

PREFAZIONE

Nell'anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l'interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L'edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell'Unione Europea, l'opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l'integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d'intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il "tavolo tecnico", a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l'indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici
Caterina FERRERO

L'ORIGINE DEL PROGETTO

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche, di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successive pubblicazioni, a cura dell'Assessorato per l'ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell'utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

È stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all'inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l'Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l'operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell'anno 2000 e del 2001, si è imposta quale essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

QUESTIONI METODOLOGICHE

Così come già per l'assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l'attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili, nonché dell'esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell'insieme dell'opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche: Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall'esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d'opera sul costo effettivo.

Per l'aggiornamento dei prezzi per l'anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L'imminente avvento dell'Euro, ha imposto anche l'adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all'originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell'impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di 5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture "a rete" ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d'opera, i noleggi, i trasporti ed i materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park a

seguito di una ricerca cofinanziata dall'Unione Europea inerente l'adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l'utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzi relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l'antincendio.

E' importante segnalare che, comunque, il prezzo della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell'individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L'articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzo in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l'indicazione in lire.

Il prezzo è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

LA DIFFUSIONE

Il prezzo del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzi già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l'obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzo, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzo in formato word e in formato ASCII. Quest'ultimo formato garantisce l'opzione di aggiornamento diretto del prezzo, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzo, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

GLI OBIETTIVI FUTURI

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell'ASSISTAL Piemonte e Valle d'Aosta, dell'A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l'ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l'altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all'arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

PREMESSA

La presente sezione è tratta dall'elenco prezzi dei materiali e delle opere edili della Città di Torino edizione 1999, aggiornato secondo le indicazioni stabilite dal gruppo ristretto di lavoro.

Pare opportuno segnalare che l'aggiornamento delle opere edili (opere compiute) è stato eseguito utilizzando i costi della mano d'opera edile (ed affine) in vigore dal 01.02.2001 .

Note:

- I materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi a piè d'opera.

- I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo.

I diametri di valvole, saracinesche, rubinetterie, ecc., filettate sono quelli nominali.

01.P01

MANO D'OPERA

=I PREZZI DELLA MANO D'OPERA DA APPLICARE SONO QUELLI DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO (PAGA PIU' ONERI) IN VIGORE IL GIORNO DELL'APPALTO, MAGGIORATI DEL 24,30 PER CENTO, PER SPESE GENERALI ED UTILI. LA VARIAZIONE OFFERTA SARA' APPLICATA SOLTANTO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 24,30 PER CENTO SOPRA INDICATA. - PAGA + ONERI NON SOGGETTI A VARIAZIONE, CON ARROTONDAMENTO ALLA LIRA SUPERIORE. - 24,30 PER CENTO PER SPESE GENERALI, UTILI, ECC. SOGGETTI A VARIAZIONE CON ARROTONDAMENTO ALLA LIRA SUPERIORE

OPERAIO SPECIALIZZATO				
01.P01.A10 005	ORE NORMALI	ora	€ 23,00	Lit 44.534
01.P01.A10 010	ORE STRAORDINARIE DIURNE	ora	€ 31,10	Lit 60.217
01.P01.A10 015	ORE STRAORDINARIE NOTTURNE	ora	€ 32,20	Lit 62.347
01.P01.A10 020	ORE STRAORDINARIE FESTIVE	ora	€ 35,60	Lit 68.931
01.P01.A10 025	ORE STRAORDINARIE FESTIVE NOTTURNE	ora	€ 39,10	Lit 75.708
01.P01.A10 030	ORE FESTIVE NORMALI	ora	€ 33,30	Lit 64.477
01.P01.A10 035	ORE NOTTURNE CONTINUATIVE	ora	€ 26,50	Lit 51.311
01.P01.A10 040	ORE NOTTURNE FESTIVE NORMALI	ora	€ 34,50	Lit 66.801
01.P01.A10 045	LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA OLTRE M.3,50	ora	€ 26,00	Lit 50.343
01.P01.A10 050	LAVORI IN ACQUA (ALMENO CM.12)	ora	€ 26,70	Lit 51.698
01.P01.A10 055	LAVORI PER COSTRUZIONE POZZI OLTRE MT.3,50	ora	€ 27,40	Lit 53.053
01.P01.A10 060	LAVORI PER FOGNATURE NUOVE IN GALLERIA	ora	€ 27,40	Lit 53.053
01.P01.A10 065	LAVORI DI RIPARAZIONE O SPURGO DI FOGNATURE	ora	€ 27,80	Lit 53.828
01.P01.A10 070	LAVORI IN GALLERIA DI PERFORAZIONE	ora	€ 33,60	Lit 65.058
01.P01.A10 075	LAVORI IN GALLERIA DI RIFINITURA OPERE MURARIE	ora	€ 29,00	Lit 56.151
01.P01.A10 080	LAVORI IN GALLERIA DI RIPARAZIONE O MANUTENZIONE	ora	€ 27,10	Lit 52.472
OPERAIO QUALIFICATO				
01.P01.A20 005	ORE NORMALI	ora	€ 21,70	Lit 42.017
01.P01.A20 010	ORE STRAORDINARIE DIURNE	ora	€ 29,30	Lit 56.732
01.P01.A20 015	ORE STRAORDINARIE NOTTURNE	ora	€ 30,40	Lit 58.862
01.P01.A20 020	ORE STRAORDINARIE FESTIVE	ora	€ 33,60	Lit 65.058
01.P01.A20 025	ORE STRAORDINARIE FESTIVE NOTTURNE	ora	€ 36,80	Lit 71.254
01.P01.A20 030	ORE FESTIVE NORMALI	ora	€ 31,40	Lit 60.798
01.P01.A20 035	ORE NOTTURNE CONTINUATIVE	ora	€ 24,90	Lit 48.213
01.P01.A20 040	ORE NOTTURNE FESTIVE NORMALI	ora	€ 32,50	Lit 62.928
01.P01.A20 045	LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA OLTRE M.3,50	ora	€ 24,50	Lit 47.438
01.P01.A20 050	LAVORI IN ACQUA (ALMENO CM.12)	ora	€ 25,20	Lit 48.794
01.P01.A20 055	LAVORI PER COSTRUZIONE POZZI OLTRE MT.3,50	ora	€ 25,80	Lit 49.955
01.P01.A20 060	LAVORI PER FOGNATURE NUOVE IN GALLERIA	ora	€ 25,80	Lit 49.955
01.P01.A20 065	LAVORI DI RIPARAZIONE O SPURGO DI FOGNATURE	ora	€ 26,20	Lit 50.730
01.P01.A20 070	LAVORI IN GALLERIA DI PERFORAZIONE	ora	€ 31,70	Lit 61.379
01.P01.A20 075	LAVORI IN GALLERIA DI RIFINITURA OPERE MURARIE	ora	€ 27,30	Lit 52.860

01.P01.A20 080	LAVORI IN GALLERIA DI RIPARAZIONE O MANUTENZIONE	ora	€ 25,60	Lit 49.568
<hr/>				
	OPERAIO COMUNE			
01.P01.A30 005	ORE NORMALI	ora	€ 20,00	Lit 38.725
01.P01.A30 010	ORE STRAORDINARIE DIURNE	ora	€ 26,90	Lit 52.085
01.P01.A30 015	ORE STRAORDINARIE NOTTURNE	ora	€ 27,90	Lit 54.021
01.P01.A30 020	ORE STRAORDINARIE FESTIVE	ora	€ 30,90	Lit 59.830
01.P01.A30 025	ORE STRAORDINARIE FESTIVE NOTTURNE	ora	€ 33,90	Lit 65.639
01.P01.A30 030	ORE FESTIVE NORMALI	ora	€ 28,90	Lit 55.958
01.P01.A30 035	ORE NOTTURNE CONTINUATIVE	ora	€ 23,00	Lit 44.534
01.P01.A30 040	ORE NOTTURNE FESTIVE NORMALI	ora	€ 29,90	Lit 57.894
01.P01.A30 045	LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA OLTRE M.3,50	ora	€ 22,60	Lit 43.759
01.P01.A30 050	LAVORI IN ACQUA (ALMENO CM.12)	ora	€ 23,20	Lit 44.921
01.P01.A30 055	LAVORI PER COSTRUZIONE POZZI OLTRE MT.3,50	ora	€ 23,80	Lit 46.083
01.P01.A30 060	LAVORI PER FOGNATURE NUOVE IN GALLERIA	ora	€ 23,80	Lit 46.083
01.P01.A30 065	LAVORI DI RIPARAZIONE O SPURGO DI FOGNATURE	ora	€ 24,20	Lit 46.857
01.P01.A30 070	LAVORI IN GALLERIA DI PERFORAZIONE	ora	€ 29,10	Lit 56.345
01.P01.A30 075	LAVORI IN GALLERIA DI RIFINITURA OPERE MURARIE	ora	€ 25,20	Lit 48.794
01.P01.A30 080	LAVORI IN GALLERIA DI RIPARAZIONE O MANUTENZIONE	ora	€ 23,60	Lit 45.695

01.P02		LEGANTI			
01.P02.A10 005	CEMENTO TIPO 325 SFUSO	ql	€ 7,63	Lit 14.773	
01.P02.A10 010	IN SACCHI	ql	€ 9,36	Lit 18.123	
01.P02.A20 005	CEMENTO TIPO 425 SFUSO	ql	€ 8,74	Lit 16.922	
01.P02.A20 010	IN SACCHI	ql	€ 11,60	Lit 22.460	
01.P02.A30 005	CEMENTO A PRONTA PRESA	ql	€ 29,20	Lit 56.539	
01.P02.A40 005	CEMENTO FUSO ALLUMINOSO	ql	€ 48,60	Lit 94.102	
01.P02.A50 005	CEMENTO BIANCO TIPO 325	ql	€ 20,60	Lit 39.887	
01.P02.A80 005	CALCE IN ZOLLE	ql	€ 8,53	Lit 16.516	
01.P02.A90 005	CALCE IN SACCHI IDRAULICA MACINATA	ql	€ 7,35	Lit 14.231	
01.P02.A90 010	IDRAULICA PLASTICA	ql	€ 6,86	Lit 13.282	
01.P02.B00 005	CALCE PLASTICO-ADESIVA	ql	€ 9,29	Lit 17.987	
01.P02.B30 005	CALCE SPENTA SFUSA	ql	€ 6,93	Lit 13.418	
01.P02.B40 005	CALCE SPENTA IN SACCHI GRASSELLO	ql	€ 8,46	Lit 16.380	
01.P02.B50 005	GESSO	ql	€ 11,60	Lit 22.460	
01.P02.B60 005	SCAGLIOLA NORMALE	ql	€ 11,60	Lit 22.460	
01.P02.B60 010	SCELTA PER STUCCHI	ql	€ 11,60	Lit 22.460	
01.P02.B70 005	MISCELA PER INTONACO A BASE DI PERLITE, SCAGLIOLA, CALCE BIANCA ED INERTI	kg	€ 0,69	Lit 1.336	
01.P02.B70 010	PIGMENTATO GRANULATO	kg	€ 0,69	Lit 1.336	
01.P02.B80 005	MISCELE PER PIETRE ARTIFICIALI	ql	€ 23,60	Lit 45.695	
01.P02.B80 010	PIETRE TENERE (TIPO TRAVERTINO, MARMÌ, ECC.)	ql	€ 16,70	Lit 32.335	
01.P02.B90 005	MISCELE PER INTONACI PIETRIFICATI TINTE CHIARE O SCURE	ql	€ 20,90	Lit 40.468	
	MALTA REOPLASTICA PREMISCELATA ANTIRITIRO				

01.P02.E00 005	PER RINFORZI STRUTTURALI E CUCITURE	kg	€ 0,66	Lit 1.277
01.P02.E50 005	BETONCINO REOPLASTICO PREMISCELATO ANTIRITIRO PER RINFORZI STRUTTURALI E CUCITURE	kg	€ 0,69	Lit 1.336
01.P02.F00 005	ADDITIVO FLUIDIFICANTE E INCREMENTATORE DELLA RESISTENZA MECCANICA PER CALCESTRUZZI	kg	€ 1,04	Lit 2.013
01.P02.F15 005	ADESIVO STRUTTURALE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE APPLICABILE SU ELEMENTI IN CLS, PIETRA, MARMO, LEGNO ECC. PER RIPRISTINI ED INCOLLAGGI	kg	€ 8,87	Lit 17.174
01.P02.F18 005	MALTA PRONTA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA A BASE DI CEMENTI SPECIALI E RESINE SINTETICHE PER RIPRISTINI	kg	€ 1,39	Lit 2.691
01.P02.F20 005	INTONACO AERATO DEUMIDIFICANTE E CALCIFICANTE IN SACCHI	kg	€ 1,53	Lit 2.962
01.P02.F25 005	CEMENTO OSMOTICO BIERMETICO PER CONTROSPINTA E CONTENIMENTO ACQUE	kg	€ 1,56	Lit 3.020
01.P02.F25 010	NORMALE ANTIACIDO PER ACQUE FOGNARIE	kg	€ 2,35	Lit 4.550
01.P02.F50 005	REAGENTE LIQUIDO PER MALTE CEMENTIZIE AD AZIONE AGGRAPPANTE E DESALINIZZANTE SU MURATURE UMIDE A CAUSA DELLA RISALITA CAPILLARE PER L'AGGRAPPAGGIO DELL'INTONACO AERATO	lt	€ 14,60	Lit 28.269
01.P02.F60 005	REAGENTE POROGENO IN POLVERE PER MALTE TRASPIRANTI DA INTONACO PER LA REALIZZAZIONE DI UN RINZAFFO E DI UN INTONACO AERATO AD AZIONE EVAPORANTE DELLA UMIDITA' DI RISALITA CAPILLARE PER IL RISANAMENTO DI MURATURE DI OGNI TIPO	kg	€ 125,00	Lit 242.033
01.P02.F70 005	RETTANGOLE DOPPIO PANNO NON-TESSUTO PER LA REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO CON LAMA D'ARIA INCORPORATA, PER IL RISANAMENTO DI INTONACI INFESTATI DA MUFFE DOVUTE A CONDENSE DIMENSIONI CM.50X100	mq	€ 5,82	Lit 11.269
01.P02.F80 005	MALTA PREMISCELATA CEMENTIZIA ANTIRITIRO, AERATA E ANTIMUFFA, PER L'INCOLLAGGIO DI RETTANGOLE DOPPIO PANNO NON-TESSUTO COLLANTE MACROPOROSO ANTIMUFFA	kg	€ 1,87	Lit 3.620

01.P03

**MATERIALI DI FIUME E DI
CAVA**

*=NOTE ESPLICATIVE: SONO ESCLUSI
DALLA FORNITURA TUTTI I MATERIALI
CHE RICADONO NELL'AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 MARZO
1992, N. 257, RECANTE "NORME
RELATIVE ALLA CESSAZIONE
DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO" (G.U.-
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87 DEL
13 APRILE 1992 - SERIE GENERALE).*

01.P03.A20 005	POLVERE DI ROCCIA SERPENTINOSA, NON AMIANTIFERA, SFUSA	mc	€ 34,10	Lit 66.026
01.P03.A20 010	GRANULOMETRIA 0-3 MM. GRANULOMETRIA 0-1/2 MM.	mc	€ 39,50	Lit 76.482
01.P03.A22 005	POLVERE DI ROCCIA QUARZIFERA O SILICEA, NON AMIANTIFERA, CON GRALUNOMETRIA SINO A MM. 0.10 ASCIUTTA-SFUSA	ql	€ 6,37	Lit 12.334
01.P03.A22 010	ASCIUTTA IN SACCHI	ql	€ 7,52	Lit 14.560
01.P03.A22 015	UMIDA-SFUSA	ql	€ 4,78	Lit 9.255
01.P03.A22 020	UMIDA IN SACCHI	ql	€ 5,97	Lit 11.559
01.P03.A24 005	SABBIA DI ROCCIA QUARZIFERA O SILICEA, NON AMIANTIFERA, CON GRANULOMETRIA DA MM.0.11 A MM.1 ASCIUTTA-SFUSA	ql	€ 5,97	Lit 11.559
01.P03.A24 010	ASCIUTTA IN SACCHI	ql	€ 7,17	Lit 13.883
01.P03.A24 015	UMIDA-SFUSA	ql	€ 4,78	Lit 9.255
01.P03.A24 020	UMIDA IN SACCHI	ql	€ 5,97	Lit 11.559
01.P03.A26 005	GRANELLA DI ROCCIA QUARZIFERA O SILICEA, NON AMIANTIFERA, CON GRANULOMETRIA DA MM.1.1 A MM.5 ASCIUTTA-SFUSA	ql	€ 5,17	Lit 10.010
01.P03.A26 010	ASCIUTTA IN SACCHI	ql	€ 6,37	Lit 12.334
01.P03.A26 015	UMIDA-SFUSA	ql	€ 3,98	Lit 7.706
01.P03.A26 020	UMIDA IN SACCHI	ql	€ 5,17	Lit 10.010
01.P03.A28 005	GRANULATO DI ROCCIA QUARZIFERA O SILICEA, NON AMIANTIFERA, CON GRANULOMETRIA OLTRE MM.5 ASCIUTTA-SFUSA	ql	€ 5,17	Lit 10.010
01.P03.A28 010	ASCIUTTA IN SACCHI	ql	€ 5,97	Lit 11.559
01.P03.A28 015	UMIDA-SFUSA	ql	€ 3,98	Lit 7.706
01.P03.A28 020	UMIDA IN SACCHI	ql	€ 5,17	Lit 10.010
01.P03.A30 005	POLVERE DI MARMO A GRANULOMETRIA SFERICA SFUSA-BIANCA	ql	€ 3,72	Lit 7.202
01.P03.A30 010	IN SACCHI BIANCA	ql	€ 4,96	Lit 9.603
01.P03.A30 015	SFUSA-ROSSA	ql	€ 5,05	Lit 9.778
01.P03.A30 020	IN SACCHI ROSSA	ql	€ 6,37	Lit 12.334
01.P03.A40 005	POLVERE ROSSA TIPO "TENNISOL"	ql	€ 6,02	Lit 11.656

01.P03.A45 005	PROVVISTA DI POLVERE DI FRANTOIO ATTA A COSTITUIRE PIANO DI GIOCO PER CAMPI GIOCO BOCCE, PROVENIENTE DA CAVE ACCETTE DALLA D.L., FORNITE SFUSE SUL LUOGO D'IMPIEGO	ql	€ 2,72	Lit 5.266
01.P03.A45 010	DERIVANTE DA ROCCIA SERPENTINOSA NON AMIANTIFERA	ql	€ 2,04	Lit 3.949
01.P03.A50 005	SABBIA FINE DA INTONACO	mc	€ 26,40	Lit 51.117
01.P03.A60 005	SABBIA GRANITA DI CAVA	mc	€ 26,30	Lit 50.923
01.P03.A60 010	DI FRANTUMAZIONE (DA UNIRE A SALE,USO ANTIGELO)	mc	€ 25,00	Lit 48.406
01.P03.A65 005	SABBIA DI CAVA PER OPERAZIONI DI SABBIAATURA TIPO LERITE	kg	€ 0,17	Lit 329
01.P03.A70 005	GHIAIA DI FIUME MISTA A SABBIA VIVA (SABBIONE)	mc	€ 19,70	Lit 38.144
01.P03.A80 005	GHIAIA E GHIAIETTO VAGLIATI E LAVATI PER CEMENTO ARMATO	mc	€ 13,30	Lit 25.752
01.P03.A90 005	GHIAIA SEMPLICEMENTE VAGLIATA	mc	€ 14,50	Lit 28.075
01.P03.B00 005	GHIAIA NATURALE SCEVRA DI MATERIE TERROSE DI CAVA	mc	€ 11,00	Lit 21.298
01.P03.B05 005	MATERIALE GHIAIO TERROSO PER RILEVATO STRADALE	mc	€ 5,47	Lit 10.591
01.P03.B10 005	PISELLO LAVATO	mc	€ 17,60	Lit 34.078
01.P03.B20 005	MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO)	mc	€ 20,70	Lit 40.080
01.P03.B30 005	CIOTTOLI SERPENTINOSI O SILICEI, NON AMIANTIFERI, PER RIEMPIMENTO GABBIONI, DRENAGGI E VESPAI DEL DIAMETRO DI CIRCA CM. 5-10	mc	€ 9,91	Lit 19.188
01.P03.B50 005	CIOTTOLI SERPENTINOSI, NON AMIANTIFERI, PER CIOTTOLATI DEL DIAMETRO DI CIRCA CM. 10-12	mc	€ 11,30	Lit 21.879
01.P03.B60 005	FILLER SERPENTINOSO O CALCAREO, NON AMIANTIFERO	ql	€ 2,72	Lit 5.266

01.P03.B70 005	PIETRISCHETTO DI PEZZATURA MEDIA O MINUTA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE	mc	€ 19,20	Lit 37.176
01.P03.B75 005	PIETRISCHETTO DI PEZZATURA MEDIA O MINUTA (DIM. MAX MM.25) TOTALMENTE PROVENIENTE DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCE DI ORIGINE BASALTICA O GRANITICA CON VALORI ALLA PROVA "LOS ANGELES" UGUALI O INFERIORI A 18 E CON COEFFICIENTE C.L.A. MAGGIORE O UGUALE A 45, DI FORMA POLIEDRICA A SPIGOLI VIVI CON TOTALE ESCLUSIONE DI ELEMENTI LAMELLARI PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONI SPECIALI	mc	€ 51,80	Lit 100.298
01.P03.B80 005	PIETRISCO SFUSO, DI CAVE NOTE ED ACCETTE O DI TORRENTE, OTTENUTO DALLA FRANTUMAZIONE MECCANICA DI ROCCIA O DI CIOTTOLI SERPENTINOSI NON AMIANTIFERI DI BUONA QUALITA' PEZZATURA PICCOLA (5/15-15/30)	mc	€ 20,00	Lit 38.725
01.P03.B80 010	PEZZATURA MISTA (30/40-40/60-40/80)	mc	€ 19,80	Lit 38.338
01.P03.B90 005	GRANIGLIA DI MARMO A PIU' COLORI	ql	€ 6,12	Lit 11.849
01.P03.C00 005	GRANIGLIA SFUSA, DI CAVE NOTE E ACCETTE O DI TORRENTE, OTTENUTA DALLA FRANTUMAZIONE MECCANICA DI ROCCIA O DI CIOTTOLI SERPENTINOSI NON AMIANTIFERI PEZZATURA 3/5-3/8	mc	€ 21,10	Lit 40.855
01.P03.C00 010	PEZZATURA 5/10-10/30	mc	€ 20,00	Lit 38.725
01.P03.C60 005	MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME, ANIDRO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI A CM. 12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE SFUSO	mc	€ 14,30	Lit 27.688
01.P03.C75 005	MISTO FRANTUMATO PROVENIENTE DALLA FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	mc	€ 11,50	Lit 22.267
01.P03.C80 005	MASSI DI CAVA DI NATURA GRANITICA PER DIFESE IDRAULICHE PESO MEDIO DA 4 A 10 QUINTALI	ql	€ 1,26	Lit 2.439

01.P04		LATERIZI			
01.P04.A10 005	MATTONI FACCIA-VISTA SABBATI SU TRE FACCE SPESSORE CM. 7	cad	€ 0,25	Lit 484	
01.P04.A20 005	MATTONI SEMIPIENI 7X12X24	cad	€ 0,13	Lit 251	
01.P04.A30 005	MATTONI FORATI 6X12X24 A DUE FORI	cad	€ 0,13	Lit 251	
01.P04.A30 010	8X12X24 A QUATTRO FORI	cad	€ 0,13	Lit 251	
01.P04.A30 015	8X15X30 A SEI FORI	cad	€ 0,23	Lit 445	
01.P04.A30 020	12X12X24 A NOVE FORI	cad	€ 0,21	Lit 406	
01.P04.A60 005	MATTONI PIENI COMUNI 6X12X24 LAVORATI A MANO	cad	€ 0,92	Lit 1.781	
01.P04.A60 010	LAVORATI A MACCHINA	cad	€ 0,22	Lit 425	
01.P04.A80 005	MATTONI PIENI A PARAMENTO 6X12X24 RANDATI A MANO	cad	€ 0,92	Lit 1.781	
01.P04.A80 010	RIBATTUTI A MANO	cad	€ 0,92	Lit 1.781	
01.P04.A80 015	IMPRESSI A MACCHINA	cad	€ 0,23	Lit 445	
01.P04.A80 020	LISCIATI A MACCHINA	cad	€ 0,23	Lit 445	
01.P04.A80 025	SABBATI A MACCHINA	cad	€ 0,23	Lit 445	
01.P04.B30 005	MATTONI MULTIFORI 6X12X24 SCELTI PER FACCIA A VISTA LISCI	cad	€ 0,18	Lit 348	
01.P04.B30 010	IMPRESSI	cad	€ 0,18	Lit 348	
01.P04.B30 015	SABBATI	cad	€ 0,21	Lit 406	
01.P04.B70 005	MATTONI COPRIFERRO FORATI	cad	€ 0,23	Lit 445	
01.P04.B80 005	TAVELLE FORATE "PERRET" SPESSORE CM. 3	mq	€ 4,45	Lit 8.616	
01.P04.B80 010	SPESSORE CM. 3.5	mq	€ 4,58	Lit 8.868	
01.P04.C20 005	TAVELLE SPACCABILI A DOPPIA PARETE 3X25X40	mq	€ 4,45	Lit 8.616	
01.P04.C30 005	TAVELLONI FORATI 6X25 DELLA LUNGHEZZA DI MT.1	mq	€ 4,32	Lit 8.364	
01.P04.C30 010	DELLA LUNGHEZZA DI MT.1,20	mq	€ 4,71	Lit 9.119	
01.P04.C30 015	DELLA LUNGHEZZA DI MT.1,40	mq	€ 5,11	Lit 9.894	
01.P04.C30 020	DELLA LUNGHEZZA DI MT.1,60	mq	€ 5,63	Lit 10.901	
01.P04.C30 025	DELLA LUNGHEZZA DI MT.1,80	mq	€ 6,29	Lit 12.179	
01.P04.C30 030	DELLA LUNGHEZZA DI MT.2	mq	€ 6,81	Lit 13.185	
01.P04.C60 005	TAVELLONI IN LATERO-GESSO COSTITUITI DA LATERIZIO A QUATTRO FORI DOPPI, PREINTONACATI IN GESSO DELLE DIMENSIONI DI CM. 100 X 33,3 DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 11,50	Lit 22.267	
01.P04.C60 010	DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 12,50	Lit 24.203	
01.P04.C60 015	DELLO SPESSORE DI CM.10	mq	€ 13,60	Lit 26.333	
01.P04.C60 020	DELLO SPESSORE DI CM.12	mq	€ 15,00	Lit 29.044	

01.P04.C90 005	BLOCCHI FORATI FONDELLI COMPRESI, PER SOLAI IN C.A.; PER CENTIMETRO DI ALTEZZA SENZA ALETTE	mq	€ 0,47	Lit 910
01.P04.C90 010	CON ALETTE	mq	€ 0,47	Lit 910
01.P04.E50 010	TEGOLE CURVE NORMALI - LAVORATE A MACCHINA	cad	€ 0,31	Lit 600
01.P04.E50 015	CON NASELLO ANTISCIVOLO PER LISTELL. ORIZZONTALE	cad	€ 0,33	Lit 638
01.P04.E50 020	DI COLORE ANTICHIZZATO-CON FORO PER GANCIO	cad	€ 0,35	Lit 677
01.P04.E50 025	DI COLORE NORMALE-CON FORO PER GANCIO	cad	€ 0,31	Lit 600
01.P04.E60 005	FORNITURA DI TEGOLE SPECIALI OPPORTUNAMENTE SAGOMATE A "FERMA NEVE" DEL TIPO PIANO (MARSIGLIESI, PORTOGHESI ETC.)	cad	€ 2,10	Lit 4.066
01.P04.E70 005	TEGOLE PIANE TIPO "MARSIGLIESE" COMUNE	cad	€ 0,35	Lit 677
01.P04.E80 005	TEGOLE TIPO "OLANDESE O PORTOGHESE"	cad	€ 0,35	Lit 677
01.P04.E90 005	TEGOLONI DI COLMO PER TEGOLE CURVE	cad	€ 0,96	Lit 1.858
01.P04.E90 010	PER TEGOLE PIANE	cad	€ 0,72	Lit 1.394
01.P04.E90 015	PER TEGOLE TIPO "OLANDESE"	cad	€ 0,60	Lit 1.161
01.P04.F02 005	LATERIZIO ALVEOLATO TERMOACUSTICO A FORI VERTICALI CON RESISTENZA AL FUOCO F180 DIMENSIONI CM. 8X22.5X45	cad	€ 0,55	Lit 1.064
01.P04.F02 010	DIMENSIONI CM. 10X22.5X30	cad	€ 0,45	Lit 871
01.P04.F02 015	DIMENSIONI CM. 13X22.5X30	cad	€ 0,59	Lit 1.142
01.P04.F02 020	DIMENSIONI CM. 18X22.5X25	cad	€ 0,73	Lit 1.413
01.P04.F02 025	DIMENSIONI CM. 20X22.5X30	cad	€ 0,91	Lit 1.762
01.P04.F02 030	DIMENSIONI CM. 20X22.5X35	cad	€ 1,11	Lit 2.149
01.P04.F02 035	TAVELLA SPACCABILE CM. 3.8X22.5X45	mq	€ 4,94	Lit 9.565

01.P05

**ELEMENTI IN
CONGLOMERATO LEGGERO E
DI CALCESTRUZZO**

	BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 60) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 90) DELLE DIMENSIONI DI CM. 8X20X50			
01.P05.A05 005	IN CLS (REI 60) GREZZI	mq	€ 6,16	Lit 11.927
01.P05.A05 010	IN CLS (REI 60) FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 7,29	Lit 14.115
01.P05.A05 015	IN CLS (REI 60) FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 8,33	Lit 16.129
01.P05.A05 020	IN CLS LEGGERO (REI 90) FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 11,00	Lit 21.298
01.P05.A05 025	IN CLS LEGGERO (REI 90) FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 12,10	Lit 23.428
	BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 90) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 120) DELLE DIMENSIONI DI CM.12X20X50			
01.P05.A10 005	IN CLS (REI 90) GREZZI	mq	€ 8,10	Lit 15.683
01.P05.A10 010	IN CLS (REI 90) FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 8,85	Lit 17.135
01.P05.A10 015	IN CLS (REI 90) FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 10,20	Lit 19.749
01.P05.A10 020	IN CLS LEGGERO (REI 120) FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 12,60	Lit 24.397
01.P05.A10 025	IN CLS LEGGERO (REI 120) FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 14,00	Lit 27.107
	BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 90) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 120) DELLE DIMENSIONI DI CM.15X20X50			
01.P05.A15 005	IN CLS (REI 90) GREZZI	mq	€ 9,91	Lit 19.188
01.P05.A15 010	IN CLS (REI 90) FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 11,00	Lit 21.298
01.P05.A15 015	IN CLS (REI 90) FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 12,60	Lit 24.397
01.P05.A15 020	IN CLS LEGGERO (REI 120) FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 13,60	Lit 26.333
01.P05.A15 025	IN CLS LEGGERO (REI 120) FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 15,40	Lit 29.818
	BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 120) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 180) DELLE DIMENSIONI DI CM.20X20X50			
01.P05.A20 005	IN CLS (REI 120) GREZZI	mq	€ 12,00	Lit 23.235
01.P05.A20 010	IN CLS (REI 120) FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 13,40	Lit 25.946
01.P05.A20 015	IN CLS (REI 120) FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 15,30	Lit 29.624
01.P05.A20 020	IN CLS LEGGERO (REI 180) FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 18,30	Lit 35.433
01.P05.A20 025	IN CLS LEGGERO (REI 180) FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 20,40	Lit 39.499
	BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 180) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 180) DELLE DIMENSIONI DI CM.25X20X50			
01.P05.A25 005	IN CLS GREZZI	mq	€ 16,70	Lit 32.335
01.P05.A25 010	IN CLS FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 18,80	Lit 36.401
01.P05.A25 015	IN CLS FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 21,40	Lit 41.436
01.P05.A25 020	IN CLS LEGGERO FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 24,00	Lit 46.470
01.P05.A25 025	IN CLS LEGGERO FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 27,20	Lit 52.666

	BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 180) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 180) DELLE DIMENSIONI DI CM.33X20X50			
01.P05.A30 005	IN CLS GREZZI	mq	€ 21,70	Lit 42.017
01.P05.A30 010	IN CLS FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 23,60	Lit 45.695
01.P05.A30 015	IN CLS FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 26,00	Lit 50.343
01.P05.A30 020	IN CLS LEGGERO FACCIA VISTA GRIGI	mq	€ 27,90	Lit 54.021
01.P05.A30 025	IN CLS LEGGERO FACCIA VISTA COLORATI	mq	€ 29,20	Lit 56.539
	BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CON FACCIA A VISTA RIGATA DELLE DIMENSIONI CM.25X20X50			
01.P05.A35 005	IN COLORI NORMALI (GRIGIO-ROSSO)	mq	€ 19,10	Lit 36.982
01.P05.A35 010	IN COLORI SPECIALI (GIALLLO-BEIGE)	mq	€ 20,00	Lit 38.725
	BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CON FACCIA A VISTA RIGATA DELLE DIMENSIONI CM.33X20X50			
01.P05.A40 005	IN COLORI NORMALI (GRIGIO-ROSSO)	mq	€ 25,30	Lit 48.987
01.P05.A40 010	IN COLORI SPECIALI (GIALLLO-BEIGE)	mq	€ 27,60	Lit 53.441
	BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA AD ALTO INDICE DI ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DELLE DIMENSIONI DI CM.20X25X50			
01.P05.A45 005	SENZA INTERPOSIZIONE DI POLISTIROLO ESPANSO	mq	€ 21,80	Lit 42.210
01.P05.A45 010	CON INTERPOSIZIONE DI POLISTIROLO ESPANSO	mq	€ 24,50	Lit 47.438
	BLOCCHI FORATI PREFABBRICATI IN GESSO PER DIVISORI DI PARETI INTERNE			
01.P05.A80 005	SPESSORE CM.8	mq	€ 12,40	Lit 24.009
	BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO CELLULARE LEGGERO OTTENUTI DALL'IMPASTO DI CEMENTO, ACQUA, SABBIA ED APPOSITO SCHIUMOGENO DELLA DENSITA' DI 800 KG/MC, ADATTI ALLA REALIZZAZIONE DI MURI DI TAMPONAMENTO TERMO-FONO ISOLANTI			
01.P05.A90 005	DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X25X10	mq	€ 9,28	Lit 17.968
01.P05.A90 010	DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X25X20	mq	€ 15,70	Lit 30.399
01.P05.A90 015	DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X25X25	mq	€ 20,30	Lit 39.306
01.P05.A90 020	DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X25X40	mq	€ 31,30	Lit 60.605

	PROVVISTA DI PALI PILOTI TRONCOCONICI IN C.A. CENTRIFUGATO, A SEZIONE ANULARE, CON DIAMETRO IN PUNTA DI CM.22-24, RASTREMAZIONE CM. 1.5 AL ML, CONFEZIONATI CON CALCESTRUZZO AD ELEVATO TENORE DI CEMENTO TIPO 425, ARMATI LONGITUDINALMENTE CON TONDI IN ACCIAIO R=75 E TRASVERSALMENTE CON SPIRALE IN FILO LUCIDO CRUDO, INFITTITA ED IRROBUSTITA IN PUNTA ED AL CALCIO, COMPLETI DI PUNTAZZA METALLICA PER L'INFISSIONE			
01.P05.B32 005	LUNGHEZZA DA MT 5.00 A MT 8.00	ml	€ 18,20	Lit 35.240
01.P05.B32 010	LUNGHEZZA DA MT 9.00 A MT 10.00	ml	€ 19,30	Lit 37.370
01.P05.B32 015	LUNGHEZZA DA MT 11.00 A MT 12.00	ml	€ 20,70	Lit 40.080
01.P05.B32 020	LUNGHEZZA DA MT 13.00 A MT 14.00	ml	€ 23,00	Lit 44.534
	PROVVISTA DI ELEMENTI PREFABBRICATI RETTI O CURVI IN CALCESTRUZZO VIBRATO, R'BK 350 KG/CMQ, CON SEZIONE AD L, SPESSORE LATO VERTICALE CM. 10, LATO ORIZZONTALE CM.6,ALTEZZA COMPLESSIVA CM.35, BASE CM. 40; PER GLI ELEMENTI CURVI: RAGGIO INTERNO CM. 50-100-150-200, LUNGHEZZA MINIMA CM.80			
01.P05.B35 005	RETTI IN CEMENTO GRIGIO	ml	€ 22,00	Lit 42.597
01.P05.B35 010	RETTI IN CEMENTO BIANCO	ml	€ 24,20	Lit 46.857
01.P05.B35 015	CURVI IN CEMENTO GRIGIO	ml	€ 25,40	Lit 49.181
01.P05.B35 020	CURVI IN CEMENTO BIANCO	ml	€ 27,90	Lit 54.021
	CORDOLI PREFABBRICATI RETTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON RESISTENZA R'BK 350 KG/CMQ E CEMENTO TIPO 425 GETTATO IN CASSERO METALLICO E VIBRATO A SUPERFICIE LISCIA SULLE DUE FACCE VERTICALI E SU UNA ORIZZONTALE - SPIGOLI SMUSSATI DI CM.1 FRA LE FACCE SUDDETTE - RASTREMAZIONE MINIMA DA PERMETTERE L'ESTRAZIONE DAI CASSERI - FORO VERTICALE DI DIAMETRO CM.4 E PROFONDITA' CM.25 CON LEGGERA ARMATURA IN CORRISPONDENZA DEI SUDDETTI SECONDO DISEGNO DELLA CITTA' - DELLA LUNGHEZZA NOMINALE DI ML.1,20 E TALE COMUNQUE DA CONSENTIRE UN INTERASSE TRA FORO E FORO DEL CORDOLO SUCCESSIVO POSATO DI MT.1,20			
01.P05.B45 005	SPESSORE MINIMO CM 12 ALTEZZA CM 30	ml	€ 6,10	Lit 11.811
	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO			
01.P05.B50 003	SEZ. RETTANGOLARE CM. 7X25-KG/ML 38 CIRCA	ml	€ 2,98	Lit 5.770
01.P05.B50 005	SEZ.RETTANGOLARE CM.10X25-KG/ML 54 CIRCA	ml	€ 3,86	Lit 7.474
01.P05.B50 010	SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-15X25(H)-KG/ML 80 CIRCA	ml	€ 5,45	Lit 10.552

01.P05.B50 015	SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-20X25(H)- KG/ML 110 CIRCA	ml	€ 6,16	Lit 11.927
01.P05.B54 005	CORDOLI PREFABBRICATI ARMATI E VIBRATI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, DELL'ALTEZZA DI CM. 60 E LARGHEZZA CM. 200 DELLO SPESSORE DI CM.20 E PESO DI KG. 600 C.A.	ml	€ 21,10	Lit 40.855
01.P05.B56 005	CORDOLI PREFABBRICATI ARMATI E VIBRATI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, DELL'ALTEZZA DI CM. 45 E LARGHEZZA CM.200,CON SMUSSO RAGGIATO DI CM.7X12: DELLO SPESSORE DI CM.20 E PESO KG. 430 CIRCA	ml	€ 19,20	Lit 37.176
01.P05.B60 005	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0.80 CON SMUSSO ARROTONDATO E MUNITI DI FORO A GOLA DI LUPO DELLE DIMENSIONI DI CM.12X35 SEZ.RETTANGOLARE CM.10X25, PESO KG.54 CIRCA	ml	€ 7,78	Lit 15.064
01.P05.B60 010	SEZ.TRAP.12-15X25-30(H), PESO KG.95 CIRCA	ml	€ 13,70	Lit 26.526
01.P05.B60 015	SEZ.TRAP. 12-20X30(H), PESO KG.120 CIRCA	ml	€ 15,60	Lit 30.205
01.P05.B65 005	CORDOLI PREFABBRICATI, RETTI O CURVI, IN CALCESTRUZZO GETTATO IN CASSETO METALLICO E VIBRATO CON SUPERFICIE LISCIA E SMUSSO, CON RESISTENZA R'BK 350 KG/CMQ E CEMENTO TIPO 425, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A ML. 0.80, A SEZIONE RETTANGOLARE SEZ. CM.12X30, PESO KG.90 CIRCA	ml	€ 7,20	Lit 13.941
01.P05.B65 008	SEZIONE CM.12X30-RAGGIO INTERNO MT 0.50	ml	€ 8,43	Lit 16.322
01.P05.B65 010	SEZ.CM.12X30X100,RAGGIO INT.M.1,25,PESO KG.90	cad	€ 11,70	Lit 22.654
01.P05.B65 015	SEZ.CM.12X30X230,RAGGIO INT.M.3,00, PESO KG. 200	cad	€ 19,50	Lit 37.757
01.P05.B67 005	PROVVISTA SUL LUOGO DI IMPIEGO DI BARRIERE TIPO "NEW JERSEY", REALIZZATE IN C.A. PREFABBRICATO, CALCESTRUZZO CLASSE RCK 450, ARMATURA IN FERRO FE B44K OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATO A SOPPORTARE LE SOLLECITAZIONI DERIVANTI DALL'IMPATTO, COMPRESO GLI EVENTUALI ELEMENTI SPECIALI TERMINALI, LA FORNITURA DELLE MINUTERIE METALLICHE E DEI TASSELLI AD ESPANSIONE PER I FISSAGGI, EVENTUALI BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA TIPO DIWIDAG E MANICOTTI RELATIVI, PIASTRE DI ANCORAGGIO, BOCCOLE, ECC. DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X60	ml	€ 104,00	Lit 201.372

01.P05.B70 005	PROVVISTA DI ELEMENTO DISSUASORE DI TRAFFICO IN CLS CEMENTIZIO R'CK 350 CEMENTO TIPO 425 A FORMA CILINDRICA CON CALOTTA SEMISFERICA, GETTATO IN CASSERO METALLICO E MUNITO DI ANELLO PER IL SOLLEVAMENTO COME DA PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL S.T.III LL.PP., POSATO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. O ACCATASTATO NEI MAGAZZINI MUNICIPALI	cad	€ 61,70	Lit 119.467
01.P05.B71 005	PROVVISTA DI PIASTRA CARRABILE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO (1 DIAM.10 / 20 CM.) RBK 250, DELLO SPESSORE DI CM. 15, PER LA POSA DI CHIUSINI DI FOGNATURA, COME DA PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL SETTORE III LL.PP. DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM. 120X120	cad	€ 53,70	Lit 103.977
01.P05.B75 005	PROVVISTA DI PIASTRA CARRABILE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO (1 DIAM.10 / 20 CM.) RBK 250, DELLO SPESSORE DI CM. 15, PER LA POSA DI GRIGLIE STRADALI DI CM. 40X40, COME DA PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL SETTORE III LL.PP. DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM. 65X80	cad	€ 37,70	Lit 72.997
01.P05.B81 005	PROVVISTA DI PIASTRA CARRABILE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO (1 DIAM. 10 / 20 CM.) RBK 250, DELLO SPESSORE DI CM.15, PER LA POSA DI GRIGLIE DELLE DIMENSIONI DI CM.27X32, COME DA PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL SETTORE III LL.PP. DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM.70X50	cad	€ 27,60	Lit 53.441
01.P05.C10 005	POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO (DIMENSIONI INTERNE CM.28X33X58) SPESSORE CM. 6 A DUE ELEMENTI	cad	€ 21,00	Lit 40.661
01.P05.C20 003	TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSI DIAMETRO INTERNO CM.10	ml	€ 2,87	Lit 5.557
01.P05.C20 010	DIAMETRO INTERNO CM. 15	ml	€ 4,54	Lit 8.790
01.P05.C20 015	DIAMETRO INTERNO CM. 20	ml	€ 5,19	Lit 10.049
01.P05.C20 020	DIAMETRO INTERNO CM. 25	ml	€ 6,48	Lit 12.547
01.P05.C20 025	DIAMETRO INTERNO CM. 30	ml	€ 7,46	Lit 14.444
01.P05.C20 030	DIAMETRO INTERNO CM. 40	ml	€ 11,70	Lit 22.654
01.P05.C20 035	DIAMETRO INTERNO CM. 50	ml	€ 14,30	Lit 27.688
01.P05.C20 040	DIAMETRO INTERNO CM. 60	ml	€ 18,20	Lit 35.240
01.P05.C20 050	DIAMETRO INTERNO CM. 80	ml	€ 31,30	Lit 60.605
01.P05.C20 060	DIAMETRO INTERNO CM. 100	ml	€ 40,90	Lit 79.193
01.P05.C20 065	DIAMETRO INTERNO CM. 120	ml	€ 54,50	Lit 105.526
01.P05.C20 070	DIAMETRO INTERNO CM. 150	ml	€ 84,30	Lit 163.227

	TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO, MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.00 KN PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML. DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO			
01.P05.C25 005	DIAMETRO INTERNO CM.30	ml	€ 13,70	Lit 26.526
01.P05.C25 010	DIAMETRO INTERNO CM.40	ml	€ 18,90	Lit 36.595
01.P05.C25 015	DIAMETRO INTERNO CM.50	ml	€ 26,00	Lit 50.343
01.P05.C25 020	DIAMETRO INTERNO CM.60	ml	€ 31,80	Lit 61.573
01.P05.C25 025	DIAMETRO INTERNO CM.80	ml	€ 43,50	Lit 84.227
01.P05.C25 030	DIAMETRO INTERNO CM.100	ml	€ 66,20	Lit 128.181
01.P05.C25 035	DIAMETRO INTERNO CM.120	ml	€ 90,80	Lit 175.813
01.P05.C25 040	DIAMETRO INTERNO CM.150	ml	€ 137,00	Lit 265.268
	CONDOTTO PREFABBRICATO A SEZIONE OVOIDALE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, MUNITO DI IDONEO GIUNTO A BICCHIERE, AVENTE UNA RESISTENZA MINIMA DI KN 1 PER OGNI CM DI LARGHEZZA E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO			
01.P05.C30 003	SEZIONE INTERNA CM.60X90	ml	€ 36,70	Lit 71.061
01.P05.C30 005	SEZIONE INTERNA CM.70X105	ml	€ 47,30	Lit 91.585
01.P05.C30 008	SEZIONE INTERNA CM. 70X120	ml	€ 50,00	Lit 96.813
01.P05.C30 010	SEZIONE INTERNA CM.80X120	ml	€ 52,70	Lit 102.041
01.P05.C30 015	SEZIONE INTERNA CM.100X150	ml	€ 76,30	Lit 147.737
	PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI KN 1.30 PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI METRO LINEARE DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA NEOPRENE			
01.P05.C40 005	DIAMETRO INTERNO CM. 60-SPESSORE MINIMO CM. 9	ml	€ 55,20	Lit 106.882
01.P05.C40 010	DIAMETRO INTERNO CM. 80-SPESSORE MINIMO CM. 9	ml	€ 77,90	Lit 150.835
01.P05.C40 015	DIAMETRO INTERNO CM. 100-SPESSORE MINIMO CM. 12	ml	€ 97,30	Lit 188.399
01.P05.C40 020	DIAMETRO INTERNO CM. 150-SPESSORE MINIMO CM. 17	ml	€ 189,00	Lit 365.955
	PROVVISTA DI LASTRE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON GHIAINO SCELTO DALLA DIREZIONE LAVORI, LAVORATE IN RILIEVO			
01.P05.C60 003	DIMENSIONI CM.40X40 SPESS.CM.3,5-4 DECORATE	mq	€ 9,08	Lit 17.581
01.P05.C60 005	DIMENSIONI CM.40X40 SPESS.CM.3,5-4 NORMALI	mq	€ 8,43	Lit 16.322
01.P05.C60 010	DIMENSIONI CM.50X50 SPESS.CM. 4 - ARMATE NORMALI	mq	€ 11,10	Lit 21.492

01.P05.C60 015	DIMENSIONI CM.50X50 SPESS.CM.4 ARMATE E DECORATE	mq	€ 13,00	Lit 25.171
01.P05.C62 005	PROVVISTA DI ELEMENTI LONGITUDINALI PER LA FORMAZIONE DI MURI CELLULARI A GABBIA A GRAVITA', CON MODULO UTILE DEL FRONTE DI MT. 2,50 IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBROCOMPRESSO CON RESISTENZA CARATTERISTICA R'BK 300 KG/CMQ PER ESTERNI	cad	€ 24,50	Lit 47.438
01.P05.C62 010	PER INTERNI	cad	€ 23,20	Lit 44.921
01.P05.C65 005	PROVVISTA DI ELEMENTI TRASVERSALI PER LA FORMAZIONE DI MURI CELLULARI A GABBIA A GRAVITA' (A PARAMENTO VERTICALE OVVERO A SCARPA) PER OPERE DI CONTENIMENTO, IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBROCOMPRESSO, CON R'BK. 300 KG/CMQ PER ESTERNI-AVENTI MODULO UTILE DI MT.2.50	cad	€ 24,10	Lit 46.664
01.P05.C65 010	PER ESTERNI-AVENTI MODULO UTILE DI MT.1.50	cad	€ 17,40	Lit 33.691
01.P05.C68 005	STRUTTURE PER CONTENIMENTO DELLE TERRE A GRAVITA' REALIZZATE ATTRAVERSO L'AFFIANCAMENTO E LA SOVRAPPOSIZIONE DI CONCI AUTOASSEMBLANTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AVENTE R'BK 250 KG/CMQ DELLE DIMENSIONI DI CM. 125X100X80	cad	€ 36,10	Lit 69.899
01.P05.C68 010	DELLE DIMENSIONI DI CM. 125X75X80	cad	€ 28,40	Lit 54.990
01.P05.C68 015	DELLE DIMENSIONI DI CM. 125X50X80	cad	€ 21,10	Lit 40.855
01.P05.C72 005	PROVVISTA E PIE' D'OPERA DI SPALLE DA PONTE PREFABBRICATE, PRODOTTE IN SERIE IN STABILIMENTO, COSTITUITE DA PANNELLI VERTICALI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO CLASSE RBK MINIMA 35 MPA, OPPORTUNAMENTE IRRIGIDITI E DIMENSIONATI SECONDO LE VIGENTI LEGGI PER LE OPERE IN C.A., COMPRESSE LE ARMATURE METALLICHE IN ACCIAIO FE B44K NECESSARIE PER I GETTI DA EFFETTUARSI IN OPERA A COMPLETAMENTO STRUTTURALE DEL MANUFATTO E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UNA PERFETTA ESECUZIONE DEL MANUFATTO PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.6.00	ml	€ 1.227,00	Lit 2.375.803
01.P05.C72 010	PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.7.00	ml	€ 1.457,00	Lit 2.821.145
01.P05.C72 015	PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.8.00	ml	€ 1.680,00	Lit 3.252.933
01.P05.C72 020	PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.9.00	ml	€ 1.933,00	Lit 3.742.809
01.P05.C72 025	PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.10.00	ml	€ 2.347,00	Lit 4.544.425

	PROVVISTA A PIE' D'OPERA DI MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIVA PREFABBRICATI IN SERIE IN STABILIMENTO, COSTITUITI DA PANNELLI VERTICALI IN CEMENTO ARMATO, CLASSE RBK MINIMA 35 MPA, OPPORTUNAMENTE IRRIGIDITI E DIMENSIONATI SECONDO LE VIGENTI LEGGI PER LE OPERE IN C.A., COMPRESSE LE ARMATURE METALLICHE IN ACCIAIO FE B44K NECESSARIE PER I GETTI DA EFFETTUARSI IN OPERA A COMPLETAMENTO STRUTTURALE DEL MANUFATTO E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UNA PERFETTA ESECUZIONE DEL MANUFATTO			
01.P05.C75 005	DELL'ALTEZZA DI M.2.00	ml	€ 204,00	Lit 394.999
01.P05.C75 010	DELL'ALTEZZA DI M.2,50	ml	€ 244,00	Lit 472.449
01.P05.C75 015	DELL'ALTEZZA DI M.3.00	ml	€ 296,00	Lit 573.135
01.P05.C75 020	DELL'ALTEZZA DI M.3,50	ml	€ 353,00	Lit 683.503
01.P05.C75 025	DELL'ALTEZZA DI M.4,00	ml	€ 409,00	Lit 791.934
01.P05.C75 030	DELL'ALTEZZA DI M.4,50	ml	€ 500,00	Lit 968.135
01.P05.C75 035	DELL'ALTEZZA DI M.5,00	ml	€ 579,00	Lit 1.121.100
01.P05.C75 040	DELL'ALTEZZA DI M.6,00	ml	€ 764,00	Lit 1.479.310
01.P05.C75 045	DELL'ALTEZZA DI M.7,00	ml	€ 999,00	Lit 1.934.333
01.P05.C75 050	DELL'ALTEZZS DI M.8,00	ml	€ 1.241,00	Lit 2.402.911
01.P05.C75 055	DELL'ALTEZZA DI M.9,00	ml	€ 1.502,00	Lit 2.908.277
01.P05.C75 060	DELL'ALTEZZA DI M.10,00	ml	€ 1.759,00	Lit 3.405.898
	PROVVISTA DI TEGOLONI IN C.L.S VIBRATO DI TIPO PREFABBRICATO, AD USO SCARICO ACQUA SCARPATE ED IN ELEMENTI SMONTABILI DI DIMENSIONI D'INGOMBRO DI CM.50X50X19 DEL PESO NON INFERIORE A KG. 30			
01.P05.C80 005	DEL PESO NON INFERIORE A KG. 30	cad	€ 5,40	Lit 10.455
	TELAJ PEFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO PER LA FORMAZIONE DI CUNETTE A CIELO APERTO ATTE ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE STRADALI			
01.P05.C82 005	DIMENSIONI CM.250X65X35 E CORDOLO MARCIAPIEDE	cad	€ 50,70	Lit 98.168
01.P05.C82 010	CM. 200X80X28 PREDISPOSTE PER MURO D'UNGHIA	cad	€ 50,70	Lit 98.168
01.P05.C82 015	CM. 200X130X28 A DOPPIA GRONDA PRED. MURO UNGHIA	cad	€ 77,90	Lit 150.835
01.P05.C82 020	CM. 200X170X28 A DOPPIA GRONDA PRED. MURO UNGHIA	cad	€ 89,60	Lit 173.489
01.P05.C82 025	CM. 200X100X17 FIORIERE SEMPL. O FOSSI PROTETTI	cad	€ 50,70	Lit 98.168
01.P05.C82 030	CM. 200X150X17 FIORIERE SEMPL. O FOSSI PROTETTI	cad	€ 62,30	Lit 120.629
01.P05.C82 035	CM. 200X150X28 PER FIORIERE A LATO STRADA	cad	€ 77,90	Lit 150.835
01.P05.C82 040	CM. 200X180X28-FIORIERE SPARTITRAF-DOPPIA CUN.	cad	€ 93,50	Lit 181.041
	PIASTRE DI PARAMENTO PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO VIBRATO DA APPLICARE AI TELAI PREFABBRICATI DI CUNETTE A CIELO APERTO, ATTE ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE STRADALI, PER LA FORMAZIONE DI MURI D'UNGHIA, FIORIERE SEMPLICI O DI SPARTITRAFFICO E FOSSI PROTETTI			
01.P05.C84 005	ELEMENTI DI ALTEZZA FINO A MT. 1,15	mq	€ 39,00	Lit 75.514
01.P05.C84 010	ELEMENTI DI H OLTRE MT 1.15 E FINO A MT 1.65	mq	€ 46,80	Lit 90.617

01.P05.C84 015	ELEMENTI DI H OLTRE MT 1.65 E FINO A MT 2.15	mq	€ 58,40	Lit 113.078
01.P05.E00 005	CANNA FUMARIA FORMATA DA ELEMENTI AUTOPORTANTI COMPOSTI DA CAMICIA ESTERNA IN CALCESTRUZZO LEGGERO VIBROCOMPRESSO E DA CAMICIA INTERNA IN REFRATTARIO CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966, COMPRESA LA FORNITURA DEL CORDOLO IN LANA MINERALE DA INTERPORRE AGLI ELEMENTI IN REFRATTARIO			
01.P05.E00 005	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12	ml	€ 16,00	Lit 30.980
01.P05.E00 010	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14	ml	€ 19,70	Lit 38.144
01.P05.E00 015	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16	ml	€ 24,80	Lit 48.019
01.P05.E00 020	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20	ml	€ 34,20	Lit 66.220
01.P05.E00 025	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25	ml	€ 51,60	Lit 99.911
01.P05.E00 030	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30	ml	€ 76,60	Lit 148.318
01.P05.E00 035	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35	ml	€ 86,00	Lit 166.519
01.P05.E00 040	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40	ml	€ 109,00	Lit 211.053
01.P05.E00 045	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45	ml	€ 184,00	Lit 356.273
01.P05.E00 050	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50	ml	€ 219,00	Lit 424.043
01.P05.E00 055	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55	ml	€ 249,00	Lit 482.131
01.P05.E00 060	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60	ml	€ 274,00	Lit 530.537
01.P05.E05 005	PIASTRA DI CHIUSURA (CAMINO),PER CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI CONFORMI AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E05 005	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12	cad	€ 10,90	Lit 21.105
01.P05.E05 010	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14	cad	€ 11,60	Lit 22.460
01.P05.E05 015	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16	cad	€ 12,40	Lit 24.009
01.P05.E05 020	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20	cad	€ 13,00	Lit 25.171
01.P05.E05 025	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25	cad	€ 14,10	Lit 27.301
01.P05.E05 030	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30	cad	€ 16,20	Lit 31.367
01.P05.E05 035	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35	cad	€ 18,80	Lit 36.401
01.P05.E05 040	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40	cad	€ 21,50	Lit 41.629
01.P05.E05 045	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45	cad	€ 25,00	Lit 48.406
01.P05.E05 050	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50	cad	€ 28,40	Lit 54.990
01.P05.E05 055	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55	cad	€ 33,10	Lit 64.090
01.P05.E05 060	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60	cad	€ 38,00	Lit 73.578

	ELEMENTI CIRCOLARI IN REFRATTARIO PER CANNA FUMARIA CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E10 005	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12	ml	€ 11,10	Lit 21.492
01.P05.E10 010	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14	ml	€ 13,10	Lit 25.365
01.P05.E10 015	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16	ml	€ 17,50	Lit 33.884
01.P05.E10 020	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20	ml	€ 24,60	Lit 47.632
01.P05.E10 025	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25	ml	€ 36,30	Lit 70.286
01.P05.E10 030	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30	ml	€ 55,30	Lit 107.075
01.P05.E10 035	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35	ml	€ 61,90	Lit 119.855
01.P05.E10 040	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40	ml	€ 78,20	Lit 151.416
01.P05.E10 045	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45	ml	€ 146,00	Lit 282.695
01.P05.E10 050	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50	ml	€ 178,00	Lit 344.656
01.P05.E10 055	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55	ml	€ 197,00	Lit 381.445
01.P05.E10 060	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60	ml	€ 217,00	Lit 420.170
	ELEMENTI CURVI IN REFRATTARIO PER CANNA FUMARIA CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E15 005	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12	cad	€ 9,72	Lit 18.820
01.P05.E15 010	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14	cad	€ 11,30	Lit 21.879
01.P05.E15 015	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16	cad	€ 15,10	Lit 29.237
01.P05.E15 020	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20	cad	€ 21,20	Lit 41.048
01.P05.E15 025	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25	cad	€ 28,40	Lit 54.990
01.P05.E15 030	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30	cad	€ 46,00	Lit 89.068
01.P05.E15 035	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35	cad	€ 51,40	Lit 99.524
01.P05.E15 040	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40	cad	€ 59,90	Lit 115.982
01.P05.E15 045	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45	cad	€ 111,00	Lit 214.925
01.P05.E15 050	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50	cad	€ 112,00	Lit 216.862
01.P05.E15 055	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55	cad	€ 123,00	Lit 238.161
01.P05.E15 060	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60	cad	€ 131,00	Lit 253.651
	CAMERA DI RACCOLTA CON PORTELLO PER CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI, CONFORME AI REQUISITI DELLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E20 005	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12	cad	€ 50,40	Lit 97.588
01.P05.E20 010	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14	cad	€ 52,00	Lit 100.686
01.P05.E20 015	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16	cad	€ 53,40	Lit 103.396
01.P05.E20 020	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20	cad	€ 61,80	Lit 119.661

01.P05.E20 025	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25	cad	€ 68,80	Lit 133.215
01.P05.E20 030	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30	cad	€ 76,00	Lit 147.156
01.P05.E20 035	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35	cad	€ 80,90	Lit 156.644
01.P05.E20 040	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40	cad	€ 90,00	Lit 174.264
01.P05.E20 045	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45	cad	€ 103,00	Lit 199.435
01.P05.E20 050	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50	cad	€ 110,00	Lit 212.989
01.P05.E20 055	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55	cad	€ 124,00	Lit 240.097
01.P05.E20 060	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60	cad	€ 134,00	Lit 259.460
<hr/>				
01.P05.E25 005	ISPEZIONE CON PORTELLO PER CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966 DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16	cad	€ 46,10	Lit 89.262
01.P05.E25 010	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20	cad	€ 46,40	Lit 89.842
01.P05.E25 015	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25	cad	€ 48,10	Lit 93.134
01.P05.E25 020	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30	cad	€ 50,60	Lit 97.975
01.P05.E25 025	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35	cad	€ 53,40	Lit 103.396
01.P05.E25 030	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40	cad	€ 56,50	Lit 109.399
01.P05.E25 035	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45	cad	€ 60,60	Lit 117.337
01.P05.E25 040	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50	cad	€ 64,90	Lit 125.663
01.P05.E25 045	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55	cad	€ 78,20	Lit 151.416
01.P05.E25 050	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60	cad	€ 81,50	Lit 157.806
<hr/>				
01.P05.E30 005	PEZZO SPECIALE PER ALLACCIAMENTO ALLA CALDAIA DI CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966 DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12	cad	€ 13,50	Lit 26.139
01.P05.E30 010	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14	cad	€ 16,00	Lit 30.980
01.P05.E30 015	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16	cad	€ 20,60	Lit 39.887
01.P05.E30 020	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20	cad	€ 28,10	Lit 54.409
01.P05.E30 025	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25	cad	€ 39,60	Lit 76.676
01.P05.E30 030	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30	cad	€ 52,50	Lit 101.654
01.P05.E30 035	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35	cad	€ 58,80	Lit 113.852
01.P05.E30 040	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40	cad	€ 74,30	Lit 143.864
01.P05.E30 045	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45	cad	€ 127,00	Lit 245.906
01.P05.E30 050	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50	cad	€ 154,00	Lit 298.185
01.P05.E30 055	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55	cad	€ 171,00	Lit 331.102
01.P05.E30 060	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60	cad	€ 188,00	Lit 364.018

	PEZZO SPECIALE PER CONTROLLO FUMI COSTITUITO DA ISPEZIONE E TERMOMETRO PER CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E35 005	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16	cad	€ 70,10	Lit 135.732
01.P05.E35 010	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20	cad	€ 70,40	Lit 136.313
01.P05.E35 015	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25	cad	€ 72,10	Lit 139.605
01.P05.E35 020	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30	cad	€ 74,60	Lit 144.445
01.P05.E35 025	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35	cad	€ 77,40	Lit 149.867
01.P05.E35 030	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40	cad	€ 80,40	Lit 155.676
01.P05.E35 035	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45	cad	€ 84,60	Lit 163.808
01.P05.E35 040	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50	cad	€ 88,90	Lit 172.134
01.P05.E35 045	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55	cad	€ 96,80	Lit 187.430
01.P05.E35 050	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60	cad	€ 101,00	Lit 195.563
	ISPEZIONE CON SOLI FORI REGOLAMENTARI PER CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E40 005	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16	cad	€ 50,60	Lit 97.975
01.P05.E40 010	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20	cad	€ 50,90	Lit 98.556
01.P05.E40 015	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25	cad	€ 52,60	Lit 101.847
01.P05.E40 020	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30	cad	€ 55,10	Lit 106.688
01.P05.E40 025	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35	cad	€ 57,90	Lit 112.110
01.P05.E40 030	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40	cad	€ 60,90	Lit 117.918
01.P05.E40 035	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45	cad	€ 65,10	Lit 126.051
01.P05.E40 040	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50	cad	€ 69,40	Lit 134.377
01.P05.E40 045	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55	cad	€ 77,30	Lit 149.673
01.P05.E40 050	DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60	cad	€ 80,70	Lit 156.256
	CANNA FUMARIA FORMATA DA ELEMENTI AUTOPORTANTI COMPOSTI DA CAMICIA ESTERNA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO E DA CAMICIA INTERNA IN ELEMENTI IN REFRATTARIO, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E45 005	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20	ml	€ 38,40	Lit 74.352
01.P05.E45 010	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30	ml	€ 43,50	Lit 84.227
01.P05.E45 015	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30	ml	€ 52,00	Lit 100.686

01.P05.E45 020	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40	ml	€ 61,70	Lit 119.467
01.P05.E45 025	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40	ml	€ 77,10	Lit 149.286
01.P05.E45 030	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50	ml	€ 120,00	Lit 232.352
01.P05.E45 035	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70	ml	€ 136,00	Lit 263.332
01.P05.E45 040	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70	ml	€ 148,00	Lit 286.567
<hr/>				
	PIASTRA DI CHIUSURA (COMIGNOLO ASPIRATORE STATICO) PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E50 005	SEZIONE INTERNA CM.30X30, CON 3 ANELLI	cad	€ 42,20	Lit 81.710
01.P05.E50 010	SEZIONE INTERNA CM.30X40, CON 4 ANELLI	cad	€ 46,40	Lit 89.842
01.P05.E50 015	SEZIONE INTERNA CM.40X40, CON 4 ANELLI	cad	€ 50,70	Lit 98.168
01.P05.E50 020	SEZIONE INTERNA CM.40X50, CON 4 ANELLI	cad	€ 54,90	Lit 106.301
01.P05.E50 025	SEZIONE INTERNA CM.50X50, CON 4 ANELLI	cad	€ 63,30	Lit 122.565
01.P05.E50 030	SEZIONE INTERNA CM.60X60, CON 4 ANELLI	cad	€ 71,70	Lit 138.830
01.P05.E50 035	SEZIONE INTERNA CM.60X80, CON 5 ANELLI	cad	€ 80,20	Lit 155.288
01.P05.E50 040	SEZIONE INTERNA CM.80X80, CON 5 ANELLI	cad	€ 96,20	Lit 186.269
<hr/>				
	CAMERA DI RACCOLTA CON PORTELLO PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E55 005	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20	cad	€ 54,90	Lit 106.301
01.P05.E55 010	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30	cad	€ 58,20	Lit 112.690
01.P05.E55 015	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30	cad	€ 65,00	Lit 125.857
01.P05.E55 020	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40	cad	€ 66,70	Lit 129.149
01.P05.E55 025	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40	cad	€ 80,20	Lit 155.288
01.P05.E55 030	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50	cad	€ 109,00	Lit 211.053
01.P05.E55 035	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70	cad	€ 115,00	Lit 222.671
01.P05.E55 040	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70	cad	€ 127,00	Lit 245.906
<hr/>				
	ISPEZIONE CON PORTELLO PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E60 005	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20	cad	€ 33,80	Lit 65.445
01.P05.E60 010	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30	cad	€ 33,80	Lit 65.445
01.P05.E60 015	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30	cad	€ 33,80	Lit 65.445
01.P05.E60 020	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40	cad	€ 33,80	Lit 65.445

01.P05.E60 025	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40	cad	€ 38,00	Lit 73.578
01.P05.E60 030	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50	cad	€ 42,20	Lit 81.710
01.P05.E60 035	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70	cad	€ 42,20	Lit 81.710
01.P05.E60 040	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70	cad	€ 46,40	Lit 89.842
<hr/>				
	PEZZO SPECIALE DI RACCORDO TRA CAMINO E CAMERA DI RACCOLTA FULIGGINE, PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E65 005	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20	cad	€ 10,60	Lit 20.524
01.P05.E65 010	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30	cad	€ 12,30	Lit 23.816
01.P05.E65 015	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30	cad	€ 15,70	Lit 30.399
01.P05.E65 020	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40	cad	€ 16,50	Lit 31.948
01.P05.E65 025	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40	cad	€ 22,00	Lit 42.597
01.P05.E65 030	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50	cad	€ 28,70	Lit 55.570
01.P05.E65 035	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70	cad	€ 33,80	Lit 65.445
01.P05.E65 040	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70	cad	€ 37,20	Lit 72.029
<hr/>				
	PEZZO SPECIALE PER ALLACCIAMENTO ALLA CALDAIA, PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E70 005	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20	cad	€ 18,60	Lit 36.014
01.P05.E70 010	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30	cad	€ 25,40	Lit 49.181
01.P05.E70 015	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30	cad	€ 35,50	Lit 68.737
01.P05.E70 020	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40	cad	€ 42,20	Lit 81.710
01.P05.E70 025	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40	cad	€ 54,90	Lit 106.301
01.P05.E70 030	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50	cad	€ 68,40	Lit 132.440
01.P05.E70 035	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70	cad	€ 79,30	Lit 153.546
01.P05.E70 040	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70	cad	€ 84,40	Lit 163.421
<hr/>				
	PEZZO SPECIALE PER CONTROLLO FUMI COSTITUITO DA ELEMENTO CON FORI REGOLAMENTARI PER ISPEZIONE E PER TERMOMETRO, PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966			
01.P05.E75 005	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20	cad	€ 33,80	Lit 65.445
01.P05.E75 010	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30	cad	€ 34,60	Lit 66.994
01.P05.E75 015	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30	cad	€ 35,50	Lit 68.737

01.P05.E75 020	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40	cad	€ 37,20	Lit 72.029
01.P05.E75 025	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40	cad	€ 38,90	Lit 75.320
01.P05.E75 030	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50	cad	€ 40,50	Lit 78.418
01.P05.E75 035	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70	cad	€ 42,20	Lit 81.710
01.P05.E75 040	SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70	cad	€ 44,80	Lit 86.744
01.P05.F00 005	TRAVETTI PREFABBRICATI AUTOPORTANTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, CON SEZIONE A FORMA DI T ROVESCIAATA, ARMATI CON TRECCE DI FILO ARMONICO, PER COPERTURA CANALI, CAMERE DI ISPEZIONE ECC CON BASE DI CM.12-ALTEZZA CM.9- LUNG.FINO MT.5,00	ml	€ 2,11	Lit 4.085
01.P05.G00 005	LASTRE IN CEMENTO RINFORZATO CON RETE CONTINUA POLIMERICA PER COPERTURE, DIMENSIONI E COLORI VARI TIPO ALLA ROMANA - SPESSORE MM. 7	mq	€ 8,10	Lit 15.683
01.P05.G00 010	TIPO ONDULATO - SPESSORE MM. 6.5	mq	€ 7,08	Lit 13.708
01.P05.G00 015	TIPO PIANO - SPESSORE MM. 6	mq	€ 7,08	Lit 13.708

01.P06

**CALCESTRUZZI
PRECONFEZIONATI**

	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA DI TIPO PLASTICO-S2, CONSISTENZA SLUMP MM. 50/90; CON RESISTENZA CARATTERISTICA			
01.P06.A10 005	RCK N/MMQ 10	mc	€ 61,70	Lit 119.467
01.P06.A10 010	RCK N/MMQ 15	mc	€ 64,80	Lit 125.470
01.P06.A10 015	RCK N/MMQ 20	mc	€ 68,00	Lit 131.666
01.P06.A10 020	RCK N/MMQ 25	mc	€ 71,60	Lit 138.636
01.P06.A10 025	RCK N/MMQ 30	mc	€ 74,70	Lit 144.639
01.P06.A10 030	RCK N/MMQ 35	mc	€ 77,40	Lit 149.867
01.P06.A10 035	RCK N/MMQ 40	mc	€ 80,20	Lit 155.288
	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA DI TIPO SEMIFLUIDO-S3,CONSISTENZA SLUMP MM. 100/150; CON RESISTENZA CARATTERISTICA			
01.P06.A20 005	RCK N/MMQ 10	mc	€ 65,20	Lit 126.244
01.P06.A20 010	RCK N/MMQ 15	mc	€ 67,80	Lit 131.279
01.P06.A20 015	RCK N/MMQ 20	mc	€ 70,40	Lit 136.313
01.P06.A20 020	RCK N/MMQ 25	mc	€ 74,10	Lit 143.477
01.P06.A20 025	RCK N/MMQ 30	mc	€ 77,40	Lit 149.867
01.P06.A20 030	RCK N/MMQ 35	mc	€ 80,30	Lit 155.482
01.P06.A20 035	RCK N/MMQ 40	mc	€ 83,20	Lit 161.097
	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA DI TIPO FLUIDO-S4,CONSISTENZA SLUMP MM. 160/200; CON RESISTENZA CARATTERISTICA			
01.P06.A30 005	RCK N/MMQ 15	mc	€ 71,00	Lit 137.475
01.P06.A30 010	RCK N/MMQ 20	mc	€ 73,60	Lit 142.509
01.P06.A30 015	RCK N/MMQ 25	mc	€ 77,40	Lit 149.867
01.P06.A30 020	RCK N/MMQ 30	mc	€ 80,80	Lit 156.450
01.P06.A30 025	RCK N/MMQ 35	mc	€ 83,70	Lit 162.065
01.P06.A30 030	RCK N/MMQ 40	mc	€ 86,60	Lit 167.680
	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO SECONDO LE NORME UNI 9858/91			
01.P06.B00 005	CON 150 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 53,20	Lit 103.009
01.P06.B00 008	CON 150 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 54,50	Lit 105.526
01.P06.B00 010	CON 200 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 56,70	Lit 109.786
01.P06.B00 015	CON 200 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 58,80	Lit 113.852
01.P06.B00 020	CON 250 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 60,10	Lit 116.369
01.P06.B00 025	CON 250 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 63,00	Lit 121.985
01.P06.B00 030	CON 300 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 63,60	Lit 123.146
01.P06.B00 035	CON 300 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 67,30	Lit 130.310
01.P06.B00 040	CON 350 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 67,00	Lit 129.730
01.P06.B00 045	CON 350 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 71,50	Lit 138.443
	CALCESTRUZZO LEGGERO PRECONFEZIONATO IMPASTATO CON ARGILLA ESPANSA A STRUTTURA COMPATTA (STRUTTURALE)			
01.P06.B10 005	CON 150 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 93,10	Lit 180.266

01.P06.B10 010	CON 200 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 97,10	Lit 188.011
01.P06.B10 015	CON 200 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 99,10	Lit 191.884
01.P06.B10 020	CON 250 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 101,00	Lit 195.563
01.P06.B10 025	CON 250 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 104,00	Lit 201.372
01.P06.B10 030	CON 300 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 104,00	Lit 201.372
01.P06.B10 035	CON 300 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 108,00	Lit 209.117
01.P06.B10 040	CON 350 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 108,00	Lit 209.117
01.P06.B10 045	CON 350 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 112,00	Lit 216.862
<hr/>				
	CALCESTRUZZO LEGGERO PRECONFEZIONATO IMPASTATO CON ARGILLA ESPANSA A STRUTTURA APERTA (ISOLANTE)			
01.P06.B20 005	CON 150 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 86,30	Lit 167.100
01.P06.B20 010	CON 200 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 90,40	Lit 175.038
01.P06.B20 015	CON 200 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 92,40	Lit 178.911
01.P06.B20 020	CON 250 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 93,70	Lit 181.428
01.P06.B20 025	CON 250 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 96,40	Lit 186.656
01.P06.B20 030	CON 300 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 97,10	Lit 188.011
01.P06.B20 035	CON 300 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 101,00	Lit 195.563
01.P06.B20 040	CON 350 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L	mc	€ 102,00	Lit 197.499
01.P06.B20 045	CON 350 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I	mc	€ 106,00	Lit 205.244

01.P07

MATERIALI IN GRES

TAPPI PIANI DI GRES CERAMICO				
01.P07.A20 005	DIAMETRO INTERNO CM.8	cad	€ 1,96	Lit 3.795
01.P07.A20 010	DIAMETRO INTERNO CM.10	cad	€ 2,29	Lit 4.434
01.P07.A20 015	DIAMETRO INTERNO CM.12	cad	€ 2,42	Lit 4.685
01.P07.A20 020	DIAMETRO INTERNO CM.15	cad	€ 2,82	Lit 5.460
01.P07.A20 030	DIAMETRO INTERNO CM.20	cad	€ 4,13	Lit 7.996
01.P07.A20 035	DIAMETRO INTERNO CM.25	cad	€ 7,20	Lit 13.941
01.P07.A20 040	DIAMETRO INTERNO CM.30	cad	€ 12,50	Lit 24.203
FONDI FOGNA IN GRES CERAMICO				
01.P07.B00 005	DIAMETRO INTERNO CM.20,APERTURA 90 GRADI	ml	€ 5,89	Lit 11.404
01.P07.B00 010	DIAMETRO INTERNO CM.25,APERTURA 90 GRADI	ml	€ 6,68	Lit 12.934
01.P07.B00 015	DIAMETRO INTERNO CM.30,APERTURA 90 GRADI	ml	€ 7,20	Lit 13.941
01.P07.B00 016	DIAMETRO INTERNO CM.35 APERTURA 90 GRADI	ml	€ 9,36	Lit 18.123
01.P07.B00 017	DIAMETRO INTERNO CM.40 APERTURA 90 GRADI	ml	€ 10,30	Lit 19.943
01.P07.B00 018	DIAMETRO INTERNO CM.50 APERTURA 90 GRADI	ml	€ 15,80	Lit 30.593
01.P07.B00 020	DIAMETRO INTERNO CM.20,APERTURA 120 GRADI	ml	€ 6,55	Lit 12.682
01.P07.B00 025	DIAMETRO INTERNO CM.25,APERTURA 120 GRADI	ml	€ 7,66	Lit 14.831
01.P07.B00 030	DIAMETRO INTERNO CM.30,APERTURA 120 GRADI	ml	€ 9,17	Lit 17.755
01.P07.B00 031	DIAMETRO INTERNO CM.35 APERTURA 120 GRADI	ml	€ 12,30	Lit 23.816
01.P07.B00 032	DIAMETRO INTERNO CM.40 APERTURA 120 GRADI	ml	€ 13,80	Lit 26.720
01.P07.B00 033	DIAMETRO INTERNO CM.50 APERTURA 120 GRADI	ml	€ 20,40	Lit 39.499
01.P07.B00 035	DIAMETRO INTERNO CM.20,APERTURA 180 GRADI	ml	€ 8,45	Lit 16.361
01.P07.B00 040	DIAMETRO INTERNO CM.25,APERTURA 180 GRADI	ml	€ 9,17	Lit 17.755
01.P07.B00 045	DIAMETRO INTERNO CM.30,APERTURA 180 GRADI	ml	€ 12,30	Lit 23.816
01.P07.B00 046	DIAMETRO INTERNO CM.35 APERTURA 180 GRADI	ml	€ 15,80	Lit 30.593
01.P07.B00 047	DIAMETRO INTERNO CM.40 APERTURA 180 GRADI	ml	€ 18,30	Lit 35.433
01.P07.B00 048	DIAMETRO INTERNO CM.50 APERTURA 180 GRADI	ml	€ 30,20	Lit 58.475
MATTONELLE IN GRES				
01.P07.B10 005	DIMENSIONI CM.20X10X1,5 (ROSSO)	mq	€ 9,37	Lit 18.142
01.P07.B10 010	DIMENSIONI CM.20X10X2-COLORI VARI	mq	€ 10,20	Lit 19.749
01.P07.B10 015	DIMENSIONI CM.24X12X2-COLORI VARI	mq	€ 10,20	Lit 19.749
MATTONELLE IN GRES CERAMICO PER FOGNATURE				
01.P07.B15 005	DIMENSIONI CM.24X12X1,7 SPESS.MIN.CM.1,5	mq	€ 10,50	Lit 20.330
01.P07.B15 010	DIMENSIONI CM.25X7,5X3,5	mq	€ 24,00	Lit 46.470
01.P07.B15 015	DIMENSIONI CM.25X7,5X6,5	mq	€ 34,60	Lit 66.994
PIASTRELLE IN GRES, DI COLORE ROSSO, DELLO SPESSORE DI MM. 9-10				
01.P07.B20 005	DIMENSIONI CM.10X10 - A SUPERFICIE LISCIA	mq	€ 7,75	Lit 15.006
01.P07.B20 010	DIMENSIONI CM.7,5X15 - A SUPERFICIE LISCIA	mq	€ 5,96	Lit 11.540

01.P07.B20 015	DIMENSIONI CM 7.5X15 - A SUPERFICIE OPERATA	mq	€ 6,26	Lit 12.121
01.P07.B30 010	PIASTRELLE IN GRES DIMENSIONI CM.10X10 - COLORE GIALLO AVORIO	mq	€ 9,84	Lit 19.052
01.P07.B30 015	DIMENSIONI CM 7.5X15 - COLORE GIALLO AVORIO	mq	€ 9,54	Lit 18.472
01.P07.B30 020	DIMENS CM 7.5X15.10X10 - COLORE TESTA DI MORO	mq	€ 8,65	Lit 16.748
01.P07.B30 025	DIMENS CM 7.5X15.10X10 - COLORI VARI	mq	€ 9,16	Lit 17.736
01.P07.B30 030	DIMENSIONI CM.15X15 - SMALTATO LISCIO	mq	€ 17,30	Lit 33.497
01.P07.B40 005	PIASTRELLE IN GRES CERAMICO DIMENSIONI CM.20X20-SMALTATO OPERATO	mq	€ 11,60	Lit 22.460
01.P07.B40 010	DIMENSIONI CM.10X10-15X15	mq	€ 12,00	Lit 23.235
01.P07.B40 015	DIMENSIONI CM.10X20-SMALTATO-IN COLORI CORRENTI	mq	€ 13,70	Lit 26.526
01.P07.B45 005	PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA TIPO NATURALE O TIPO ANTISDRUCCIOLO NEI FORMATI 20X20 - 30X30 - 40X40	mq	€ 20,20	Lit 39.112
01.P07.B48 005	PROVVISTA DI ZOCCOLINO BATTISCOPIA IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON BORDI ARROTONDATI O A SQUADRA, COMPRESI I PEZZI SPECIALI (ANGOLI E SPIGOLI) NEL FORMATO 10X20	ml	€ 7,74	Lit 14.986
01.P07.B50 010	ZOCCOLO IN GRES COMPRESI I PEZZI SPECIALI (ANGOLI E SPIGOLI) ALTEZZA CM.15 COLORE ROSSO-TIPO CERAMICO	ml	€ 4,17	Lit 8.074
01.P07.B50 015	DIMENSIONI CM.7,5X15-COLORE BIANCO AVORIO	ml	€ 2,74	Lit 5.305
01.P07.B70 005	TESSERINE DI GRES CON SUPERFICIE OPACA DI CM.2X2, FISSATE SU CARTA IN FOGLIO DELLE DIMENSIONI DI CM.30X30 CIRCA COLORI STANDARD (BIANCO-AVORIO- NOCCIOLA-GRIGIO)	mq	€ 18,80	Lit 36.401
01.P07.B70 010	COLORI FORTI(AZZURRO-VERDE-NERO)	mq	€ 21,30	Lit 41.242
01.P07.B70 015	COLORI SPECIALI (BLEU-VERDONE)	mq	€ 21,30	Lit 41.242

01.P07.B80 005	TESSERINE IN GRES CON SUPERFICIE OPACA DI CM.3,75X3,75 O 5X5 IN FOGLIO DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X30 CIRCA			
	COLORI STANDARD (BIANCO-AVORIO-NOCCIOLA-GRIGIO)	mq	€ 22,60	Lit 43.759
01.P07.B80 010	COLORI FORTI (AZZURRO-VERDE-NERO)	mq	€ 26,00	Lit 50.343
01.P07.B80 015	COLORI SPECIALI (BLEU-VERDONE)	mq	€ 26,00	Lit 50.343
<hr/>				
01.P07.B90 005	BORDO PER PISCINA IN GRES CERAMICO DI PRIMA SCELTA			
	DIMENSIONI MM.240-180-150	cad	€ 17,80	Lit 34.465
01.P07.B90 010	ANGOLARI INTERNI	cad	€ 14,60	Lit 28.269
<hr/>				
01.P07.B95 001	TUBI IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992. CON "CS" VIENE INDICATO IL CARICO DI SCHIACCIAMENTO ESPRESSO IN CHILO-NIUTON AL METRO			
	DIAMETRO INTERNO CM. 10 "CS" 40 KN/M	ml	€ 13,40	Lit 25.946
01.P07.B95 003	DIAMETRO INTERNO CM. 12.5-"CS" 40 KN/M	ml	€ 13,90	Lit 26.914
01.P07.B95 005	DIAMETRO INTERNO CM. 15 "CS" 40 KN/M	ml	€ 14,50	Lit 28.075
01.P07.B95 010	DIAMETRO INTERNO CM. 20 "CS" 32 KN/M	ml	€ 18,70	Lit 36.208
01.P07.B95 012	DIAMETRO INTERNO CM. 20 "CS" 48 KN/M	ml	€ 20,40	Lit 39.499
01.P07.B95 015	DIAMETRO INTERNO CM. 25 "CS" 40 KN/M	ml	€ 24,00	Lit 46.470
01.P07.B95 017	DIAMETRO INTERNO CM. 25 "CS" 60 KN/M	ml	€ 26,00	Lit 50.343
01.P07.B95 020	DIAMETRO INTERNO CM. 30 "CS" 48 KN/M	ml	€ 31,60	Lit 61.186
01.P07.B95 022	DIAMETRO INTERNO CM. 30 "CS" 72 KN/M	ml	€ 34,40	Lit 66.607
01.P07.B95 025	DIAMETRO INTERNO CM. 35 "CS" 42 KN/M	ml	€ 38,40	Lit 74.352
01.P07.B95 027	DIAMETRO INTERNO CM. 35 "CS" 56 KN/M	ml	€ 42,00	Lit 81.323
01.P07.B95 030	DIAMETRO INTERNO CM. 40 "CS" 48 KN/M	ml	€ 47,50	Lit 91.972
01.P07.B95 032	DIAMETRO INTERNO CM. 40 "CS" 64 KN/M	ml	€ 51,50	Lit 99.717
01.P07.B95 035	DIAMETRO INTERNO CM. 50 "CS" 60 KN/M	ml	€ 70,80	Lit 137.087
01.P07.B95 040	DIAMETRO INTERNO CM. 60 "CS" 57 KN/M	ml	€ 98,30	Lit 190.335
<hr/>				
01.P07.C00 001	CURVE SEMPLICI IN GRES CERAMICO A 45 GRADI CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNIEN 295/1992			
	DIAMETRO INTERNO CM. 10	cad	€ 17,70	Lit 34.271
01.P07.C00 003	DIAMETRO INTERNO CM. 12.5	cad	€ 19,80	Lit 38.338
01.P07.C00 005	DIAMETRO INTERNO CM.15	cad	€ 23,90	Lit 46.276
01.P07.C00 010	DIAMETRO INTERNO CM.20	cad	€ 28,60	Lit 55.377
01.P07.C00 015	DIAMETRO INTERNO CM.25	cad	€ 47,90	Lit 92.747
01.P07.C00 020	DIAMETRO INTERNO CM.30	cad	€ 66,80	Lit 129.342
01.P07.C00 025	DIAMETRO INTERNO CM.35	cad	€ 87,80	Lit 170.004
01.P07.C00 030	DIAMETRO INTERNO CM.40	cad	€ 128,00	Lit 247.842
01.P07.C00 035	DIAMETRO INTERNO CM.50	cad	€ 249,00	Lit 482.131

	CURVE SEMPLICI IN GRES CERAMICO A 90 GRADI CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNIEN 295/1992			
01.P07.C10 001	DIAMETRO INTERNO CM. 10	cad	€ 19,40	Lit 37.563
01.P07.C10 003	DIAMETRO INTERNO CM. 12.5	cad	€ 22,60	Lit 43.759
01.P07.C10 005	DIAMETRO INTERNO CM.15	cad	€ 24,70	Lit 47.825
01.P07.C10 010	DIAMETRO INTERNO CM.20	cad	€ 31,50	Lit 60.992
01.P07.C10 015	DIAMETRO INTERNO CM.25	cad	€ 52,40	Lit 101.460
01.P07.C10 020	DIAMETRO INTERNO CM.30	cad	€ 76,70	Lit 148.511
01.P07.C10 025	DIAMETRO INTERNO CM.35	cad	€ 103,00	Lit 199.435
01.P07.C10 030	DIAMETRO INTERNO CM.40	cad	€ 148,00	Lit 286.567
	GIUNTI A SQUADRA IN GRES CERAMICO A BRACCIO UGUALE E MINORE CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992			
01.P07.C30 001	DIAMETRO MAGGIORE CM. 10 MINORE CM. 10	cad	€ 24,90	Lit 48.213
01.P07.C30 003	DIAMETRO MAGGIORE CM.12.5 MINORE CM.10-12.5	cad	€ 26,20	Lit 50.730
01.P07.C30 005	DIAMETRO MAGGIORE CM.15 MINORE CM.15-12-10	cad	€ 31,40	Lit 60.798
01.P07.C30 010	DIAMETRO MAGGIORE CM.20 MINORE CM.20-15-12-10	cad	€ 42,20	Lit 81.710
01.P07.C30 015	DIAMETRO MAGGIORE CM.25 MINORE CM.20-15-12	cad	€ 57,50	Lit 111.335
01.P07.C30 020	DIAMETRO MAGGIORE CM.30 MINORE CM.25-20-15-12	cad	€ 73,40	Lit 142.122
01.P07.C30 025	DIAMETRO MAGGIORE CM.35 MINORE CM.25-20-15	cad	€ 88,50	Lit 171.359
01.P07.C30 030	DIAMETRO MAGGIORE CM.40 MINORE CM.30-25-20-15	cad	€ 95,70	Lit 185.301
01.P07.C30 035	DIAMETRO MAGGIORE CM.50 MINORE CM.30-25-20-15	cad	€ 164,00	Lit 317.548
	GIUNTI SEMPLICI A 45 GRADI IN GRES CERAMICO A BRACCIO UGUALE E MINORE CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992			
01.P07.C40 001	DIAMETRO MAGGIORE CM. 10 MINORE CM. 10	cad	€ 26,00	Lit 50.343
01.P07.C40 003	DIAMETRO MAGGIORE CM.12.5 MAGGIORE CM.10-12.5	cad	€ 28,60	Lit 55.377
01.P07.C40 005	DIAMETRO MAGGIORE CM.15 MINORE CM.15-12-10	cad	€ 32,60	Lit 63.122
01.P07.C40 010	DIAMETRO MAGGIORE CM.20 MINORE CM.20-15-12-10	cad	€ 45,00	Lit 87.132
01.P07.C40 015	DIAMETRO MAGGIORE CM.25 MINORE CM.20-15-12	cad	€ 61,20	Lit 118.499
01.P07.C40 020	DIAMETRO MAGGIORE CM.30 MINORE CM.25-20-15-12	cad	€ 80,30	Lit 155.482
01.P07.C40 025	DIAMETRO MAGGIORE CM.35 MINORE CM.25-20-15	cad	€ 101,00	Lit 195.563
01.P07.C40 030	DIAMETRO MAGGIORE CM.40 MINORE CM.30-25-20-15	cad	€ 104,00	Lit 201.372
01.P07.C40 035	DIAMETRO MAGGIORE CM.50 MINORE CM.30-25-20-15	cad	€ 177,00	Lit 342.719
	RIDUTTORI PER GIUNTI SEMPLICI O A SQUADRA IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992			
01.P07.C50 001	DIAMETRO MAGGIORE CM.12 MINORE CM.10	cad	€ 19,30	Lit 37.370
01.P07.C50 003	DIAMETRO MAGGIORE CM.15 MINORE CM.12.5-10	cad	€ 21,50	Lit 41.629

01.P07.C50 005	DIAMETRO MAGGIORE CM.20 MINORE CM.15-12-10	cad	€ 29,30	Lit 56.732
01.P07.C50 010	DIAMETRO MAGGIORE CM.25 MINORE CM.20-15-12	cad	€ 46,40	Lit 89.842
01.P07.C50 015	DIAMETRO MAGGIORE CM.30 MINORE CM.25-20-15-12	cad	€ 62,70	Lit 121.404
01.P07.C50 020	DIAMETRO MAGGIORE CM.35 MINORE CM.25-20-15	cad	€ 76,80	Lit 148.705
01.P07.C50 025	DIAMETRO MAGGIORE CM.40 MINORE CM.30-25-20-15	cad	€ 97,90	Lit 189.560
01.P07.C50 030	DIAMETRO MAGGIORE CM.50 MINORE CM.30-25-20-15	cad	€ 137,00	Lit 265.268
ISPEZIONI IN GRES CERAMICO MUNITE DI TAPPO DI CHIUSURA E SERRATAPPO, CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992				
01.P07.C60 001	DIAMETRO INTERNO CM. 10	cad	€ 28,20	Lit 54.602
01.P07.C60 003	DIAMETRO INTERNO CM. 12.5	cad	€ 30,80	Lit 59.637
01.P07.C60 005	DIAMETRO INTERNO CM.15	cad	€ 35,40	Lit 68.543
01.P07.C60 010	DIAMETRO INTERNO CM.20	cad	€ 47,80	Lit 92.553
01.P07.C60 015	DIAMETRO INTERNO CM.25	cad	€ 63,60	Lit 123.146
01.P07.C60 020	DIAMETRO INTERNO CM.30	cad	€ 82,60	Lit 159.935
01.P07.C60 025	DIAMETRO INTERNO CM.35	cad	€ 103,00	Lit 199.435
01.P07.C60 030	DIAMETRO INTERNO CM.40	cad	€ 107,00	Lit 207.180
SIFONI ORIZZONTALI IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/ 1992				
01.P07.C70 005	DIAMETRO INTERNO CM. 10	cad	€ 55,70	Lit 107.850
01.P07.C70 010	DIAMETRO INTERNO CM. 12.5	cad	€ 56,80	Lit 109.980
01.P07.C70 015	DIAMETRO INTERNO CM. 15	cad	€ 63,20	Lit 122.372
SIFONI VERTICALI (TIPO TORINO) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992				
01.P07.C80 005	DIAMETRO INTERNO CM. 10	cad	€ 65,50	Lit 126.825
01.P07.C80 010	DIAMETRO INTERNO CM. 12.5	cad	€ 70,80	Lit 137.087
01.P07.C80 015	DIAMETRO INTERNO CM. 15	cad	€ 76,00	Lit 147.156
01.P07.C80 020	DIAMETRO INTERNO CM. 20	cad	€ 107,00	Lit 207.180

01.P08

**MATERIALI POLIVINILICI E
SIMILARI**

TUBI IN PVC SERIE NORMALE LUNGHEZZA ML. 1				
01.P08.A03 005	DIAMETRO ESTERNO CM.4	cad	€ 0,71	Lit 1.374
01.P08.A03 010	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 0,88	Lit 1.703
01.P08.A03 015	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 1,19	Lit 2.304
01.P08.A03 020	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 1,76	Lit 3.407
01.P08.A03 025	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 2,33	Lit 4.511
01.P08.A03 030	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 3,42	Lit 6.622
01.P08.A03 035	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 4,37	Lit 8.461
01.P08.A03 040	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 5,18	Lit 10.029
01.P08.A03 045	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 7,94	Lit 15.373
TUBI IN PVC SERIE NORMALE LUNGHEZZA ML. 2				
01.P08.A05 005	DIAMETRO ESTERNO CM.4	cad	€ 1,35	Lit 2.613
01.P08.A05 010	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 1,67	Lit 3.233
01.P08.A05 015	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 2,26	Lit 4.375
01.P08.A05 020	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 3,36	Lit 6.505
01.P08.A05 025	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 4,44	Lit 8.597
01.P08.A05 030	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 6,52	Lit 12.624
01.P08.A05 035	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 8,34	Lit 16.148
01.P08.A05 040	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 9,87	Lit 19.110
01.P08.A05 045	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 15,60	Lit 30.205
TUBI IN PVC SERIE NORMALE LUNGHEZZA ML. 3				
01.P08.A10 003	DIAMETRO ESTERNO CM.4	cad	€ 1,92	Lit 3.717
01.P08.A10 005	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 2,39	Lit 4.627
01.P08.A10 010	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 3,23	Lit 6.254
01.P08.A10 015	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 4,78	Lit 9.255
01.P08.A10 020	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 6,34	Lit 12.275
01.P08.A10 025	DIAMETRO ESTERNO CM.12 O CM.12,5	cad	€ 9,30	Lit 18.007
01.P08.A10 030	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 12,00	Lit 23.235
01.P08.A10 035	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 14,20	Lit 27.495
01.P08.A10 040	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 22,00	Lit 42.597
TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85, LUNGHEZZA ML. 1				
01.P08.A13 005	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 1,66	Lit 3.214
01.P08.A13 010	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 1,90	Lit 3.678
01.P08.A13 015	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 2,44	Lit 4.724
01.P08.A13 020	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 3,08	Lit 5.963
01.P08.A13 025	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 3,89	Lit 7.532
01.P08.A13 030	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 4,50	Lit 8.713
01.P08.A13 035	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 5,55	Lit 10.746
01.P08.A13 040	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 8,56	Lit 16.574
TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85, LUNGHEZZA ML. 2				
01.P08.A15 005	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 3,17	Lit 6.137
01.P08.A15 010	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 3,62	Lit 7.009
01.P08.A15 015	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 4,65	Lit 9.003
01.P08.A15 020	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 5,88	Lit 11.385
01.P08.A15 025	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 7,41	Lit 14.347
01.P08.A15 030	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 8,59	Lit 16.632
01.P08.A15 035	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 10,60	Lit 20.524
01.P08.A15 040	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 16,40	Lit 31.754
TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85, LUNGHEZZA ML. 3				

01.P08.A18 005	DIAMETRO ESTERNO CM. 5	cad	€ 4,45	Lit 8.616
01.P08.A18 010	DIAMETRO ESTERNO CM. 6,3	cad	€ 5,07	Lit 9.816
01.P08.A18 015	DIAMETRO ESTERNO CM. 8	cad	€ 6,52	Lit 12.624
01.P08.A18 020	DIAMETRO ESTERNO CM. 10	cad	€ 8,24	Lit 15.954
01.P08.A18 025	DIAMETRO ESTERNO CM. 12,5	cad	€ 10,40	Lit 20.137
01.P08.A18 030	DIAMETRO ESTERNO CM. 14	cad	€ 12,10	Lit 23.428
01.P08.A18 035	DIAMETRO ESTERNO CM. 16	cad	€ 14,90	Lit 28.850
01.P08.A18 040	DIAMETRO ESTERNO CM. 20	cad	€ 23,00	Lit 44.534
<p>TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303/1 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6</p>				
01.P08.A19 005	DIAMETRO ESTERNO CM.11	ml	€ 2,98	Lit 5.770
01.P08.A19 010	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	ml	€ 3,41	Lit 6.602
01.P08.A19 015	DIAMETRO ESTERNO CM.16	ml	€ 4,94	Lit 9.565
01.P08.A19 020	DIAMETRO ESTERNO CM.20	ml	€ 7,69	Lit 14.889
01.P08.A19 025	DIAMETRO ESTERNO CM.25	ml	€ 13,10	Lit 25.365
01.P08.A19 030	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5	ml	€ 20,70	Lit 40.080
01.P08.A19 035	DIAMETRO ESTERNO CM.40	ml	€ 33,60	Lit 65.058
01.P08.A19 040	DIAMETRO ESTERNO CM.50	ml	€ 54,30	Lit 105.139
01.P08.A19 045	DIAMETRO ESTERNO CM.63	ml	€ 86,70	Lit 167.874
<p>TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303/1 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA INFERIORE ML.6</p>				
01.P08.A21 005	DIAMETRO ESTERNO CM.11	ml	€ 3,56	Lit 6.893
01.P08.A21 010	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	ml	€ 4,06	Lit 7.861
01.P08.A21 015	DIAMETRO ESTERNO CM.16	ml	€ 6,38	Lit 12.353
01.P08.A21 020	DIAMETRO ESTERNO CM.20	ml	€ 9,99	Lit 19.343
01.P08.A21 025	DIAMETRO ESTERNO CM.25	ml	€ 15,50	Lit 30.012
01.P08.A21 030	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5	ml	€ 24,80	Lit 48.019
<p>TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303/2 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6</p>				
01.P08.A22 005	DIAMETRO ESTERNO CM.11	ml	€ 2,98	Lit 5.770
01.P08.A22 010	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	ml	€ 3,41	Lit 6.602
01.P08.A22 015	DIAMETRO ESTERNO CM.16	ml	€ 4,44	Lit 8.597
01.P08.A22 020	DIAMETRO ESTERNO CM.20	ml	€ 6,68	Lit 12.934
01.P08.A22 025	DIAMETRO ESTERNO CM.25	ml	€ 10,60	Lit 20.524
01.P08.A22 030	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5	ml	€ 16,90	Lit 32.722
01.P08.A22 035	DIAMETRO ESTERNO CM.40	ml	€ 27,00	Lit 52.279
01.P08.A22 040	DIAMETRO ESTERNO CM.50	ml	€ 43,80	Lit 84.808
01.P08.A22 045	DIAMETRO ESTERNO CM.63	ml	€ 70,00	Lit 135.538
<p>TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303/2 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA INFERIORE ML.6</p>				
01.P08.A23 005	DIAMETRO ESTERNO CM.11	ml	€ 3,34	Lit 6.467
01.P08.A23 010	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	ml	€ 3,84	Lit 7.435
01.P08.A23 015	DIAMETRO ESTERNO CM.16	ml	€ 5,31	Lit 10.281
01.P08.A23 020	DIAMETRO ESTERNO CM.20	ml	€ 8,05	Lit 15.586
01.P08.A23 025	DIAMETRO ESTERNO CM.25	ml	€ 12,70	Lit 24.590
01.P08.A23 030	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5	ml	€ 20,70	Lit 40.080

CURVE A 45 GRADI IN PVC SERIE NORMALE				
01.P08.A24 005	DIAMETRO ESTERNO CM.4	cad	€ 0,48	Lit 929
01.P08.A24 010	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 0,54	Lit 1.045
01.P08.A24 015	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 0,60	Lit 1.161
01.P08.A24 020	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 0,71	Lit 1.374
01.P08.A24 025	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 1,01	Lit 1.955
01.P08.A24 030	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 1,68	Lit 3.252
01.P08.A24 035	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 2,63	Lit 5.092
01.P08.A24 040	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 3,77	Lit 7.299
01.P08.A24 045	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 6,52	Lit 12.624
CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85				
01.P08.A25 005	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 0,74	Lit 1.432
01.P08.A25 010	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 1,02	Lit 1.974
01.P08.A25 015	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 1,26	Lit 2.439
01.P08.A25 020	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 1,57	Lit 3.039
01.P08.A25 025	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 2,28	Lit 4.414
01.P08.A25 030	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 2,93	Lit 5.673
01.P08.A25 035	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 3,87	Lit 7.493
01.P08.A25 040	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 8,99	Lit 17.407
CURVE A 15 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85				
01.P08.A26 005	DIAMETRO ESTERNO CM. 11	cad	€ 1,83	Lit 3.543
01.P08.A26 010	DIAMETRO ESTERNO CM. 12.5	cad	€ 2,45	Lit 4.743
01.P08.A26 015	DIAMETRO ESTERNO CM. 16	cad	€ 4,62	Lit 8.945
01.P08.A26 020	DIAMETRO ESTERNO CM. 20	cad	€ 8,35	Lit 16.167
01.P08.A26 025	DIAMETRO ESTERNO CM. 25	cad	€ 27,00	Lit 52.279
01.P08.A26 030	DIAMETRO ESTERNO CM. 31.5	cad	€ 48,80	Lit 94.489
01.P08.A26 035	DIAMETRO ESTERNO CM. 40	cad	€ 113,00	Lit 218.798
01.P08.A26 040	DIAMETRO ESTERNO CM. 50	cad	€ 163,00	Lit 315.612
CURVE A 30 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85				
01.P08.A27 005	DIAMETRO ESTERNO CM.11	cad	€ 1,83	Lit 3.543
01.P08.A27 010	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 2,45	Lit 4.743
01.P08.A27 015	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 4,62	Lit 8.945
01.P08.A27 020	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 8,35	Lit 16.167
01.P08.A27 025	DIAMETRO ESTERNO CM.25	cad	€ 27,00	Lit 52.279
01.P08.A27 030	DIAMETRO ESTERNO CM 31.5	cad	€ 48,80	Lit 94.489
01.P08.A27 035	DIAMETRO ESTERNO CM.40	cad	€ 113,00	Lit 218.798
01.P08.A27 040	DIAMETRO ESTERNO CM.50	cad	€ 163,00	Lit 315.612
CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85				
01.P08.A28 005	DIAMETRO ESTERNO CM.11	cad	€ 1,83	Lit 3.543
01.P08.A28 010	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 2,45	Lit 4.743
01.P08.A28 015	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 4,62	Lit 8.945
01.P08.A28 020	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 8,35	Lit 16.167
01.P08.A28 025	DIAMETRO ESTERNO CM.25	cad	€ 27,00	Lit 52.279
01.P08.A28 030	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5	cad	€ 48,80	Lit 94.489
01.P08.A28 035	DIAMETRO ESTERNO CM.40	cad	€ 113,00	Lit 218.798
01.P08.A28 040	DIAMETRO ESTERNO CM.50	cad	€ 163,00	Lit 315.612
CURVE A 90 GRADI IN PVC SERIE NORMALE				
01.P08.A30 005	DIAMETRO ESTERNO CM.4	cad	€ 0,48	Lit 929
01.P08.A30 010	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 0,54	Lit 1.045
01.P08.A30 015	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 0,62	Lit 1.200
01.P08.A30 020	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 0,87	Lit 1.684
01.P08.A30 025	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 1,28	Lit 2.478
01.P08.A30 030	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 2,25	Lit 4.356

01.P08.A30 035	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 3,40	Lit 6.583
01.P08.A30 040	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 4,53	Lit 8.771
01.P08.A30 045	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 8,09	Lit 15.664
<hr/>				
	CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85			
01.P08.A35 005	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 0,78	Lit 1.510
01.P08.A35 010	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 1,09	Lit 2.110
01.P08.A35 015	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 1,48	Lit 2.865
01.P08.A35 020	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 1,73	Lit 3.349
01.P08.A35 025	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 2,70	Lit 5.227
01.P08.A35 030	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 3,53	Lit 6.835
01.P08.A35 035	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 4,77	Lit 9.236
01.P08.A35 040	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 9,63	Lit 18.646
<hr/>				
	CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85			
01.P08.A38 005	DIAMETRO ESTERNO CM.11	cad	€ 2,51	Lit 4.860
01.P08.A38 010	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 2,97	Lit 5.750
01.P08.A38 015	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 5,71	Lit 11.056
01.P08.A38 020	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 10,10	Lit 19.556
01.P08.A38 025	DIAMETRO ESTERNO CM.25	cad	€ 33,20	Lit 64.284
01.P08.A38 030	DIAMETRO ESTERNO CM 31.5	cad	€ 62,10	Lit 120.242
01.P08.A38 035	DIAMETRO ESTERNO CM.40	cad	€ 164,00	Lit 317.548
01.P08.A38 040	DIAMETRO ESTERNO CM.50	cad	€ 266,00	Lit 515.047
<hr/>				
	BRAGHE SEMPLICI A 45 E 90 GRADI IN PVC SERIE NORMALE			
01.P08.A40 005	DIAMETRO ESTERNO CM.4	cad	€ 0,94	Lit 1.820
01.P08.A40 010	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 1,17	Lit 2.265
01.P08.A40 015	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 1,32	Lit 2.555
01.P08.A40 020	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 2,12	Lit 4.104
01.P08.A40 025	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 2,84	Lit 5.499
01.P08.A40 030	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 4,03	Lit 7.803
01.P08.A40 035	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 5,43	Lit 10.513
01.P08.A40 040	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 7,47	Lit 14.463
01.P08.A40 045	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 15,50	Lit 30.012
<hr/>				
	BRAGHE SEMPLICI A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85			
01.P08.A45 005	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 1,19	Lit 2.304
01.P08.A45 010	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 1,48	Lit 2.865
01.P08.A45 015	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 2,18	Lit 4.221
01.P08.A45 020	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 3,27	Lit 6.331
01.P08.A45 025	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 4,17	Lit 8.074
01.P08.A45 030	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 5,39	Lit 10.436
01.P08.A45 035	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 7,48	Lit 14.483
01.P08.A45 040	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 16,10	Lit 31.173
<hr/>				
	BRAGHE SEMPLICI E RIDOTTE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85			
01.P08.A47 005	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.11	cad	€ 4,22	Lit 8.171
01.P08.A47 010	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.12,5	cad	€ 5,14	Lit 9.952
01.P08.A47 015	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.16	cad	€ 9,37	Lit 18.142
01.P08.A47 020	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.20	cad	€ 16,60	Lit 32.142
01.P08.A47 025	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.25	cad	€ 54,60	Lit 105.720
01.P08.A47 030	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.31,5	cad	€ 93,20	Lit 180.460
01.P08.A47 035	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.40	cad	€ 164,00	Lit 317.548

	ISPEZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, MUNITE DI TAPPO DI CHIUSURA			
01.P08.A48 005	DIAMETRO ESTERNO CM.11	cad	€ 6,87	Lit 13.302
01.P08.A48 010	DIAMETRO ESTERNO CM 12.5	cad	€ 8,22	Lit 15.916
01.P08.A48 015	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 18,60	Lit 36.014
01.P08.A48 020	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 27,00	Lit 52.279
01.P08.A48 025	DIAMETRO ESTERNO CM.25	cad	€ 40,50	Lit 78.418
01.P08.A48 030	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5	cad	€ 64,30	Lit 124.502
	SIFONI TIPO FIRENZE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85			
01.P08.A49 005	DIAMETRO ESTERNO CM. 11	cad	€ 22,50	Lit 43.566
01.P08.A49 010	DIAMETRO ESTERNO CM. 12.5	cad	€ 26,00	Lit 50.343
01.P08.A49 015	DIAMETRO ESTERNO CM. 16	cad	€ 40,00	Lit 77.450
01.P08.A49 020	DIAMETRO ESTERNO CM. 20	cad	€ 57,20	Lit 110.754
	BRAGHE DOPPIE A 45 E 90 GRADI IN PVC SERIE NORMALE			
01.P08.A50 005	DIAMETRO ESTERNO CM.4	cad	€ 1,09	Lit 2.110
01.P08.A50 010	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 1,59	Lit 3.078
01.P08.A50 015	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 2,08	Lit 4.027
01.P08.A50 020	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 2,44	Lit 4.724
01.P08.A50 025	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 3,77	Lit 7.299
01.P08.A50 030	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 6,53	Lit 12.643
01.P08.A50 035	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 11,70	Lit 22.654
01.P08.A50 040	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 14,30	Lit 27.688
01.P08.A50 045	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 27,50	Lit 53.247
	BRAGHE DOPPIE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORME ALLE NORME UNI 7443/85			
01.P08.A55 005	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 5,10	Lit 9.874
01.P08.A55 010	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 6,56	Lit 12.701
01.P08.A55 015	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 9,66	Lit 18.704
01.P08.A55 020	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 13,90	Lit 26.914
01.P08.A55 025	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 24,20	Lit 46.857
01.P08.A55 030	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 36,30	Lit 70.286
	RACCORDI CON ISPEZIONE E TAPPO IN PVC,SERIE NORMALE			
01.P08.A60 005	DIAMETRO ESTERNO CM.4	cad	€ 2,38	Lit 4.608
01.P08.A60 010	DIAMETRO ESTERNO CM.5	cad	€ 2,56	Lit 4.956
01.P08.A60 015	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 3,04	Lit 5.886
01.P08.A60 020	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 3,51	Lit 6.796
01.P08.A60 025	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 5,02	Lit 9.720
01.P08.A60 030	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 7,30	Lit 14.134
01.P08.A60 035	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 9,09	Lit 17.600
01.P08.A60 040	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 14,70	Lit 28.463
01.P08.A60 045	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 23,40	Lit 45.308
	RACCORDI CON ISPEZIONE E TAPPO, IN PVC RIGIDO TIPO 302 CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85			
01.P08.A65 005	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3	cad	€ 3,66	Lit 7.086
01.P08.A65 010	DIAMETRO ESTERNO CM.8	cad	€ 4,33	Lit 8.384
01.P08.A65 015	DIAMETRO ESTERNO CM.10	cad	€ 6,74	Lit 13.050
01.P08.A65 020	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 8,76	Lit 16.961
01.P08.A65 025	DIAMETRO ESTERNO CM.14	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P08.A65 030	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 19,30	Lit 37.370
01.P08.A65 035	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 26,60	Lit 51.504
	AMPLIATORI E RIDUTTORI IN PVC SERIE NORMALE			
01.P08.A70 005	DIAMETRO MAGGIORE CM.4	cad	€ 0,55	Lit 1.064

01.P08.A70 010	DIAMETRO MAGGIORE CM.5	cad	€ 0,66	Lit 1.277
01.P08.A70 015	DIAMETRO MAGGIORE CM.6,3	cad	€ 0,79	Lit 1.529
01.P08.A70 020	DIAMETRO MAGGIORE CM.8	cad	€ 0,97	Lit 1.878
01.P08.A70 025	DIAMETRO MAGGIORE CM.10	cad	€ 1,45	Lit 2.807
01.P08.A70 030	DIAMETRO MAGGIORE CM.12,5	cad	€ 2,00	Lit 3.872
01.P08.A70 035	DIAMETRO MAGGIORE CM.14	cad	€ 2,76	Lit 5.344
01.P08.A70 040	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 3,45	Lit 6.680
01.P08.A70 045	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 6,90	Lit 13.360
<hr/>				
AMPLIATORI E RIDUTTORI IN PVC RIGIDO TIPO 302 CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85				
01.P08.A75 005	DIAMETRO MAGGIORE CM.6,3	cad	€ 0,84	Lit 1.626
01.P08.A75 010	DIAMETRO MAGGIORE CM.8	cad	€ 1,00	Lit 1.936
01.P08.A75 015	DIAMETRO MAGGIORE CM.10	cad	€ 1,52	Lit 2.943
01.P08.A75 020	DIAMETRO MAGGIORE CM.12,5	cad	€ 2,07	Lit 4.008
01.P08.A75 025	DIAMETRO MAGGIORE CM.14	cad	€ 2,76	Lit 5.344
01.P08.A75 030	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 3,45	Lit 6.680
01.P08.A75 035	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 6,90	Lit 13.360
<hr/>				
INNESTI A SELLA IN PVC RIGIDO TIPO 303, CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85				
01.P08.A78 005	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 11,20	Lit 21.686
01.P08.A78 010	DIAMETRO ESTERNO CM.16	cad	€ 13,00	Lit 25.171
01.P08.A78 015	DIAMETRO ESTERNO CM.20	cad	€ 15,10	Lit 29.237
01.P08.A78 020	DIAMETRO ESTERNO CM.25	cad	€ 24,10	Lit 46.664
01.P08.A78 025	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5	cad	€ 35,30	Lit 68.350
01.P08.A78 030	DIAMETRO ESTERNO CM.40	cad	€ 45,50	Lit 88.100
<hr/>				
LAMINATO TRASLUCIDO IN FIBRA DI VETRO E MATERIA PLASTICA				
01.P08.A80 005	IN LASTRE RETTE-PESO KG/MQ.1,8	mq	€ 6,33	Lit 12.256
01.P08.A80 010	IN LASTRE RETTE-PESO KG/MQ.2,5	mq	€ 8,08	Lit 15.645
01.P08.A80 015	IN LASTRE CURVE-PESO KG/MQ.1,8	mq	€ 8,71	Lit 16.864
01.P08.A80 020	IN LASTRE CURVE-PESO KG/MQ.2,5	mq	€ 9,19	Lit 17.794
01.P08.A80 025	IN ROTOLI-PIANO-PESO KG/MQ.1,1	mq	€ 4,52	Lit 8.751
01.P08.A80 030	IN ROTOLI-PIANO-PESO KG/MQ.1,4	mq	€ 5,15	Lit 9.971
01.P08.A80 035	IN ROTOLI-PIANO-PESO KG/MQ.2,5	mq	€ 5,43	Lit 10.513
<hr/>				
COLMI PER LAMINATO TRASLUCIDO IN FIBRA DI VETRO E MATERIA PLASTICA CON ONDULAZIONE NORMALE				
01.P08.A90 005		ml	€ 3,97	Lit 7.686
<hr/>				
PANNELLI PER TRAMEZZATURA FISSA IN PVC ANTIURTO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, COMPRENSIVI DI TELAIO DI VETRO MONTATO, PROFILI FERMAVETRO AD INCASTRO E FERRAMENTA AD INCASSO				
01.P08.B00 005	CON VETRO DELLO SPESSORE DI MM.4	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P08.B00 010	CON VETRO CAMERA DI MM.4-12-4	mq	€ 130,00	Lit 251.715
01.P08.B00 015	A PARETE PIENA	mq	€ 96,10	Lit 186.075

	SERRAMENTI ESTERNI IN PVC PLURICAMERA ANTIURTO CON APERTURA NORMALE AD ANTA OPPURE A WASISTAS, DI QUALUNQUE, DIMENSIONE, FISSABILI SENZA FALSO TELAIO DIRETTAMENTE SULLE MURATURE, CON SPESSORE MINIMO DELLA PARETE ESTERNA DEL PROFILO DI MM.3 COMPENSIVI DI VETRO MONTATO, PROFILI FERMAVETRO OD INCASTRO, GOCCIOLATOIO, FERRAMENTA AD INCASSO MANIGLIA IN ALLUMINIO			
01.P08.B02 005	CON VETRO DELLO SPESSORE DI MM.4	mq	€ 142,00	Lit 274.950
01.P08.B02 010	CON VETRO DELLO SPESSORE DI MM.4-12-4	mq	€ 163,00	Lit 315.612
	SERRAMENTI ESTERNI IN PVC PLURICAMERA ANTIURTO CON APERTURA A DOPPIA ANTA OPPURE AD ANTA E WASISTAS, DI QUALUNQUE DIMENSIONE, FISSABILI SENZA FALSO TELAIO DIRETTAMENTE SULLE MURATURE, CON SPESSORE MINIMO DELLA PARETE ESTERNA DEL PROFILO DI MM.3, COMPENSIVI DI VETRO MONTATO, PROFILI FERMAVETRO OD INCASTRO, GOCCIOLATOIO, FERRAMENTA AD INCASSO E MANIGLIA IN ALLUMINIO			
01.P08.B04 005	CON VETRO DELLO SPESSORE DI MM.4	mq	€ 155,00	Lit 300.121
01.P08.B04 010	CON VETRO CAMERA DI MM.4-12-4	mq	€ 176,00	Lit 340.783
	SERRAMENTI ESTERNI IN PVC PLURICAMERA ANTIURTO CON APERTURA A DOPPIO EFFETTO (DOPPIA ANTA OPPURE ANTA E WASISTAS) E CON SOPRALUCE A WASISTAS, DI QUALUNQUE DIMENSIONE, FISSABILI SENZA FALSO TELAIO DIRETTAMENTE SULLE MURATURE, CON SPESSORE MINIMO DELLA PARETE DEL PROFILO DI MM.3, COMPENSIVI DI VETRO MONTATO, PROFILI FERMAVETRO OD INCASTRO, GOCCIOLATOIO, FERRAMENTA AD INCASSO E MANIGLIA IN ALLUMINIO			
01.P08.B06 005	CON VETRO DELLO SPESSORE DI MM.4	mq	€ 180,00	Lit 348.528
01.P08.B06 010	CON VETRO CAMERA DI MM.4-12-4	mq	€ 201,00	Lit 389.190
	MONOBLOCCO COMPOSTO DA SERRAMENTO, TAPPARELLA E CASSONETTO REALIZZATI CON PROFILATI IN PVC RIGIDO, CON SERRAMENTO AD UNO O DUE BATTENTI A SEZIONE NORMALE DI MM.60X65 CIRCA			
01.P08.B08 005	A SEZIONE NORMALE DI MM.60X65 CIRCA	mq	€ 243,00	Lit 470.513
01.P08.B08 010	A SEZIONE RINFORZATA DI MM.60X75 CIRCA	mq	€ 259,00	Lit 501.493
	ACCESSORI DI SERRAMENTI ESTERNI REALIZZATI CON PROFILATI IN PVC RIGIDO			
01.P08.B09 005	PERSIANA CON TELAIO FISSO E TELAIO APRIBILE	mq	€ 151,00	Lit 292.376
01.P08.B09 010	CASSONETTO IN TRUCIOLATO RIVESTITO IN LAMINATO	ml	€ 41,80	Lit 80.936
01.P08.B09 015	TAPPARELLA PESO MINIMO KG/MQ 45 E ACCESSORI	mq	€ 13,40	Lit 25.946

01.P08.B10 005	PORTE INTERNE COMPLETE DI TELAIO, STIPITE E CONTROSTIPITE, N.3 CERNIERE, SERRATURA, MANIGLIE, PANNELLO BILAMINATO NOBILITATO DELLO SPESSORE DI MM.20, TAMBURATO SPESSORE MM.45 CIRCA OPPURE CON VETRO INTERNO STAMPATO, NELLE MISURE STANDARD IN PVC ANTIURTO	mq	€ 87,70	Lit 169.810
01.P08.B10 010	SOVRAPREZZO PER SOVRALUCE-TELAIO PVC E VETRO	mq	€ 50,20	Lit 97.200
01.P08.B15 005	PORTE INTERNE E DIVISORI PER BOX DI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE MATERNE, FORMATE DA LASTRE DI STRATIFICATO PLASTICO IN COLORI ANCHE FORTI, COMPRESA LA FERRAMENTA OCCORRENTE PER IL FISSAGGIO E LA CHIUSURA IN OTTONE OD ACCIAIO CROMATO E L'OPERA DEL FALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA PER OGNI MM DI SPESSORE	mq	€ 10,90	Lit 21.105
01.P08.B20 005	LASTRE DI LAMINATO PLASTICO CON RIVESTIMENTO SEMPLICE, A DISEGNI O IN TINTE UNITE SPESSORE MM.0,7	mq	€ 2,73	Lit 5.286
01.P08.B20 010	SPESSORE MM.0,9	mq	€ 3,25	Lit 6.292
01.P08.B20 015	SPESSORE MM.1,2	mq	€ 3,98	Lit 7.706
01.P08.B20 020	SPESSORE MM.1,5	mq	€ 4,74	Lit 9.177
01.P08.B20 025	SPESSORE MM.1,8	mq	€ 5,19	Lit 10.049
01.P08.B22 005	LASTRE DI LAMINATO PLASTICO CON RIVESTIMENTO SEMPLICE, A DISEGNI O IN TINTE UNITE, CON SUPERFICIE OPERATA SPESSORE MM.0,7	mq	€ 3,62	Lit 7.009
01.P08.B22 010	SPESSORE MM.0,9	mq	€ 4,07	Lit 7.880
01.P08.B22 015	SPESSORE MM.1,2	mq	€ 4,65	Lit 9.003
01.P08.B22 020	SPESSORE MM.1,5	mq	€ 5,44	Lit 10.533
01.P08.B22 025	SPESSORE MM.1,8	mq	€ 5,90	Lit 11.423
01.P08.B24 005	LASTRE DI LAMINATO PLASTICO A SUPERFICIE NATURALE TIPO TESSUTO IN COLORI VARI SPESSORE MM.0,8	mq	€ 5,72	Lit 11.075
01.P08.B24 010	SPESSORE MM.1	mq	€ 6,72	Lit 13.011
01.P08.B26 005	LASTRE DI LAMINATO PLASTICO A SUPERFICIE METALLICA SATINATA CON EFFETTO ORO-SPESSORE MM.0,9	mq	€ 13,70	Lit 26.526
01.P08.B26 010	CON EFFETTO BRONZO-SPESSORE MM.0,9	mq	€ 13,70	Lit 26.526
01.P08.B26 015	CON EFFETTO ALLUMINIO-SPESSORE MM.0,9	mq	€ 12,00	Lit 23.235
01.P08.B26 020	CON EFFETTO ORO-SPESSORE MM.1,2	mq	€ 14,30	Lit 27.688
01.P08.B26 025	CON EFFETTO BRONZO-SPESSORE MM.1,2	mq	€ 14,30	Lit 27.688
01.P08.B26 030	CON EFFETTO ALLUMINIO-SPESSORE MM.1,2	mq	€ 12,90	Lit 24.977
	LASTRE DI LAMINATO PLASTICO AUTOPORTANTE CON RIVESTIMENTO DOPPIO, A DISEGNO O IN TINTA UNITA STRATIFICATO			

01.P08.B40 005	SPESSORE MM.2	mq	€ 6,80	Lit 13.166
01.P08.B40 010	SPESSORE MM.3	mq	€ 8,86	Lit 17.155
01.P08.B40 015	SPESSORE MM.4	mq	€ 11,00	Lit 21.298
01.P08.B40 020	SPESSORE MM.5	mq	€ 13,00	Lit 25.171
01.P08.B40 025	SPESSORE MM.6	mq	€ 15,00	Lit 29.044
01.P08.B40 030	SPESSORE MM.7	mq	€ 17,10	Lit 33.110
01.P08.B40 035	SPESSORE MM.8	mq	€ 19,20	Lit 37.176
01.P08.B40 040	SPESSORE MM.9	mq	€ 21,10	Lit 40.855
01.P08.B40 045	SPESSORE MM.10	mq	€ 23,20	Lit 44.921
01.P08.B40 050	SPESSORE MM.12	mq	€ 25,80	Lit 49.955
<hr/>				
FORNITURA DI LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO CON FILM PROTETTIVO DI POLIETILENE, COMPRESO IL TAGLIO SU MISURA				
01.P08.B42 005	SPESSORE MM.2	mq	€ 28,70	Lit 55.570
01.P08.B42 010	SPESSORE MM.3	mq	€ 43,10	Lit 83.453
01.P08.B42 015	SPESSORE MM.4	mq	€ 56,80	Lit 109.980
01.P08.B42 020	SPESSORE MM.5	mq	€ 71,00	Lit 137.475
01.P08.B42 025	SPESSORE MM.6	mq	€ 85,20	Lit 164.970
01.P08.B42 030	SPESSORE MM.8	mq	€ 115,00	Lit 222.671
01.P08.B42 035	SPESSORE MM.9,5	mq	€ 135,00	Lit 261.396
01.P08.B42 040	SPESSORE MM.12	mq	€ 170,00	Lit 329.165
<hr/>				
FORNITURA DI PROFILATI DI GIUNZIONE IN POLICARBONATO, PER LASTRE TRASPARENTI, COMPRESO IL TAGLIO SU MISURA				
01.P08.B43 005	AD H O AD L	ml	€ 10,30	Lit 19.943
<hr/>				
PANNELLI DI TRUCIOLARE RIVESTITO DI LAMINATO PLASTICO IN TINTE UNITE, LEGNO, O VARIEGATE				
01.P08.B45 005	SPESSORE MM.16	mq	€ 6,26	Lit 12.121
01.P08.B45 010	SPESSORE MM.18	mq	€ 6,43	Lit 12.450
01.P08.B45 015	SPESSORE MM.20	mq	€ 6,85	Lit 13.263
01.P08.B45 020	SPESSORE MM.22	mq	€ 8,93	Lit 17.290
<hr/>				
PANNELLI DI LEGNO TRUCIOLARE "NOBILITATO", TIPO BILAMINATO CON P.V.C., A TINTE UNITE O LEGNO				
01.P08.B55 005	SPESSORE MM. 10	mq	€ 5,12	Lit 9.913
01.P08.B55 010	SPESSORE MM. 12	mq	€ 5,41	Lit 10.475
01.P08.B55 015	SPESSORE MM. 14	mq	€ 5,60	Lit 10.843
01.P08.B55 020	SPESSORE MM. 16	mq	€ 5,81	Lit 11.249
01.P08.B55 025	SPESSORE MM. 18	mq	€ 6,05	Lit 11.714
01.P08.B55 030	SPESSORE MM. 20	mq	€ 6,37	Lit 12.334
<hr/>				
01.P08.B60 005	CANALI DI GRONDA IN POLIVINILE DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	ml	€ 1,44	Lit 2.788
<hr/>				
FORNITURA CANALE DI GRONDA IN PVC CON LARGHEZZA NELLA PARTE SUPERIORE DI CM. 14.5 E SVILUPPO TOTALE DI CM. 30 CON RICCIOLO ANTERIORE E RISVOLTO POSTERIORE, COMPRESI I PEZZI SPECIALI OCCORRENTI (ANGOLI, TESTATE, GIUNTI CON SCARICO ETC.)				
01.P08.B65 005	DI COLORE GRIGIO	ml	€ 4,55	Lit 8.810
01.P08.B65 010	DI COLORE MARRONE TESTA DI MORO	ml	€ 5,31	Lit 10.281
<hr/>				
FORNITURA DI TUBO PLUVIALE IN PVC				
01.P08.B67 005	DIAMETRO CM. 8	ml	€ 2,13	Lit 4.124
01.P08.B67 010	DIAMETRO CM. 10	ml	€ 2,39	Lit 4.627

	FORNITURA DI PEZZI SPECIALI PER TUBI PLUVIALI IN PVC PER ESTERNI			
01.P08.B68 005	CURVA A 45 GRADI-DIAMETRO MM.80	cad	€ 1,86	Lit 3.601
01.P08.B68 010	CURVA A 45 GRADI-DIAMETRO MM.100	cad	€ 2,66	Lit 5.150
01.P08.B68 015	BRAGA SEMPLICE A 45 GRADI-DIAMETRO MM.80	cad	€ 3,00	Lit 5.808
01.P08.B68 020	BRAGA SEMPLICE A 45 GRADI-DIAMETRO MM.100	cad	€ 4,25	Lit 8.229
	PEZZI SPECIALI PER CANALI DI GRONDA IN POLIVINILE			
01.P08.B70 005	GIUNTO CON SCARICO DIAMETRO ESTERNO CM.12,5	cad	€ 4,36	Lit 8.442
01.P08.B70 020	ANGOLARE 90 GRADI CON GIUNTO DIAM. EST. CM.12,5	cad	€ 3,66	Lit 7.086
01.P08.B70 035	STAFFE PLASTIFICATE PER SOSTEGNO CANALI D.MM.125	cad	€ 2,06	Lit 3.988
01.P08.B70 050	COLLARI ZINCATI CON ZANCA REGOLABILE DIAM.CM.6,3	cad	€ 0,75	Lit 1.452
01.P08.B70 055	COLLARI ZINCATI CON ZANCA REGOLABILE DIAM.CM.8	cad	€ 0,75	Lit 1.452
01.P08.B70 060	COLLARI ZINCATI CON ZANCA REGOLABILE DIAM.CM.10	cad	€ 0,75	Lit 1.452
	CORRIMANO IN CLORURO DI POLIVINILE			
01.P08.C00 005	PER PROFILATO LARGO FINO A CM.4	ml	€ 2,25	Lit 4.356
01.P08.C00 010	PER PROFILATO OLTRE CM.4 DI LARGHEZZA	ml	€ 2,67	Lit 5.169
	COPRISPIGOLI IN MATERIA PLASTICA DI QUALUNQUE COLORE			
01.P08.C10 005		ml	€ 0,58	Lit 1.123
	PROFILATI PARABORDO PER GRADINI IN MATERIA PLASTICA			
01.P08.C50 005		ml	€ 2,34	Lit 4.530
	LASTRE METACRILATO ESTRUSO CALANDRATO LUCIDE OD OPACHE ANCHE OPERATE			
01.P08.E00 005	SPESSORE MM.3	mq	€ 17,50	Lit 33.884
01.P08.E00 010	SPESSORE MM.4	mq	€ 22,70	Lit 43.953
01.P08.E00 015	SPESSORE MM.5	mq	€ 28,40	Lit 54.990
01.P08.E00 020	SPESSORE MM.6	mq	€ 34,00	Lit 65.833
	FORNITURA DI LASTRE ALVEOLARI TRASPARENTI IN POLICARBONATO DI LARGHEZZA STANDARD DI MT.2,10 PER L'APPLICAZIONE A SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI			
01.P08.E50 005	SPESSORE MM. 4 E LUNGHEZZA MT 2.00	cad	€ 37,90	Lit 73.384
01.P08.E50 010	SPESSORE MM. 4 E LUNGHEZZA MT 3.00	cad	€ 56,90	Lit 110.173
01.P08.E50 015	SPESSORE MM. 4 E LUNGHEZZA MT 4.00	cad	€ 75,80	Lit 146.769
01.P08.E50 020	SPESSORE MM 4 E LUNGHEZZA MT 6.00	cad	€ 114,00	Lit 220.734
01.P08.E50 050	SPESSORE MM.4,5 E LUNGHEZZA MT.2,00	cad	€ 47,20	Lit 91.391
01.P08.E50 055	SPESSORE MM.4,5 E LUNGHEZZA MT.3,00	cad	€ 70,50	Lit 136.507
01.P08.E50 060	SPESSORE MM.4,5 E LUNGHEZZA MT.4,00	cad	€ 94,40	Lit 182.783
01.P08.E50 065	SPESSORE MM.4,5 E LUNGHEZZA MT. 6,00	cad	€ 142,00	Lit 274.950
01.P08.E50 100	SPESS.MM.6 LUNGH. MT.2.00 E PESO 1.3 KG/MQ	cad	€ 61,30	Lit 118.693

01.P08.E50 105	SPESS.MM.6 LUNGH. MT.3,00 E PESO 1,3 KG/MQ	cad	€ 91,90	Lit 177.943
01.P08.E50 110	SPESS.MM.6 LUNGH. MT.4.00 E PESO 1.3 KG/MQ	cad	€ 123,00	Lit 238.161
01.P08.E50 115	SPESS.MM.6 LUNGH. MT.6.00 E PESO 1.3 KG/MQ	cad	€ 184,00	Lit 356.273
01.P08.E50 150	SPESS.MM.6 LUNGH. MT.2,00 E PESO 1,5 KG/MQ	cad	€ 67,40	Lit 130.504
01.P08.E50 155	SPESS.MM.6 LUNGH. MT.3,00 E PESO 1,5 KG/MQ	cad	€ 102,00	Lit 197.499
01.P08.E50 160	SPESS.MM.6 LUNGH. MT.4,00 E PESO 1,5 KG/MQ	cad	€ 135,00	Lit 261.396
01.P08.E50 165	SPESS.MM.6 LUNGH. MT.6,00 E PESO 1,5 KG/MQ	cad	€ 203,00	Lit 393.062
01.P08.E50 200	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.2,00 E PESO 1,7 KG/MQ	cad	€ 80,00	Lit 154.901
01.P08.E50 205	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.3,00 E PESO 1,7 KG/MQ	cad	€ 120,00	Lit 232.352
01.P08.E50 210	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.4,00 E PESO 1,7 KG/MQ	cad	€ 160,00	Lit 309.803
01.P08.E50 215	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.6,00 E PESO 1,7 KG/MQ	cad	€ 240,00	Lit 464.704
01.P08.E50 250	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.2,00 E PESO 1,95 KG/MQ	cad	€ 97,20	Lit 188.205
01.P08.E50 255	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.3,00 E PESO 1,95 KG/MQ	cad	€ 146,00	Lit 282.695
01.P08.E50 260	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.4,00 E PESO 1,95 KG/MQ	cad	€ 195,00	Lit 377.572
01.P08.E50 265	SPESS.MM.10 LUNGH. MT.6.00 E PESO 1.95 KG/MQ	cad	€ 292,00	Lit 565.390
01.P08.F00 005	STECHE PER AVVOLGIBILI IN PLASTICA PESANTE	ml	€ 0,84	Lit 1.626
01.P08.F00 010	IN PLASTICA NORMALE	ml	€ 0,75	Lit 1.452
01.P08.F05 005	ELEMENTI TRAFILATI PER PORTE ESTENSIBILI A SOFFIETTO IN PVC	mq	€ 16,30	Lit 31.561
01.P08.F10 005	TUBO SPECIALE IN PVC PER FORMAZIONE DRENAGGI DIAMETRO MM.80 - DOPPIA FINISTRATURA	ml	€ 2,67	Lit 5.169
01.P08.F10 010	DIAMETRO MM.80 - TRIPLA FINISTRATURA	ml	€ 3,26	Lit 6.312
01.P08.G00 005	TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO MM. 32-SPESSORE MM. 3	ml	€ 0,82	Lit 1.587
01.P08.G00 010	DIAMETRO MM. 40-SPESSORE MM. 3	ml	€ 1,04	Lit 2.013
01.P08.G00 015	DIAMETRO MM. 50-SPESSORE MM. 3	ml	€ 1,33	Lit 2.575
01.P08.G00 020	DIAMETRO MM. 63-SPESSORE MM. 3	ml	€ 1,70	Lit 3.291
01.P08.G00 025	DIAMETRO MM. 75-SPESSORE MM. 3	ml	€ 2,03	Lit 3.930
01.P08.G00 030	DIAMETRO MM. 90-SPESSORE MM. 3,5	ml	€ 2,85	Lit 5.518
01.P08.G00 035	DIAMETRO MM. 110-SPESSORE MM. 4,3	ml	€ 4,34	Lit 8.403
01.P08.G00 040	DIAMETRO MM. 125-SPESSORE MM. 4,9	ml	€ 5,59	Lit 10.823
01.P08.G00 045	DIAMETRO MM. 160-SPESSORE MM. 6,2	ml	€ 9,02	Lit 17.465
01.P08.G00 050	DIAMETRO MM. 200-SPESSORE MM. 6,2	ml	€ 11,30	Lit 21.879
01.P08.G00 055	DIAMETRO MM. 250-SPESSORE MM. 7,8	ml	€ 17,80	Lit 34.465
01.P08.G10 005	CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT DIAMETRO MM.32	cad	€ 0,78	Lit 1.510
01.P08.G10 010	DIAMETRO MM.40	cad	€ 0,78	Lit 1.510
01.P08.G10 015	DIAMETRO MM.50	cad	€ 0,82	Lit 1.587
01.P08.G10 020	DIAMETRO MM.63	cad	€ 1,17	Lit 2.265
01.P08.G10 025	DIAMETRO MM.75	cad	€ 1,95	Lit 3.775
01.P08.G10 030	DIAMETRO MM.90	cad	€ 2,98	Lit 5.770

01.P08.G10 035	DIAMETRO MM.110	cad	€ 3,26	Lit 6.312
01.P08.G10 040	DIAMETRO MM.125	cad	€ 4,26	Lit 8.248
01.P08.G10 045	DIAMETRO MM.160	cad	€ 11,20	Lit 21.686
01.P08.G10 050	DIAMETRO MM.200	cad	€ 21,30	Lit 41.242
01.P08.G10 055	DIAMETRO MM.250	cad	€ 29,70	Lit 57.507
<hr/>				
CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT				
01.P08.G20 005	DIAMETRO MM.32	cad	€ 1,29	Lit 2.497
01.P08.G20 010	DIAMETRO MM.40	cad	€ 0,82	Lit 1.587
01.P08.G20 015	DIAMETRO MM.50	cad	€ 0,89	Lit 1.723
01.P08.G20 020	DIAMETRO MM.63	cad	€ 1,53	Lit 2.962
01.P08.G20 025	DIAMETRO MM.75	cad	€ 2,41	Lit 4.666
01.P08.G20 030	DIAMETRO MM.90	cad	€ 3,41	Lit 6.602
01.P08.G20 035	DIAMETRO MM.110	cad	€ 3,69	Lit 7.144
01.P08.G20 040	DIAMETRO MM.125	cad	€ 4,26	Lit 8.248
01.P08.G20 045	DIAMETRO MM.160	cad	€ 11,20	Lit 21.686
01.P08.G20 050	DIAMETRO MM.200	cad	€ 35,50	Lit 68.737
01.P08.G20 055	DIAMETRO MM.250	cad	€ 70,70	Lit 136.894
<hr/>				
CURVE A 90 GRADI RIDOTTE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE				
01.P08.G30 005	DIAMETRO MAGGIORE MM.63 DIAMETRO MINORE MM.40-50	cad	€ 1,17	Lit 2.265
01.P08.G30 010	DIAMETRO MAGGIORE MM.50, DIAMETRO MINORE MM.40	cad	€ 0,82	Lit 1.587
<hr/>				
BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE				
01.P08.G40 005	DIAMETRO MM.32	cad	€ 1,45	Lit 2.807
01.P08.G40 010	DIAMETRO MAGGIORE MM.40, MINORE MM.32-40	cad	€ 1,56	Lit 3.020
01.P08.G40 015	DIAMETRO MAGGIORE MM.50, MINORE MM.40-50	cad	€ 1,74	Lit 3.369
01.P08.G40 020	DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE MM.40-50-63	cad	€ 2,34	Lit 4.530
01.P08.G40 025	DIAMETRO MAGGIORE MM.75, MINORE MM.40-50-63-75	cad	€ 2,79	Lit 5.402
01.P08.G40 030	DIAMETRO MAGGIORE MM.90, MINORE DA MM.40 A MM.90	cad	€ 3,69	Lit 7.144
01.P08.G40 035	DIAMETRO MAGGIORE MM.110-MIN DA MM.40 A MM.110	cad	€ 4,59	Lit 8.887
01.P08.G40 040	DIAMETRO MAGGIORE MM.125-MIN DA MM.63 A MM.125	cad	€ 5,18	Lit 10.029
01.P08.G40 045	DIAMETRO MAGGIORE MM.160-MIN DA MM.75 A MM.160	cad	€ 16,30	Lit 31.561
01.P08.G40 050	DIAMETRO MAGGIORE MM.200,MINORE MM.75-90-110	cad	€ 37,00	Lit 71.641
01.P08.G40 053	DIAMETRO MAGGIORE MM.200,MINORE MM.125	cad	€ 37,60	Lit 72.803
01.P08.G40 055	DIAMETRO MAGGIORE MM.200,MINORE MM.160	cad	€ 39,70	Lit 76.869
01.P08.G40 060	DIAMETRO MM.200	cad	€ 42,20	Lit 81.710
01.P08.G40 065	DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.160	cad	€ 56,90	Lit 110.173
01.P08.G40 070	DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.200	cad	€ 60,00	Lit 116.176
01.P08.G40 075	DIAMETRO MM.250	cad	€ 65,90	Lit 127.600
<hr/>				
BRAGHE DOPPIE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE				
01.P08.G50 005	DIAMETRO MM.75/75/75	cad	€ 2,92	Lit 5.653
01.P08.G50 010	DIAMETRO MM.90/90/90	cad	€ 3,76	Lit 7.280
01.P08.G50 015	DIAMETRI MM.110/40/40, 110/50/50, 110/110/110	cad	€ 9,85	Lit 19.072
<hr/>				
BRAGHE SEMPLICI A 88 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE				

01.P08.G60 005	DIAMETRO MM.32	cad	€ 1,45	Lit 2.807
01.P08.G60 010	DIAMETRO MAGGIORE MM.40, MINORE MM.32-40	cad	€ 1,56	Lit 3.020
01.P08.G60 015	DIAMETRO MAGGIORE MM.50, MINORE MM.40-50	cad	€ 1,74	Lit 3.369
01.P08.G60 020	DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE MM.40-50-63	cad	€ 2,34	Lit 4.530
01.P08.G60 025	DIAMETRO MAGGIORE MM.75, MINORE MM.40-50-63-75	cad	€ 2,79	Lit 5.402
01.P08.G60 030	DIAMETRO MAGGIORE MM.90, MINORE DA MM.40 A MM.90	cad	€ 3,69	Lit 7.144
01.P08.G60 035	DIAMETRO MAGGIORE MM.110- MIN.DA MM.40 A MM.110	cad	€ 4,59	Lit 8.887
01.P08.G60 040	DIAMETRO MAGGIORE MM.125- MIN DA MM.50 A MM.125	cad	€ 5,18	Lit 10.029
01.P08.G60 045	DIAMETRO MAGGIORE MM.160- MIN DA MM.110 A MM.160	cad	€ 16,30	Lit 31.561
01.P08.G60 050	DIAMETRO MAGGIORE MM.200, MINORE MM.75-90-110	cad	€ 30,20	Lit 58.475
01.P08.G60 055	DIAMETRO MAGGIORE MM.200, MINORE MM.125	cad	€ 27,80	Lit 53.828
01.P08.G60 060	DIAMETRO MAGGIORE MM.200, MINORE MM.160	cad	€ 30,90	Lit 59.830
01.P08.G60 065	DIAMETRO MM.200	cad	€ 31,40	Lit 60.798
01.P08.G60 070	DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.160	cad	€ 43,10	Lit 83.453
01.P08.G60 075	DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.200	cad	€ 43,70	Lit 84.614
01.P08.G60 080	DIAMETRO MM.250	cad	€ 45,00	Lit 87.132
<hr/>				
BRAGHE DOPPIE A 88 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE				
01.P08.G70 005	DIAMETRO MM.75/75/75	cad	€ 6,26	Lit 12.121
01.P08.G70 010	DIAMETRO MM.90/90/90	cad	€ 8,10	Lit 15.683
01.P08.G70 015	DIAMETRI MM.100/90/90, 110/110/110	cad	€ 9,85	Lit 19.072
01.P08.G70 020	DIAMETRI MM.125/90/90, 125/125/125	cad	€ 10,30	Lit 19.943
01.P08.G70 025	DIAMETRO MM.160/140/140	cad	€ 24,30	Lit 47.051
<hr/>				
BRAGHE AD Y A 60 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE				
01.P08.G80 005	DIAMETRO MM.50/40/40	cad	€ 1,88	Lit 3.640
01.P08.G80 010	DIAMETRO MM.63/50/50	cad	€ 2,34	Lit 4.530
01.P08.G80 015	DIAMETRO MM.75/50/50, 75/63/63	cad	€ 2,98	Lit 5.770
01.P08.G80 020	DIAMETRO MM.110/90/90, 110/110/110	cad	€ 4,93	Lit 9.545
<hr/>				
PEZZI D'ISPEZIONE A 90 GRADI CON CAPP A DI CHIUSURA A VITE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE				
01.P08.G90 005	DIAMETRO MM.63/63	cad	€ 6,10	Lit 11.811
01.P08.G90 010	DIAMETRO MM.75/75	cad	€ 6,51	Lit 12.605
01.P08.G90 015	DIAMETRO MM.90/90	cad	€ 9,35	Lit 18.104
01.P08.G90 020	DIAMETRO MM.110/110	cad	€ 10,70	Lit 20.718
01.P08.G90 025	DIAMETRO MM.125/110	cad	€ 12,70	Lit 24.590
01.P08.G90 030	DIAMETRO MM.160/110	cad	€ 23,50	Lit 45.502
<hr/>				
PEZZI D'ISPEZIONE A 90 GRADI CON COPERCHI OVALI DI CHIUSURA ED ANELLONI DI FISSAGGIO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE				
01.P08.H00 005	DIAMETRO MM.110	cad	€ 48,20	Lit 93.328
01.P08.H00 010	DIAMETRO MM.125	cad	€ 60,30	Lit 116.757
01.P08.H00 015	DIAMETRO MM.160	cad	€ 86,80	Lit 168.068
01.P08.H00 020	DIAMETRO MM.200	cad	€ 133,00	Lit 257.523
01.P08.H00 025	DIAMETRO MM.250	cad	€ 202,00	Lit 391.126

	RIDUZIONI CENTRICHE OD ECCENTRICHE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.H10 005	DIAMETRO MAGGIORE MM.40, MINORE MM.32	cad	€ 0,50	Lit 968
01.P08.H10 010	DIAMETRO MAGGIORE MM.50, MINORE MM.32-40	cad	€ 0,50	Lit 968
01.P08.H10 015	DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE MM.40-50	cad	€ 0,64	Lit 1.239
01.P08.H10 020	DIAMETRO MAGGIORE MM.75, MINORE MM.40-50-63	cad	€ 0,71	Lit 1.374
01.P08.H10 025	DIAMETRO MAGGIORE MM.90, MINORE 40-50-63-75	cad	€ 0,89	Lit 1.723
01.P08.H10 030	DIAMETRO MAGGIORE MM.110, MINORE 40-50-63-75-90	cad	€ 1,10	Lit 2.129
01.P08.H10 035	DIAMETRO MAGGIORE MM.125, MINORE MM.63-75-90-110	cad	€ 1,95	Lit 3.775
01.P08.H10 040	DIAMETRO MAGGIORE MM.160, MINORE MM.110-125-140	cad	€ 20,70	Lit 40.080
01.P08.H10 045	DIAMETRO MAGGIORE MM.200, MINORE MM.160	cad	€ 24,40	Lit 47.244
01.P08.H10 050	DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.200	cad	€ 37,00	Lit 71.641
	COPERTURE PER TUBI D'AERAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.H20 005	DIAMETRO MM.63	cad	€ 5,09	Lit 9.855
01.P08.H20 010	DIAMETRO MM.75	cad	€ 5,68	Lit 10.998
01.P08.H20 015	DIAMETRO MM.90	cad	€ 6,26	Lit 12.121
01.P08.H20 020	DIAMETRO MM.110	cad	€ 7,01	Lit 13.573
01.P08.H20 025	DIAMETRO MM.125	cad	€ 8,02	Lit 15.528
01.P08.H20 030	DIAMETRO MM.160	cad	€ 9,19	Lit 17.794
	MANICOTTI LUNGI DI DILATAZIONE PER MONTAGGIO VERTICALE ED ORIZZONTALE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.H30 005	DIAMETRO MM.32	cad	€ 1,56	Lit 3.020
01.P08.H30 010	DIAMETRO MM.40	cad	€ 2,73	Lit 5.286
01.P08.H30 015	DIAMETRO MM.50	cad	€ 2,76	Lit 5.344
01.P08.H30 020	DIAMETRO MM.63	cad	€ 3,30	Lit 6.389
01.P08.H30 025	DIAMETRO MM.75	cad	€ 3,76	Lit 7.280
01.P08.H30 030	DIAMETRO MM.90	cad	€ 4,26	Lit 8.248
01.P08.H30 035	DIAMETRO MM.110	cad	€ 4,93	Lit 9.545
01.P08.H30 040	DIAMETRO MM.125	cad	€ 6,85	Lit 13.263
01.P08.H30 045	DIAMETRO MM.160	cad	€ 11,60	Lit 22.460
01.P08.H30 050	DIAMETRO MM.200	cad	€ 52,30	Lit 101.266
01.P08.H30 055	DIAMETRO MM.250	cad	€ 111,00	Lit 214.925
	MANICOTTI D'INNESTO CON GUARNIZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.H40 005	DIAMETRO MM.32	cad	€ 1,28	Lit 2.478
01.P08.H40 010	DIAMETRO MM.40	cad	€ 1,39	Lit 2.691
01.P08.H40 015	DIAMETRO MM.50	cad	€ 1,53	Lit 2.962
01.P08.H40 020	DIAMETRO MM.63	cad	€ 2,20	Lit 4.259
01.P08.H40 025	DIAMETRO MM.75	cad	€ 2,59	Lit 5.014
01.P08.H40 030	DIAMETRO MM.90	cad	€ 3,30	Lit 6.389
01.P08.H40 035	DIAMETRO MM.110	cad	€ 3,76	Lit 7.280
01.P08.H40 040	DIAMETRO MM.125	cad	€ 5,09	Lit 9.855
01.P08.H40 045	DIAMETRO MM.160	cad	€ 8,10	Lit 15.683
	MANICOTTI PER SALDATURA ELETTRICA IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT- PE			
01.P08.H50 005	DIAMETRO MM.40	cad	€ 1,64	Lit 3.175
01.P08.H50 010	DIAMETRO MM.50	cad	€ 1,88	Lit 3.640
01.P08.H50 015	DIAMETRO MM.63	cad	€ 2,59	Lit 5.014
01.P08.H50 020	DIAMETRO MM.75	cad	€ 2,91	Lit 5.634

01.P08.H50 025	DIAMETRO MM.90	cad	€ 3,26	Lit 6.312
01.P08.H50 030	DIAMETRO MM.110	cad	€ 3,69	Lit 7.144
01.P08.H50 035	DIAMETRO MM.125	cad	€ 4,68	Lit 9.061
01.P08.H50 040	DIAMETRO MM.160	cad	€ 7,85	Lit 15.199
01.P08.H50 045	DIAMETRO MM.200	cad	€ 61,50	Lit 119.080
01.P08.H50 050	DIAMETRO MM.250	cad	€ 75,90	Lit 146.962
<hr/>				
	COLLETTI DI FISSAGGIO CON ANELLO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT- PE			
01.P08.H60 005	DIAMETRO MM.32	cad	€ 0,50	Lit 968
01.P08.H60 010	DIAMETRO MM.40	cad	€ 0,50	Lit 968
01.P08.H60 015	DIAMETRO MM.50	cad	€ 0,50	Lit 968
01.P08.H60 020	DIAMETRO MM.63	cad	€ 0,89	Lit 1.723
01.P08.H60 025	DIAMETRO MM.75	cad	€ 1,28	Lit 2.478
01.P08.H60 030	DIAMETRO MM.90	cad	€ 1,95	Lit 3.775
01.P08.H60 035	DIAMETRO MM.110	cad	€ 2,20	Lit 4.259
01.P08.H60 040	DIAMETRO MM.160	cad	€ 8,52	Lit 16.497
<hr/>				
	COLLETTI DI FISSAGGIO CON DOPPIO ANELLO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.H70 005	DIAMETRO MM.125	cad	€ 6,26	Lit 12.121
01.P08.H70 010	DIAMETRO MM. 200	cad	€ 37,00	Lit 71.641
<hr/>				
	RACCORDI A VITE COMPLETI DI DADO PREMISTOPPA, ANELLO DI PREMISTOPPA, GUARNIZIONE DI GOMMA, BOCCHETTONE FILETTATO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.H80 005	DIAMETRO MM.32	cad	€ 1,45	Lit 2.807
01.P08.H80 010	DIAMETRO MM.40	cad	€ 1,56	Lit 3.020
01.P08.H80 015	DIAMETRO MM.50	cad	€ 1,74	Lit 3.369
01.P08.H80 020	DIAMETRO MM.63	cad	€ 2,38	Lit 4.608
01.P08.H80 025	DIAMETRO MM.75	cad	€ 2,98	Lit 5.770
01.P08.H80 030	DIAMETRO MM.90	cad	€ 4,68	Lit 9.061
01.P08.H80 035	DIAMETRO MM.110	cad	€ 5,34	Lit 10.339
<hr/>				
	RACCORDI DA SALDARE CON GUARNIZIONE E DADO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.H90 005	DIAMETRO MM.40X1"1/4	cad	€ 1,56	Lit 3.020
01.P08.H90 010	DIAMETRO MM.40X1"1/2	cad	€ 1,56	Lit 3.020
01.P08.H90 015	DIAMETRO MM.40X2"	cad	€ 1,56	Lit 3.020
01.P08.H90 020	DIAMETRO MM.50X1"1/4	cad	€ 1,95	Lit 3.775
01.P08.H90 025	DIAMETRO MM.50X1"1/2	cad	€ 1,95	Lit 3.775
01.P08.H90 030	DIAMETRO MM.50X2"	cad	€ 1,95	Lit 3.775
<hr/>				
	COLLETTI PER SALDARE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.L00 005	DIAMETRO MM.50	cad	€ 4,26	Lit 8.248
01.P08.L00 010	DIAMETRO MM.63	cad	€ 5,26	Lit 10.184
01.P08.L00 015	DIAMETRO MM.75	cad	€ 5,68	Lit 10.998
01.P08.L00 020	DIAMETRO MM.90	cad	€ 6,43	Lit 12.450
01.P08.L00 025	DIAMETRO MM.110	cad	€ 7,26	Lit 14.057
01.P08.L00 030	DIAMETRO MM.125	cad	€ 8,77	Lit 16.981
01.P08.L00 035	DIAMETRO MM.160	cad	€ 12,30	Lit 23.816
01.P08.L00 040	DIAMETRO MM.200	cad	€ 32,10	Lit 62.154
01.P08.L00 045	DIAMETRO MM.250	cad	€ 57,20	Lit 110.754
<hr/>				
	MANICOTTI PER VASI A PAVIMENTO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.L10 005	DIAMETRO MM.90-H.CM.7	cad	€ 2,80	Lit 5.421
01.P08.L10 010	DIAMETRO MM.110-H.CM.7	cad	€ 2,80	Lit 5.421

	MANICOTTI PROLUNGATI PER VASI A PAVIMENTO IN POLIETILENE DURO TIPO-PE			
01.P08.L20 005	DIAMETRO MM.90-H.CM.12,5	cad	€ 2,98	Lit 5.770
01.P08.L20 010	DIAMETRO MM.110-H.CM.12,5	cad	€ 2,98	Lit 5.770
	CURVE AD 88 GRADI 1/2 PER VASI A PAVIMENTO IN POLIETILENE DURO TIPO-PE			
01.P08.L30 005	DIAMETRO MM.90	cad	€ 7,52	Lit 14.560
01.P08.L30 010	DIAMETRO MM.110	cad	€ 7,52	Lit 14.560
	CURVE AD 88 GRADI 1/2 PER VASO A PAVIMENTO CON MANICOTTO PROLUNGATO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.L40 005	DIAMETRO MM.90	cad	€ 7,68	Lit 14.870
01.P08.L40 010	DIAMETRO MM.110	cad	€ 8,02	Lit 15.528
	BRACCIALETTI ZINCATI CON MANICOTTO COMPLETO DI STAFFA DI FISSAGGIO PER ELEMENTI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE			
01.P08.L50 005	DIAMETRO MM.40	cad	€ 2,10	Lit 4.066
01.P08.L50 010	DIAMETRO MM.50	cad	€ 2,28	Lit 4.414
01.P08.L50 015	DIAMETRO MM.63	cad	€ 2,57	Lit 4.976
01.P08.L50 020	DIAMETRO MM.75	cad	€ 2,57	Lit 4.976
01.P08.L50 025	DIAMETRO MM.90	cad	€ 2,57	Lit 4.976
01.P08.L50 030	DIAMETRO MM.110	cad	€ 2,57	Lit 4.976
01.P08.L50 035	DIAMETRO MM.125	cad	€ 2,86	Lit 5.537
01.P08.L50 040	DIAMETRO MM.160	cad	€ 3,21	Lit 6.215
01.P08.L50 045	DIAMETRO MM.200	cad	€ 10,30	Lit 19.943
01.P08.L50 050	DIAMETRO MM.250	cad	€ 11,00	Lit 21.298
	COPPELLE METALLICHE PER BRACCIALETTI			
01.P08.L60 005	DIAMETRO MM.40	cad	€ 1,05	Lit 2.033
01.P08.L60 010	DIAMETRO MM.50	cad	€ 1,17	Lit 2.265
01.P08.L60 015	DIAMETRO MM.63	cad	€ 1,29	Lit 2.497
01.P08.L60 020	DIAMETRO MM.75	cad	€ 1,34	Lit 2.594
01.P08.L60 025	DIAMETRO MM.90	cad	€ 1,46	Lit 2.826
01.P08.L60 030	DIAMETRO MM.110	cad	€ 1,46	Lit 2.826
01.P08.L60 035	DIAMETRO MM.125	cad	€ 1,64	Lit 3.175
01.P08.L60 040	DIAMETRO MM.160	cad	€ 2,10	Lit 4.066
01.P08.L60 045	DIAMETRO MM.200	cad	€ 2,10	Lit 4.066
01.P08.L60 050	DIAMETRO MM.250	cad	€ 2,25	Lit 4.356
	TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE (PRESSIONE D'ESERCIZIO 10 BAR) D'ACQUA POTABILE, COMPOSTE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, STRATO INTERMEDIO IN ALLUMINIO E STRATO ESTERNO IN POLIETILENE NERO AD ALTA DENSITA'			
01.P08.L65 005	TUBO DIAM. 16 MM. IN BARRE DA MT. 5	ml	€ 4,86	Lit 9.410
01.P08.L65 010	TUBO DIAM. 16 MM. IN ROTOLI DA MT. 50	ml	€ 4,55	Lit 8.810
01.P08.L65 015	TUBO DIAM. 20 MM. IN BARRE DA MT. 5	ml	€ 6,61	Lit 12.798
01.P08.L65 020	TUBO DIAM. 20 MM. IN ROTOLI DA MT. 50	ml	€ 6,19	Lit 11.985
01.P08.L65 025	TUBO DIAM. 26 MM. IN BARRE DA MT. 5	ml	€ 8,68	Lit 16.806
01.P08.L65 030	TUBO DIAM. 26 MM. IN ROTOLI DA MT. 50	ml	€ 8,06	Lit 15.606
01.P08.L65 050	CURVE A 90 GRADI DI TUBO - DIAMETRO MM.16	cad	€ 3,62	Lit 7.009

01.P08.L65 055	CURVE A 90 GRADI DI TUBO - DIAMETRO MM.20	cad	€ 4,96	Lit 9.603
01.P08.L70 005	RACCORDI IN OTTONE STAMPATO A GIUNZIONE DA PRESSARE, PER TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO GOMITO MASCHIO 90 GRADI DIAM. DA 16 A 26	cad	€ 8,36	Lit 16.187
01.P08.L70 010	GOMITO FEMMINA 90 GRADI DIAM. DA 16 A 26	cad	€ 8,41	Lit 16.284
01.P08.L70 015	GOMITO INTERMEDIO 90 G.TUBO-TUBO DIAM.DA 16 A 26	cad	€ 9,06	Lit 17.542
01.P08.L70 018	GOMITO INTERMEDIO 45 G. TUBO- TUBO DIAMETRO 26	cad	€ 9,77	Lit 18.917
01.P08.L70 020	GOMITO PER CASSETTE D'INCASSO DIAM. DA 16 A 20	cad	€ 9,07	Lit 17.561
01.P08.L70 022	GOMITO CORTO PER RUBINETTO DIAM. DA 16 A 26	cad	€ 8,99	Lit 17.407
01.P08.L70 024	GOMITO LUNGO PER RUBINETTO DIAM. DA 16 A 26	cad	€ 11,60	Lit 22.460
01.P08.L70 026	GOMITO CORTO RUBINETTO MONT. CONVENZ. DIAM. 16	cad	€ 5,95	Lit 11.520
01.P08.L70 028	GOMITO LUNGO RUBINETTO MONT. CONVENZ. DA 1/2 "	cad	€ 7,91	Lit 15.315
01.P08.L70 030	GOMITO LUNGO RUBINETTO MONT. CONVENZ. DA 3/4 "	cad	€ 9,19	Lit 17.794
01.P08.L70 032	GOMITO 90 G. PRESS.CON DADO PER COLL. DA 16 A 20	cad	€ 9,02	Lit 17.465
01.P08.L70 036	RACCORDO A T DI VARIO TIPO DIAMETRO DA 16 A 26	cad	€ 10,80	Lit 20.911
01.P08.L70 040	RACCORDO DIRITTO MASCHIO DIAMETRO DA 16 A 26	cad	€ 3,19	Lit 6.176
01.P08.L70 042	RACCORDO DIRITTO FEMMINA DIAMETRO DA 16 A 26	cad	€ 4,59	Lit 8.887
01.P08.L70 050	RACCORDO SVITABILE DIAMETRO DA 16 A 26	cad	€ 10,60	Lit 20.524
01.P08.L70 054	CAPPA PER COLLETTORI - M22 - M22 3/4" - M22 1"	cad	€ 3,18	Lit 6.157
01.P08.L70 056	TAPPO PER COLLETTORI - 3/4" - 1" -	cad	€ 2,57	Lit 4.976
01.P08.L70 058	GIUNTO DIAMETRO DA 16 A 26	cad	€ 5,24	Lit 10.146
01.P08.L70 060	NIPPLO DA PRESSARE CON DADO DIAMETRI DA 16 A 20	cad	€ 5,27	Lit 10.204
01.P08.L70 062	RIDUZIONE DIAMETRO 20/16 - 26/16 - 26/20	cad	€ 5,34	Lit 10.339
01.P08.L70 064	PLACCA DI FISSAGGIO PER RUBINETTI	cad	€ 7,06	Lit 13.670
01.P08.L70 070	COLLEGAMENTO PER RUBINETTI DISTRIB. PRINCIPALE	cad	€ 17,80	Lit 34.465
01.P08.L70 072	GIUNTO PER RIPARAZIONE DIAMETRO 26	cad	€ 19,30	Lit 37.370
01.P08.M00 005	TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO A BASSA DENSITA' PN 6 PER CONDOTTE A PRESSIONE DI ACQUA POTABILE (UNI 7611) IN ROTOLI DIAMETRO ESTERNO MM. 20-SPESSORE MM. 1.7	ml	€ 0,26	Lit 503
01.P08.M00 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 25-SPESSORE MM. 2.2	ml	€ 0,43	Lit 832
01.P08.M00 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 32-SPESSORE MM. 2.8	ml	€ 0,67	Lit 1.297
01.P08.M00 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 40-SPESSORE MM. 2.5	ml	€ 1,03	Lit 1.994
01.P08.M00 025	DIAMETRO ESTERNO MM. 50-SPESSORE MM. 4.3	ml	€ 1,57	Lit 3.039
01.P08.M00 030	DIAMETRO ESTERNO MM. 63-SPESSORE MM. 5.4	ml	€ 2,49	Lit 4.821
01.P08.M00 035	DIAMETRO ESTERNO MM. 75-SPESSORE MM. 6.5	ml	€ 3,55	Lit 6.873
01.P08.M00 040	DIAMETRO ESTERNO MM. 90-SPESSORE MM. 7.8	ml	€ 5,01	Lit 9.700

	TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO AD ALTA DENSITA' PN 10 PER CONDOTTE A PRESSIONE DI ACQUA POTABILE (UNI 7611) IN ROTOLI			
01.P08.M05 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 20-SPESSORE MM. 1.9	ml	€ 0,33	Lit 638
01.P08.M05 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 25-SPESSORE MM. 2.3	ml	€ 0,46	Lit 890
01.P08.M05 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 32-SPESSORE MM. 3	ml	€ 0,76	Lit 1.471
01.P08.M05 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 40-SPESSORE MM. 3.7	ml	€ 1,18	Lit 2.284
01.P08.M05 025	DIAMETRO ESTERNO MM. 50-SPESSORE MM. 4.6	ml	€ 1,82	Lit 3.524
01.P08.M05 030	DIAMETRO ESTERNO MM. 63-SPESSORE MM. 5.8	ml	€ 2,86	Lit 5.537
01.P08.M05 035	DIAMETRO ESTERNO MM. 75-SPESSORE MM. 6.9	ml	€ 4,02	Lit 7.783
01.P08.M05 040	DIAMETRO ESTERNO MM. 90-SPESSORE MM. 8.2	ml	€ 5,77	Lit 11.172
	MANICOTTI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6,PN 10			
01.P08.M10 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 20X20	cad	€ 3,17	Lit 6.137
01.P08.M10 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 25X25	cad	€ 3,76	Lit 7.280
01.P08.M10 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 32X32	cad	€ 4,84	Lit 9.371
01.P08.M10 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 40X40	cad	€ 7,93	Lit 15.354
01.P08.M10 025	DIAMETRO ESTERNO MM. 50X50	cad	€ 10,90	Lit 21.105
01.P08.M10 030	DIAMETRO ESTERNO MM. 63X63	cad	€ 15,10	Lit 29.237
	FINE LINEA PER TUBAZIONI IN POLIETILENE, PN6, PN10			
01.P08.M12 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 40	cad	€ 4,40	Lit 8.519
01.P08.M12 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 50	cad	€ 6,53	Lit 12.643
01.P08.M12 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 63	cad	€ 8,84	Lit 17.116
01.P08.M12 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 75	cad	€ 21,20	Lit 41.048
	MANICOTTI DI RIDUZIONE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6,PN 10			
01.P08.M15 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 25X20	cad	€ 3,42	Lit 6.622
01.P08.M15 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 32X20, 32X25	cad	€ 4,51	Lit 8.732
01.P08.M15 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 40X32, 40X25	cad	€ 7,77	Lit 15.044
01.P08.M15 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 50X25, 50X32, 50X40	cad	€ 10,10	Lit 19.556
01.P08.M15 025	DIAMETRO ESTERNO MM. 63X32, 63X40, 63X50	cad	€ 14,30	Lit 27.688
	MANICOTTO DI RIPARAZIONE PER TUBAZIONI IN PE			
01.P08.M18 005	DIAMETRO ESTERNO MM.50	cad	€ 11,40	Lit 22.073
01.P08.M18 010	DIAMETRO ESTERNO MM.63	cad	€ 15,20	Lit 29.431
01.P08.M18 015	DIAMETRO ESTERNO MM.75	cad	€ 28,70	Lit 55.570
	RACCORDO MASCHIO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6, PN 10			
01.P08.M20 005	DIAM. ESTERNO 20X1/2",20X3/4",20X1"	cad	€ 1,75	Lit 3.388
01.P08.M20 010	DIAM. ESTERNO 25X3/4",25X1"	cad	€ 2,09	Lit 4.046
01.P08.M20 015	DIAM. ESTERNO 32X3/4",32X1"	cad	€ 2,59	Lit 5.014
01.P08.M20 020	DIAM. ESTERNO 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2"	cad	€ 5,31	Lit 10.281
01.P08.M20 025	DIAM. ESTERNO 50X1"1/2,50X2"	cad	€ 6,43	Lit 12.450
01.P08.M20 030	DIAM. ESTERNO 63X2",63X1"1/2	cad	€ 9,19	Lit 17.794

RACCORDO FEMMINA PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6, PN 10				
01.P08.M25 005	DIAM. ESTERNO 20X1/2",20X3/4"	cad	€ 1,92	Lit 3.717
01.P08.M25 010	DIAM. ESTERNO 25X3/4",25X1"	cad	€ 2,25	Lit 4.356
01.P08.M25 015	DIAM. ESTERNO 32X1"	cad	€ 2,84	Lit 5.499
01.P08.M25 020	DIAM. ESTERNO 40X1"1/4,40X1"	cad	€ 4,84	Lit 9.371
01.P08.M25 025	DIAM. ESTERNO 50X1"1/2	cad	€ 6,51	Lit 12.605
01.P08.M25 030	DIAM. ESTERNO 63X2"	cad	€ 9,19	Lit 17.794
GOMITI A 90 GRADI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6, PN 10				
01.P08.M30 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 20X20	cad	€ 3,17	Lit 6.137
01.P08.M30 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 25X25	cad	€ 3,84	Lit 7.435
01.P08.M30 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 32X32	cad	€ 4,76	Lit 9.216
01.P08.M30 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 40X40	cad	€ 8,35	Lit 16.167
01.P08.M30 025	DIAMETRO ESTERNO MM. 50X50	cad	€ 11,70	Lit 22.654
01.P08.M30 030	DIAMETRO ESTERNO MM. 63X63	cad	€ 14,30	Lit 27.688
GOMITI A 90 GRADI CON DERIVAZIONE FILETTATA F. PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6,PN 10				
01.P08.M35 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 20X3/4"	cad	€ 2,34	Lit 4.530
01.P08.M35 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 25X3/4"	cad	€ 2,92	Lit 5.653
01.P08.M35 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 32X1"	cad	€ 3,42	Lit 6.622
01.P08.M35 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 40X2"	cad	€ 6,85	Lit 13.263
01.P08.M35 025	DIAMETRO ESTERNO MM. 50X2"	cad	€ 9,19	Lit 17.794
01.P08.M35 030	DIAMETRO ESTERNO MM. 63X2"	cad	€ 12,60	Lit 24.397
GOMITI A 90 GRADI CON DERIVAZIONE FILETTATA M. PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6,PN 10				
01.P08.M40 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 20X3X4"	cad	€ 2,34	Lit 4.530
01.P08.M40 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 25X3/4"	cad	€ 2,92	Lit 5.653
01.P08.M40 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 32X1"	cad	€ 3,42	Lit 6.622
01.P08.M40 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 40X1"1/4	cad	€ 6,85	Lit 13.263
01.P08.M40 025	DIAMETRO ESTERNO MM. 50X1"1/2	cad	€ 9,19	Lit 17.794
01.P08.M40 030	DIAMETRO ESTERNO MM. 63X2"	cad	€ 12,60	Lit 24.397
RACCORDI T A 90 GRADI, NORMALE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6, PN 10				
01.P08.M45 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 20X20X20	cad	€ 4,09	Lit 7.919
01.P08.M45 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 25X25X25	cad	€ 5,43	Lit 10.513
01.P08.M45 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 32X32X32	cad	€ 7,10	Lit 13.747
01.P08.M45 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 40X40X40	cad	€ 11,70	Lit 22.654
01.P08.M45 025	DIAMETRO ESTERNO MM. 50X50X50	cad	€ 15,90	Lit 30.786
01.P08.M45 030	DIAMETRO ESTERNO MM. 63X63X63	cad	€ 22,60	Lit 43.759
RACCORDI T A 90 GRADI RIDOTTO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6, PN 10				
01.P08.M50 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 25X20X25	cad	€ 4,09	Lit 7.919
01.P08.M50 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 32X25X32	cad	€ 5,43	Lit 10.513
01.P08.M50 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 40X32X40	cad	€ 7,10	Lit 13.747
01.P08.M50 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 50X40X50	cad	€ 11,70	Lit 22.654
01.P08.M50 025	DIAMETRO ESTERNO MM. 63X50X63	cad	€ 15,90	Lit 30.786
RACCORDI T CON DERIVAZIONE FILETTATA FEMMINA PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6,PN 10				
01.P08.M55 005	DIAM ESTERNO MM. 20X1/2"X20- 20X3/4"X20	cad	€ 2,67	Lit 5.169
01.P08.M55 010	DIAM ESTERNO MM. 25X3/4"X25- 25X3/4"X20	cad	€ 4,18	Lit 8.093
01.P08.M55 015	DIAM ESTERNO MM. 32X1"X32- 32X1"X25-32X3/4"X32	cad	€ 5,43	Lit 10.513
01.P08.M55 020	DIAM ESTERNO MM. 40X1"X40	cad	€ 10,10	Lit 19.556

01.P08.M55 025	DIAM ESTERNO MM. 50X1"1/2X50	cad	€ 13,40	Lit 25.946
01.P08.M55 030	DIAM ESTERNO MM. 63X2"X63	cad	€ 19,30	Lit 37.370
<hr/>				
	RACCORDI T CON DERIVAZIONE FILETTATA MASCHIO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO, PN6,PN 10			
01.P08.M60 005	DIAMETRO ESTERNO 20X1/2"X20	cad	€ 4,34	Lit 8.403
01.P08.M60 010	DIAMETRO ESTERNO 25X3/4"X25	cad	€ 5,68	Lit 10.998
01.P08.M60 015	DIAMETRO ESTERNO 32X1"X32	cad	€ 7,10	Lit 13.747
<hr/>				
	PRESE A STAFFA CON RINFORZO INOX PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO, PN6, PN10			
01.P08.M65 005	DIAM. ESTER. MM.32-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1"	cad	€ 2,20	Lit 4.259
01.P08.M65 010	DIAM. ESTER. MM.40-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1"	cad	€ 2,35	Lit 4.550
01.P08.M65 015	DIAM. ESTER. MM.50-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1"	cad	€ 2,81	Lit 5.440
01.P08.M65 020	DIAM. ESTER. MM.63-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1"	cad	€ 3,28	Lit 6.350
01.P08.M65 025	DIAM. ESTERNO MM.75- ACCOPPIAMENTI PER 3/4" E 1"	cad	€ 4,18	Lit 8.093
<hr/>				
	PRESE A STAFFA DOPPIA CON RINFORZO INOX PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO, PN6, PN10			
01.P08.M70 005	DIAM. ESTER. MM.32-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1"	cad	€ 3,04	Lit 5.886
01.P08.M70 010	DIAM. ESTER. MM.40-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1"	cad	€ 3,57	Lit 6.912
01.P08.M70 015	DIAM. ESTER. MM.50-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1"	cad	€ 3,95	Lit 7.648
01.P08.M70 020	DIAM. ESTER. MM.63-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1"	cad	€ 4,71	Lit 9.119
01.P08.M70 025	DIAM. ESTERNO MM.75- ACCOPPIAMENTI PER 3/4" E 1"	cad	€ 6,15	Lit 11.908
<hr/>				
	RACCORDI FILETTATI DI POLIPROPILENE			
01.P08.M80 005	NIPPLO - DIAMETRO 1/2"	cad	€ 0,30	Lit 580
01.P08.M80 010	NIPPLO - DIAMETRO 3/4"	cad	€ 0,34	Lit 658
01.P08.M80 015	NIPPLO - DIAMETRO 1"	cad	€ 0,55	Lit 1.064
01.P08.M80 020	NIPPLO - DIAMETRO 1"1/4	cad	€ 0,89	Lit 1.723
01.P08.M80 025	NIPPLO - DIAMETRO 1"1/2	cad	€ 1,09	Lit 2.110
01.P08.M80 030	NIPPLO - DIAMETRO 2"	cad	€ 1,52	Lit 2.943
01.P08.M80 035	NIPPLO DI PROLUNGA MM.150 - DIAMETRO 1/2"X1/2"	cad	€ 0,76	Lit 1.471
01.P08.M80 040	NIPPLO DI PROLUNGA MM.125 - DIAMETRO 3/4"X1/2"	cad	€ 0,99	Lit 1.916
01.P08.M80 045	NIPPLO DI PROLUNGA MM.150 - DIAMETRO 3/4"X3/4"	cad	€ 1,02	Lit 1.974
01.P08.M80 050	RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA - DIAMETRO 2"X1"	cad	€ 2,60	Lit 5.034
01.P08.M80 055	MANICOTTO - DIAMETRO 1/2"	cad	€ 0,89	Lit 1.723
01.P08.M80 060	MANICOTTO - DIAMETRO 3/4"	cad	€ 1,52	Lit 2.943
01.P08.M80 065	GOMITO A 90 GRADI - DIAMETRO 1/2"	cad	€ 0,89	Lit 1.723
01.P08.M80 070	GOMITO A 90 GRADI - DIAMETRO 3/4"	cad	€ 1,30	Lit 2.517
<hr/>				
	APPRESTAMENTI IGIENICI PER SCUOLE MATERNE COSTITUITI DA FIANCHETTI LONGITUDINALI,TRE PIANI DI APPOGGIO E GANCIO PER ASCIUGAMANO			
01.P08.N00 005	IN ABS A 5 POSTI	cad	€ 24,30	Lit 47.051
01.P08.N00 010	IN PLEXIGLAS AD UN POSTO	cad	€ 21,30	Lit 41.242

01.P08.N40 005	PROVVISTA DI CHIUSINO SIFONATO CARRABILE IN PVC RIGIDO ANTIURTO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUA DIMENSIONI CM.15X15-SCARICO DIAMETRO CM.12.5	cad	€ 3,99	Lit 7.725
01.P08.N40 010	DIMENSIONI CM.20X20-SCARICO DIAMETRO CM.9	cad	€ 7,74	Lit 14.986
01.P08.N40 015	DIMENSIONI CM.25X25-SCARICO DIAMETRO CM.10	cad	€ 10,40	Lit 20.137
01.P08.N40 020	DIMENSIONI CM.30X30-SCARICO DIAMETRO CM.10-20	cad	€ 12,80	Lit 24.784
01.P08.N50 005	GRIGLIA IN PVC PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUA FORNITA IN ROTOLI, COMPLETA DI PROFILATI IN PVC RIGIDO PER LA FORMAZIONE DEL TELAIETTO DI POSA SPESSORE MM.20 CIRCA, LARGHEZZA DA CM.12 A CM.19	ml	€ 26,80	Lit 51.892
01.P08.N50 010	SPESSORE MM.30 CIRCA, LARGHEZZA DA CM.20 A CM.25	ml	€ 30,10	Lit 58.281
01.P08.N50 015	SPESSORE MM.30 CIRCA, LARGHEZZA DA CM.26 A CM.30	ml	€ 33,90	Lit 65.639
01.P08.N55 005	FORNITURA DI CANALE GRIGLIATO CARRABILE IN PVC RIGIDO ANTIURTO COMPOSTO DA UN PROFILO E DA GIUNTI DI COLLEGAMENTO DA ANNEGARE NEL CEMENTO E DA GRIGLIE CARRABILI FINO A 6000 KG/ML PER LA RACCOLTA E LO SCARICO DI ACQUE PIOVANE DA PASSI CARRAI, PIAZZE, LOCALI INTERRATI, IMPIANTI SPORTIVI DELLA LARGHEZZA DI CM.13-PORTATA UTILE CM.11	ml	€ 22,80	Lit 44.146
01.P08.N55 010	LARGHEZZA CM.20 PORTATA UTILE CM.16.5	ml	€ 26,60	Lit 51.504
01.P08.N60 005	FORNITURA DI POZZETTI IN POLIPROPILENE REALIZZATI IN STAMPO UNICO, CON RIQUADRO NELLA PARTE SUPERIORE, IDONEO AD ALLOGGIARE CADITOIE E CHIUSINI IN PVC. CON ANELLI E DIAFRAMMI ASPORTABILI SUI QUATTRO LATI PER L'INSERIMENTO DEI TUBI IN PLASTICA E CON NERVATURE ESTERNE PER L'ANCORAGGIO DEL CEMENTO E GUIDE NELLA PARTE INTERNA PER IL POSIZIONAMENTO DEI SIFONI DIMENSIONI CM.20X20 ALTEZZA CM.20	cad	€ 7,59	Lit 14.696
01.P08.N60 010	DIMENSIONI CM.30X30 ALTEZZA CM.30	cad	€ 15,60	Lit 30.205
01.P08.N60 015	DIMENSIONI CM.40X40 ALTEZZA CM.40	cad	€ 26,60	Lit 51.504
01.P08.N60 020	DIMENSIONI CM.55X55 ALTEZZA CM.44.5	cad	€ 38,00	Lit 73.578
01.P08.N65 005	FORNITURA DI CADITOIE O CHIUSINI CON TELAIO IN PVC ANTIURTO, CON PORTATA MINIMA GARANTITA DI QL.10-11 DI CARICO CONCENTRATO, ADATTI PER MARCIAPIEDI, CORTILI, IMPIANTI SPORTIVI, AREE VERDI. PER POZZETTI IN CEMENTO DIMENSIONI CM. 20X20	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P08.N65 010	DIMENSIONI CM. 30X30	cad	€ 20,50	Lit 39.693
01.P08.N65 015	DIMENSIONI CM. 40X40	cad	€ 31,90	Lit 61.767
01.P08.N65 020	DIMENSIONI CM. 55X55	cad	€ 68,40	Lit 132.440

01.P08.P00 005	FORNITURA DI TEGOLE FERMANEVE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA', RESISTENTI AGLI URTI ED ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE ANCHE ALLE BASSE E ALLE ALTE TEMPERATURE, STABILI AGLI AGENTI ATMOSFERICI E NON INTACCABILI DALLO SMOG	cad	€ 4,55	Lit 8.810
----------------	--	-----	--------	-----------

01.P09

**MATERIALI LEGGERI E
SIMILARI PER ISOLAMENTI
E CONTROSOFFITTATURE**

01.P09.A05 005	POLISTIROLO ESPANSO DENSITA' 15 KG/MC.	mc	€ 55,20	Lit 106.882
01.P09.A05 010	DENSITA' 20 KG/MC.	mc	€ 71,90	Lit 139.217
01.P09.A05 015	DENSITA' 30 KG/MC.	mc	€ 109,00	Lit 211.053
01.P09.A10 005	LASTRE DI POLISTIROLO ESPANSO STAMPATE, PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI SOLAI E PARETI; PREZZO AL CM. DI SPESSORE DENSITA' 15 KG/MC., CON MARGINATURA A BATTENTE	mq	€ 0,60	Lit 1.161
01.P09.A10 010	DENSITA' 20 KG/MC., CON MARGINATURA A BATTENTE	mq	€ 0,68	Lit 1.316
01.P09.A10 015	DENSITA' 30 KG/MC., CON MARGINATURA A BATTENTE	mq	€ 1,00	Lit 1.936
01.P09.A10 020	DENSITA' 15 KG/MC., SENZA MARGINATURA A BATTENTE	mq	€ 0,44	Lit 851
01.P09.A10 025	DENSITA' 20 KG/MC., SENZA MARGINATURA A BATTENTE	mq	€ 0,58	Lit 1.123
01.P09.A10 030	DENSITA' 30 KG/MC., SENZA MARGINATURA A BATTENTE	mq	€ 0,94	Lit 1.820
01.P09.A11 005	PANNELLO SOTTOTEGOLA PREFORMATO PER L'ISOLAMENTO DEI TETTI, IN POLISTIROLO ESPANSO, DOTATO DI INCASTRI, CANALETTE E GUARNIZIONI PER LO SGRONDO DELLE ACQUE DEL TIPO AUTOESTINGUENTE CON DISPERSIONE TERMICA INFERIORE A 0,60K/CAL/MQ/H/GRADO DELLO SPESSORE DI CM.6 PER SOTTOTEGOLA	mq	€ 11,90	Lit 23.041
01.P09.A11 010	PER SOTTOCOPPO	mq	€ 12,60	Lit 24.397
01.P09.A14 005	GRANULATO DI SUGHERO DENSITA' 50- 55 KG/MC IN SACCHI	mc	€ 62,70	Lit 121.404
01.P09.A15 005	AGGLOMERATO DI SUGHERO NATURALE, IMPUTRESCIBILE INODORE PESO KG/MQ 0,6-SPESSORE MM.3	mq	€ 4,34	Lit 8.403
01.P09.A17 005	ARGILLA ESPANSA SCIOLTA	mc	€ 41,80	Lit 80.936
01.P09.A17 010	IN SACCHI	mc	€ 50,20	Lit 97.200
01.P09.A30 005	VERMICULITE PER CALCESTRUZZI IN SACCHI	mc	€ 80,60	Lit 156.063
01.P09.A40 005	PERLITE PER CALCESTRUZZO ED INTONACI	mc	€ 55,50	Lit 107.462
01.P09.A70 005	GRATICCIO METALLICO PER CONTROSOFFITTATURE IN PANNELLI DELLE	mq	€ 3,55	Lit 6.873
01.P09.A70 010	DIM.CM.250X60,SPESS.MM.0,3 IN PANNELLI DELLE	mq	€ 4,93	Lit 9.545
	DIM.CM.250X60,SPESS.MM.0,5			

01.P09.A70 015	ROTOLI M.5X1 CON INTERPOSIZ COTTO NELLE MAGLIE	mq	€ 4,18	Lit 8.093
01.P09.A80 005	LASTRE PER SOFFITTATURE IN MATERIALI LEGGERI SPESSORE MM.10	mq	€ 3,61	Lit 6.989
01.P09.A80 010	SPESSORE MM.13	mq	€ 4,30	Lit 8.325
01.P09.A90 003	AGGLOMERATO LIGNEO A STRUTTURA MINUTA E COMPATTA IN LASTRE (FAESITE, MASONITE, ECC.) TIPO POROSO, SPESSORE MM.8	mq	€ 3,26	Lit 6.312
01.P09.A90 005	TIPO DURO, SPESSORE MM.3,2	mq	€ 2,10	Lit 4.066
01.P09.A90 010	TIPO DURO, SPESSORE MM.4,5	mq	€ 3,07	Lit 5.944
01.P09.A90 015	TIPO DURO E PRESSATO, SPESSORE MM.4,5	mq	€ 3,42	Lit 6.622
01.P09.A90 020	TIPO EXTRA DURO A SUPERFICIE OPERATA, SPES. MM.4,5	mq	€ 6,26	Lit 12.121
01.P09.B10 003	AGGLOMERATO DI TRUCIOLI DI LEGNO IN LASTRE SPESSORE MM.15	mq	€ 3,26	Lit 6.312
01.P09.B10 005	SPESSORE MM.20	mq	€ 4,01	Lit 7.764
01.P09.B10 010	SPESSORE MM.25	mq	€ 4,84	Lit 9.371
01.P09.B10 015	SPESSORE MM.35	mq	€ 5,85	Lit 11.327
01.P09.B10 020	SPESSORE MM.50	mq	€ 7,26	Lit 14.057
01.P09.B20 003	AGGLOMERATO DI SUGHERO ESPANSO IN LASTRE TIPO NORMALE-SPESSORE MM.20	mq	€ 3,30	Lit 6.389
01.P09.B20 005	TIPO NORMALE-SPESSORE MM.30	mq	€ 4,68	Lit 9.061
01.P09.B20 010	TIPO NORMALE-SPESSORE MM.40	mq	€ 6,05	Lit 11.714
01.P09.B20 015	TIPO NORMALE-SPESSORE MM.50	mq	€ 7,52	Lit 14.560
01.P09.B20 020	TIPO CATRAMATO-SPESSORE MM.20	mq	€ 3,30	Lit 6.389
01.P09.B20 025	TIPO CATRAMATO-SPESSORE MM.30	mq	€ 4,59	Lit 8.887
01.P09.B20 030	TIPO CATRAMATO-SPESSORE MM.40	mq	€ 6,01	Lit 11.636
01.P09.B20 035	TIPO CATRAMATO-SPESSORE MM.50	mq	€ 7,26	Lit 14.057
01.P09.B40 005	LANA DI VETRO PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN FELTRI FLESSIBILI A STRATI SOFFICI DELLA DENSITA' DI CIRCA 13.50 KG/MC ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.15, SPESS.MM.30	mq	€ 1,59	Lit 3.078
01.P09.B40 010	ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.15,SPESS.MM.45	mq	€ 1,58	Lit 3.059
01.P09.B40 015	ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.12,5,SPESS.MM.60	mq	€ 2,10	Lit 4.066
01.P09.B40 020	ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.10,SPESS.MM.80	mq	€ 2,81	Lit 5.440
01.P09.B40 025	ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20, LONG.ML.7,5,SPESS.MM.100	mq	€ 3,51	Lit 6.796
01.P09.B50 003	LANA DI VETRO PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN FELTRI FLESSIBILI A STRATI SOFFICI DELLA DENSITA' DI CIRCA 13.50 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20, LUNG.ML.15, SPES.MM.30	mq	€ 1,75	Lit 3.388
01.P09.B50 005	ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.15,SPESS.MM.45	mq	€ 2,09	Lit 4.046
01.P09.B50 010	ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.12,5,SPESS.60	mq	€ 2,59	Lit 5.014
01.P09.B50 015	ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.10,SPESS.MM.80	mq	€ 3,16	Lit 6.118

01.P09.B50 020	ROTOLE-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.7,5,SPESS.MM.100	mq	€ 3,86	Lit 7.474
	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI CM.100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA DELLA DENSITA' DI 40 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE			
01.P09.B55 005	SPESSORE MM.30	mq	€ 1,50	Lit 2.904
01.P09.B55 010	SPESSORE MM.40	mq	€ 2,00	Lit 3.872
01.P09.B55 015	SPESSORE MM.50	mq	€ 2,51	Lit 4.860
01.P09.B55 020	SPESSORE MM.60	mq	€ 3,01	Lit 5.828
01.P09.B55 025	SPESSORE MM.70	mq	€ 3,51	Lit 6.796
01.P09.B55 030	SPESSORE MM.100	mq	€ 5,01	Lit 9.700
	LANA DI VETRO PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI DI PARETI IN PANNELLI FLESSIBILI DELLA DENSITA' DI 18 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE			
01.P09.B60 003	DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.30	mq	€ 1,71	Lit 3.311
01.P09.B60 005	DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.40	mq	€ 2,28	Lit 4.414
01.P09.B60 010	DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.50	mq	€ 2,86	Lit 5.537
01.P09.B60 015	DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.60	mq	€ 3,40	Lit 6.583
01.P09.B60 020	DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.80	mq	€ 4,48	Lit 8.674
	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI CM.100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA,DELLA DENSITA' DI 50 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE			
01.P09.B65 005	SPESSORE MM. 30	mq	€ 1,88	Lit 3.640
01.P09.B65 010	SPESSORE MM. 40	mq	€ 2,51	Lit 4.860
01.P09.B65 015	SPESSORE MM. 50	mq	€ 3,13	Lit 6.060
01.P09.B65 020	SPESSORE MM. 60	mq	€ 3,76	Lit 7.280
01.P09.B65 025	SPESSORE MM. 70	mq	€ 4,38	Lit 8.480
01.P09.B65 030	SPESSORE MM. 80	mq	€ 5,01	Lit 9.700
01.P09.B65 035	SPESSORE MM. 90	mq	€ 5,64	Lit 10.920
01.P09.B65 040	SPESSORE MM.100	mq	€ 6,26	Lit 12.121
	LANA DI VETRO PER ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DI PARETI IN PANNELLI SEMIRIGIDI DELLA DENSITA' DI 30 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE			
01.P09.B70 003	DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.25	mq	€ 2,09	Lit 4.046
01.P09.B70 005	DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.30	mq	€ 2,51	Lit 4.860
01.P09.B70 010	DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.40	mq	€ 3,13	Lit 6.060
01.P09.B70 015	DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.50	mq	€ 3,92	Lit 7.590

	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA, DELLA DENSITA' DI 80 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE			
01.P09.B75 005	SPESSORE MM.30	mq	€ 3,01	Lit 5.828
01.P09.B75 010	SPESSORE MM.40	mq	€ 4,01	Lit 7.764
01.P09.B75 015	SPESSORE MM.50	mq	€ 5,01	Lit 9.700
01.P09.B75 020	SPESSORE MM.60	mq	€ 6,01	Lit 11.636
01.P09.B75 025	SPESSORE MM.70	mq	€ 7,01	Lit 13.573
01.P09.B75 030	SPESSORE MM.80	mq	€ 8,02	Lit 15.528
01.P09.B75 035	SPESSORE MM.90	mq	€ 9,02	Lit 17.465
01.P09.B75 040	SPESSORE MM.100	mq	€ 10,10	Lit 19.556
	LANA DI VETRO PER ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DI COPERTURE PIANE IN PANNELLI RIGIDI DELLA DENSITA' DI 110 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE			
01.P09.B80 003	DIMENSIONI ML.1X1,20 - SPESSORE MM.15	mq	€ 3,93	Lit 7.609
01.P09.B80 005	DIMENSIONI ML.1X1,20 - SPESSORE MM.20	mq	€ 4,86	Lit 9.410
01.P09.B80 010	DIMENSIONI ML.1X1,20 - SPESSORE MM.25	mq	€ 5,78	Lit 11.191
01.P09.B80 015	DIMENSIONI ML.1X1,20 - SPESSORE MM.30	mq	€ 6,71	Lit 12.992
	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA, DELLA DENSITA' DI 100 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE			
01.P09.B85 005	SPESSORE MM.30	mq	€ 3,76	Lit 7.280
01.P09.B85 010	SPESSORE MM.40	mq	€ 5,01	Lit 9.700
01.P09.B85 015	SPESSORE MM.50	mq	€ 6,26	Lit 12.121
01.P09.B85 020	SPESSORE MM.60	mq	€ 7,52	Lit 14.560
	PROVVISTA DI PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA IDROREPELLENTE LEGATA CON RESINE TERMOINDURENTI, PER ISOLAMENTI TERMOACUSTICI, RIVESTITI SU UNA FACCIA CON STRATO BITUMINOSO ARMATO CON VELO DI VETRO E FILM IN POLIPROPILENE, AVENTI DENSITA' NON INFERIORE A 150 KG/MC, ELEVATA RESISTENZA A COMPRESSIONE E STABILITA' DIMENSIONALE, CERTIFICATI PER LA CLASSE 0 DI REAZIONE AL FUOCO			
01.P09.B88 005	SPESSORE MM. 30	mq	€ 4,55	Lit 8.810
01.P09.B88 010	SPESSORE MM. 40	mq	€ 6,07	Lit 11.753
01.P09.B88 015	SPESSORE MM. 50	mq	€ 7,59	Lit 14.696
01.P09.B88 020	SPESSORE MM. 60	mq	€ 9,11	Lit 17.639
	LANA DI VETRO PER ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN ROTOLI DEL PESO SPECIFICO DI 800 GR/MQ.			
01.P09.B90 005	DIMENSIONI ML.10X1-SPESSORE MM.3	mq	€ 1,84	Lit 3.562

	LANA DI VETRO IN FELTRI FLESSIBILI TRAPUNTATI SU SUPPORTO DI RETE METALLICA ZINCATA PER ISOLAMENTO TERMICO ALLE ALTE TEMPERATURE (FINO A 500 GRADI) DELLA DENSITA' DI 55 KG/MC				
01.P09.C00 003	DIMENSIONI ALTEZZA ML.1,20- LUNG.ML.10-SPES.MM.30		mq	€ 4,93	Lit 9.545
01.P09.C00 005	DIMENSIONI ALTEZZA ML.1,20- LUNG.ML.8-SPES:MM.40		mq	€ 5,80	Lit 11.230
01.P09.C00 010	DIMENSIONI ALTEZZA ML.1,20- LUNG.ML.6-SPES.MM.50		mq	€ 6,68	Lit 12.934
01.P09.C00 015	DIMENSIONI ALTEZZA ML.1,20- LUNG.ML.5-SPES.MM.60		mq	€ 7,56	Lit 14.638
	LANA DI VETRO IN FELTRI FLESSIBILI PER ISOLAMENTO TERMICO DI SOTTOTETTI, DENSITA' 13.50 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE				
01.P09.C10 003	DIMENSIONI ALT.ML.0.60/1- LUNG.ML.12.5-SPES.MM.60		mq	€ 2,45	Lit 4.743
01.P09.C10 005	DIMENSIONI ALT.ML.0.60/1- LUNG.ML.10-SPES.MM.80		mq	€ 3,16	Lit 6.118
01.P09.C10 010	DIMENSIONI ALT.ML.0.60/1- LUNG.ML.7.5-SPES.MM.100		mq	€ 3,86	Lit 7.474
	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI DI SOTTOPAVIMENTI, IN ROTOLI DELLE DIMENSIONI DI CM.100X600 E DELLA DENSITA' DI KG/MC.100				
01.P09.C15 005	SPESSORE MM.10		mq	€ 1,38	Lit 2.672
	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN ROTOLI CON SUPPORTI DI CARTA GOFFRATA E CARTONE BITUMATO TRAPUNTATI PESO GRAMMI/MQ.80-100				
01.P09.C17 005	ROTOLI DA M.10X1 - SPESSORE MM. 37		mq	€ 3,01	Lit 5.828
01.P09.C17 010	ROTOLI DA M. 5X1 - SPESSORE MM. 50		mq	€ 3,76	Lit 7.280
01.P09.C17 020	ROTOLI DA M. 5X1 - SPESSORE MM. 62		mq	€ 4,93	Lit 9.545
	CORDONE IN LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI TUBAZIONI				
01.P09.C19 005	DIAMETRO MM.20		kg	€ 3,76	Lit 7.280
01.P09.C19 010	DIAMETRO MM.30		kg	€ 3,01	Lit 5.828
01.P09.C19 015	DIAMETRO MM.40		kg	€ 2,92	Lit 5.653
01.P09.C19 020	DIAMETRO MM.50		kg	€ 2,67	Lit 5.169
	LANA DI VETRO SCIOLTA A FIBRA CORTA IN SACCHI DI KG.10-12 CIASCUNO,PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI:				
01.P09.C20 005			kg	€ 1,50	Lit 2.904
	LANA DI ROCCIA SCIOLTA A FIBRA CORTA IN SACCHI DA KG.12 CADAUNO, PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI				
01.P09.C25 005		kg	€ 0,92	Lit 1.781
	TESSUTO VETROSO A FIBRE INCROCIATE DEL PESO DI 300 GR/MQ				
01.P09.C27 005			mq	€ 2,92	Lit 5.653

01.P09.C50 005	PANNELLI ISOLANTI FONO-ASSORBENTI IN LASTRE FORATE DI GESSO DA CM.60 X 60			
01.P09.C50 010	CON INTERPOSTO MATERASSINO IN LANA VETRO DA CM.2	mq	€ 13,40	Lit 25.946
	A FORI CIECHI, SENZA LANA DI VETRO	mq	€ 12,10	Lit 23.428
01.P09.C60 005	PANNELLI ISOLANTI FONO-ASSORBENTI IN FIBRO-LEGNO FORATI, RIGATI O QUADRETTATI, BIANCHI DA CM. 61X61 O 55X55, SPESSORE MM. 12 - 13	mq	€ 9,44	Lit 18.278
01.P09.C70 005	PANNELLI ISOLANTI FONO-ASSORBENTI IN FIBRO-LEGNO DA CM. 55 X 55, SPESSORE MM. 18,VERNICIATI A SMALTO OPACO BIANCO, A DUPLICE STADIO DI RISUONATORI ACUSTICI	mq	€ 9,60	Lit 18.588
01.P09.C74 005	PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, CON SUPERFICIE A VISTA RASATA CON IMPASTO LEGNO-MAGNESIACO, ESENTI DA AMIANTO E DA ALTRE FIBRE INORGANICHE O ALTRE SOSTANZE NOCIVE			
01.P09.C74 010	SPESS.MM.35 BORDI BATTENTATI - REI 120 CLASSE 1	mq	€ 14,50	Lit 28.075
	SPESS.MM. 35 BORDI DIRITTI - REI 120 CLASSE 1	mq	€ 11,80	Lit 22.847
01.P09.C75 005	LASTRE COSTITUITE DA UNA MATRICE DI CALCIO SILICATO ADDITIVATO CON FIBRE NATURALI SELEZIONATE, ESENTI DA AMIANTO E DA ALTRE FIBRE INORGANICHE O ALTRE SOSTANZE NOCIVE	mq	€ 14,90	Lit 28.850
01.P09.C75 010	SPESSORE MM.12 - REI 120 CLASSE 0	mq	€ 24,20	Lit 46.857
01.P09.C80 005	PANNELLI PREFABBRICATI IN GESSO ARMATO, CON FERRO ZINCATO E FIBRATI CON MANILLA SPESSORE AI BORDI FINO A CM.3	mq	€ 9,51	Lit 18.413
01.P09.C80 010	CON SUPERFICIE LISCIA	mq	€ 11,10	Lit 21.492
01.P09.C80 015	CON SUPERFICIE DECORATA DI SERIE A FORI CIECHI	mq	€ 12,10	Lit 23.428
01.P09.C90 005	PANNELLI PREFABBRICATI IN GESSO ARMATO, CON FERRO ZINCATO E FIBRATI CON MANILLA, SPESSORE AI BORDI FINO A CM.3, CON SOVRAPPOSIZIONE DI STRATO COIBENTE SPESSORE CM.1,5 E LAMINA DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO	mq	€ 12,60	Lit 24.397
01.P09.C90 010	CON SUPERFICIE LISCIA	mq	€ 15,10	Lit 29.237
01.P09.C90 015	CON SUPERFICIE DECORATA DI SERIE TIPO FONASSORBENTE	mq	€ 13,30	Lit 25.752
	PANNELLI PREFABBRICATI IN GESSO ARMATO, CON FERRO ZINCATO E FIBRATI CON MANILLA, SPESSORE AI BORDI FINO A CM.3, DI SERIE ED INCASTRI AI BORDI			

01.P09.E00 005	CON SUPERFICIE LISCIA	mq	€ 9,51	Lit 18.413
01.P09.E00 010	CON SUPERFICIE DECORATA DI SERIE	mq	€ 11,10	Lit 21.492
01.P09.E00 015	A FORI CIECHI	mq	€ 12,10	Lit 23.428
<hr/>				
	PANNELLI PREFABBRICATI IN GESSO ARMATO, CON FERRO ZINCATO E FIBRATI CON MANILLA, SPESSORE AI BORDI FINO A CM.3, CON SOVRAPPOSIZIONE DI STRATO COIBENTE SPESSORE CM.1,5 CON INCASTRI AI BORDI			
01.P09.E10 005	CON SUPERFICIE DECORATA DI SERIE.	mq	€ 15,10	Lit 29.237
01.P09.E10 010	TIPO FONOASSORBENTE	mq	€ 13,30	Lit 25.752
01.P09.E10 015	SUPERFICIE LISCIA	mq	€ 12,60	Lit 24.397
<hr/>				
	PANNELLI QUADRI, LISCI O FORATI, FONOASSORBENTI, DI QUALUNQUE DIMENSIONE, CORREDATI DI PROFILATI DI SOSTEGNO, MATERASSINO IN LANA DI VETRO E VELO DI VETRO O DI CARTA BITUMATA			
01.P09.E20 005	IN ALLUMINIO-COLORI STANDARD	mq	€ 15,10	Lit 29.237
01.P09.E20 010	IN ACCIAIO-COLORI E DECORAZIONI ORDINARIE	mq	€ 13,10	Lit 25.365
01.P09.E20 015	IN ACCIAIO-COLORI SPECIALI	mq	€ 15,10	Lit 29.237
<hr/>				
	PROVVISTA DI CONTROSOFFITTATURA METALLICA APERTA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO O SMALTATO A FUOCO, COSTITUITA DA UN'ORDITURA PORTANTE REALIZZATA CON SPECIALI PROFILI DETERMINANTI UNA GRIGLIA DI DIMENSIONE CM. 60X60 CIRCA, IN CUI SONO ALLOGGIATI I PANNELLI MODULARI, REALIZZATI CON PROFILATI A U OPPORTUNAMENTE ACCOPIATI TRA LORO E FORMANTI RETICOLI QUADRATI			
01.P09.E22 005	CON PROFILI DI ALTEZZA MM. 40-60	mq	€ 30,40	Lit 58.862
<hr/>				
	CONTROSOFFITTO O RIVESTIMENTO VERTICALE IN DOGHE DELLO SPESSORE DI 5/10 DI MM., COMPLETO DI STRUTTURA PORTANTE			
01.P09.E23 005	IN ALLUMINIO OPACO-COLORI VARI-PASSO 100	mq	€ 11,70	Lit 22.654
01.P09.E23 010	IN ALLUMINIO METALLIZZATO-COLORI VARI-PASSO 100	mq	€ 12,60	Lit 24.397
01.P09.E23 015	IN ALLUMINIO-COLORI VARI- PASSO 200	mq	€ 12,80	Lit 24.784
01.P09.E23 020	IN ACCIAIO-PASSO 200	mq	€ 10,30	Lit 19.943
<hr/>				
	CONTROSOFFITTO, COMPLETO DI STRUTTURA PORTANTE, IN DOGHE DI ALLUMINIO OPACO DELLO SPESSORE DI 6/10 DI MM. (CLASSE ZERO) CON SUPERFICIE FORATA CON FORI DI DIAMETRO INFERIORE A MM. 2 (% VUOTO SU PIENO SUPERIORE AL 15%), SOLIDALE A TESSUTONON TESSUTO INTERNO DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 2 E PESO NON INFERIORE 60 GR/MQ (CLASSE B1)			
01.P09.E24 005	COLORI VARI - PASSO 100	mq	€ 23,30	Lit 45.115
01.P09.E24 010	COLORI VARI - PASSO 200	mq	€ 22,00	Lit 42.597

01.P09.E25 005	CONTROSOFFITTO IN DOGHE DELLO SPESSORE DI 5/10 DI MM., COMPLETO DI STRUTTURA PORTANTE, MATERASSINO DI LANA DI VETRO DELLO SPESSORE MINIMO DI MM.20 E VELO DI VETRO NERO O DI CARTA BITUMATA IN ALLUMINIO OPACO (COLORI VARI)-PASSO 100	mq	€ 13,40	Lit 25.946
01.P09.E25 010	IN ALLUMINIO METALLIZZATO (COL. VARI) PASSO 100	mq	€ 14,30	Lit 27.688
01.P09.E25 015	IN ALLUMINIO (COLORI VARI) PASSO 200	mq	€ 14,50	Lit 28.075
01.P09.E25 020	IN ACCIAIO PASSO 200	mq	€ 12,00	Lit 23.235
01.P09.E26 005	CONTROSOFFITTO TERMOISOLANTE FONO-ASSORBENTE FORMATO DA PANNELLI DI FIBRA MINERALE A BASE DI SILICATO DI CALCIO IDRATO INERTE, INORGANICI, AUTOPORTANTI, LEGGERI, RIFINITI IN VISTA CON DECORAZIONI TIPO "PIETRA", "MARE", "NEVE" PANNELLI CM.50X50 O CM.60X60-SPESSORE MM.20-22	mq	€ 26,80	Lit 51.892
01.P09.E27 005	STRUTTURA PORTANTE PER CONTROSOFFITTO FORMATO DA PANNELLI DI FIBRA MINERALE, IN PROFILI A T DI ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATI NELLA PARTE IN VISTA SOSTENUTA DA PENDINI IN FILO DI FERRO ZINCATO ANCORATI AL SOFFITTO, COMPRESA LA FORNITURA DEL PENDINAGGIO IN COLORE BIANCO	mq	€ 3,21	Lit 6.215
01.P09.E28 005	CORNICE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI O RIVESTIMENTI IN PANNELLI, DOGHE O QUADRI IN PROFILATO DI ALLUMINIO A L	ml	€ 1,25	Lit 2.420
01.P09.E28 010	IN PROFILATO DI ALLUMINIO A DOPPIO L	ml	€ 2,30	Lit 4.453
01.P09.E28 015	IN PROFILATO DI ACCIAIO A L	ml	€ 0,58	Lit 1.123
01.P09.E28 020	IN PROFILATO DI ACCIAIO A DOPPIO L	ml	€ 1,17	Lit 2.265
01.P09.E30 005	ISOLAMENTO ACUSTICO FONO-IMPEDENTE AL CALPESTIO A STRATI DIFFERENZIATI COSTITUITO DA UNO STRATO DI AGGLOMERATO DI SUGHERO NATURALE E UN CARTONE BIVERMICULIZZATO SULLE DUE FACCE DEL PESO DI GRAMMI/MQ. 800 IN TRE STRATI,CON SUGHERO SPESSORE MM.1	mq	€ 1,54	Lit 2.981
01.P09.E30 010	IN TRE STRATI,CON SUGHERO SPESSORE MM.1,5	mq	€ 2,00	Lit 3.872
01.P09.E30 015	IN TRE STRATI,CON SUGHERO SPESSORE MM.2	mq	€ 2,42	Lit 4.685
	CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE, RICOPERTI DA PELLICOLA DI POLIESTERE LAVABILE E DISINFETTABILE, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO			

01.P09.E32 005	DIM. MM.305X305X15 E ORDITURA NON APPARENTE	mq	€ 23,40	Lit 45.308
01.P09.E32 010	DIM. MM.610X1220X15 E ORDITURA APPARENTE	mq	€ 19,00	Lit 36.789
01.P09.E34 005	CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE, FINITI NELLA PARTE A VISTA DA TRE MANI DI PITTURA ACRILICA BIANCA, VARIAMENTE DECORATI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO DIM. MM.600X1200X15 E ORDITURA APPARENTE	mq	€ 7,60	Lit 14.715
01.P09.E34 010	DIM. MM.600X600X15 E ORDITURA APPARENTE	mq	€ 8,31	Lit 16.090
01.P09.E34 015	DIM. MM.600X600X15 E ORDITURA NON APPARENTE	mq	€ 10,30	Lit 19.943
01.P09.E36 005	CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE, RICOPERTI NELLA PARTE A VISTA DA UNO STRATO POLIMERICO RESISTENTE AI GRASSI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO DIM. MM.610X1220X15 E ORDITURA APPARENTE	mq	€ 20,30	Lit 39.306
01.P09.E37 005	CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE, RIVESTITI DA STRATO SUPERFICIALE AD ALTA DENSITA' PER ACCRESCERE LA RESISTENZA AGLI URTI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO DIM. MM.600X1200X15 E ORDITURA APPARENTE	mq	€ 23,50	Lit 45.502
01.P09.E38 005	CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE CON L'AGGIUNTA DI LEGANTI CERAMICI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO DIM. MM.600X1200X15 E ORDITURA APPARENTE	mq	€ 22,90	Lit 44.340
01.P09.E39 005	CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DI AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE IN ELEMENTI VERTICALI FORMANTI DEI CASSETTONATI QUADRATI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO IN PROFILATI TIPO OMEGA IN MODULI DI MM. 600X600	mq	€ 21,80	Lit 42.210

01.P09.E40 005	TESSUTO DI JUTA BITUMATO PRESSATO, DEL PESO DI GRAMMI/MQ 1000, SPESSORE MM.3	mq	€ 1,25	Lit 2.420
01.P09.E60 005	LASTRE PIENE IN GESSO PROTETTO PER INTONACO A SECCO, RIVESTIMENTI O PARETI DIVISORIE COMPONENTI SU STRUTTURE METALLICHE OD IN LEGNO DELLO SPESSORE DI MM.10	mq	€ 2,55	Lit 4.937
01.P09.E60 010	DELO SPESSORE DI MM.13	mq	€ 3,05	Lit 5.905
01.P09.E60 015	DELO SPESSORE DI MM.15	mq	€ 3,59	Lit 6.951
01.P09.E60 020	AUTOPORTANTE DELLO SPESSORE DI CM. 5 - 8.	mq	€ 7,52	Lit 14.560
01.P09.F00 005	LASTRE PIENE IN GESSO PROTETTO, CON ARMATURA INTERNA IN FIBRE DI VETRO INCROCIATE, PER APPLICAZIONI ANTINCENDIO DELLO SPESSORE DI MM.13	mq	€ 4,18	Lit 8.093
01.P09.F10 005	LASTRE PIENE IN GESSO PROTETTO PER CONTROSOFFITTATURE FONOSOLANTI DELLO SPESSORE DI MM.10	mq	€ 2,55	Lit 4.937
01.P09.F20 005	PANNELLI PER PARETI DIVISORIE PREFABBRICATE, COSTITUITI DA DUE LASTRE ESTERNE DI GESSO PROTETTO INTERPOSTE DA ELEMENTO ALVEOLARE IN FIBRE IMPREGNATE DI RESINE SINTETICHE POLIMERIZZATE A CALDO SPESSORE TOTALE DI MM.60	mq	€ 12,00	Lit 23.235
01.P09.F20 010	SPESSORE TOTALE DI MM.72	mq	€ 13,70	Lit 26.526
01.P09.F30 005	PANNELLI PER CONTROTAMPONAMENTO DI PARETI PERIMETRALI COSTITUITI DA DUE LASTRE ESTERNE IN GESSO PROTETTO INTERPOSTE DA STRATO TERMOISOLANTE IN POLISTIROLO SPESSORE DI MM.10	mq	€ 4,59	Lit 8.887
01.P09.F30 010	SPESS.MM.10 CON FOGLIO ALLUMIN.BARRIERA-VAPORE	mq	€ 6,17	Lit 11.946
01.P09.F40 005	PROFILI IN LAMIERINO ZINCATO PER PARETI DIVISORIE PREFABBRICATE IN LASTRE DI GESSO PROTETTO SPESSORE MM.0,6	ml	€ 1,25	Lit 2.420
01.P09.F50 005	PROFILI IN LAMIERINO ZINCATO PER SOFFITTATURE SOSPESE IN LASTRE DI GESSO PROTETTO SPESSORE MM.0,8	ml	€ 1,19	Lit 2.304
	PANNELLI TIPO SANDWUICH IN POLIURETANO ESPANSO AUTOESTINGUENTE RIGIDI CON RIVESTIMENTO IN CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO, PER ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE, CON PANNELLO POSTO DIRETTAMENTE SOTTO L'IMPERMEABILIZZAZIONE; DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X50; LAMBDA= 0,029			

01.P09.G00 005	SPESSORE MM. 20, DENSITA' 37 KG/MC.	mq	€ 3,76	Lit 7.280
01.P09.G00 010	SPESSORE MM. 25, DENSITA' 37 KG/MC.	mq	€ 4,70	Lit 9.100
01.P09.G00 015	SPESSORE MM. 30, DENSITA' 35 KG/MC.	mq	€ 5,64	Lit 10.920
01.P09.G00 020	SPESSORE MM. 40, DENSITA' 35 KG/MC	mq	€ 7,23	Lit 13.999
01.P09.G00 025	SPESSORE MM. 50, DENSITA' 35 KG/MC	mq	€ 9,39	Lit 18.181
01.P09.G00 030	SPESSORE MM. 60, DENSITA' 35 KG/MC	mq	€ 10,60	Lit 20.524
<p>PANNELLI TIPO SANDWUICH IN POLIURETANO ESPANSO AUTOESTINGUENTE RIGIDO CON RIVESTIMENTO IN CARTA BITUMATA, PER ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI, PERIMETRALI ESTERNE; DELLE DIMENSIONI DI CM.100X100, CM. 100X200 : LAMBDA = 0,029</p>				
01.P09.G10 005	SPESSORE MM. 20, DENSITA' 35 KG/MC	mq	€ 3,31	Lit 6.409
01.P09.G10 010	SPESSORE MM. 25, DENSITA' 35 KG/MC	mq	€ 4,13	Lit 7.996
01.P09.G10 015	SPESSORE MM. 30, DENSITA' 34 KG/MC	mq	€ 4,97	Lit 9.623
01.P09.G10 020	SPESSORE MM. 40, DENSITA' 34 KG/MC	mq	€ 6,54	Lit 12.663
01.P09.G10 025	SPESSORE MM. 50, DENSITA' 34 KG/MC	mq	€ 8,08	Lit 15.645
01.P09.G10 030	SPESSORE MM. 60, DENSITA' 34 KG/MC	mq	€ 9,63	Lit 18.646
<p>PANNELLI TIPO SANDWUICH IN POLIURETANO ESPANSO AUTOESTINGUENTE RIGIDO CON RIVESTIMENTO IN CARTA KRAFT, PER ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE, CON PANNELLO POSTO DIRETTAMENTE SOTTO L'IMPERMEABILIZZAZIONE; DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X50 : LAMBDA =0.029</p>				
01.P09.G20 005	SPESSORE MM. 20, DENSITA' 35 KG/MC	mq	€ 3,54	Lit 6.854
01.P09.G20 010	SPESSORE MM. 25, DENSITA' 35 KG/MC	mq	€ 4,37	Lit 8.461
01.P09.G20 015	SPESSORE MM. 30, DENSITA' 35 KG/MC	mq	€ 5,17	Lit 10.010
01.P09.G20 020	SPESSORE MM. 40, DENSITA' 35 KG/MC	mq	€ 6,83	Lit 13.224
01.P09.G20 025	SPESSORE MM. 50, DENSITA' 35 KG/MC	mq	€ 8,49	Lit 16.438
01.P09.G20 030	SPESSORE MM. 60, DENSITA' 35 KG/MC	mq	€ 10,20	Lit 19.749
<p>FIBRA MINERALE ESENTE DA AMIANTO E SILICE LIBERA ADDITIVATA CON LEGANTI INORGANICI, DA APPLICARSI A SPRUZZO CON ATTREZZATURA SPECIFICA, PER L'ESECUZIONE DI RIVESTIMENTI TERMOISOLANTI, FONOASSORBENTI, ANTINCENDIO E ANTICONDENSA</p>				
01.P09.H00 005	COLORE GRIGIO CHIARO	kg	€ 1,13	Lit 2.187
01.P09.H00 010	FIBRETTA PER FINITURA SUPERFICIALE BIANCA	kg	€ 1,59	Lit 3.078
01.P09.H00 015	FINITURA SUPERFICIALE CON INDURENTE, MARRONE	kg	€ 1,50	Lit 2.904
<p>RIVESTIMENTO MURALE PER INTERNI A BASE DI FIBRE DI COTONE DECORATIVE ISOLANTI, FONOASSORBENTI</p>				
01.P09.H50 005	TIPO NORMALE	mq	€ 33,50	Lit 64.865
01.P09.H50 010	TIPO RIGIDO ANTIGRAFFIO	mq	€ 51,00	Lit 98.749
01.P09.H50 015	TIPO RIGIDO VETRIFICATO COMPLETAMEN.INPERMEABILE	mq	€ 67,70	Lit 131.085

	PROVVISTA DI PARETI MOBILI IN PANNELLI MONOBLOCCO AUTOPORTANTI, COSTITUITI DA DUE LAMIERE ESTERNE IN ACCIAIO DELLO SPESSORE DI MM.1 CIRCA PREVERNICIATE A FUOCO CON INTERCAPEDINE INTERNA RIEMPITA CON LANA DI ROCCIA PRESSATA AD ALTA DENSITA', COMPLETE DI PROFILI ESTERNI, ZOCCOLINI, CORNICI E PEZZI SPECIALI EVENTUALMENTE SAGOMATI, COMPRESA LA FERRAMENTA, GLI OTTONAMI E LA RIFINITURA DELLE BATTUTE CON APPOSITE GUARNIZIONI SULLE PARTI APRIBILI			
01.P09.L00 005	PANNELLO MONOBLOCCO PIENO	mq	€ 94,90	Lit 183.752
01.P09.L00 010	PANNELLO MONOBLOCCO PIENO-CON SOPRALUCE VETRATO	mq	€ 99,50	Lit 192.658
01.P09.L00 015	PANN. MONOB. PORTA PIENO-SOPRALUCE CIECO-VETRATO	mq	€ 176,00	Lit 340.783
01.P09.L00 020	PANN. MONOB. PORTA VETRATA-SOPRALUCE VETRATO	mq	€ 213,00	Lit 412.425
	MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, DELLO SPESSORE DI MM. 4 E FLESSIBILITA A FREDDO -20 GRADI CENTIGR., MUNITA DI CERTIFICATO ICITE			
01.P09.M00 005	NORMALE	mq	€ 5,16	Lit 9.991
01.P09.M00 010	AUTOPROTETTA CON SCAGLIE DI ARDESIA	mq	€ 5,68	Lit 10.998
	MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, SPESSORE DI MM. 4, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE PRODOTTO DA FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' A FREDDO -10 GRADI CENTIGRADI			
01.P09.M05 005	NORMALE	mq	€ 3,87	Lit 7.493
	PANNELLATURA FONOASSORBENTE IN ACCIAIO PREVERNICIATO E FORATO CON SEI DIAMETRI DIVERSI DI FORATURA CONTENENTI MATERIALI POROSI(LANE MINERALI DENSITA' 40 GK/MQ) CORREDATA DA CERTIFICATI ACUSTICI E DI RESISTENZA AL FUOCO			
01.P09.M30 005	SPESSORE MM. 66	mq	€ 38,80	Lit 75.127
	ORDITURA DI SOSTEGNO PER RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI IN ACCIAIO PREVERNICIATO SPESSORE MINIMO MM. 1.5, IN GRADO DI OSPITARE LE PANNELLATURE FONOSOLANTI E COMPLETA DI REGOLI, VITI, BULLONI TASSELLI DI ESPANSIONE, DISTANZIALI E FALDALERIE			
01.P09.M35 005	DA INSTALLARE SU SUPERFICI IN MURATURA	ml	€ 7,74	Lit 14.986

01.P09.M40 005	PANNELLATURA FONOSOLANTE E FONOASSORBENTE IN ACCIAIO PREVERNICIATO E FORATO CON SEI DIAMETRI DIVERSI DI FORATURA, CONTENENTE MATERIALI POROSI (LANE MINERALI DENSITA' MINIMA 40 KG/MC) E MATERIALI SMORZANTI (PESO MINIMO 6KG/MQ), CORREDATA DI CERTIFICATI ACUSTICI E DI RESISTENZA AL FUOCO SPESSORE MM. 66	mq	€ 44,00	Lit 85.195
01.P09.M45 005	PANNELLATURA TRASPARENTE IN POLICARBONATO CURVATO RESISTENTE AGLI URTI ED AI RAGGI U.V.A. CORREDATA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'IDONEITA' DEL PRODOTTO AGLI IMPIEGHI ESTERNI SPESSORE MINIMO MM. 5	mq	€ 56,80	Lit 109.980
01.P09.M50 005	STRUTTURA DI SOSTEGNO, CURVATA ALL'APICE PER UN TRATTO DI MT. 0.9, IN GRADO DI OSPITARE SIA LE PANNELLATURE FONOSOLANTI E FONOASSORBENTI SIA QUELLE TRASPARENTI. REALIZZATA A MODULI COMPONENTI AVENTI BASE MT. 2.00 E ALTEZZA MT. 2.50; COMPRENSIVA DI GUARNIZIONI, GIUNTI ANTIVIBRAZIONE, GIUNTI SPAZIALI, VITERIA, BULLONERIA E MINUTERIE DI SERIE CORRENTE IN ACCIAIO ZINCATO, MEZZI DI SOLLEVAMENTO E SCARICO IN ALLUMINIO TUBOLARE SEZ. MM.74X74XSPESS.MM.3	ml	€ 496,00	Lit 960.389

01.P10

**MATERIALI ASFALTICI,
BITUMINOSI E
IMPERMEABILIZZANTI**

01.P10.A05 010	BITUME OSSIDATO IN PANI	kg	€ 0,62	Lit 1.200
01.P10.A30 003	BITUME SEMISOLIDO IN FUSTI FORNITO A PIE' D'OPERA CON PENETRAZIONE 180/200	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P10.A30 005	CON PENETRAZIONE 80/100	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P10.A30 010	CON PENETRAZIONE 50/80	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P10.A30 015	CON PENETRAZIONE 30/50	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P10.A50 003	BITUME SEMISOLIDO IN CISTERNA FORNITO A PIE' D'OPERA CON PENETRAZIONE 180/200	kg	€ 0,30	Lit 580
01.P10.A50 005	CON PENETRAZIONE 80/100	kg	€ 0,30	Lit 580
01.P10.A50 010	CON PENETRAZIONE 50/80	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P10.A50 015	CON PENETRAZIONE 30/50	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P10.A55 005	BITUME SEMISOLIDO PROVENIENTE DALLA MODIFICAZIONE DI UN BITUME DI BASE (PENETRAZIONE A 25 GRADI CENTIGRADI 80/100) MODIFICATO CON L'AGGIUNTA DI POLIMERI SINTETICI (ELASTOMERI S.B.S.) EFFETTUATA CON IDONEI DISPOSITIVI DI MISCELAZIONE AL FINE DI OTTENERE MIGLIORI PRESTAZIONI DELLA MISCELA, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: - PENETRAZIONE A 25 GRADI CENT. 50- 70 -PUNTO DI RAMMOLLIMENTO GRADI CENT. 55 -PUNTO DI ROTTURA (FRAAS) GRADI CENT. MIN. -12 -INDICE DI PENETRAZIONE (UNI 4163) 0/+2 - VISCOSITA' DINAM. A 80 G.CENT. PA X S" 250-500 -VISCOSITA' DINAM. A 160 G.CENT. PA X S"0.1-0.6 TIPO "A" (SOFT)	kg	€ 0,47	Lit 910
01.P10.A57 005	BITUME SEMISOLIDO PROVENIENTE DALLA MODIFICAZIONE DI UN BITUME DI BASE (PENETRAZIONE A 25 GRADI CENTIGRADI 80/100) MODIFICATO CON L'AGGIUNTA DI POLIMERI SINTETICI (ELASTOMERI S.B.S.) EFFETTUATA CON IDONEI DISPOSITIVI DI MISCELAZIONE AL FINE DI OTTENERE MIGLIORI PRESTAZIONI DELLA MISCELA, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: - PENETRAZIONE A 25 GRADI CENTIGRADI 50-70 -PUNTO DI RAMMOLLIMENTO GRADI CENT. 65-75 - PUNTO DI ROTTURA (FRAAS) GRADI CENT. MIN. -15 -INDICE DI PENETRAZIONE (UNI 4163) +2/+5 - VISCOSITA' DINAM. A 80 G.CENT. PA X S" 500-950 -VISCOSITA' DINAM. A 160 G.CENT.PA X S" 0.1-1.0 TIPO "B" (HARD)	kg	€ 0,58	Lit 1.123

01.P10.A59 005	MASTICE BITUMINOSO COMPOSTO DA BITUME, ELASTOMERI E CARICA MINERALE (CALCE IDRATA VENTILATA), FORNITO IN CANTIERE ALLA TEMPERATURA IDONEA DI STESA, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: - PENETRAZIONE A 25 GRADI CENT. DMM.30-40 -PUNTO DI RAMMOLLIMENTO GRADI CENT. 70 - PUNTO DI ROTTURA (FRAAS) GRADI CENT. MIN. -18 FORNITO ALLA TEMPERATURA DI CIRCA 180 GRADI C.	kg	€ 1,03	Lit 1.994
01.P10.A80 005 01.P10.A80 010	BITUME LIQUIDO CONTENENTE ALMENO L'85% DI BITUME PURO PER CALCESTRUZZI BITUMINOSI E TRATTAMENTI IN PENETRAZIONE E SUPERFICIALI, PRESENTANTE LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NEL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE E CONFORMI ALLE NORME DEL C.N.R. 1957 (FLUSSATO) FORNITO A PIE' D'OPERA IN AUTOTRENO BOTTE IN FUSTI	kg kg	€ 0,34 € 0,41	Lit 658 Lit 793
01.P10.A90 005	EMULSIONE BITUMINOSA AL 50% (TIPO PER IMPASTI DI PIETRISCO) FORNITA A PIE' D'OPERA	kg	€ 0,27	Lit 522
01.P10.B00 005	EMULSIONE BITUMINOSA CONTENENTE ALMENO IL 55% IN PESO DI BITUME, IN FUSTI A RENDERE (PESO NETTO), AVENTE I REQUISITI DI ACCETTAZIONE CONFORMI ALLE NORME DEL C.N.R. 1958, FORNITA A PIE' D'OPERA	kg	€ 0,32	Lit 619
01.P10.B10 005 01.P10.B10 010 01.P10.B10 015	EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA A RAPIDA ROTTURA PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI IN PERIODI INVERNALI OD IN CONDIZIONI ATMOSFERICHE SFAVOREVOLI O PER IMPASTI DI MATERIALI BAGNATI O IDROFILI, FORNITA A PIE' D'OPERA, AVENTE PERCENTUALE MINIMA IN PESO DI BITUME DEL 55%, IN FUSTI A RENDERE DEL 60%, IN FUSTI A RENDERE DEL 55-60%, IN AUTOCISTERNA	kg kg kg	€ 0,36 € 0,38 € 0,29	Lit 697 Lit 735 Lit 561
01.P10.B20 005	EMULSIONE BITUMINOSA IN PASTA PER APPLICAZIONE A FREDDO, FORNITA A PIE' D'OPERA	kg	€ 1,18	Lit 2.284
01.P10.B45 005	EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA CONTENENTE IL 65% DI BITUME MODIFICATO DI TIPO "A"	kg	€ 0,43	Lit 832

01.P10.B50 005	EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA A ROTTURA CONTROLLATA CONFEZIONATA CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI SINTETICI (ELASTOMERI) DI TIPO RADIALE IN RAGIONE DEL 5% SUL PESO DEL BITUME AL 65% DI BITUME PENETRAZIONE 80/100	kg	€ 0,55	Lit 1.064
01.P10.B80 005	MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON EMULSIONI(GRAVE -EMULSION) CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA'PER IL CONFEZIONAMENTO DEGLI IMPASTI A FREDDO COMPOSTO DA:INERTI DI TORRENTE,DI FIUME,DI CAVA (O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCE SERPENTINOSE E CALCAREE)CONTENENTI ALMENO IL 25% DI FRANTUMATO DI CAVA,TRATTATI CON EMULSIONE DI BITUME CATIONICHE O ANIONICHE A LENTA E CONTROLLATA ROTTURA.LA PERCENTUALE DI BITUME RESIDUO DEVE ESSERE COMPRESA TRA IL 3% ED IL 3,60% IN PESO DEGLI INERTI PER STRATO DI BASE-INERTE DIAM.MASS.MM.31,5	ton	€ 29,00	Lit 56.151
01.P10.B80 010	PER STRATO DI COLLEGAMENTO-INERTE DIAM.MAX.MM.20	ton	€ 30,60	Lit 59.249
01.P10.C50 005	CONGLOMERATO BITUMINOSO STOCCABILE DA APPLICARE A FREDDO, COMPOSTO DI GRANIGLIA MM.2/8, TRATTATO CON BITUME LIQUIDO DI VISCOSITA 25/75 SECONDI, A 25 C., CON AGGIUNTA DI DOPES DI ADESIVITA' DEL PRETRATTAMENTO DEGLI INERTI O DURANTE L'IMPASTO, COSTITUITO DA SALI DI AMMINA (SALE DI AMMINA DI SEGO E SIMILARI), IL TUTTO CORRISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI GRANULOMETRICHE E DI DOSATURA DELLA CITTA', ATTUALMENTE VIGENTI, DATO A PIE' D'OPERA	ton	€ 61,30	Lit 118.693
01.P10.C60 005	CONGLOMERATO BITUMINOSO STOCCABILE DA APPLICARE A FREDDO, COSTITUITO DA GRANIGLIA MM.2/10 E SABBIA, TRATTATO CON BITUME LIQUIDO E DOPES DI ADESIVITA',IL TUTTO CORRISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI GRANULOMETRICHE E DI DOSATURA DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, FORNITO A PIE' D'OPERA	ton	€ 61,30	Lit 118.693
01.P10.C90 005	CEMENTO PLASTICO SENZA FIBRE DI AMIANTO	kg	€ 1,36	Lit 2.633
01.P10.E00 005	VERNICE BITUMINOSA TIPO ADESIVO	kg	€ 1,21	Lit 2.342
01.P10.E00 010	TIPO CARBOLINEUM	kg	€ 1,32	Lit 2.555

01.P10.E20 003	CARTONE BITUMATO CILINDRATO DEL PESO DI GR/MQ.400	mq	€ 0,48	Lit 929
01.P10.E20 005	DEL PESO DI GR/MQ.500	mq	€ 0,53	Lit 1.026
01.P10.E20 010	DEL PESO DI GR/MQ.600	mq	€ 0,65	Lit 1.258
01.P10.E20 015	DEL PESO DI GR/MQ.700	mq	€ 0,81	Lit 1.568
01.P10.E30 003	CARTONFELTRO BITUMATO RICOPERTO CON DOPPIO BAGNO DEL PESO DI KG/MQ 1,2-1,3	mq	€ 0,59	Lit 1.142
01.P10.E30 005	DEL PESO DI KG/MQ 1,4-1,6	mq	€ 0,66	Lit 1.277
01.P10.E30 010	DEL PESO DI KG/MQ 1,8-2,0	mq	€ 0,79	Lit 1.529
01.P10.E30 015	DEL PESO DI KG/MQ 3,5-ARDESIATO	mq	€ 0,93	Lit 1.800
01.P10.E60 005	CORDONE DI JUTA CATRAMATA PER GIUNTI	kg	€ 1,38	Lit 2.672
01.P10.E70 005	TELA JUTA CALANDRATA DA KG.0,300/MQ	mq	€ 1,59	Lit 3.078
01.P10.F00 005	TELO IMPERMEABILE SINTETICO, FLESSIBILE ALLE BASSE TEMPERATURE, COSTITUITO DA ELASTOMERO TERMOPLASTICO ARMATO CON TESSUTO POLIESTERE, AUTOPROTETTO DA GRANIGLIA MINERALE DEL PESO DI KG/MQ 4,5	mq	€ 7,90	Lit 15.296
01.P10.F10 005	TELO IMPERMEABILE SINTETICO, FLESSIBILE ALLE BASSE TEMPERATURE, COSTITUITO DA UN ELASTOMERO TERMOPLASTICO ARMATO CON TESSUTO POLIESTERE, COMPRESA LA FORNITURA DELLO STRATO PROTETTIVO COSTITUITO DA PAVIMENTAZIONE PREFABBRICATA, CORREDATA DI APPOSITI SOSTEGNI SPESSORE DEL TELO MM.4	mq	€ 27,60	Lit 53.441
01.P10.F10 010	SOLO IL TELO (DA MM. 4)	mq	€ 7,95	Lit 15.393
01.P10.F20 005	TELO IMPERMEABILE SINTETICO, FLESSIBILE ALLE BASSE TEMPERATURE, COSTITUITO DA UN ELASTOMERO TERMOPLASTICO ARMATO CON FIBRA DI VETRO DELLO SPESSORE DI MM.3	mq	€ 5,42	Lit 10.494
01.P10.F40 005	MANTO SINTETICO IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE, DI TIPO ESTRUSO E POSATO A SECCO, CON RITIRO MASSIMO IN OPERA DELLO 0,5%, STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI PER COPERTURE PIANE ZAVORRABILI- SPESSORE MM.1	mq	€ 5,99	Lit 11.598
01.P10.F40 010	PER COPERTURE PIANE ZAVORRABILI- SPESSORE MM.1,2	mq	€ 6,97	Lit 13.495
01.P10.F40 015	PER COPERTURE PIANE ZAVORRABILI- SPESSORE MM.1,5	mq	€ 7,44	Lit 14.405
01.P10.F40 020	PER FONDAZIONI E OPERE INTERRATE- SPESSORE MM.1,5	mq	€ 9,12	Lit 17.658
01.P10.F40 025	PER FONDAZIONI E OPERE INTERRATE- SPESSORE MM.2	mq	€ 12,00	Lit 23.235

	MANTO SINTETICO IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE, DI TIPO SPALMATO E POSATO A SECCO, CON RITIRO MASSIMO IN OPERA DELLO 0,5%, STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI, ARMATO CON RETE IN FIBRA DI POLIESTERE			
01.P10.F45 005	PER COPERTURE PIANE ZAVORRABILI-SPESSORE MM.1,2	mq	€ 7,01	Lit 13.573
01.P10.F45 010	PER BACINI, VASCHE, PISCINE-SPESSORE MM.1	mq	€ 6,73	Lit 13.031
01.P10.F45 015	PER BACINI, VASCHE, PISCINE-SPESSORE MM.1,2	mq	€ 7,39	Lit 14.309
01.P10.F45 020	PER BACINI, VASCHE, PISCINE-SPESSORE MM.1,5	mq	€ 8,04	Lit 15.567
01.P10.F45 025	PER PARCHEGGI,RAMPE,VIADOTTI-SPESSORE MM.1,2	mq	€ 7,67	Lit 14.851
01.P10.F45 030	PER PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI-SPESSORE MM.1,5	mq	€ 9,35	Lit 18.104
01.P10.F45 035	PER PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI-SPESSORE MM.2	mq	€ 13,10	Lit 25.365
	MANTO SINTETICO IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE, DI TIPO SPALMATO SUPPORTATO SU SPECIALE FELTRO SINTETICO PER APPLICAZIONI IN ADERENZA A MEZZI DI BITUMI O COLLANTI CON RITIRO MASSIMO IN OPERA DELLO 0,5%, STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI			
01.P10.F50 005	PER COPERTURE DI QUALSIASI TIPO-SPESSORE MM.1,2	mq	€ 7,95	Lit 15.393
01.P10.F50 010	PER PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI-SPESSORE MM.1,5	mq	€ 10,30	Lit 19.943
01.P10.F50 015	PER PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI-SPESSORE MM.2	mq	€ 14,10	Lit 27.301
	BARRIERA A VAPORE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE			
01.P10.F55 005	DELLO SPESSORE DI MM.0,3	mq	€ 0,94	Lit 1.820
01.P10.F55 010	DELLO SPESSORE DI MM.0,4	mq	€ 1,17	Lit 2.265
	STRATO SEPARATORE TESSUTO NON TESSUTO IN POLIPROPILENE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE			
01.P10.F58 005	DEL PESO DI GR.200	mq	€ 0,70	Lit 1.355
01.P10.F58 010	DEL PESO DI GR.300	mq	€ 1,03	Lit 1.994
01.P10.F58 015	DEL PESO DI GR.400	mq	€ 1,40	Lit 2.710
	SCOSSALINE PERIMETRALI PER RIFINITURA IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTI SINTETICI, CON SGOCCIOLATOIO, SPESSORE MM.0,5 ACCOPPIATE A PVC SPESSORE MM.0,5 SVILUPPO CM.16,6			
01.P10.F60 005	IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA	ml	€ 3,83	Lit 7.415
	PROFILI A PARETE, DA SILICONARE, SPESSORE MM.0,5 ACCOPPIATI A PVC SPESSORE MM.0,5 SVILUPPO CM.7			
01.P10.F62 005	IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA	ml	€ 1,70	Lit 3.291

01.P10.F64 005	PIATTINE PER FISSAGGIO MECCANICO, SPESSORE MM. 0,5 ACCOPPIATE A PVC SPESSORE MM.0,5 SVILUPPO CM.5 IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA	ml	€ 1,70	Lit 3.291
01.P10.F66 005	SOLVENTE THF PER SALDATURA	kg	€ 7,95	Lit 15.393
01.P10.F68 005	PASTA PVC PER SIGILLATURA	kg	€ 7,01	Lit 13.573
01.P10.G00 005	FORNITURA DI WATERSTOP IN GOMMA, CON BULBO CENTRALE, PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI GIUNTI SIA VERTICALI CHE ORIZZONTALI IN MURI, SPALLE E SOLETTE DELLA LARGHEZZA MINIMA DI CM.20	ml	€ 12,00	Lit 23.235
01.P10.H00 005	RESINA POLIURETANICA ELASTICIZZATA PER IMPERMEABILIZZAZIONI COMPRESO LA CARICA ANTIUSURA COSTITUITA DA POLVERE DI GOMMA COLORATA PER TERRAZZE O TETTI PIANI	kg	€ 8,39	Lit 16.245
01.P10.H02 005	ELASTOMERO EPOSSIPOLIURETANICO PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPALCATI	kg	€ 8,67	Lit 16.787
01.P10.H05 005	FONDO A BASE DI RESINE POLIAMMIDICHE IN SOLVENTE	kg	€ 9,64	Lit 18.665
01.P10.H07 005	RIVESTIMENTO PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI ELASTOMERI POLIURETANICI ALIFATICI PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI ESTERNE IN CLS	kg	€ 14,80	Lit 28.656
01.P10.H10 005	PRIMER DI ADESIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA E LEGANTI INORGANICI REATTIVI, PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI CEMENTIZIE, ANCHE UMIDE, PER OTTENERE L'ANCORAGGIO DI RIVESTIMENTI PROTETTIVI, ANTICORROSIVI, IMPERMEABILIZZANTI TRICOMPONENTE-ADERENTE SU SUPERFICI UMIDE	kg	€ 7,98	Lit 15.451
01.P10.H12 005	RIVESTIMENTO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE MODIFICATE A SOLVENTE TRICOMPONENTE, A PROTEZIONE DI MANUFATTI IN CLS, PER FINITURA IMPERMEABILIZZANTE SU PRIMER DI ADESIONE (ART. P10.H10.005)	kg	€ 11,90	Lit 23.041

01.P10.H50 005	FORNITURA DI GUAINA AUTOADESIVA E AUTOSIGILLANTE IN ROTOLI, A BASE DI GOMMA E BITUME CON SUPPORTO IN DOPPIO STRATO INCROCIATO DI POLITENE, PER IMPERMEABILIZZAZIONI SPESSORE MM.2	mq	€ 10,70	Lit 20.718
01.P10.H55 005	GUAINA AUTOADESIVA E AUTOSIGILLANTE PER STESURA A FREDDO PER IMPERMEABILIZZAZIONI DI STRUTTURE IN CLS DI IMPALCATI STRADALI, PROTEZIONE ANTI CORROSIVA DI TUBAZIONI METALLICHE INTERRATE E IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE A BASE DI GOMMA E BITUME CON ARMATURA DI RINFORZO IN RETE DI POLIPROPILENE. TEMPERATURE LIMITI DI ESERCIZIO: -30 +130 GRADI C. IN ROTOLI	mq	€ 18,80	Lit 36.401
01.P10.H58 005	GUAINA AUTOADESIVA E AUTOSIGILLANTE A BASE DI GOMMA E BITUME CON SUPPORTO DI ALLUMINIO AVENTE TEMPERATURE LIMITI DI ESERCIZIO: -30 +120 GRADI C IN ROTOLI	mq	€ 26,60	Lit 51.504
01.P10.H60 005	RIVESTIMENTO IMPERMEABILE E PEDONABILE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE STESO IN DUE RIPRESE, A RULLO O PENNELLO, INTERVALLATE DI 12 ORE, A GRANULOMETRIA ACCENTUATA ANTISCIVOLO, PREVIA STESA DI PRIMER BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E CATALIZZATORI DISPERDIBILI IN ACQUA NEI COLORI: BIANCO-GRIGIO-AZZURRO-VERDE ACQUA	mq	€ 15,80	Lit 30.593
01.P10.H65 005	FORNITURA DI EMULSIONE DI FONDO AD ALTA PENETRAZIONE PER IL MIGLIOR FISSAGGIO DI GUAINE AUTOADESIVE ED AUTOSIGILLANTI IN GOMMA E BITUME	kg	€ 2,66	Lit 5.150
01.P10.H70 005	GUAINA IMPERMEABILE CON ARMATURA IN TESSUTO DI VETRO ED AUTOPROTETTA CON UNA LAMINA DI RAME ROSSO RICOTTO DELLO SPESSORE DI 8/10 DI MILLIMETRO SPESSORE DI MM.4	mq	€ 16,40	Lit 31.754
01.P10.L00 005	GUAINA LIQUIDA ELASTOMERO BITUMINOSO PER IMPERMEABILIZZAZIONI O REIMPERMEABILIZZAZIONI PER SUPERFICI DI QUALSIASI TIPO	kg	€ 2,81	Lit 5.440
01.P10.L05 005	PROTETTIVO ELASTICO PER MANTI BITUMINOSI, SUPERFICI VERTICALI O RIVESTIMENTO DI PISCINE DI QUALSIASI COLORE	kg	€ 3,74	Lit 7.241

01.P10.L10 005	EMULSIONE A BASE ACQUOSA DI BITUME E CAUCCIU' NATURALE, ELASTICITA' MINIMA 1500%, CONTENUTO SOLIDO MINIMO 70%, ININFIAMMABILE, ATOSSICA, RESISTENTE AGLI ACIDI E AI RAGGI U.V., PER IMPERMEABILIZZAZIONI NORMALE	kg	€ 6,08	Lit 11.772
01.P10.L10 010	CON RESINE SINTETICHE A PROPRIETA' RIFLETTENTI	kg	€ 9,35	Lit 18.104
01.P10.L15 005	VERNICE PROTETTIVA DI RESINE SINTETICHE AD ALTA ELASTICITA', IN BASE ACQUOSA, ATOSSICA, ININFIAMMABILE, RESISTENTE AGLI ACIDI E AI RAGGI U.V. A PROTEZIONE MANTI IMPERMEABILI IN BASE ACQUOSA	kg	€ 9,35	Lit 18.104

01.P11 **MATERIALI PER PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI**
*=I MATERIALI IN GRES, I LATERIZI
SPECIALI E LE TAVOLETTE DA
PALCHETTO, SONO COLLOCATI NELLE
LORO SPECIFICHE CATEGORIE.*

01.P11.A25 005	QUADROTTI PREFABBRICATI DI CEMENTO, ARMATI CON MAGLIA DI FERRO, PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE DIMENSIONI CM.50X50X4	mq	€ 9,48	Lit 18.355
01.P11.A27 005	PIETRINI DI CEMENTO DI LATO CM.30, SPESSORE CM.3 STRATO DI USURA DI CM.1, E CON SUPERFICIE SEMILISCIA DI COLORE GRIGIO NEUTRO	mq	€ 9,06	Lit 17.542
01.P11.A27 010	DI COLORE GRIGIO SCURO	mq	€ 9,48	Lit 18.355
01.P11.A30 005	PIASTRELLE DI CAOLINO SMALTATE CM. 15X15 BIANCHE	mq	€ 10,10	Lit 19.556
01.P11.A30 010	DECORATE	mq	€ 10,50	Lit 20.330
01.P11.A50 005	PAVIMENTO IN MARMO LAVORATO AL PIANO DI SEGA, IN MISURE DI SERIE (CM.15X30 - 40X20 - 50X25 - 60X X30 - 20X20 - 30X30) IN GRANITO ROSA DI BAVENO - SPESSORE CM.1,6	mq	€ 76,70	Lit 148.511
01.P11.A50 010	IN GRANITO BIANCO MONTORFANO - SPESSORE CM.1,6	mq	€ 76,70	Lit 148.511
01.P11.A50 020	IN SERIZZO ANTIGORIO - SPESSORE CM.1,6	mq	€ 41,90	Lit 81.129
01.P11.A50 025	IN TRAVERTINO CHIARO - SPESSORE CM.1,3	mq	€ 33,50	Lit 64.865
01.P11.A50 030	IN TRAVERTINO CHIARO - SPESSORE CM.1,5	mq	€ 34,90	Lit 67.575
01.P11.A50 035	IN TRAVERTINO CHIARO - SPESSORE CM.2	mq	€ 47,50	Lit 91.972
01.P11.A50 040	IN TRAVERTINO ROMANO CHIARO-SPESSORE CM. 1.3	mq	€ 33,50	Lit 64.865
01.P11.A50 045	IN TRAVERTINO ROMANO CHIARO-SPESSORE CM. 1.5	mq	€ 34,90	Lit 67.575
01.P11.A50 050	IN TRAVERTINO ROMANO CHIARO-SPESSORE CM. 2	mq	€ 50,20	Lit 97.200
01.P11.A50 055	IN TRAVERTINO ROMANO SCURO-SPESSORE CM.1,3	mq	€ 37,70	Lit 72.997
01.P11.A50 060	IN TRAVERTINO ROMANO SCURO-SPESSORE CM.1,5	mq	€ 39,80	Lit 77.063
01.P11.A50 065	IN TRAVERTINO ROMANO SCURO-SPESSORE CM.2	mq	€ 55,80	Lit 108.043
01.P11.A50 070	IN MARMO BIANCO TIPO EDILIZIA-SPESSORE CM.1,3	mq	€ 37,70	Lit 72.997
01.P11.A50 075	IN MARMO BIANCO TIPO EDILIZIA-SPESSORE CM.1,5	mq	€ 39,80	Lit 77.063
01.P11.A50 080	IN MARMO BIANCO TIPO EDILIZIA-SPESSORE CM.2	mq	€ 62,80	Lit 121.597
01.P11.A50 085	IN MARMO BIANCO CARRARA TIPO B/C-SPESSORE CM.1,3	mq	€ 46,10	Lit 89.262
01.P11.A50 090	IN MARMO BIANCO CARRARA TIPO B/C-SPESSORE CM.1,5	mq	€ 48,80	Lit 94.489
01.P11.A50 095	IN MARMO BIANCO CARRARA TIPO B/C-SPESSORE CM.2	mq	€ 76,70	Lit 148.511
01.P11.A50 100	IN MARMO NUVOLATO APUANO-SPESSORE CM. 2	mq	€ 62,80	Lit 121.597

01.P11.A50 105	IN MARMO BIANCO ARABESCATO-SPESSORE CM. 2	mq	€ 83,70	Lit 162.065
01.P11.A50 120	IN MARMO CALACATTA MACCHIA GRIGIA VAGLI 2-SP.1,5	mq	€ 52,30	Lit 101.266
01.P11.A50 125	IN MARMO CALACATTA MACCHIA GRIGIA VAGLI 2-SP.2	mq	€ 83,70	Lit 162.065
01.P11.A50 130	IN MARMO CALACATTA ROSATO VAGLI-SPESSORE CM.1,5	mq	€ 50,20	Lit 97.200
01.P11.A50 132	IN MARMO CALACATTA ROSATO VAGLI-SPESSORE CM.2	mq	€ 52,30	Lit 101.266
01.P11.A50 135	IN MARMO BARDIGLIO CARRARA CHIARO-SPESSORE CM.2	mq	€ 83,70	Lit 162.065
01.P11.A50 140	IN MARMO BARDIGLIO CARRARA IMPERIALE-SPESS.CM.1,3	mq	€ 69,80	Lit 135.151
01.P11.A50 145	IN MARMO BARDIGLIO CARRARA IMPERIALE-SPESS.CM.1,5	mq	€ 76,70	Lit 148.511
01.P11.A50 150	IN MARMO BARDIGLIO CARRARA IMPERIALE-SPESS.CM.2	mq	€ 112,00	Lit 216.862
01.P11.A50 155	IN PIETRA DI TRANI - SPESSORE CM.1,5	mq	€ 55,80	Lit 108.043
01.P11.A50 160	IN PIETRA DI TRANI - SPESSORE CM.2	mq	€ 62,80	Lit 121.597
01.P11.A50 165	IN MARMO PERLATO ROYAL - SPESSORE CM.1,5	mq	€ 55,80	Lit 108.043
01.P11.A50 170	IN MARMO PERLATO ROYAL - SPESSORE CM.2	mq	€ 62,80	Lit 121.597
01.P11.A50 180	IN PERLATO DI SICILIA - SPESSORE CM. 2	mq	€ 90,70	Lit 175.619
01.P11.A50 185	IN MARMO BOTTICINO NUVOLERA - SPESSORE CM.1,5	mq	€ 41,90	Lit 81.129
01.P11.A50 190	IN MARMO BOTTICINO NUVOLERA - SPESSORE CM.2	mq	€ 73,20	Lit 141.734
01.P11.A50 195	IN MARMO BRECCIA AURORA CLASSICO-SPESSORE CM.1,6	mq	€ 59,30	Lit 114.820
01.P11.A50 200	IN MARMO BRECCIA AURORA ONICIATO-SPESSORE CM.1,6	mq	€ 59,30	Lit 114.820
01.P11.A50 205	IN MARMO BOTTICINO CLASSICO - SPESSORE CM.1,6	mq	€ 55,80	Lit 108.043
01.P11.A50 210	IN CHIAMPO - SPESSORE CM.1,6	mq	€ 59,30	Lit 114.820
01.P11.A50 215	IN MARMO ROSSO VERONA - SPESSORE CM.2	mq	€ 83,70	Lit 162.065
01.P11.A50 220	IN MARMO VERDE GRESSONEY - SPESSORE CM.2	mq	€ 168,00	Lit 325.293
01.P11.A50 225	IN MARMO GIALLO SIENA - SPESSORE CM.2	mq	€ 182,00	Lit 352.401
01.P11.A50 230	IN MARMO ARABESCATO OROBICO GRIGIO-SPESS. CM.1,7	mq	€ 69,80	Lit 135.151
01.P11.A50 235	IN MARMO ARABESCATO OROBICO GRIGIO-ROSA CM.1,7	mq	€ 76,70	Lit 148.511
01.P11.A50 240	IN MARMO ARABESCATO OROBICO ROSSO -SPESS. CM.1,7	mq	€ 88,60	Lit 171.553
<hr/>				
01.P11.A60 005	PAVIMENTO IN SERPENTINO LAVORATO AL PIANO DI SEGA DIMENSIONI CM.40X20 - SPESSORE CM.1,8	mq	€ 33,90	Lit 65.639
01.P11.A60 010	DIMENSIONI CM.30X15 O 40X20 - SPESSORE CM.2	mq	€ 34,90	Lit 67.575
01.P11.A60 015	DIMENSIONI CM.25X50 O 30X30 - SPESSORE CM.2	mq	€ 39,30	Lit 76.095
01.P11.A60 020	DIMENSIONI CM.30X60 O 40X40 - SPESSORE CM.2	mq	€ 42,10	Lit 81.516
01.P11.A60 025	DIMENSIONI CM.40X80 O 50X50 - SPESSORE CM.2	mq	€ 45,40	Lit 87.906
<hr/>				
01.P11.A70 005	RIVESTIMENTO IN MARMO LUCIDO SUL PIANO CON SPIGOLI SMUSSATI DELLE DIMENSIONI DI CM.30X15 O 20X10 CON SPESSORI DI CM. 1.3 IN TRAVERTINO CHIARO	mq	€ 35,60	Lit 68.931
01.P11.A70 010	IN TRAVERTINO SCURO E ROMANO CHIARO	mq	€ 38,40	Lit 74.352

01.P11.A70 015	IN TRAVERTINO ROMANO SCURO	mq	€ 41,90	Lit 81.129
01.P11.A70 020	IN MARMO BIANCO TIPO EDILIZIA	mq	€ 35,60	Lit 68.931
01.P11.A70 025	IN MARMO BIANCO CARRARA TIPO B/C	mq	€ 38,40	Lit 74.352
01.P11.A70 030	IN MARMO NUVOLATO APUANO	mq	€ 41,90	Lit 81.129
01.P11.A70 035	IN MARMO BIANCO ARABESCATO	mq	€ 53,00	Lit 102.622
01.P11.A70 045	IN MARMO BARDIGLIO CARRARA CHIARO	mq	€ 35,60	Lit 68.931
01.P11.A70 050	IN MARMO BARDIGLIO CARRARA IMPERIALE	mq	€ 55,80	Lit 108.043
01.P11.A70 055	IN PIETRA DI TRANI	mq	€ 38,40	Lit 74.352
01.P11.A70 060	IN MARMO PERLATO ROYAL	mq	€ 41,90	Lit 81.129
01.P11.A70 065	IN MARMO PERLATO DI SICILIA	mq	€ 41,90	Lit 81.129
01.P11.A70 070	IN MARMO BRECCIA AURORA CLASSICO	mq	€ 55,80	Lit 108.043
01.P11.A70 075	IN MARMO BOTTICINO CLASSICO	mq	€ 38,40	Lit 74.352
01.P11.A70 080	IN SERPEGGIANTE CLASSICO	mq	€ 41,90	Lit 81.129
01.P11.A70 085	IN MARMO ROSSO VERONA	mq	€ 41,90	Lit 81.129
01.P11.A70 090	IN MARMO VERDE GRESSONEY	mq	€ 55,80	Lit 108.043
01.P11.A70 095	IN MARMO GIALLO SIENA	mq	€ 55,80	Lit 108.043
01.P11.A70 100	IN MARMO NERO PORTORO MEZZA MACCHIA	mq	€ 55,80	Lit 108.043
<hr/>				
01.P11.A80 005	ZOCCOLINI BATTISCOPIA IN MARMO, LEVIGATI E LUCIDATI SOLO SUL PIANO E COSTE REFILATE O FRESATE IN GRANITO ROSA DI BAVENO - CM.10X2	ml	€ 13,10	Lit 25.365
01.P11.A80 010	IN GRANITO BIANCO MONTORFANO - CM.10X2	ml	€ 13,10	Lit 25.365
01.P11.A80 015	IN SERIZZO ANTIGORIO - CM.10X2	ml	€ 7,11	Lit 13.766
01.P11.A80 020	IN MARMO BIANCO-CARRARA TIPO B/C - CM.8X0.8	ml	€ 5,92	Lit 11.462
01.P11.A80 025	IN MARMO BIANCO-CARRARA TIPO EDILIZIA - CM.8X0.8	ml	€ 4,74	Lit 9.177
01.P11.A80 030	IN MARMO NUVOLATO APUANO - CM.8X0.8	ml	€ 7,11	Lit 13.766
01.P11.A80 035	IN MARMO BIANCO ARABESCATO - CM.8X0.8	ml	€ 7,11	Lit 13.766
01.P11.A80 045	IN MARMO BIANCO CALACATTA MACCHIA GRIG-CM.8X0.8	ml	€ 7,11	Lit 13.766
01.P11.A80 050	IN MARMO BARDIGLIO CARRARA IMPERIALE - CM.8X0.8	ml	€ 7,11	Lit 13.766
01.P11.A80 055	IN PIETRA DI TRANI - CM.8X0.8	ml	€ 5,92	Lit 11.462
01.P11.A80 060	IN MARMO PERLATO ROYAL - CM.8X0.8	ml	€ 5,92	Lit 11.462
01.P11.A80 070	IN PERLATO DI SICILIA - CM.8X0.8	ml	€ 7,11	Lit 13.766
01.P11.A80 075	IN MARMO BOTTICINO - CM.8X0.8	ml	€ 5,92	Lit 11.462
01.P11.A80 080	IN MARMO BRECCIA AURORA - CM.8X0.8	ml	€ 7,11	Lit 13.766
01.P11.A80 085	IN CHIAMPO - CM.8X0.8	ml	€ 5,92	Lit 11.462
01.P11.A80 090	IN MARMO ROSSO VERONA - CM.8X0.8	ml	€ 5,92	Lit 11.462
01.P11.A80 095	IN MARMO VERDE GRESSONEY - CM.8X0.8	ml	€ 7,11	Lit 13.766
01.P11.A80 100	IN MARMO GIALLO SIENA - CM.8X0.8	ml	€ 7,11	Lit 13.766
01.P11.A80 105	IN MARMO ARABESCATO OROBICO GRIGIO - CM.8X0.8	ml	€ 8,89	Lit 17.213
01.P11.A80 110	IN MARMO ARABESCATO OROBICO GRIGIO-ROSA-CM.8X0.8	ml	€ 8,89	Lit 17.213
01.P11.A80 115	IN MARMO ARABESCATO OROBICO ROSSO - CM.8X0.8	ml	€ 9,48	Lit 18.355
01.P11.A80 130	IN SERPENTINO - CM.8X0.8	ml	€ 4,88	Lit 9.448
<hr/>				
01.P11.A90 005	LASTRE IN CONGLOMERATO A MATRICE GRANITO, SABBIA SILICEA O QUARZO, LEGATI CON RESINA POLIESTERE MEDIANTE VIBRO-COMPATTAZIONE SOTTOVUOTO E SUCCESSIVA CATALISI A CALDO, CLASSE 1, NEI FORMATI DI SERIE (MM.300X300-300X600-600X600) SABBIE SILIC.-QUARZI-COLORI CORRENTI-SPESS.MM.10	mq	€ 37,90	Lit 73.384

01.P11.A90 010	SABBIE SILIC.-QUARZI-COLORI SCURI- SPESSORE MM.10	mq	€ 45,80	Lit 88.681
01.P11.A90 015	SABBIE SILIC.-QUARZI-COLORI CORRENTI-SPESS.MM.15	mq	€ 42,10	Lit 81.516
01.P11.A90 020	SABBIE SILIC.-QUARZI-COLORI SCURI- SPESSORE MM.15	mq	€ 50,50	Lit 97.781
01.P11.A90 025	GRANITO - SPESSORE MM.10	mq	€ 35,40	Lit 68.543
01.P11.A90 030	GRANITO - SPESSORE MM.15	mq	€ 39,50	Lit 76.482
01.P11.A90 035	ZOCOLINO BATTISCOPA	ml	€ 5,85	Lit 11.327
01.P11.A91 005	FORNITURA DI LASTRE PERFETTAMENTE MODULARI, REFILATE E CALIBRATE, PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE IN CONGLOMERATO A MATRICE GRANITO, SABBIA SILICEA O QUARZO, LEGATI CON RESINA POLIESTERE MEDIANTE VIBROCOMPATTAZIONE SOTTOVUOTO E SUCCESSIVA CATALISI A CALDO, CLASSE 1 DIMENSIONI MM. 600X600 - SPESSORE MM.25	mq	€ 63,80	Lit 123.534
01.P11.A92 005	STRUTTURA PORTANTE PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE COSTITUITA DA SUPPORTI REGOLABILI IN VERTICALE IN ACCIAIO ZINCATO, CON CAMPO DI REGOLAZIONE DI MM. +0 -25, COMPOSTI DA UNA TESTA NERVATA IDONEA A RICEVERE LE ESTREMITA' DEI TRAVERSI, COLONNA FILETTATA MUNITA DI DADO DI REGOLAZIONE, ATTA A COMPENSARE DIFFERENZE DI PLANARITA' DEL PAVIMENTO DI APPOGGIO, COMPLETA DI ELEMENTI ORIZZONTALI ZINCATI DI IRRIGIDIMENTO E GUARNIZIONE COIBENTE ANTIROMBO	mq	€ 15,00	Lit 29.044
01.P11.B00 005	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE (COTTOFORTE) DI CM.15X15 BIANCHE	mq	€ 7,59	Lit 14.696
01.P11.B00 010	IN COLORI CORRENTI	mq	€ 7,97	Lit 15.432
01.P11.B10 005	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE (COTTOFORTE) COMPRESI PEZZI SPECIALI DIMENSIONI CM.20X20-NON DECORATE.	mq	€ 8,43	Lit 16.322
01.P11.B10 010	DIMENSIONI CM.20X20 DECORATE.	mq	€ 9,28	Lit 17.968
01.P11.B40 005	PIETRINI DI CEMENTO RIGATI, DI LATO CM.25 E SPESSORE DI CM. 3 COLORE GRIGIO	mq	€ 8,43	Lit 16.322
01.P11.B40 010	COLORI VARI	mq	€ 9,28	Lit 17.968
01.P11.B42 005	MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA'	mq	€ 9,73	Lit 18.839
01.P11.B42 010	SPESSORE CM.4 COLORE GRIGIO	mq	€ 11,70	Lit 22.654
01.P11.B42 015	SPESSORE CM.4 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO	mq	€ 12,40	Lit 24.009
	SPESSORE CM.4 COLORE BIANCO	mq		

01.P11.B42 020	SPESSORE CM.5-6 COLORE GRIGIO	mq	€ 9,86	Lit 19.091
01.P11.B42 025	SPESSORE CM.5-6 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO	mq	€ 11,90	Lit 23.041
01.P11.B42 030	SPESSORE CM.5-6 COLORE BIANCO	mq	€ 12,70	Lit 24.590
01.P11.B42 035	SPESSORE CM.7-8 COLORE GRIGIO	mq	€ 12,40	Lit 24.009
01.P11.B42 040	SPESSORE CM.7-8 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO	mq	€ 15,10	Lit 29.237
01.P11.B42 045	SPESSORE CM.7-8 COLORE BIANCO	mq	€ 16,30	Lit 31.561
<hr/>				
	MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM.37X21 CIRCA PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI			
01.P11.B44 005	SPESSORE CM. 7-8	mq	€ 12,70	Lit 24.590
01.P11.B44 010	SPESSORE CM. 10	mq	€ 13,30	Lit 25.752
<hr/>				
	MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE DI PROFILO ESTERNE TIPO UNI, IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM.24X12 CIRCA, PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI			
01.P11.B46 005	SPESSORE CM. 10	mq	€ 13,30	Lit 25.752
<hr/>				
	MARMETTE A MOSAICO			
01.P11.B50 005	DIMENSIONI CM.25X25 (SCAGLIA N.4)	mq	€ 7,59	Lit 14.696
01.P11.B50 010	DIMENSIONI CM.25X25 (SCAGLIA N. 5-6)	mq	€ 7,59	Lit 14.696
01.P11.B50 015	DIMENSIONI CM.25X25 (SCAGLIA FINO AL N. 3)	mq	€ 7,59	Lit 14.696
01.P11.B50 017	DIMENSIONI CM.25X25 (SCAGLIA N. 7-12)	mq	€ 8,43	Lit 16.322
01.P11.B50 020	DIMENSIONI CM.30X30 (SCAGLIA N. 7-12)	mq	€ 9,28	Lit 17.968
<hr/>				
	MARMETTE A MOSAICO IN SCAGLIE DI MARMO DI CM. 25X25			
01.P11.B60 005	SPESSORE MM. 15-35	mq	€ 9,28	Lit 17.968
<hr/>				
	MARMETTONI A MOSAICO			
01.P11.B70 005	DIMENSIONI CM.30X30 (SCAGLIA OLTRE N. 10)	mq	€ 11,90	Lit 23.041
01.P11.B70 010	DIMENSIONI CM.40X40 (SCAGLIA N. 14-20)	mq	€ 12,70	Lit 24.590
<hr/>				
	MARMETTONI A MOSAICO CM.40X40 SCAGLIA OLTRE IL 10			
01.P11.C00 003	BRECCIA AURORA	mq	€ 12,70	Lit 24.590
01.P11.C00 005	ROSA DEL GARDA	mq	€ 12,70	Lit 24.590
01.P11.C00 010	GIALLO	mq	€ 12,70	Lit 24.590
01.P11.C00 015	NERO VENATO	mq	€ 12,70	Lit 24.590
<hr/>				
	GRANIGLIE DI MARMO TRANCIATE IRREGOLARI FINO AL N. 3			
01.P11.C10 005	30X30	mq	€ 7,59	Lit 14.696

	TESSERINE DI VETRO CON SUPERFICIE RUVIDA OPACA DI CM.2X2, FISSATA SU CARTA IN FOGLI DELLE DIMENSIONI DI CM.30X30 CIRCA			
01.P11.C60 005	COLORI STANDARD (NOCCIOLA-GRIGIO-BIANCO-AVORIO)	mq	€ 13,60	Lit 26.333
01.P11.C60 010	COLORI SPECIALI (BLEU-VERDE-ROSSO-AZZURRO-NERO)	mq	€ 33,80	Lit 65.445
	TESSERINE DI PORCELLANA CON SUPERFICIE LUCIDA O SEMILUCIDA, DI CM.2X2, FISSATA SU CARTA IN FOGLI DELLE DIMENSIONE DI CM.30X30 CIRCA			
01.P11.C70 005	COLORI CHIARI (NOCCIOLA-GRIGIO-BIANCO-AVORIO)	mq	€ 13,50	Lit 26.139
01.P11.C70 010	COLORI MEDI (GIALLO-VERDE)	mq	€ 13,50	Lit 26.139
01.P11.C70 015	COLORI SCURI (BLEU- TESTA DI MORO)	mq	€ 16,10	Lit 31.173
	ELEMENTI TRAFILATI IN KLINKER PER RIVESTIMENTI COSTITUITI DA LISTELLI NORMALI DELLE DIMENSIONI DI CM.6X23 CIRCA, ESCLUSI I PEZZI SPECIALI (ANGOLARI, ARCHITRAVI, MEZZI LISTELLI ECC.)			
01.P11.C90 003	COLORE ROSSO CHIARO	mq	€ 13,50	Lit 26.139
01.P11.C90 005	COLORI CHIARI CORRENTI (AVORIO-SABBIA-ROSATO)	mq	€ 13,50	Lit 26.139
01.P11.C90 010	COLORI CHIARI SPECIALI (AVANA-GRIGIO SABBIA-EC.)	mq	€ 13,50	Lit 26.139
	ELEMENTI TRAFILATI IN KLINKER CERAMICO SMALTATO LUCIDO OD OPACO, PER RIVESTIMENTO DI PISCINE			
01.P11.C95 005	COLORI CORRENTI	mq	€ 19,00	Lit 36.789
01.P11.C95 010	COLORI SPECIALI	mq	€ 22,80	Lit 44.146
	LINOLEUM SU JUTA CON TRATTAMENTO PROTETTIVO SUPERFICIALE			
01.P11.E10 003	COLORI UNITI A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.2	mq	€ 14,40	Lit 27.882
01.P11.E10 005	COLORI UNITI A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.2.5	mq	€ 17,30	Lit 33.497
01.P11.E10 010	COLORI UNITI A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.3.2	mq	€ 21,00	Lit 40.661
01.P11.E10 015	MARMORIZZATO A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.2	mq	€ 16,30	Lit 31.561
01.P11.E10 020	MARMORIZZATO A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.2.5	mq	€ 18,70	Lit 36.208
01.P11.E10 025	MARMORIZZATO A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.3.2	mq	€ 23,10	Lit 44.727
01.P11.E10 028	MARMORIZZATO A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.4	mq	€ 29,20	Lit 56.539
01.P11.E10 030	TIPO SUGHERO-SPESSORE MM 4.5 PER PALESTRE	mq	€ 24,70	Lit 47.825
01.P11.E10 035	TIPO SUGHERO FONOASSORBENTE MM.6 PER PALESTRE	mq	€ 34,10	Lit 66.026
01.P11.E10 040	PIASTRE CM.30X30-60X60 MM.2.5-SUPPOTTO SINTETICO	mq	€ 21,10	Lit 40.855
	PIASTRELLE A BASE VINILICA DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X30			
01.P11.E20 005	SPESSORE MM.2	mq	€ 5,55	Lit 10.746
01.P11.E20 010	SPESSORE MM.2,5	mq	€ 6,17	Lit 11.946

	PIASTRELLE A BASE DI PVC IN COLORI UNITI O MARMORIZZATI DELLE DIMENSIONI DI CM. 25X25			
01.P11.E30 005	SPESSORE MM. 2	mq	€ 6,33	Lit 12.256
01.P11.E30 010	SPESSORE MM 2.5	mq	€ 6,33	Lit 12.256
	FORNITURA DI PIASTRELLE PER RIVESTIMENTI E PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI MM.3 A COMPOSIZIONE SINTETICA A BASE DI CARICHE MINERALI, RESINE SPECIALI E PVC, RINFORZATE E STABILIZZATE DA DOPPIA FIBRA DI VETRO, CON STRATO SUPERFICIALE IN LAMINA TRASPARENTE (DI RESINE E PVC). CLASSE 1			
01.P11.E42 005	DELLE DIMENSIONI DI CM. 21X21	mq	€ 16,50	Lit 31.948
01.P11.E42 010	DELLE DIMENSIONI DI CM. 32X32 - 42X64	mq	€ 17,80	Lit 34.465
	PAVIMENTO VINILICO OMOGENEO A STRATO UNICO, MARMORIZZATO, PRESSATO E TEMPERATO, RISPONDENTE ALLE NORME ANTINCENDIO, CLASSE 1, ESENTE DA AMIANTO			
01.P11.E55 005	SPESSORE MM.2-IN PIASTRELLE DI CM. 60X60	mq	€ 16,40	Lit 31.754
01.P11.E55 010	SPESSORE MM.2-IN TELI DI ALTEZZA CM.120-125	mq	€ 14,70	Lit 28.463
01.P11.E55 015	SPESSORE MM.3-IN PIASTRELLE DI CM.60X60 O 120X60	mq	€ 22,90	Lit 44.340
01.P11.E55 020	SPESSORE MM.2-IN PIASTRELLE CM.60X60-ANTISTATICO	mq	€ 19,50	Lit 37.757
01.P11.E55 025	SPESSORE MM.2-IN TELI H.CM.125-150 - ANTISTATICO	mq	€ 18,60	Lit 36.014
01.P11.E55 030	SPESS MM.2-PIASTRE CM. 60X60/120X60-ELETTROCOND.	mq	€ 34,70	Lit 67.188
	PAVIMENTO VINILICO CON STRATO D'USURA IN PVC SENZA CARICHE, STRATO INTERMEDIO IN TESSUTO DI FIBRA DI VETRO E STRATO INFERIORE IN PVC			
01.P11.E60 005	SPESSORE MM. 2 - (CON STRATO D'USURA MM. 0.7)	mq	€ 22,20	Lit 42.985
01.P11.E60 010	SPESSORE MM. 2.5 (CON STRATO D'USURA MM. 0.7)	mq	€ 18,70	Lit 36.208
	PAVIMENTO VINILICO SUPPORTATO, COSTITUITO DA UNO STRATO D'USURA IN PVC OMOGENEO A STRATO UNICO DELLO SPESSORE DI MM.2 MARMORIZZATO, PRESSATO E TEMPERATO, E DA STRATO INFERIORE DELLO SPESSORE DI MM. 3,2 IN PVC ESPANSO, (PER PALESTRE)			
01.P11.E65 005	SPESSORE MM.5,2 IN ROTOLI DI H.CM.125	mq	€ 22,80	Lit 44.146
	PAVIMENTO MULTISTRATO COMPOSTO DA PVC STABILIZZATO, FIBRE MINERALI PIGMENTI COLORATI, STRATO D'USURA CON CARBURUMDUM, STRATO INTERMEDIO IN FIBRA DI VETRO RESISTENTE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI			
01.P11.E68 005	SPESSORE MM.2-TELI H.CM.200-LISCIO O A BOLLI	mq	€ 23,20	Lit 44.921

01.P11.E70 005	CORDONCINO IN PVC PER SALDATURA GIUNTI DI PIASTRELLE O TELI IN PVC DEL DIAMETRO DI MM.4	ml	€ 0,56	Lit 1.084
01.P11.E72 005	CORDONCINO PER LA SALDATURA DI TELI O QUADROTTE IN LINOLEUM DEL DIAMETRO DI MM. 4	ml	€ 1,23	Lit 2.381
01.P11.E75 005	RIVESTIMENTO MURALE IN PVC ESPANSO CON SUPERFICIE CHIUSA ED IMPERMEABILE DELLO SPESSORE DI MM.2 - IN TELI H CM.100	mq	€ 6,33	Lit 12.256
01.P11.E80 005	ZOCCOLINO VINILICO A COLORI UNITI O STRIATI DELLO SPESSORE FINO A MM.1	ml	€ 1,86	Lit 3.601
01.P11.E80 010	ALTEZZA CM.7,5 ALTEZZA CM.10	ml ml	€ 2,95	Lit 5.711
01.P11.E82 005	ZOCCOLINO IN MATERIALE PLASTICO RIGIDO RINFORZATO CON FAESITE O SIMILARI,CON BORDI MORBIDI E SAGOMATI PER RACCORDO TRA PAVIMENTO E PARETE PREZZO PER OGNI CM DI ALTEZZA	ml	€ 0,25	Lit 484
01.P11.E83 005	ZOCCOLINO IN LINOLEUM UNITO O MARMORIZZATO PREFORMATO E RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO ALTEZZA MM.100 BASE MM.5	ml	€ 9,31	Lit 18.026
01.P11.E84 005	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA A SUPERFICIE LISCIA, MARMORIZZATO, DELLO SPESSORE DI MM. 2 PREZZO PER OGNI CM DI ALTEZZA	ml	€ 0,34	Lit 658
01.P11.E85 005	RIVESTIMENTO ELASTICO ANTIURTO COSTITUITO DA UNO STRATO IN PVC ESPANSO DELLO SPESSORE DI MM.2 E DA UN SOTTOSTRATO ELASTICO DELLO SPESSORE DI MM. 13 SPESSORE MM.20-IN LASTRE DI CM.2,50X97	mq	€ 29,60	Lit 57.313
01.P11.E90 005	GOMMA TIPO INDUSTRIALE SUPERFICIE LISCIA COLORE NERO ATTACCO A CEMENTO SPESSORE MM. 4-4,5	mq	€ 9,28	Lit 17.968
01.P11.E90 010	SPESSORE MM. 7-10	mq	€ 11,90	Lit 23.041
01.P11.F00 005	PAVIMENTO IN GOMMA USO CIVILE A SUPERFICIE LISCIA,MARMORIZZATI,IN COLORI VARI,IN PIASTRELLE DELLE DIMENSIONI DI CM.50X50-CM.100X100 O IN TELI DI ALTEZZA DI CM. 100/200 SPESSORE MM. 3 - ATTACCO A CEMENTO	mq	€ 11,00	Lit 21.298
01.P11.F00 010	SPESSORE MM. 3 - ATTACCO ADESIVO	mq	€ 11,00	Lit 21.298
01.P11.F00 015	SPESSORE MM. 4 - ATTACCO A CEMENTO	mq	€ 12,70	Lit 24.590
01.P11.F00 020	SPESSORE MM. 4 - ATTACCO ADESIVO	mq	€ 12,70	Lit 24.590

	PAVIMENTO IN GOMMA, USO CIVILE, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, IN MONOSTRATO CON SUPERFICIE LISCIA, COLORI MARMORIZZATI, FORMATO IN PIASTRELLE DELLA DIMENSIONE DI CM.100X100			
01.P11.F04 005	SPESSORE MM.2,5 - ATTACCO ADESIVO	mq	€ 17,30	Lit 33.497
01.P11.F04 010	SPESSORE MM.4 - ATTACCO ADESIVO	mq	€ 22,50	Lit 43.566
01.P11.F04 015	SPESSORE MM.4 - ATTACCO CEMENTO	mq	€ 22,50	Lit 43.566
	PAVIMENTO IN GOMMA PER USO CIVILE, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, IN MONOSTRATO, CON SUPERFICIE A BOLLI IN RILIEVO, FORNITO IN PIASTRE DI CM.100X 100 O CM.50X50, ROVESCIO QUADRETTATO O SMERIGLIATO E ATTACCO A COLLA			
01.P11.F06 005	NERO SPESSORE MM.3	mq	€ 17,20	Lit 33.303
01.P11.F06 010	COLORATO SPESSORE MM.3	mq	€ 20,40	Lit 39.499
01.P11.F06 015	NERO SPESSORE MM.4	mq	€ 18,40	Lit 35.627
01.P11.F06 020	COLORATO SPESSORE MM.4	mq	€ 22,60	Lit 43.759
	PAVIMENTO DI GOMMA DI TIPO INDUSTRIALE CON SUPERFICIE A RIGHE DIRITTE O A BOLLI IN RILIEVO			
01.P11.F10 005	NERO-SPESS MM.10-CM.100X100-ATTACCO CEMENTO	mq	€ 16,90	Lit 32.722
01.P11.F10 015	NERO-SPESS MM.4-CM.50X50 O 100X100	mq	€ 13,10	Lit 25.365
01.P11.F10 020	NERO-SPESS MM 2.7-BOLLI RIBASSATI 50X50/100X100	mq	€ 9,70	Lit 18.781
01.P11.F10 035	COLORI VARI SPESS MM.4-CM.50X50 O 100X100	mq	€ 15,70	Lit 30.399
01.P11.F10 040	COL VARI SPESS 2.7-BOLLI RIBASSATI 50X50/100X100	mq	€ 13,10	Lit 25.365
	RESINA EPOSSIDICA TERMOINDURENTE BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE AD ALTISSIMA RESISTENZA ALL'USURA PER FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE INTERNA			
01.P11.F15 005	USO INDUSTRIALE	kg	€ 5,90	Lit 11.423
	GOMMA INDUSTRIALE PER RIVESTIMENTO GRADINI CON PEDATA A BOLLI, TORO A RIGHE E ALZATA LISCIA			
01.P11.F20 005	NERO-SPESSORE MM 2.6	ml	€ 9,70	Lit 18.781
01.P11.F20 010	COLORI VARI-SPESSORE MM 2.6	ml	€ 11,90	Lit 23.041
	PAVIMENTO COSTITUITO DA UNO STRATO SUPERFICIALE IN PVC E DA UN SUPPORTO IN FELTRO, VARIAMENTE COLORATO O DISEGNATO			
01.P11.F30 005	SPESSORE MM.2	mq	€ 7,76	Lit 15.025
	PAVIMENTO AGUGLIATO ANTISTATICO COMPOSTO DA FIBRE SINTETICHE AL 100%, SU SUPPORTO IN FIBRE IN POLIESTERE FISSATE SUL ROVESCIO CON SOLUZIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE			
01.P11.F40 005	SPESSORE MM.4-COLORE UNITO	mq	€ 7,17	Lit 13.883

01.P11.F50 005	PAVIMENTO AGUGLIATO ANTISTATICO, COMPOSTO DA FIBRE POLIAMMIDICHE E POLIESTERE SU SUPPORTO IN FIBRE SINTETICHE, FISSATE SUL ROVESCIO CON SOLUZIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE, PER LOCALI A TRAFFICO INTENSO SPESSORE MM.4-COLORE UNITO	mq	€ 7,59	Lit 14.696
01.P11.F60 005	MOQUETTES TUFTING SU SUPPORTO IN FIBRA POLIESTERE, TIPO BOUCLE' O VELLUTO, ALTEZZA MINIMA MM.5, DOPPIATO IN PVC ESPANSO	mq	€ 12,70	Lit 24.590
01.P11.F60 010	IN FILATO POLIAMMIDE ANTISTATICA	mq	€ 14,80	Lit 28.656
01.P11.F60 015	IN FILATO ANTRON PLUS	mq	€ 15,20	Lit 29.431
01.P11.F70 005	QUADROTTE DI MOQUETTE, AUTOPOSANTI, DELLE DIMENSIONI DI CM. 50X50 TIPO AGUGLIATO	mq	€ 18,50	Lit 35.820
01.P11.F70 010	TIPO BOUCLE'	mq	€ 29,20	Lit 56.539
01.P11.F70 015	TIPO VELLUTO	mq	€ 36,20	Lit 70.092
01.P11.F75 005	ZOCOLINO IN MOQUETTE, NON BORDATO, DELL'ALTEZZA DI CM. 8 TIPO AGUGLIATO	ml	€ 1,85	Lit 3.582
01.P11.F75 010	TIPO BOUCLE'	ml	€ 2,31	Lit 4.472
01.P11.F75 015	TIPO VELLUTO	ml	€ 3,27	Lit 6.331
01.P11.G30 003	REGGE LUCIDATE PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI IN METALLO BIANCO - SEZIONE MM.25X3	ml	€ 4,05	Lit 7.841
01.P11.G30 005	IN METALLO BIANCO - SEZIONE MM.30X5	ml	€ 4,22	Lit 8.171
01.P11.G30 010	IN OTTONE - SEZIONE MM.25X3	ml	€ 4,30	Lit 8.325
01.P11.G30 015	IN OTTONE - SEZIONE MM.30X5	ml	€ 4,39	Lit 8.500
01.P11.H00 005	SFIORATORI MONOBLOCCO IN KLINKER CERAMICO SMALTATO LUCIDO OD OPACI DI QUALUNQUE COLORE, FORMA E DIMENSIONI, PER COMPLETAMENTO RIVESTIMENTO VASCHE NATATORIE NORMALI CON O SENZA MANIGLIONI	cad	€ 18,30	Lit 35.433
01.P11.H00 010	MUNITI DI FORO PER SCARICO	cad	€ 20,50	Lit 39.693
01.P11.H00 015	ANGOLARI	cad	€ 26,70	Lit 51.698
01.P11.H05 005	CUNETTA DI SEMPLICE RACCOLTA ACQUE, DA INSERIRE ALL'INTERNO O FUORI VASCA, SAGOMATA E MUNITA DI BATTUTA PER COLLOCAZIONE DI GRIGLIA IN KLINKER CERAMICO	cad	€ 11,90	Lit 23.041

01.P12

MATERIALI METALLICI

	FORNITURA DI METALLI GREZZI IN PANI			
01.P12.A10 005	PIOMBO DI PRIMA FUSIONE	kg	€ 1,22	Lit 2.362
01.P12.A10 010	STAGNO VERGINE	kg	€ 20,30	Lit 39.306
01.P12.A10 015	STAGNO IN LEGA AL 50% PER SALDATURE	kg	€ 11,00	Lit 21.298
01.P12.A10 020	MANGANESE	kg	€ 2,39	Lit 4.627
01.P12.A10 025	ZINCO	kg	€ 1,19	Lit 2.304
01.P12.A10 030	BRONZO FOSFOROSO	kg	€ 2,08	Lit 4.027
	BRONZO IN FUSIONE PER COSTRUZIONE DI CHIOCCIOLE E ACCESSORI VARI ALLE PARATOIE PER CANALI MUNICIPALI			
01.P12.A25 005		kg	€ 6,95	Lit 13.457
	ORO ZECCHINO IN FOGLI			
01.P12.A50 005		gr	€ 17,40	Lit 33.691
	FERRO FUCINATO GREZZO			
01.P12.A60 005		kg	€ 2,69	Lit 5.208
	FERRO (ANCHE FUCINATO E SALDATO) RIFINITO			
01.P12.A70 005	A LIMA GROSSA.	kg	€ 3,30	Lit 6.389
01.P12.A70 010	A LIMA FINE ED ANCHE TORNITO	kg	€ 6,08	Lit 11.772
	BARRE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO FE B38K (TENSIONE AMMISSIBILE 2200 KG/CMQ) E TIPO FE B44K (TENSIONE AMMISSIBILE 2600 KG/CMQ)			
01.P12.C00 005	DIAMETRO MM.5	kg	€ 0,36	Lit 697
01.P12.C00 010	DIAMETRO MM.6	kg	€ 0,36	Lit 697
01.P12.C00 015	DIAMETRO MM.8	kg	€ 0,35	Lit 677
01.P12.C00 020	DIAMETRO MM.10	kg	€ 0,35	Lit 677
01.P12.C00 025	DIAMETRO MM.12	kg	€ 0,35	Lit 677
01.P12.C00 030	DIAMETRO MM.14	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P12.C00 035	DIAMETRO MM.16	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P12.C00 040	DIAMETRO MM.18	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P12.C00 045	DIAMETRO MM.20	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P12.C00 050	DIAMETRO MM.22	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P12.C00 055	DIAMETRO MM.24	kg	€ 0,35	Lit 677
01.P12.C00 060	DIAMETRO MM.26	kg	€ 0,35	Lit 677
01.P12.C00 065	DIAMETRO MM.28	kg	€ 0,35	Lit 677
01.P12.C00 070	DIAMETRO MM.30	kg	€ 0,35	Lit 677
01.P12.C00 075	DIAMETRO MM.32	kg	€ 0,36	Lit 697
	BARRE TONDE LISCE IN ACCIAIO INOSSIDABILE DI TIPO AISI 304			
01.P12.C05 005	.	kg	€ 3,04	Lit 5.886
	ACCIAIO ARMONICO CON CARATTERISTICHE SPECIALI PER STRUTTURE PRECOMPRESSE			
01.P12.C25 005		kg	€ 0,65	Lit 1.258
	TIRANTI CON ANCORAGGIO,PIOMBATI SULLE TESTE E PRETESI IN OFFICINA AL LIMITE DI CARICO			
01.P12.C30 005	IN ACCIAIO ARMONICO ZINCATI	kg	€ 5,99	Lit 11.598
	PROFILATI IN FERRO A DOPPIO T			

01.P12.E00 005	ALTEZZA DA MM. 80	kg	€ 0,43	Lit 832
	PROFILATI LAMINATI DI QUALUNQUE TIPO CON ALTEZZA SUPERIORE A MM.80 (ESCLUSI DOPPI T)			
01.P12.E10 005	IN FERRO (BASE + EXTRA)	kg	€ 0,43	Lit 832
01.P12.E10 010	IN LEGA LEGGERA CROMO-ALLUMINIO	kg	€ 3,13	Lit 6.060
01.P12.E10 015	IN LEGA CROMO-ALL.TIPO ANTICORODAL ADATTO ANOD.	kg	€ 3,30	Lit 6.389
01.P12.E10 020	IN OTTONE	kg	€ 3,04	Lit 5.886
01.P12.E10 025	IN RAME	kg	€ 3,91	Lit 7.570
01.P12.E10 030	IN BRONZO	kg	€ 6,08	Lit 11.772
	PROFILATI LAMINATI DI QUALUNQUE TIPO CON ALTEZZA INFERIORE A MM.80			
01.P12.E20 005	IN FERRO (BASE + EXTRA)	kg	€ 0,42	Lit 813
01.P12.E20 010	IN ACCIAIO BARRE DA MINA	kg	€ 1,15	Lit 2.226
01.P12.E20 015	IN LEGA LEGGERA CROMO-ALLUMINIO	kg	€ 3,30	Lit 6.389
01.P12.E20 020	IN LEGA CROMO-ALL. TIPO ANTICORODAL ADATTO ANOD.	kg	€ 3,35	Lit 6.486
01.P12.E20 025	IN OTTONE	kg	€ 2,82	Lit 5.460
01.P12.E20 030	IN RAME	kg	€ 3,63	Lit 7.028
01.P12.E20 035	IN BRONZO	kg	€ 5,94	Lit 11.501
	PROFILATI IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 304 (18/8)	kg	€ 3,74	Lit 7.241
01.P12.E25 010	TIPO NORMALE	kg	€ 2,23	Lit 4.317
	PROFILATI DI FERRO TIPO FINESTRA			
01.P12.E30 005		kg	€ 0,60	Lit 1.161
	PROFILATI DI FERRO PER LUCERNARI CON CHIUSURA SENZA MASTICE, COMPLETI DI FERMAVETRI			
01.P12.E40 005		kg	€ 0,91	Lit 1.762
	PROFILATI TUBOLARE TRAFILATO			
01.P12.E50 003	IN FERRO ZINCATO	kg	€ 0,80	Lit 1.549
01.P12.E50 005	IN FERRO	kg	€ 0,59	Lit 1.142
01.P12.E50 010	IN LEGA DI ALLUMINIO	kg	€ 3,04	Lit 5.886
01.P12.E50 015	IN LEGA CROMO-ALLUMINIO PER ANODIZZAZIONE	kg	€ 3,30	Lit 6.389
	PROFILATI A FREDDO IN FERRO A SEZ. APERTA O CHIUSA, MA SOLO AVVICINATA.	kg	€ 0,58	Lit 1.123
01.P12.E60 010	A STRUTTURA TUBOLARE CHIUSA E SALDATA	kg	€ 0,69	Lit 1.336
	PROFILATI IN FERRO PLASTIFICATI PER RECINZIONI			
01.P12.E70 005		kg	€ 0,74	Lit 1.432
	PROFILATI PARABORDO PER GRADINI			
01.P12.E90 005	IN OTTONE	ml	€ 5,21	Lit 10.087
	LAMIERE IN FERRO IN MISURE COMMERCIALI			
01.P12.F00 005	NERE, LISCIE, DI SPESSORE FINO A MM.2	kg	€ 0,55	Lit 1.064
01.P12.F00 010	NERE, LISCIE, DI SPESSORE SUPERIORE A MM.2	kg	€ 0,53	Lit 1.026
01.P12.F00 015	ZINCATE LISCIE FINO A MM.2	kg	€ 0,80	Lit 1.549

01.P12.F00 020	NERE ONDULATE, DI SPESSORE FINO A MM.2	kg	€ 0,61	Lit 1.181
01.P12.F00 025	NERE ONDULATE, DI SPESSORE SUPERIORE A MM.2	kg	€ 0,59	Lit 1.142
01.P12.F00 030	ZINCATE ONDULATE FINO A MM.2	kg	€ 0,83	Lit 1.607
01.P12.F10 005	LAMIERE DI FERRO CON NERVATURE (GRECATE) LONGITUDINALI PER COPERTURE	mq	€ 5,47	Lit 10.591
01.P12.F10 010	DI SPESSORE 8/10 MM.-ZINCATE	mq	€ 7,82	Lit 15.141
01.P12.F20 005	LAMIERE DI FERRO STRIATE O BUGNATE	kg	€ 0,57	Lit 1.103
01.P12.F30 005	LAMIERE DI ACCIAIO INOSSIDABILE	kg	€ 2,62	Lit 5.073
01.P12.F40 005	LASTRE ISOLANTI A PROFILO GRECATO OD ONDULATO COSTITUITE DA UNA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO A BASE DI ASFALTO PLASTICO STABILIZZATO DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 1.8 E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATO TITOLO 99.5, E NELLA FACCIA INFERIORE DA UN PRIMER BITUMINOSO TERMOSTABILE E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO COME SOPRA DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 0.06, PER COPERTURE	mq	€ 21,80	Lit 42.210
01.P12.F40 010	FINITURA SUPERFICIALE AL NATURALE	mq	€ 24,90	Lit 48.213
01.P12.F40 010	FINITURA SUPERFICIALE AL PREVERNICIATO	mq	€ 24,90	Lit 48.213
01.P12.F50 005	PANNELLO PRECONFEZIONATO CON LAMIERA DI RAME GRECATA DELLO SPESSORE DI MM. 0.6, LAMIERINO INFERIORE GRECATO IN ACCIAIO PREVERNICIATO DELLO SPESSORE DI MM. 0.5 ED INTERPOSTO COIBENTE IN POLIURETANO ESPANSO DI CLASSE 1 SPESSORE MM. 30	mq	€ 35,60	Lit 68.931
01.P12.G00 005	LASTRE METALLICHE (PREZZO MEDIO) IN LEGA DI ALLUMINIO.	kg	€ 2,61	Lit 5.053
01.P12.G00 010	IN CROMO ALLUMINIO	kg	€ 2,95	Lit 5.711
01.P12.G00 015	IN PIOMBO	kg	€ 1,13	Lit 2.187
01.P12.G00 020	IN RAME	kg	€ 4,19	Lit 8.112
01.P12.G00 025	IN OTTONE	kg	€ 3,13	Lit 6.060
01.P12.G00 030	IN ZINCO	kg	€ 1,56	Lit 3.020
01.P12.G10 005	LASTRE DI ALLUMINIO CON NERVATURE (GRECATE) LONGITUDINALI PER COPERTURE SPESSORE MM. 8/10	mq	€ 5,47	Lit 10.591
01.P12.G20 005	FOGLI DI ALLUMINIO GRAFFATI (TITOLO NON INFERIORE AL 99%)	kg	€ 2,87	Lit 5.557
	TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI			

01.P12.H00 010	SINO A 3/4 DI POLLICE	kg	€ 1,15	Lit 2.226
01.P12.H00 015	DI 1 POLLICE	kg	€ 1,13	Lit 2.187
01.P12.H00 020	DI DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE	kg	€ 1,11	Lit 2.149
<hr/>				
01.P12.H10 005	TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI SINO A 3/4 DI POLLICE	kg	€ 1,74	Lit 3.369
01.P12.H10 010	DA 1 POLLICE	kg	€ 1,54	Lit 2.981
01.P12.H10 015	DI DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE	kg	€ 1,47	Lit 2.846
<hr/>				
01.P12.H20 005	TUBI METALLICI IN GHISA CATRAMATA PER FOGNATURE, PLUVIALI, ECC.	kg	€ 0,78	Lit 1.510
01.P12.H20 010	IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO 18/8	kg	€ 4,34	Lit 8.403
01.P12.H20 015	IN LEGA CROMO-ALLUMINIO	kg	€ 2,87	Lit 5.557
01.P12.H20 020	IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO	kg	€ 2,87	Lit 5.557
01.P12.H20 025	IN PIOMBO	kg	€ 0,96	Lit 1.858
01.P12.H20 030	IN RAME	kg	€ 4,34	Lit 8.403
01.P12.H20 035	IN OTTONE	kg	€ 3,13	Lit 6.060
<hr/>				
01.P12.H30 005	PEZZI SPECIALI PER TUBI IN GHISA PER FOGNATURE	kg	€ 0,78	Lit 1.510
<hr/>				
01.P12.H40 005	RACCORDI IN GHISA MALLEABILE NERI	kg	€ 3,65	Lit 7.067
01.P12.H40 010	ZINCATI	kg	€ 4,95	Lit 9.584
<hr/>				
01.P12.H90 005	FILO DI FERRO SPINATO, PER CHIUDENTE, ZINCATURA FORTE DAL N.13 AL N.15	kg	€ 0,92	Lit 1.781
<hr/>				
01.P12.L00 005	FILO DI FERRO NERO	kg	€ 0,61	Lit 1.181
01.P12.L00 010	ZINCATO	kg	€ 0,74	Lit 1.432
01.P12.L00 015	ZINCATO E ATTORCIGLIATO	kg	€ 1,22	Lit 2.362
01.P12.L00 020	ZINCATO E SPINATO	kg	€ 0,91	Lit 1.762
01.P12.L00 025	RIVESTITO IN PLASTICA	kg	€ 1,04	Lit 2.013
<hr/>				
01.P12.L10 005	FILO DI FERRO PLASTIFICATO PER POSA IN TENSIONE DI RETE METALLICA, DIAMETRO 2,7MM	kg	€ 0,91	Lit 1.762
<hr/>				
01.P12.L20 005	FILO METALLICO IN RAME	kg	€ 3,13	Lit 6.060
01.P12.L20 010	IN OTTONE	kg	€ 3,13	Lit 6.060
01.P12.L20 015	IN ALLUMINIO	kg	€ 2,61	Lit 5.053
<hr/>				
01.P12.L30 005	FILO DI FERRO A ZINCATURA FORTE PER GABBIONI DAL N.14 AL N.17	kg	€ 0,78	Lit 1.510
01.P12.L30 010	DAL N.18 AL N.20	kg	€ 0,87	Lit 1.684
<hr/>				
01.P12.L40 005	BARRE IN FERRO ZINCATO TRAFILATO DA M.2 DIAMETRO MM.3	kg	€ 1,04	Lit 2.013
<hr/>				
01.P12.M00 005	RETE METALLICA DI FILO DI FERRO ZINCATO TIPO NORMALE	kg	€ 0,78	Lit 1.510

01.P12.M00 010	TIPO PLASTIFICATO A MAGLIA DI MM.50X50	kg	€ 1,00	Lit 1.936
01.P12.M00 015	TIPO PLASTIFICATO A MAGLIA DI MM.30X30	kg	€ 1,30	Lit 2.517
01.P12.M00 020	TIPO PLASTIFICATO A MAGLIA DI MM.25X25	kg	€ 1,56	Lit 3.020
01.P12.M10 005	RETE TIPO MOSCAROLA DI NYLON	kg	€ 0,83	Lit 1.607
01.P12.M10 010	DI PLASTICA	kg	€ 1,56	Lit 3.020
01.P12.M10 015	DI ALLUMINIO	kg	€ 3,47	Lit 6.718
01.P12.M20 005	RETE METALLICA PER GABBIONI IN FILO FERRO A ZINCATURA FORTE MAGLIE ESAGONALI OTTENUTE CON LA DOPPIA TORSIONE DAL N.14 AL N.17	kg	€ 1,00	Lit 1.936
01.P12.M20 010	DAL N.18 AL N.20	kg	€ 1,17	Lit 2.265
01.P12.M30 005	RETE ELETTRISALDATA PER RECINZIONI E SIMILI PLASTIFICATA	kg	€ 1,74	Lit 3.369
01.P12.M30 010	ZINCATA	kg	€ 2,17	Lit 4.201
01.P12.M35 005	RETE ELETTRISALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 5X7.5	mq	€ 1,39	Lit 2.691
01.P12.M35 010	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 10X10	mq	€ 1,30	Lit 2.517
01.P12.M35 015	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 16X16	mq	€ 0,87	Lit 1.684
01.P12.M35 020	IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 22X22	mq	€ 0,69	Lit 1.336
01.P12.M40 005	GABBIONI CILINDRICI ED A SCATOLE IN FILO DI FERRO A ZINCATURA FORTE MAGLIE ESAGONALI OTTENUTE CON DOPPIA TORSIONE DAL N.14 AL N.17	kg	€ 1,39	Lit 2.691
01.P12.M40 010	DAL N.18 AL N.20	kg	€ 1,56	Lit 3.020
01.P12.M50 005	MAGLIA DI FERRO ONDULATA NERA	kg	€ 1,04	Lit 2.013
01.P12.M50 010	ONDULATA ZINCATA	kg	€ 1,09	Lit 2.110
01.P12.M50 015	ZINCATA SALDATA	mq	€ 0,78	Lit 1.510
01.P12.M60 005	GRIGLIA DI FILO DI FERRO ZINCATO, DA INSERIRE IN TELARINI DI FERRO, MAGLIA DA MM.12X24 CON FILO DEL N.8, ESCLUSO IL TELARINO IN FERRO DI SUPERFICIE SINO A MQ. 1	cad	€ 1,74	Lit 3.369
01.P12.M60 010	DI SUPERFICIE SUPERIORE AD 1 MQ. SINO A 2 MQ.	cad	€ 2,26	Lit 4.375
01.P12.M70 005	PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA; DI DIMENSIONI E FORMA RISPONDENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI TONDA O A CROCE LUNGHEZZA MT. 1.50	cad	€ 8,86	Lit 17.155

01.P12.N00 005	GRIGLIA IN ACCIAIO ELETTRO-SALDATO CON PIATTO PORTANTE A MAGLIA E TELAIO IN ACCIAIO PROFILATO ELETTRO-SALDATO, IL TUTTO ZINCATO A CALDO PER IMMERSIONE CON ZINCO DI PRIMA FUSIONE SECONDO LE NORME C.E.I., PER CAMERETTE STRADALI DI DIMENSIONI E FORME FORNITI DALLA CITTA'	kg	€ 2,26	Lit 4.375
----------------	--	----	--------	-----------

01.P13

MANUFATTI METALLICI

	SERRANDA IN LAMIERA DI TIPO CORAZZATO, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI, ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50			
01.P13.A05 005	DELLO SPESSORE DI 8/10 MM.	mq	€ 46,80	Lit 90.617
01.P13.A05 010	DELLO SPESSORE DI 10/10 MM.	mq	€ 51,50	Lit 99.717
	SERRANDA IN LAMIERA DI FERRO CON ZINCATURA A CALDO DI TIPO CORAZZATO, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50			
01.P13.A10 005	DELLO SPESSORE DI 8/10 MM.	mq	€ 57,50	Lit 111.335
01.P13.A10 010	DELLO SPESSORE DI 10/10 MM.	mq	€ 63,20	Lit 122.372
	SERRANDA CORAZZATA A MAGLIA IN TONDO DA MM.10 CON ZOCCOLO INFERIORE IN ELEMENTI PIENI, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA I GOMMINI, ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50			
01.P13.A20 005	SENZA TRAVERSA DI RINFORZO	mq	€ 77,50	Lit 150.060
01.P13.A20 010	CON TRAVERSA DI RINFORZO PER TUTTA L'ALTEZZA	mq	€ 85,50	Lit 165.551
	SERRANDA CORAZZATA TUBOLARE, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50			
01.P13.A30 005		mq	€ 60,10	Lit 116.369
	PERSIANE AVVOLGIBILI IN FERRO AD ELEMENTI DA CM. 7 SENZA FERITOIE, MANOVRA A CINGHIA, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2			
01.P13.B00 005	DELLO SPESSORE DI 5/10 MM.	mq	€ 43,50	Lit 84.227
01.P13.B00 010	DELLO SPESSORE DI 8/10 MM.	mq	€ 53,50	Lit 103.590
	PERSIANE AVVOLGIBILI IN FERRO AD ELEMENTI DA CM. 7 CON FERITOIE, MANOVRA A CINGHIA, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, GOMMINI, ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ.2			
01.P13.B05 005	DELLO SPESSORE DI 5/10 MM.	mq	€ 60,10	Lit 116.369
01.P13.B05 010	DELLO SPESSORE DI 8/10 MM.	mq	€ 65,50	Lit 126.825
	PERSIANE AVVOLGIBILI IN FERRO CON ZINCATURA A CALDO AD ELEMENTI DA CM. 7 SENZA FERITOIE, MANOVRA A CINGHIA, COMPLETE DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI, ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2			
01.P13.B10 005	DELLO SPESSORE DI 5/10 MM.	mq	€ 46,80	Lit 90.617
01.P13.B10 010	DELLO SPESSORE DI 8/10 MM.	mq	€ 51,50	Lit 99.717

	PERSIANE AVVOLGIBILI IN FERRO CON ZINCATURA A CALDO, AD ELEMENTI DA CM. 7 CON FERITOIE, MANOVRA A CINGHIA, COMPLETE DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI, ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2			
01.P13.B15 005	DELLO SPESSORE DI 5/10 DI MM.	mq	€ 60,80	Lit 117.725
01.P13.B15 010	DELLO SPESSORE DI 8/10 DI MM.	mq	€ 70,20	Lit 135.926
	PERSIANE AVVOLGIBILI A STECCHE ORIENTABILI E SOVRAPPONIBILI A COMPLETA CHIUSURA, COMPLETE DI ACCESSORI, GUIDE LATERALI, SUPPORTI, RULLI, ETC, COMANDI AUTOFRENANTI AD ASTA E MANIGLIA SNODATA:			
01.P13.B20 005	IN LEGA DI ALLUMINIO VERNICIATO A FUOCO	mq	€ 83,50	Lit 161.678
	CANCELLO RIDUCIBILE FORMATO DA MONTANTI IN FERRO AD U E DIAGONALI IN FERRO A SOSPENSIONE SUPERIORE MEDIANTE CUSCINETTI A SFERE, COMPLETO DI GUIDE E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO NORMALE ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI, ECC.;PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50			
01.P13.C00 005	DELLE DIMENSIONI DI MM. 15X15X15.	mq	€ 52,10	Lit 100.879
01.P13.C00 010	DELLE DIMENSIONI DI MM. 20X15X20.	mq	€ 53,50	Lit 103.590
01.P13.C00 015	DELLE DIMENSIONI DI MM. 30X22X30.	mq	€ 85,50	Lit 165.551
	CANCELLO RIDUCIBILE FORMATO DA MONTANTI IN FERRO ZINCATO AD U E DIAGONALI IN FERRO ZINCATO A SOSPENSIONE SUPERIORE MEDIANTE CUSCINETTI A SFERE, COMPLETO DI GUIDE E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO NORMALE ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI, ECC.; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50			
01.P13.C10 005	DELLE DIMENSIONI DI MM.15X15X15	mq	€ 54,80	Lit 106.107
01.P13.C10 010	DELLE DIMENSIONI DI MM.20X15X20	mq	€ 58,10	Lit 112.497
01.P13.C10 015	DELLE DIMENSIONI DI MM.30X22X30	mq	€ 136,00	Lit 263.332
	LUCERNARI IN GHISA PREDISPOSTI PER TETTI IN TEGOLE MARSIGLIESI			
01.P13.C20 005	DEL PESO DI CIRCA KG.28	cad	€ 60,10	Lit 116.369
01.P13.C20 010	DEL PESO DI CIRCA KG.47	cad	€ 106,00	Lit 205.244
	LUCERNARI IN GHISA PREDISPOSTI PER TETTI IN TEGOLE COMUNI			
01.P13.C30 005	DEL PESO DI CIRCA KG.25	cad	€ 49,50	Lit 95.845
01.P13.C30 010	DEL PESO DI CIRCA KG.40	cad	€ 84,20	Lit 163.033
	CASSETTA PER LETTERE IN LAMIERA, MM.250X180X50			
01.P13.C50 005	IN LAMIERA, MM.250X180X50	cad	€ 9,35	Lit 18.104
01.P13.C50 010	IN PLASTICA	cad	€ 11,70	Lit 22.654

	<p>TENDE ALLA VENEZIANA A LAMELLE FLESSIBILI IN LEGA DI ALLUMINIO, VERNICIATURA A FUOCO DI QUALUNQUE COLORE, COMPLETE DI NASTRI DI COTONE O DI MATERIALE PLASTICO, DI CONGEGNI PER IL SOLLEVAMENTO E PER L'ORIENTAMENTO, DI CASSONETTO E DI TRAVERSA INFERIORE METALLICI</p>			
01.P13.E00 005	TIPO PER ESTERNO	mq	€ 46,80	Lit 90.617
01.P13.E00 010	TIPO PER INTERNO	mq	€ 44,10	Lit 85.389
01.P13.E00 015	TIPO OSCURANTE - PASSO RIDOTTO	mq	€ 51,50	Lit 99.717
	<p>TRANSENNE IN TUBI D'ACCIAIO SALDATO CON TRAVERSE ORIZZONTALI, SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA CITTA', ZINCATI A CALDO O VERNICIATI CON UNA MANO DI ANTIRUGGINE E SUCCESSIVA MANO DI SMALTO COLORATO</p>			
01.P13.E30 005	DEL DIAMETRO DI MM.60, SPESSORE MM.3	kg	€ 1,52	Lit 2.943
	<p>CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE D 400 (C.R. MAGGIORE 40 T.), A TELAIO QUADRATO CON SUGGELLO CIRCOLARE ARTICOLATO AUTOCENTRANTE ED ESTRAIBILE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA IN POSIZIONE APERTA, MUNITO DI GIUNTO ANTIRUMORE E A TENUTA STAGNA</p>			
01.P13.E40 005	LATO TELAIO MM. 850-PASSO D'UOMO MM. 600 MINIMI	cad	€ 164,00	Lit 317.548
	<p>GRADINI IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITI IN CATRAME DEL PESO DI KG.3,4 CIRCA</p>			
01.P13.E45 005	DIMENSIONI MM.350X270	cad	€ 9,61	Lit 18.607
	<p>GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI</p>			
01.P13.E50 005	PESO FINO A KG. 30	kg	€ 0,80	Lit 1.549
01.P13.E50 010	PESO OLTRE KG. 30	kg	€ 0,67	Lit 1.297
	<p>GHISA IN GETTI PER BOCCHETTE APRIBILI SUPERIORMENTE CON SUGGELLO INCERNIERATO CON PERNI IN ACCIAIO INOX</p>			
01.P13.E55 005	DEL TIPO A "GOLA DI LUPO" A	kg	€ 1,27	Lit 2.459
	<p>GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI TIPO CITTA' DI TORINO</p>			
01.P13.E60 005	kg	€ 0,80	Lit 1.549
	<p>GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA D.L.</p>			
01.P13.E62 005	PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400	kg	€ 1,87	Lit 3.620

01.P13.E65 005	FORNITURA DI ELEMENTI QUALI: PILASTRINI, PANNELLI, BASAMENTI ETC, COMPRESA LA MODELLERIA ED IL TRASPORTO A PIE' D'OPERA IN GHISA ARTISTICA LAVORATA	kg	€ 2,09	Lit 4.046
01.P13.E70 005	PROVVISTA A PIE' D'OPERA DI SUGGELLI A CERNIERA PER CADITOIE STRADALI, COSTRUITI IN PROFILATI METALLICI CONFORMI AI DISEGNI FORNITI DALLA CITTA' PARKERIZZATI O FOSFATATI	cad	€ 29,00	Lit 56.151
01.P13.F00 005	CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI CON TUTTE LE LAVORAZIONI OCCORRENTI IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO	kg	€ 1,10	Lit 2.129
01.P13.F00 010	IN LAMIERA DI RAME	kg	€ 4,16	Lit 8.054
01.P13.F00 015	IN ACCIAIO INOX	kg	€ 3,44	Lit 6.660
01.P13.F10 005	PEZZI SPECIALI IN LAMIERA ZINCATA, PER CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI CANTONALE CM. 30X30	cad	€ 6,08	Lit 11.772
01.P13.F10 010	TESTATE	cad	€ 1,07	Lit 2.071
01.P13.F10 015	CICOGNE O TIRANTI	cad	€ 0,64	Lit 1.239
01.P13.F10 020	BOCCHETTE DI RACCORDO GRONDAIA- PLUVIALE	cad	€ 1,07	Lit 2.071
01.P13.F10 025	GOMITI PER PLUVIALI	cad	€ 1,44	Lit 2.788
01.P13.F10 030	COLLARI PER PLUVIALI	cad	€ 1,07	Lit 2.071
01.P13.F10 035	CROSSANI SEMPLICI CM. 3-5	cad	€ 2,51	Lit 4.860
01.P13.F10 040	CROSSANI ORNATI CM. 13-15	cad	€ 3,24	Lit 6.273
01.P13.F10 045	ROSONI	cad	€ 3,24	Lit 6.273
01.P13.F10 050	GOCCIOLATOI PER PLUVIALI	cad	€ 1,07	Lit 2.071
01.P13.F20 005	PEZZI SPECIALI IN RAME, PER CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI CANTONALE CM. 30X30	cad	€ 12,30	Lit 23.816
01.P13.F20 010	TESTATE	cad	€ 1,94	Lit 3.756
01.P13.F20 015	CICOGNE O TIRANTI	cad	€ 1,07	Lit 2.071
01.P13.F20 020	BOCCHETTE DI RACCORDO GRONDAIA- PLUVIALE	cad	€ 1,79	Lit 3.465
01.P13.F20 025	GOMITI PER PLUVIALI	cad	€ 3,59	Lit 6.951
01.P13.F20 030	COLLARI PER PLUVIALI	cad	€ 1,44	Lit 2.788
01.P13.F20 035	CROSSANI SEMPLICI CM. 3-5	cad	€ 3,59	Lit 6.951
01.P13.F20 040	CROSSANI ORNATI CM. 13-15	cad	€ 4,66	Lit 9.023
01.P13.F20 045	ROSONI	cad	€ 3,59	Lit 6.951
01.P13.F20 050	GOCCIOLATOI PER PLUVIALI	cad	€ 1,79	Lit 3.465
01.P13.F30 005	PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX, PER CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI CANTONALE CM. 30X30	cad	€ 13,60	Lit 26.333
01.P13.F30 010	TESTATE	cad	€ 2,51	Lit 4.860
01.P13.F30 015	CICOGNE O TIRANTI	cad	€ 1,44	Lit 2.788
01.P13.F30 020	BOCCHETTE DI RACCORDO GRONDAIA- PLUVIALE	cad	€ 1,79	Lit 3.465
01.P13.F30 025	GOMITI PER PLUVIALI	cad	€ 3,94	Lit 7.628
01.P13.F30 030	COLLARI PER PLUVIALI	cad	€ 1,44	Lit 2.788
01.P13.F30 035	CROSSANI SEMPLICI CM. 3-5	cad	€ 3,59	Lit 6.951
01.P13.F30 040	CROSSANI ORNATI CM. 13-15	cad	€ 6,46	Lit 12.508
01.P13.F30 045	ROSONI	cad	€ 6,46	Lit 12.508
01.P13.F30 050	GOCCIOLATOI PER PLUVIALI	cad	€ 1,79	Lit 3.465
01.P13.F50 005	VOLUTE IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO CON TUTTE LE LAVORAZIONI OCCORRENTI	cad	€ 3,00	Lit 5.808

01.P13.F70 005	PARASPIGOLI IN LAMIERA ZINCATA	ml	€ 0,63	Lit 1.219
01.P13.G00 003	SERRATURA DA INLARDARE COMPLETA DI FERROGLIERE MOSTRINE E DUE CHIAVI MASCHIE CON SEDE PER MANIGLIA, SU SERRAMENTI IN LEGNO, A DUE GIRI, O DA MEZZO GIRO	cad	€ 2,37	Lit 4.588
01.P13.G00 005	IN FERRO, A DUE GIRI, O DA MEZZO GIRO	cad	€ 5,67	Lit 10.978
01.P13.G00 010	IN LEGNO, A DUE GIRI E MEZZO	cad	€ 2,84	Lit 5.499
01.P13.G00 015	IN FERRO, A DUE GIRI E MEZZO	cad	€ 7,41	Lit 14.347
01.P13.G10 005	SERRATURA A GORGES COMPLETA DI FERROGLIERA, E MOSTRINE A DUE GIRI E DUE CHIAVI MASCHIE	cad	€ 2,58	Lit 4.995
01.P13.G10 010	A DUE GIRI E MEZZO E DUE CHIAVI MASCHIE	cad	€ 4,08	Lit 7.899
01.P13.G20 005	SERRATURA PER CANCELLI A DUE CHIAVI MASCHIE CON FERROGLIERA TIPO A DUE GIRI	cad	€ 6,18	Lit 11.966
01.P13.G20 010	TIPO A DUE GIRI E MEZZO	cad	€ 7,25	Lit 14.037
01.P13.G20 015	TIPO A DUE GIRI E MEZZO CON SEDE PER MANIGLIA	cad	€ 7,94	Lit 15.373
01.P13.G40 005	SERRATURA (TIPO YALE O SIMILARE) PER SERRANDE	cad	€ 7,73	Lit 14.967
01.P13.G40 010	PER CANCELLI RIDUCIBILI	cad	€ 12,70	Lit 24.590
01.P13.G40 015	CON FERROGLIERA, MOSTRINE, TRE CHIAVI 6 GIRI	cad	€ 13,40	Lit 25.946
01.P13.G40 020	A TRE CHIAVI E 4 GIRI E MEZZO	cad	€ 8,01	Lit 15.509
01.P13.G50 005	SERRATURA DA INLARDARE COMPLETA DI MOSTRINE E VITI, TIPO GRANDE (Distanza tra i fori della chiave e della sede della maniglia di circa 90 mm.) A DUE GIRI E MEZZO, CON CHIAVE MASCHIA ESLUSA LA FERROGLIERA	cad	€ 3,27	Lit 6.331
01.P13.G60 005	SERRATURA A SCATOLA CON FERROGLIERA CON SEDE PER MANIGLIA DUE CHIAVI MASCHIE-DUE GIRI O A MEZZO GIRO	cad	€ 4,54	Lit 8.790
01.P13.G60 010	DUE CHIAVI MASCHIE - DUE GIRI E MEZZO	cad	€ 4,94	Lit 9.565
01.P13.G70 005	SERRATURA A BECCO DI ANITRA (BEC DE CANARD) CON FERROGLIERA CON SEDE PER MANIGLIA DUE CHIAVI MASCHIE-UN GIRO O A MEZZO GIRO	cad	€ 6,34	Lit 12.275
01.P13.G70 010	DUE CHIAVI FEMMINE - UN GIRO O A MEZZO GIRO	cad	€ 7,26	Lit 14.057
01.P13.G80 005	SERRATURA ELETTRICA A SCATOLA CON FERROGLIERA, DUE GIRI CON CHIAVI, TIPO YALE PER PORTONCINI IN LEGNO.	cad	€ 56,40	Lit 109.205
01.P13.G80 010	PER CANCELLI ESTERNI	cad	€ 65,50	Lit 126.825

01.P13.G90 005	SERRATURA A DUE GIRI NERA COMPLETA DI MOSTRINA ESCLUSE LE FERROGLIERE	cad	€ 10,20	Lit 19.749
01.P13.G90 015	CON DUE CHIAVI MASCHIE CON CANNONE A DUE CHIAVI MASCHIE	cad	€ 4,80	Lit 9.294
01.P13.H00 005	SERRATURA A GORGES PER CANCELLI CON CHIAVI MASCHIE ESCLUSA LA FERROGLIERA	cad	€ 4,01	Lit 7.764
01.P13.H00 010	TIPO A DUE GIRI TIPO A DUE GIRI E MEZZO	cad	€ 4,61	Lit 8.926
01.P13.H10 005	SERRATURA A GORGES PER CANCELLI CON CHIAVI FEMMINE ESCLUSA LA FERROGLIERA	cad	€ 6,88	Lit 13.321
01.P13.H10 010	TIPO A DUE GIRI	cad	€ 9,08	Lit 17.581
01.P13.H10 015	TIPO A DUE CHIAVI E MEZZO TIPO A DUE CHIAVI E MEZZO CON SEDE PER MANIGLIA	cad	€ 10,20	Lit 19.749
01.P13.H20 005	SERRATURA A SCATTO COMPLETA DI MOSTRINA E VITI, A DUE GIRI CON SEDE PER MANIGLIA A DUE CHIAVI MASCHIE COMPRESA LA FERROGLIERA	cad	€ 5,96	Lit 11.540
01.P13.H30 005	SERRATURA A SCATOLA COMPLETA DI MOSTRINE E VITI CON DUE CHIAVI MASCHIE, ESCLUSA LA FERROGLIERA	cad	€ 3,54	Lit 6.854
01.P13.H30 010	TIPO AD UN GIRO E MEZZO TIPO A DUE GIRI E MEZZO CON SEDE PER MANIGLIA	cad	€ 4,56	Lit 8.829
01.P13.H40 005	SERRATURA A SCATOLA AVVITATA COMPLETA DI MOSTRINE E VITI, CON SEDE PER MANIGLIA A DUE CHIAVI FEMMINE, ESCLUSA LA FERROGLIERA	cad	€ 3,32	Lit 6.428
01.P13.H50 005	SERRATURA A SCATOLA SOTTILE COMPLETA DI MOSTRINA E VITI, PER PORTE METALLICHE, AD UN GIRO E MEZZO CON SEDE PER MANIGLIA A DUE CHIAVI MASCHIE	cad	€ 6,07	Lit 11.753
01.P13.H60 005	SERRATURA PER PORTE GABINETTI A MEZZO GIRO CON CHIAVE FEMMINA, CRICCHETTO E ARRESTO SUL MEZZO GIRO COMPLETA DI VITI, ESCLUSA LA FERROGLIERA	cad	€ 3,07	Lit 5.944
01.P13.H70 005	SERRATURA DI SICUREZZA TIPO A 4 GIRI LATERALI	cad	€ 51,50	Lit 99.717
01.P13.H70 010	TIPO A 4 GIRI LATERALE E 2 ASTE	cad	€ 73,50	Lit 142.315
01.P13.H70 015	TIPO A 4 GIRI LATERALE E 4 ASTE	cad	€ 98,90	Lit 191.497
01.P13.L00 005	MARGINATORI SEGNALIMITI TIPO ANAS TRAPEZOIDALI IN PLASTICA	cad	€ 5,47	Lit 10.591
01.P13.L00 010	TIPO CEE TRIANGOLARI IN ALLUMINIO	cad	€ 17,40	Lit 33.691
01.P13.L00 015	TIPO CEE TRIANGOLARI IN FERRO	cad	€ 13,90	Lit 26.914

	PANNELLI SEGNALETICI DI CURVA, VISUAL, DELLE DIMENSIONI DI ML.3,00X0,70, CON FONDO NERO VERNICIATO A FUOCO E CON IL BIANCO IN PELLICOLA RINFRANGENTE SCOTCHLITE 3M			
01.P13.L10 005	IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO Elettroliticamente	cad	€ 129,00	Lit 249.778
01.P13.L10 010	IN ALLUMINIO	cad	€ 216,00	Lit 418.234
01.P13.L20 005	PROVVISTA DI BARRIERA STRADALE SPARTITRAFFICO (GUARD-RAILS) COMPOSTA DA ELEMENTO ORIZZONTALE DELLA LUNGHEZZA DI METRI LINEARI DA 3.00 A 3.60 IN NASTRO DI ACCIAIO DI QUALITA' NON INFERIORE A FE360 ZINCATO A CALDO CON UNA QUANTITA' DI ZINCO NON INFERIORE A 300 GR/MQ PER CIASCUNA FACCIA, A DOPPIA ONDA (ALTEZZA DELLA FASCIA DI MM 310, SVILUPPO NON INFERIORE A MM 475, SPESSORE DEL NASTRO NON INFERIORE A MM 3) FORATI ALLE ESTREMITA' MUNITI DI CATADIOTTRI CON PELLICOLA RIFRANGENTE ROSSA E BIANCA, SU SUPPORTO DI LAMIERA D'ACCIAIO, COMPRESI GLI EVENTUALI ELEMENTI DISTANZIATORI DAI PIEDRITTI COMPLETI DELLA BULLONERIA PER IL COLLEGAMENTO TRA LA FASCE E TRA FASCE E PIEDRITTO, OCCORRENTE PER LA MESSA IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DELLA DITTA COSTRUTTRICE; IL TUTTO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI N.2337 DELL'11.07.1987	ml	€ 13,40	Lit 25.946
01.P13.L30 005	PROVVISTA ELEMENTI TERMINALI CURVI PER BARRIERE STRADALI (GUARD-RAILS) IN NASTRO D'ACCIAIO DI QUALITA' NON INFERIORE A FE360 ZINCATO A CALDO CON UNA QUANTITA' DI ZINCO NON INFERIORE A 300 GR/MQ PER CIASCUNA FACCIA, A DOPPIA ONDA (ALTEZZA DELLA FASCIA DI MM.310, SVILUPPO NON INFERIORE A MM. 475, SPESSORE DEL NASTRO NON INFERIORE A MM. 3) APERTI A VENTAGLIO, FORATI E COMPLETI DELLA BULLONERIA OCCORRENTE PER LA MESSA IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DELLA DITTA COSTRUTTRICE. IL TUTTO SECONDO IL DISPOSTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LL.PP. N.2337 DEL 11.07.1987	cad	€ 16,20	Lit 31.367
01.P13.L40 005	PROVVISTA PALETTI DI SOSTEGNO METALLICI IN ACCIAIO FE360 ZINCATI A CALDO CON UNA QUANTITA' DI ZINCO NON INFERIORE A 300 GR/MQ AVENTE PROFILI A "C" DELLE DIMENSIONI DI MM.80X120X80, SPESSORE NON INFERIORE A MM.5 DELLA LUNGHEZZA DI MM. 1650	cad	€ 21,20	Lit 41.048
01.P13.L40 010	DELLA LUNGHEZZA DI MM. 1950	cad	€ 25,60	Lit 49.568

01.P13.L50 005	CORRIMANO PER BARRIERA STRADALE (GUARD-RAIL) COMPOSTO DA TUBO DEL DIAMETRO DI MM. 48 E DELLO SPESSORE NON INFERIORE A MM.3 AVENTE INTERASSE DA PALO A PALO DI MT 3.00-3.60, COMPLETO DI SPINOTTO E SUPPORTO CORRIMANO SUL PALO; IL TUTTO ZINCATO IN BAGNO CALDO SU PALO A "C" 120X80X6 H=0.90 + SUPPORTO H=0.40	ml	€ 6,08	Lit 11.772
01.P13.L50 010	SU PALO A "C" 120X60X4 H=0.90+SUPPORTO H=0.40	ml	€ 5,34	Lit 10.339
01.P13.L60 005	RINGHIERA PARAPETTO A TUBI PASSANTI DEL DIAMETRO DI MM.48 COSTITUITA DA MONTANTE IN P100-P120 OPPORTUNAMENTE SAGOMATO ALLA SOMMITA', CON 3 FORI, DI ALTEZZA MT.1,25 E CORRENTI IN TUBO DEL DIAMETRO DI MM.48 DI SPESSORE NON INFERIORE A MM.3, COMPLETO INOLTRE DEGLI SPINOTTI PER IL COLLEGAMENTO DEGLI STESSI, TAPPI CORRIMANO E FASCETTE BLOCCATUBO. IL TUTTO ZINCATO IN BAGNO CALDO INTERASSE MT. 1.50 CON MONTANTE IN P100	ml	€ 30,10	Lit 58.281
01.P13.L60 010	INTERASSE MT. 2.00 CON MONTANTE IN P100	ml	€ 26,80	Lit 51.892
01.P13.L60 015	INTERASSE MT. 1.50 CON MONTANTE IN P120	ml	€ 40,10	Lit 77.644
01.P13.L60 020	INTERASSE MT. 2.00 CON MONTANTE IN P120	ml	€ 36,80	Lit 71.254
01.P13.L60 025	GRUPPO TERMINALE CON MONTANTE IN P100 E 3 TUBI	cad	€ 30,70	Lit 59.443
01.P13.L60 030	GRUPPO TERMINALE CON MONTANTE IN P120 E 3 TUBI	cad	€ 40,70	Lit 78.806
01.P13.L70 005	PROTEZIONE SU MANUFATTI STRADALI O FERROVIARI COSTITUITE DA PIANTONI IN PROFILATO METALLICO E PANNELLI IN MAGLIA ONDULATA DI VARIE DIMENSIONI COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER L'ANCORAGGIO A NUOVE O PREESISTENTI STRUTTURE VERTICALI OD ORIZZONTALI (ZANCHE, STAFFE, BULLONERIA ETC.) IL TUTTO ZINCATO A CALDO CON INTERASSE A RICHIESTA DELLA D.L.	kg	€ 3,38	Lit 6.544
01.P13.L80 005	CONDOTTE METALLICHE IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA A PIASTRE MULTIPLE O ELEMENTI INCASTRATI NEI TIPI CIRCOLARI-RIBASSATE-POLICENTRICHE	kg	€ 1,30	Lit 2.517
01.P13.L85 005	CANALETTE SEMICIRCOLARI O TRAPEZOIDALI IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA A PIASTRE	kg	€ 1,55	Lit 3.001
	TUBI FORATI PER DRENAGGIO IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA, DELLA LUNGHEZZA DI MT.6.00			

01.P13.L90 005	DEL DIAMETRO DI MM.80	ml	€ 3,04	Lit 5.886
01.P13.L90 010	DEL DIAMETRO DI MM.100	ml	€ 3,82	Lit 7.396
01.P13.L90 015	DEL DIAMETRO DI MM.150	ml	€ 5,47	Lit 10.591
01.P13.L90 020	DEL DIAMETRO DI MM.200	ml	€ 7,28	Lit 14.096
01.P13.L90 025	DEL DIAMETRO DI MM.250	ml	€ 10,50	Lit 20.330
01.P13.L90 030	DEL DIAMETRO DI MM.300	ml	€ 12,60	Lit 24.397
01.P13.L90 035	DEL DIAMETRO DI MM.350	ml	€ 14,80	Lit 28.656
01.P13.L90 040	DEL DIAMETRO DI MM.400	ml	€ 17,40	Lit 33.691
01.P13.M00 005	PANNELLI IN GRIGLIATO DI FERRO ELETTRORSALDATO CON RELATIVE PIANTANE PER IL FISSAGGIO AL SUOLO ZINCATO A CALDO	kg	€ 2,26	Lit 4.375
01.P13.M10 005	FORNITURA DI PANNELLI COMPRESO: I PILASTRINI DI SOSTEGNO, LA MODELLERIA ED IL TRASPORTO A PIE' D'OPERA IN GHISA LAVORATA	kg	€ 1,55	Lit 3.001
01.P13.M20 005	PANNELLI GRIGLIATI FORMATI DA PIANTONI ANGOLARI PORTARETE MM.40 E RETE CON MAGLIA MM.20X20X3, SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA CITTA', ZINCATI A CALDO IN PROFILATI A DOPPIO T MM. 120	kg	€ 1,76	Lit 3.407
01.P13.M30 005	SEGNALIMITI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO, CON PIATTABANDA, CHIUSI NELLA PARTE SUPERIORE CON CALOTTA PIATTA DIAM. MM. 100-H. MM. 850-SPESS. MM. 3	cad	€ 15,90	Lit 30.786
01.P13.M30 010	DIAM. MM. 100-H. MM. 1000-SPESS. MM. 3	cad	€ 17,80	Lit 34.465
01.P13.M35 005	PALETTI TUBOLARI IN ACCIAIO PARCHEZZATO CON PIATTABANDA, DEL PESO COMPLESSIVO DI KG. 8,600 CHIUSI NELLA PARTE SUPERIORE CON CALOTTA BOMBATA, COMPLETI DI 2 ANELLI DEL DIAMETRO DI MM. 70 CON SALDATURA ELETTRICA PER INNESTO CATENA DIAM. MM. 76-H. MM.1200-SPESS. MM. 3	cad	€ 19,10	Lit 36.982
01.P13.N50 005	PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO CON ISOLANTE TERMICO, IDROFUGO, COMPLETA DI SERRATURA E MANIGLIA, CONTROTELAIO CON ZANCHE, CERNIERA CON MOLLA REGOLABILE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA E PROFILO DI GUARNIZIONE ANTIFUMO; CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE PER RESISTENZA AL FUOCO NELLE SEGUENTI CLASSI E MISURE	cad	€ 252,00	Lit 487.940
01.P13.N50 010	REI 60 AD UN BATTENTE CM. 80X200	cad	€ 270,00	Lit 522.792
01.P13.N50 015	REI 60 AD UN BATTENTE CM. 100X200	cad	€ 298,00	Lit 577.008
01.P13.N50 020	REI 60 AD UN BATTENTE CM. 120X200	cad	€ 348,00	Lit 673.821
01.P13.N50 025	REI 60 A DUE BATTENTI CM. 120X200	cad	€ 544,00	Lit 1.053.330
01.P13.N50 030	REI 60 A DUE BATTENTI CM. 140X200	cad	€ 576,00	Lit 1.115.291

01.P13.N50 035	REI 60 A DUE BATTENTI CM. 160X200	cad	€ 605,00	Lit 1.171.443
01.P13.N50 040	REI 60 A DUE BATTENTI CM. 180X200	cad	€ 632,00	Lit 1.223.722
01.P13.N50 045	REI 60 A DUE BATTENTI CM. 200X200	cad	€ 661,00	Lit 1.279.874
01.P13.N50 050	REI 120 AD UN BATTENTE CM. 80X200	cad	€ 272,00	Lit 526.665
01.P13.N50 055	REI 120 AD UN BATTENTE CM. 90X200	cad	€ 292,00	Lit 565.390
01.P13.N50 060	REI 120 AD UN BATTENTE CM. 100X200	cad	€ 322,00	Lit 623.478
01.P13.N50 065	REI 120 AD UN BATTENTE CM. 120X200	cad	€ 376,00	Lit 728.037
01.P13.N50 070	REI 120 A DUE BATTENTI CM. 120X200	cad	€ 564,00	Lit 1.092.056
01.P13.N50 075	REI 120 A DUE BATTENTI CM. 140X200	cad	€ 601,00	Lit 1.163.698
01.P13.N50 080	REI 120 A DUE BATTENTI CM. 160X200	cad	€ 631,00	Lit 1.221.786
01.P13.N50 085	REI 120 A DUE BATTENTI CM. 180X200	cad	€ 659,00	Lit 1.276.001
01.P13.N50 090	REI 120 A DUE BATTENTI CM. 200X200	cad	€ 690,00	Lit 1.336.026
<hr/>				
	SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO P13.N50 PER PORTE ANTINCENDIO COMPLETE DI OBLO' VETRATO DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X40 O DEL DIAMETRO DI CM. 40			
01.P13.N55 005	CON VETRO REI 60	cad	€ 268,00	Lit 518.920
01.P13.N55 010	CON VETRO REI 120	cad	€ 581,00	Lit 1.124.972
<hr/>				
	PROVVISTA DI SERRAMENTI METALLICI VETRATI, CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO NELLE CLASSI REI SOTTO INDICATE, PER FINESTRE ED INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO E NUMERO DI BATTENTI, COSTITUITI DA TUBOLARI IN ACCIAIO CON INTERPOSTO MATERIALE ISOLANTE SIA NEL TELAIO PERIMETRALE SIA NEI PROFILI, COMPLETI DI GUARNIZIONI AUTOESPANDENTI ED AUTOESTINGUENTI, CERNIERE, FERRAMENTA E PROFILI FERMAVETRO IN ACCIAIO, VERNICIATURA A FORNO, CORREDATI DI SPECCHIATURE CON VETRI STRATIFICATI COMPOSTI DA TRE LASTRE CON INTERPOSTI DUE STRATI DI SCHIUMA ISOLANTE AUTOESPANDENTE, AD UNO O PIU' BATTENTI NEI DISEGNI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI			
01.P13.P00 005	REI 60 - ANCHE CON PARTI FISSE	mq	€ 1.264,00	Lit 2.447.445
01.P13.P00 010	REI 60 - CON SOPRALUCE CENTINATO O A WASISTAS	mq	€ 1.422,00	Lit 2.753.375
01.P13.P00 015	REI 90 - VETRATE FISSE	mq	€ 1.428,00	Lit 2.764.993
01.P13.P00 020	REI 90 - PARTI APRIBILI AD UN BATTENTE	mq	€ 1.392,00	Lit 2.695.287
01.P13.P00 025	REI 90 - PARTI APRIBILI A DUE BATTENTI	mq	€ 1.349,00	Lit 2.612.028
01.P13.P00 030	REI 120 - VETRATE FISSE	mq	€ 1.891,00	Lit 3.661.486
01.P13.P00 035	REI 120 - PARTI APRIBILI AD UN BATTENTE	mq	€ 1.803,00	Lit 3.491.094
01.P13.P00 040	REI 120 - PARTI APRIBILI A DUE BATTENTI	mq	€ 1.876,00	Lit 3.632.442

01.P14		MINUTERIA METALLICA		
01.P14.A10 005	FERROGLIERA PER SERRATURA NERA	cad	€ 0,54	Lit 1.045
01.P14.A10 010	A GORGES, TIPO A LAMPADA, PER CANCELLI	cad	€ 1,34	Lit 2.594
01.P14.A10 015	TIPO A SCATOLA	cad	€ 1,77	Lit 3.427
01.P14.A10 020	TIPO A BECCO D'ANITRA	cad	€ 1,07	Lit 2.071
01.P14.A10 025	TIPO GORGES IN FERRO	cad	€ 0,64	Lit 1.239
01.P14.A10 030	TIPO GRANDE IN FERRO	cad	€ 0,59	Lit 1.142
01.P14.A10 035	TIPO GRANDE IN OTTONE	cad	€ 2,68	Lit 5.189
01.P14.A10 040	TIPO GORGES IN OTTONE	cad	€ 3,20	Lit 6.196
01.P14.A20 005	FERROGLIERA A MURO CON PATTA PER SERRATURA DI PORTE DA CANTINA	cad	€ 1,94	Lit 3.756
01.P14.A30 005	FERROGLIERA ADATTA ALLE SERRATURE PER PORTE GABINETTI	cad	€ 0,67	Lit 1.297
01.P14.A40 005	FERROGLIETTO ORIZZONTALE IN FERRO CON CARTELLE DA MM.200	cad	€ 1,40	Lit 2.710
01.P14.A40 010	CON CARTELLE DA MM.250	cad	€ 1,67	Lit 3.233
01.P14.A40 015	CON CARTELLE DA MM.350	cad	€ 2,34	Lit 4.530
01.P14.A40 020	CON CARTELLE DA MM.500	cad	€ 2,80	Lit 5.421
01.P14.A40 025	CON CARTELLE DA MM.600	cad	€ 3,27	Lit 6.331
01.P14.A50 005	PALETTO IN FERRO SU CARTELLE DA MM.35-CORSA MM. 13 DELLA LUNGHEZZA DI MM.150	cad	€ 1,04	Lit 2.013
01.P14.A50 010	DELLA LUNGHEZZA DI MM.200	cad	€ 1,20	Lit 2.323
01.P14.A50 015	DELLA LUNGHEZZA DI MM.300	cad	€ 1,37	Lit 2.652
01.P14.A50 020	DELLA LUNGHEZZA DI MM.400	cad	€ 1,56	Lit 3.020
01.P14.A50 025	DELLA LUNGHEZZA DI MM.500	cad	€ 1,78	Lit 3.446
01.P14.A50 030	DELLA LUNGHEZZA DI MM.600	cad	€ 2,00	Lit 3.872
01.P14.A60 005	PALETTO IN FERRO SU CARTELLE DA MM.45-CORSA MM. 14 CIRCA DELLA LUNGHEZZA DI MM.150	cad	€ 1,68	Lit 3.252
01.P14.A60 010	DELLA LUNGHEZZA DI MM.200	cad	€ 2,12	Lit 4.104
01.P14.A60 015	DELLA LUNGHEZZA DI MM.300	cad	€ 3,00	Lit 5.808
01.P14.A60 020	DELLA LUNGHEZZA DI MM.400	cad	€ 3,82	Lit 7.396
01.P14.A60 025	DELLA LUNGHEZZA DI MM.500	cad	€ 4,77	Lit 9.236
01.P14.A60 030	DELLA LUNGHEZZA DI MM.600	cad	€ 4,94	Lit 9.565
01.P14.A70 005	PALETTO IN FERRO SU CARTELLE DA MM.50-CORSA MM. 15 CIRCA DELLA LUNGHEZZA DI MM.150	cad	€ 1,74	Lit 3.369
01.P14.A70 010	DELLA LUNGHEZZA DI MM.200	cad	€ 1,87	Lit 3.620
01.P14.A70 015	DELLA LUNGHEZZA DI MM.300	cad	€ 2,12	Lit 4.104
01.P14.A70 020	DELLA LUNGHEZZA DI MM.400	cad	€ 2,38	Lit 4.608
01.P14.A70 025	DELLA LUNGHEZZA DI MM.500	cad	€ 2,64	Lit 5.111
01.P14.A70 030	DELLA LUNGHEZZA DI MM.600	cad	€ 2,90	Lit 5.615
01.P14.A80 005	PALETTO IN FERRO SU CARTELLE DA MM.70-CORSA MM. 17 CIRCA DELLA LUNGHEZZA DI MM.300	cad	€ 4,08	Lit 7.899
01.P14.A80 010	DELLA LUNGHEZZA DI MM.600	cad	€ 5,21	Lit 10.087
	PALETTO IN FERRO DA INCASSARE LARGHEZZA DI CIRCA MM.15, CON NICCHIA IN FERRO			

01.P14.A85 005	DELLA LUNGHEZZA DI MM.200	cad	€ 1,18	Lit 2.284
01.P14.A85 010	DELLA LUNGHEZZA DI MM.300	cad	€ 1,54	Lit 2.981
01.P14.A85 015	DELLA LUNGHEZZA DI MM.400	cad	€ 1,94	Lit 3.756
01.P14.A85 020	DELLA LUNGHEZZA DI MM.500	cad	€ 2,94	Lit 5.692
01.P14.A85 025	DELLA LUNGHEZZA DI MM.600	cad	€ 3,81	Lit 7.377
<hr/>				
PALETTO IN FERRO DA INCASSARE DELLA LARGHEZZA DI CIRCA MM.25, CON NICCHIA IN FERRO				
01.P14.A90 005	DELLA LUNGHEZZA DI MM.200	cad	€ 1,60	Lit 3.098
01.P14.A90 010	DELLA LUNGHEZZA DI MM.300	cad	€ 1,85	Lit 3.582
01.P14.A90 015	DELLA LUNGHEZZA DI MM.400	cad	€ 2,02	Lit 3.911
01.P14.A90 020	DELLA LUNGHEZZA DI MM.500	cad	€ 2,24	Lit 4.337
01.P14.A90 025	DELLA LUNGHEZZA DI MM.600	cad	€ 2,44	Lit 4.724
<hr/>				
PALETTO DA INCASSARE COMPLETO DI ASTE, VITI E OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO, CORSA MM.14 IN ACCIAIO ZINCATO - DOPPIA MANDATA				
01.P14.A92 005		cad	€ 12,30	Lit 23.816
<hr/>				
PALETTO VERTICALE DA SALDARE IN ACCIAIO ZINCATO, POMELLO RIVESTITO IN PLASTICA O SIMILARE, COMPLETO DI FERROGLIERA, CORSA MM.30				
01.P14.A94 005	LUNGHEZZA CM.18 - CIRCA	cad	€ 2,36	Lit 4.569
01.P14.A94 010	LUNGHEZZA CM.30 - CIRCA	cad	€ 2,60	Lit 5.034
01.P14.A94 015	LUNGHEZZA CM.50 - CIRCA	cad	€ 3,34	Lit 6.467
<hr/>				
PALETTO DA SALDARE AMBIDESTRO, IN ACCIAIO LUCIDO COMPLETO DI PASSANTI E LEVA, CORSA MM.30- SPESSORE MM.9				
01.P14.A95 005	LUNGHEZZA CM.45 A DUE PASSANTI	cad	€ 4,07	Lit 7.880
01.P14.A95 010	LUNGHEZZA CM.80 A TRE PASSANTI	cad	€ 6,08	Lit 11.772
<hr/>				
PALETTO DA SALDARE AMBIDESTRO, IN ACCIAIO LUCIDO COMPLETO DI PASSANTI E LEVA, CORSA MM.30- SPESSORE MM.6				
01.P14.A96 005	LUNGHEZZA CM.45 A DUE PASSANTI	cad	€ 3,07	Lit 5.944
01.P14.A96 010	LUNGHEZZA CM.80 A TRE PASSANTI	cad	€ 3,85	Lit 7.454
<hr/>				
CERNIERA A NODO CON SPINA FISSA IN ACCIAIO				
01.P14.B00 005	DELLA DIMENSIONE DI MM.63X45	cad	€ 0,42	Lit 813
01.P14.B00 010	DELLE DIMENSIONI DI MM.86X62	cad	€ 0,49	Lit 948
01.P14.B00 015	DELLE DIMENSIONI DI MM.100X70	cad	€ 0,62	Lit 1.200
01.P14.B00 020	DELLE DIMENSIONI DI MM.120X78	cad	€ 0,71	Lit 1.374
<hr/>				
CERNIERA A NODO CON SPINA A LEVARE IN ACCIAIO				
01.P14.B10 005	DELLE DIMENSIONI MM.63X45	cad	€ 0,29	Lit 561
01.P14.B10 010	DELLE DIMENSIONI DI MM.86X62	cad	€ 0,48	Lit 929
01.P14.B10 015	DELLE DIMENSIONI DI MM.100X70	cad	€ 0,65	Lit 1.258
01.P14.B10 020	DELLE DIMENSIONI DI MM.120X78	cad	€ 1,22	Lit 2.362
<hr/>				
CERNIERA A SFILARE CON RONDELLA IN ACCIAIO				
01.P14.B20 005	LUNGHEZZA MM.80	cad	€ 0,24	Lit 464
01.P14.B20 010	LUNGHEZZA MM.100	cad	€ 0,29	Lit 561
01.P14.B20 015	LUNGHEZZA MM.120	cad	€ 0,37	Lit 716
01.P14.B20 020	LUNGHEZZA MM.140	cad	€ 0,47	Lit 910
01.P14.B20 025	LUNGHEZZA MM.160	cad	€ 0,78	Lit 1.510

	CERNIERA A MOLLA IN ACCIAIO, A SEMPLICE EFFETTO			
01.P14.B30 005	ALTEZZA MM.75	cad	€ 2,64	Lit 5.111
01.P14.B30 010	ALTEZZA MM.100	cad	€ 3,12	Lit 6.041
01.P14.B30 015	ALTEZZA MM.125	cad	€ 4,17	Lit 8.074
01.P14.B30 020	ALTEZZA MM.150	cad	€ 5,47	Lit 10.591
	CERNIERA A MOLLA IN ACCIAIO DOPPIO EFFETTO			
01.P14.B40 005	ALTEZZA MM.75	cad	€ 3,12	Lit 6.041
01.P14.B40 010	ALTEZZA MM.100	cad	€ 3,91	Lit 7.570
01.P14.B40 015	ALTEZZA MM.125	cad	€ 5,55	Lit 10.746
01.P14.B40 020	ALTEZZA MM.150	cad	€ 7,47	Lit 14.463
	CERNIERA A NODO IN OTTONE DELLE DIMENSIONI DI MM.63X45 O 86X72 O 100X70 O 120X78			
01.P14.B50 005	TIPO A NODO A SPINA FISSA	kg	€ 9,99	Lit 19.343
01.P14.B50 010	TIPO A NODO CON SPINA A LEVARE	kg	€ 9,99	Lit 19.343
01.P14.B50 015	TIPO A SFILARE	kg	€ 9,99	Lit 19.343
	FORNITURA DI CERNIERA SUPERIORE PER PORTE A BATTENTE DESTRA O SINISTRA			
01.P14.B55 005	DESTRA O SINISTRA	cad	€ 15,20	Lit 29.431
01.P14.B55 010	DESTRA O SINISTRA PER PORTE A VENTOLA	cad	€ 10,50	Lit 20.330
	LUCCHETTO DA MM.50 CON DUE CHIAVI			
01.P14.B60 005	TIPO A SCATTO	cad	€ 3,04	Lit 5.886
01.P14.B60 010	TIPO YALE	cad	€ 3,85	Lit 7.454
	CREMONESE A SCATOLA ESCLUSA LA BACCHETTA			
01.P14.B70 005	IN FERRO	cad	€ 1,57	Lit 3.039
01.P14.B70 010	IN OTTONE	cad	€ 7,74	Lit 14.986
	CREMONESE INCASSATA			
01.P14.B80 005	CON MANIGLIA IN LEGA DI ALLUMINIO	cad	€ 1,47	Lit 2.846
01.P14.B80 010	CON MANIGLIA IN OTTONE	cad	€ 7,74	Lit 14.986
	MANIGLIA (BILANCINO)COMPLETA DI SFILO DI GRUCCIA ED ACCESSORI PER IL FISSAGGIO			
01.P14.C00 005	OTTONE (PIENA)	cad	€ 9,35	Lit 18.104
	MANIGLIA (BILANCINO) COMPLETA DI PLACCA O ROSETTA DI RITEGNO, STILO DI GRUCCIA ED ACCESSORI DI FISSAGGIO			
01.P14.C10 005	IN LEGA DI ALLUMINIO	cad	€ 5,21	Lit 10.087
01.P14.C10 010	IN OTTONE	cad	€ 9,35	Lit 18.104
	MANIGLIA IN OTTONE CROMATO (ORO,ARGENTO,ECC) COMPLETA DI CHIAVE ED ACCESSORI PER IL FISSAGGIO			
01.P14.C12 005	PER PORTE INTERNE	cad	€ 6,08	Lit 11.772
01.P14.C12 010	PER FINESTRE	cad	€ 11,10	Lit 21.492

	MANIGLIA IN OTTONE (TIPO TORINO-TORNITO) COMPLETA DI CHIAVI E ACCESSORI PER IL FISSAGGIO			
01.P14.C14 005	IN OTTONE CROMATO PER FINESTRE	cad	€ 6,18	Lit 11.966
01.P14.C14 010	IN OTTONE LUCIDO PER FINESTRE	cad	€ 5,80	Lit 11.230
01.P14.C14 015	IN OTTONE CROMATO PER PORTE INTERNE	cad	€ 8,88	Lit 17.194
01.P14.C14 020	IN OTTONE LUCIDO PER PORTE INTERNE	cad	€ 8,28	Lit 16.032
	MANIGLIA IN LEGA DI ALLUMINIO COMPLETA DI CHIAVI ED ACCESSORI			
01.P14.C16 005	TIPO MILANO PER FINESTRE	cad	€ 2,17	Lit 4.201
01.P14.C16 010	TIPO MILANO PER PORTE INTERNE	cad	€ 3,30	Lit 6.389
01.P14.C16 015	TIPO CORNO PER FINESTRE	cad	€ 2,00	Lit 3.872
01.P14.C16 020	TIPO CORNO PER PORTE INTERNE	cad	€ 2,43	Lit 4.705
	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRESIVO DI BARRA ORIZZONTALE VERNICIATA DA APPLICARSI SU PORTE DESTINATE A LOCALI DI RISCALDAMENTO OVE LA POTENZA CALORIFERA SIA SUPERIORE A 70 KW (60000 KCAL/H) CON APERTURA DALL'ESTERNO CON CHIAVE			
01.P14.C17 005		cad	€ 65,50	Lit 126.825
	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRESIVO DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO			
01.P14.C18 005	CON APERTURA DALL'ESTERNO CON CHIAVE	cad	€ 93,50	Lit 181.041
01.P14.C18 010	CON APERTURA DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE	cad	€ 121,00	Lit 234.288
01.P14.C18 015	SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO	cad	€ 69,50	Lit 134.570
	MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO ALTO E BASSO, MANIGLIA IN ACCIAIO CON BLOCCAGGIO CON CHIAVE E CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO CON BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO			
01.P14.C19 005	CON FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO CON MANIGLIA	cad	€ 127,00	Lit 245.906
01.P14.C19 010	SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO	cad	€ 114,00	Lit 220.734
	POMO PER PORTE INGRESSO, IN OTTONE FUSO CON GAMBO FILETTATO E DADO (TIPO A COPPA)			
01.P14.C20 005	DIAMETRO MM.40	cad	€ 2,20	Lit 4.259
01.P14.C20 010	DIAMETRO MM.50	cad	€ 2,84	Lit 5.499
01.P14.C20 015	DIAMETRO MM.60	cad	€ 3,47	Lit 6.718
01.P14.C20 020	DIAMETRO MM.70	cad	€ 4,13	Lit 7.996
01.P14.C20 025	DIAMETRO MM.80	cad	€ 5,04	Lit 9.758

	POMO A SERRATURA PER PORTE AULE SCUOLE O GABINETTI DEL TIPO PREMI-APRI COMPLETO DI VITI ED ACCESSORI PER IL FISSAGGIO (CROMATO TIPO ORO O ALLUMINIO)			
01.P14.C25 005	CON SOLO PULSANTE	cad	€ 8,68	Lit 16.806
01.P14.C25 010	CON BLOCCAGGIO E CHIAVE	cad	€ 12,00	Lit 23.235
01.P14.C25 015	CON BLOCCAGGIO E SICUREZZA	cad	€ 14,10	Lit 27.301
01.P14.C25 020	CON BLOCCAGGIO E SOLO CHIAVE SICUREZZA	cad	€ 13,70	Lit 26.526
01.P14.C25 025	CON BLOCCAGGIO, DOPPIA CHIAVE E SICUREZZA	cad	€ 17,30	Lit 33.497
	MOLLA DI RICAMBIO PER APPARECCHI A PRESSIONE PER CHIUSURA AUTOMATICA DELLE PORTE			
01.P14.C30 005	TIPO N.1.	cad	€ 5,19	Lit 10.049
01.P14.C30 010	TIPO N.2	cad	€ 6,38	Lit 12.353
01.P14.C30 015	TIPO N.3	cad	€ 7,76	Lit 15.025
01.P14.C30 020	TIPO N.4	cad	€ 11,00	Lit 21.298
	MOLLA A PRESSIONE PER CHIUSURA AUTOMATICA DELLE PORTE			
01.P14.C40 005	TIPO N.1	cad	€ 53,50	Lit 103.590
01.P14.C40 010	TIPO N.2	cad	€ 60,10	Lit 116.369
01.P14.C40 015	TIPO N.3	cad	€ 73,50	Lit 142.315
01.P14.C40 020	TIPO N.4	cad	€ 89,50	Lit 173.296
	CHIAVE DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA			
01.P14.C50 005	IN OTTONE ZINCATO	cad	€ 5,74	Lit 11.114
	CHIAVE TIPO YALE			
01.P14.C60 005	IN OTTONE	cad	€ 0,93	Lit 1.800
01.P14.C60 010	IN ALLUMINIO	cad	€ 1,20	Lit 2.323
	CORDE IN ACCIAIO			
01.P14.C70 005	DIAMETRO MM.3	ml	€ 0,12	Lit 232
01.P14.C70 010	DIAMETRO MM.4	ml	€ 0,18	Lit 348
01.P14.C70 015	DIAMETRO MM.5	ml	€ 0,26	Lit 503
01.P14.C70 020	DIAMETRO MM.6	ml	€ 0,28	Lit 542
01.P14.C70 025	DIAMETRO MM.8	ml	€ 0,41	Lit 793
01.P14.C70 030	DIAMETRO MM.10	ml	€ 0,54	Lit 1.045
01.P14.C70 035	DIAMETRO MM.12	ml	€ 0,82	Lit 1.587
	MOSTRINE PIANE DI QUALUNQUE TIPO E LUNGHEZZA PER CIRCA MM.80, CON FORO PER CHIAVE E MANIGLIA			
01.P14.C80 005	IN OTTONE	cad	€ 1,74	Lit 3.369
01.P14.C80 010	IN LEGA DI ALLUMINIO	cad	€ 1,56	Lit 3.020
	MOSTRINE PIANE DI QUALUNQUE TIPO DEL DIAMETRO DI CIRCA MM.50, CON FORO PER CHIAVE			
01.P14.C90 005	IN OTTONE	cad	€ 1,74	Lit 3.369
01.P14.C90 010	IN LEGA DI ALLUMINIO	cad	€ 1,56	Lit 3.020
	PLACCA PER MANIGLIA CON FORO PER CHIAVE DELLE DIMENSIONI DI CIRCA MM.220 PER 35			
01.P14.E00 005	IN OTTONE	cad	€ 1,04	Lit 2.013
01.P14.E00 010	IN LEGA DI ALLUMINIO	cad	€ 0,87	Lit 1.684
	ROSETTA DI RITEGNO PER MANIGLIE IN LEGA DI ALLUMINIO			

01.P14.E10 005		cad	€ 2,52	Lit 4.879
01.P14.E20 005	STAFFA PORTA LUCCHETTO LUCIDA	cad	€ 3,12	Lit 6.041
01.P14.E20 010	VERNICIATA IN NERO	cad	€ 1,91	Lit 3.698
01.P14.E20 020	TIPO CON OCCHIELLO, VITI PASSANTE E DADO	cad	€ 0,90	Lit 1.742
01.P14.E30 005	CATENA FERRO PER LUCCHETTI ED ANELLI SALDATI DI DIAMETRO 4,4 MM CIRCA	ml	€ 2,17	Lit 4.201
01.P14.E40 005	GANCIO IN FERRO PER FISSAGGIO LAVAGNE	cad	€ 0,43	Lit 832
01.P14.E40 010	PER FISSAGGIO ATTACCAPANNI	cad	€ 0,43	Lit 832
01.P14.E50 005	GANCETTO PER ASSICURARE PORTE E FINESTRE DI LUNGHEZZA DA CM.12-20 IN FERRO LUCIDO COMPRESI GLI OCCHIELLI	cad	€ 0,26	Lit 503
01.P14.E60 005	RIVETTO IN FERRO	kg	€ 2,43	Lit 4.705
01.P14.E60 010	IN RAME	kg	€ 5,64	Lit 10.920
01.P14.E70 005	ORNAMENTI IN GHISA	kg	€ 1,13	Lit 2.187
01.P14.E80 005	ASTE IN FERRO PIANE O SAGOMATE	ml	€ 0,85	Lit 1.645
01.P14.E90 005	PASSANTI PER CREMONESI IN FERRO	cad	€ 0,09	Lit 174
01.P14.E90 010	IN OTTONE	cad	€ 0,75	Lit 1.452
01.P14.E95 005	PIASTRE IN OTTONE PER CREMONESE INCASSATA	cad	€ 0,24	Lit 464
01.P14.F00 005	STILE DI GRUCCIA TIPO QUADRO	cad	€ 0,52	Lit 1.006
01.P14.F00 010	TIPO FILETTATO	cad	€ 0,69	Lit 1.336
01.P14.F10 005	BILANCINO PER SCURI, COMPLETO	cad	€ 0,87	Lit 1.684
01.P14.F20 005	MEDAGLIA IN OTTONE, NUMERATA, PER CHIAVI CON CATENELLA	cad	€ 0,37	Lit 716
01.P14.F30 005	ANELLO PER CHIAVI	cad	€ 0,09	Lit 174
01.P14.F32 005	BRACCIO REGOLABILE PER INFISSI A SPORGERE, 5 POSIZIONI DI APERTURA, INSERIBILI IN LUCI COMPRESI TRA MM.6 E MM.16,COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO,CORSA MM.88 CIRCA IN ACCIAIO ZINCATO	cad	€ 6,08	Lit 11.772

01.P14.F32 010	IN ACCIAIO INOX 18/8 (AISI 304)	cad	€ 7,81	Lit 15.122
01.P14.F34 005	BRACCIO D'ARRESTO PER INFISSI A WASISTAS IN FERRO E ALLUMINIO,SGANCIABILE,PER RIBALTAMENTO DELLO SPORTELLO,INSERIBILE IN LUCI COMPRESE TRA I 10 E 16 MM. COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO	cad	€ 3,04	Lit 5.886
01.P14.F34 010	IN ACCIAIO ZINCATO	cad	€ 4,51	Lit 8.732
01.P14.F40 005	NOTTOLINI IN ACCIAIO PER WASISTAS	cad	€ 1,20	Lit 2.323
01.P14.F50 005	TELARINI IN FERRO CON CERNIERA, NOTTOLINO E GANCIO DI CHIUSURA	mq	€ 7,99	Lit 15.470
01.P14.F60 005	BORCHIE IN OTTONE LUCIDATO O CROMATO	cad	€ 0,24	Lit 464
01.P14.F70 005	SUPPORTI A RULLO PER AVVOLGIBILI	cad	€ 1,40	Lit 2.710
01.P14.F80 005	PULEGGIA IN LAMIERA	cad	€ 1,88	Lit 3.640
01.P14.F90 005	AVVOLGITORI AUTOMATICI DELLE CINGHIE CON PLACCA NICHELATA E CASSETTO DI PROTEZIONE COMPLETI AD INCASSO (M6)	cad	€ 2,95	Lit 5.711
01.P14.G00 005	AVVOLGITORI AUTOMATICI, ESTERNI ALLA PARETE, CON PLACCA NICHELATA	cad	€ 5,15	Lit 9.971
01.P14.G10 005	FERMACINGHIE	cad	€ 1,47	Lit 2.846
01.P14.G20 005	GUIDA CINGHIE	cad	€ 0,17	Lit 329
01.P14.G30 005	PERNI PER RULLI PER PERSIANE AVVOLGIB.FORCELLE	cad	€ 0,85	Lit 1.645
01.P14.G40 005	SCODELLINI PER PERNI DEI RULLI PER PERSIANE AVVOLGIBILI	cad	€ 0,69	Lit 1.336
01.P14.G50 005	ASTUCCI PER CUSCINETTI DELLE TESTATE DEI RULLI	cad	€ 1,04	Lit 2.013
01.P14.G70 005	GUIDE AD U IN FERRO	kg	€ 1,04	Lit 2.013

01.P14.G80 005	GANCI PER AVVOLGIBILI	cad	€ 0,09	Lit 174
01.P14.G90 005	CARRUCOLE NORMALI DI FERRO PER PERSIANE SCORREVOLI	cad	€ 0,61	Lit 1.181
01.P14.H00 005	RULLI IN FERRO COMPLETI	ml	€ 7,99	Lit 15.470
01.P14.H10 005	MOLLE	kg	€ 1,74	Lit 3.369
01.P14.H20 005	SUPPORTI(FIANCHETTI)	cad	€ 1,91	Lit 3.698
01.P14.H30 005	PULEGGE(SCATOLE)	cad	€ 2,17	Lit 4.201
01.P14.H40 005	INGRANAGGI ED ALBERI	kg	€ 3,04	Lit 5.886
01.P14.L00 005	VITI ZINCATE CON RANELLA	cad	€ 0,03	Lit 58
01.P14.L00 010	TIPO NORMALE - LUNGHEZZA MM. 60	cad	€ 0,04	Lit 77
01.P14.L00 015	TIPO NORMALE - LUNGHEZZA MM. 70	cad	€ 0,04	Lit 77
01.P14.L00 020	TIPO NORMALE - LUNGHEZZA MM. 80	cad	€ 0,04	Lit 77
01.P14.L00 025	TIPO SPECIALE - LUNGHEZZA MM. 100	cad	€ 0,09	Lit 174
01.P14.L00 025	TIPO SPECIALE - LUNGHEZZA MM.130	cad	€ 0,13	Lit 251
01.P14.L10 005	VITI ZINCATE A TESTA QUADRA E DOPPIA ROSETTA	cad	€ 0,05	Lit 96
01.P14.L10 010	LUNGHEZZA MM.60	cad	€ 0,07	Lit 135
01.P14.L10 015	LUNGHEZZA MM. 70	cad	€ 0,13	Lit 251
01.P14.L10 015	LUNGHEZZA MM. 110	cad	€ 0,13	Lit 251
01.P14.L20 005	VITI E RIBATTINI	kg	€ 2,34	Lit 4.530
01.P14.L20 010	IN FERRO	kg	€ 7,81	Lit 15.122
01.P14.L20 015	IN OTTONE	kg	€ 9,98	Lit 19.323
01.P14.L20 020	IN OTTONE CROMATO	kg	€ 6,94	Lit 13.437
01.P14.L20 020	IN RAME	kg	€ 6,94	Lit 13.437
01.P14.L30 005	VITI DI ACCIAIO AUTOFILETTANTI GREZZE	kg	€ 6,94	Lit 13.437
01.P14.L40 005	CHIODI A SPARARE IN ACCIAIO COMPLETI DI CARICA ESPLOSIVA	cad	€ 0,30	Lit 580
01.P14.L40 010	LUNGHEZZA CM.3	cad	€ 0,33	Lit 638
01.P14.L40 015	LUNGHEZZA CM. 4	cad	€ 0,37	Lit 716
01.P14.L40 020	LUNGHEZZA CM. 5	cad	€ 0,39	Lit 755
01.P14.L40 020	LUNGHEZZA CM. 6,5	cad	€ 0,39	Lit 755
01.P14.L50 005	CHIODI SEMPLICI PRIGIONIERI CON CAPSULA A MEDIA CARICA	cad	€ 0,30	Lit 580
01.P14.L60 005	CHIODI ZINCATI	kg	€ 2,93	Lit 5.673
01.P14.L60 010	LUNGHEZZA MM. 40	kg	€ 2,79	Lit 5.402
01.P14.L60 015	LUNGHEZZA MM. 60	kg	€ 2,65	Lit 5.131
01.P14.L60 015	LUNGHEZZA MM.100	kg	€ 2,65	Lit 5.131

01.P14.L70 005	CHIODI FUCINATI (CAVIGLIE, BROCCONI)	kg	€ 2,00	Lit 3.872
01.P14.L80 005	FERRO FORGIATO PER STAFFONI, GRAPPE, GHIERE ECC.	kg	€ 2,08	Lit 4.027
01.P14.L90 005	BROCCONI E CHIODI A RAMPINO FORGIATI	kg	€ 2,50	Lit 4.840
01.P14.M00 005	PUNTE ITALIA NERE	kg	€ 2,60	Lit 5.034
01.P14.M00 010	ZINCATE	kg	€ 3,04	Lit 5.886
01.P14.M10 005	BULLONI DI FERRO FILETTATI CON DADI E ROSETTE	kg	€ 4,34	Lit 8.403
01.P14.M20 005	TASSELLI AD ESPANSIONE - (COMPLETI)	cad	€ 0,09	Lit 174
01.P14.M20 010	LUNGHEZZA CM.3 - IN GOMMA	cad	€ 0,13	Lit 251
01.P14.M20 015	LUNGHEZZA CM.6 - IN GOMMA	cad	€ 0,22	Lit 425
01.P14.M20 015	LUNGHEZZA CM.6 - IN ACCIAIO	cad	€ 0,22	Lit 425
01.P14.M30 005	TASSELLINI IN PLASTICA AD ESPANSIONE (SENZA VITE)	cad	€ 0,02	Lit 38
01.P14.M50 005	RAMPONI CON GAMBO IN RAME	cad	€ 0,09	Lit 174
01.P14.M60 005	GRAFFE DA MM. 55 IN LAMIERA ZINCATA PER COLMI	cad	€ 0,12	Lit 232
01.P14.M70 005	FORNITURA DI CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO PER PORTE CON PESO MASSIMO DI KG.100	cad	€ 101,00	Lit 195.563
01.P14.M70 010	LARGHEZZA MASSIMA M.0,90	cad	€ 117,00	Lit 226.543
01.P14.M70 010	LARGHEZZA MASSIMA M.1,10	cad	€ 117,00	Lit 226.543
01.P14.M75 005	FORNITURA DI CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO PER PORTE CON PESO MASSIMO DI KG.200	cad	€ 167,00	Lit 323.357
01.P14.M75 005	LARGHEZZA MASSIMA M.1,30	cad	€ 167,00	Lit 323.357
01.P14.M80 005	FORNITURA DI BRACCI PER CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO PER PORTE A VENTOLA, SINISTRE, DESTRE E A BATTENTE	cad	€ 12,10	Lit 23.428
01.P14.M90 005	FORNITURA DI PIASTRA DI COPERTURA PER CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO DESTRA O SINISTRA PER PORTE A VENTOLA	cad	€ 10,10	Lit 19.556
01.P14.M90 010	ACCIAIO INOX SATINATO	cad	€ 8,35	Lit 16.167

	MINUTERIE DI SERIE CORRENTE COME POMI, MOSTRINE, MANIGLIE, GUERNIZIONI, ASTUCCI, FERROGLIERE ROSETTE, OCCHIELLI, CERNIERE, GANCI, CREMONESI, PIASTRINE E SIMILI			
01.P14.N00 005	IN FERRO	kg	€ 11,30	Lit 21.879
01.P14.N00 010	IN OTTONE CROMATO	kg	€ 20,00	Lit 38.725
01.P14.N00 015	IN ALLUMINIO ANODIZZATO	kg	€ 17,40	Lit 33.691
01.P14.N00 020	IN ACCIAIO INOSSIDABILE	kg	€ 12,40	Lit 24.009
01.P14.N00 025	IN BRONZO	kg	€ 17,40	Lit 33.691
01.P14.N00 030	IN RAME	kg	€ 17,40	Lit 33.691
01.P14.N00 035	IN OTTONE	kg	€ 20,00	Lit 38.725
	SARACINESCHE A CORPO OVALE, DI GHISA, ORGANI DI OTTONE, ALBERO DI ACCIAIO AL 13% DI CROMO, MADREVITE DI BRONZO, A FLANGE FORATE E DIMENSIONATE SECONDO TABELLA UNI 2223 PN 10			
01.P14.N10 005	DIAMETRO MM. 65	cad	€ 52,10	Lit 100.879
01.P14.N10 010	DIAMETRO MM. 80	cad	€ 60,10	Lit 116.369
01.P14.N10 015	DIAMETRO MM. 100	cad	€ 80,20	Lit 155.288
01.P14.N10 020	DIAMETRO MM. 125	cad	€ 106,00	Lit 205.244
01.P14.N10 025	DIAMETRO MM. 150	cad	€ 132,00	Lit 255.587
01.P14.N10 030	DIAMETRO MM. 200	cad	€ 227,00	Lit 439.533
	SARACINESCHE A CORPO PIATTO, DI GHISA, ORGANI DI OTTONE, ALBERO DI ACCIAIO AL 13% DI CROMO, MADREVITE E BUSSOLA PREMISTOPPA DI BRONZO, A FLANGE FORATE E DIMENSIONATE SECONDO TABELLA UNI 2223 PN 10			
01.P14.N15 005	DIAMETRO MM. 65	cad	€ 44,80	Lit 86.744
01.P14.N15 010	DIAMETRO MM. 80	cad	€ 49,50	Lit 95.845
01.P14.N15 015	DIAMETRO MM. 100	cad	€ 64,10	Lit 124.114
01.P14.N15 020	DIAMETRO MM. 125	cad	€ 78,20	Lit 151.416
01.P14.N15 025	DIAMETRO MM. 150	cad	€ 98,90	Lit 191.497
01.P14.N15 030	DIAMETRO MM. 200	cad	€ 165,00	Lit 319.484
	FORNITURA DI FLANGIA PER SARACINESCHE IN GHISA CON RELATIVI BULLONI E GUARNIZIONE IN ACCIAIO RIVESTITO			
01.P14.N17 005		cad	€ 28,10	Lit 54.409
	FORNITURA DI CARTELLE IN POLIETILENE PER SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE			
01.P14.N18 005	DIAMETRO MM. 200	cad	€ 19,10	Lit 36.982
	VALVOLE DI RITENUTA A BATTENTE, CORPO, COPERCHIO E BATTENTE DI GHISA, ORGANI DI OTTONE, GUARNIZIONI DI GOMMA, A FLANGE FORATE E DIMENSIONATE SECONDO TABELLA UNI 2223 PN 10			
01.P14.N20 005	DIAMETRO MM. 40	cad	€ 48,80	Lit 94.489
01.P14.N20 010	DIAMETRO MM. 50	cad	€ 58,10	Lit 112.497
01.P14.N20 015	DIAMETRO MM. 65	cad	€ 84,80	Lit 164.195
01.P14.N20 020	DIAMETRO MM. 80	cad	€ 103,00	Lit 199.435
01.P14.N20 025	DIAMETRO MM. 100	cad	€ 131,00	Lit 253.651
01.P14.N20 030	DIAMETRO MM. 125	cad	€ 174,00	Lit 336.910
01.P14.N20 035	DIAMETRO MM. 150	cad	€ 232,00	Lit 449.214
01.P14.N20 040	DIAMETRO MM. 200	cad	€ 382,00	Lit 739.655

	GIUNTI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO DI ACCIAIO INOX, ATTACCHI A CORDOLI DA SALDARE DI ACCIAIO			
01.P14.N25 005	DIAMETRO MM. 25	cad	€ 60,10	Lit 116.369
01.P14.N25 010	DIAMETRO MM. 32	cad	€ 66,80	Lit 129.342
01.P14.N25 015	DIAMETRO MM. 40	cad	€ 76,80	Lit 148.705
01.P14.N25 020	DIAMETRO MM. 50	cad	€ 82,20	Lit 159.161
01.P14.N25 025	DIAMETRO MM. 65	cad	€ 127,00	Lit 245.906
01.P14.N25 030	DIAMETRO MM. 80	cad	€ 151,00	Lit 292.376
01.P14.N25 035	DIAMETRO MM. 100	cad	€ 167,00	Lit 323.357
01.P14.N25 040	DIAMETRO MM. 125	cad	€ 234,00	Lit 453.087
01.P14.N25 045	DIAMETRO MM. 150	cad	€ 318,00	Lit 615.733
01.P14.N25 050	DIAMETRO MM. 200	cad	€ 441,00	Lit 853.895
	GIUNTI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO DI ACCIAIO INOX RIVESTITO CON GUAINA DI ACCIAIO, ATTACCHI A CORDOLI DA SALDARE			
01.P14.N30 005	DIAMETRO MM. 25	cad	€ 74,80	Lit 144.832
01.P14.N30 010	DIAMETRO MM. 32	cad	€ 80,80	Lit 156.450
01.P14.N30 015	DIAMETRO MM. 40	cad	€ 88,20	Lit 170.779
01.P14.N30 020	DIAMETRO MM. 50	cad	€ 98,90	Lit 191.497
01.P14.N30 025	DIAMETRO MM. 65	cad	€ 180,00	Lit 348.528
01.P14.N30 030	DIAMETRO MM. 80	cad	€ 204,00	Lit 394.999
01.P14.N30 035	DIAMETRO MM. 100	cad	€ 231,00	Lit 447.278
	VALVOLE DI RITENUTA CON OTTURATORE AMMORTIZZATO CONTRO I COLPI D'ARIETE,CORPO DI GHISA,OTTURATORE DI MATERIALE PLASTICO,MEMBRANA E RIVESTIMENTO INTERNO IN GOMMA, A FLANGE FORATE E DIMENSIONATE SECONDO TABELLA UNI 2223 PN 10			
01.P14.N35 005	DIAMETRO MM.40	cad	€ 93,50	Lit 181.041
01.P14.N35 010	DIAMETRO MM.50	cad	€ 113,00	Lit 218.798
01.P14.N35 015	DIAMETRO MM.65	cad	€ 155,00	Lit 300.121
01.P14.N35 020	DIAMETRO MM.80	cad	€ 181,00	Lit 350.464
01.P14.N35 025	DIAMETRO MM.100	cad	€ 247,00	Lit 478.258
01.P14.N35 030	DIAMETRO MM.125	cad	€ 284,00	Lit 549.900
01.P14.N35 035	DIAMETRO MM.150	cad	€ 341,00	Lit 660.268
	FORNITURA DI ELEMENTI SAGOMATI A "FERMA-NEVE" IN LAMIERA DI RAME O ACCIAIO INOX DA ANCORARE ALLA TRAVATURA SOTTOTEGOLA PER MANTI DI COPERTURA A TEGOLE PIANE E CURVE A LISTELLATURA VERTICALE			
01.P14.N50 005	LUNGHEZZA MM.45-50 SPESSORE 10/10	cad	€ 1,82	Lit 3.524
01.P14.N50 010	LUNGHEZZA MM.55-65 SPESSORE 10/10	cad	€ 2,08	Lit 4.027
01.P14.N50 015	LUNGHEZZA MM.35-45 SPESSORE 20/10	cad	€ 2,52	Lit 4.879
	FORNITURA DI GANCIO FERMANEVE PER TETTI A LISTELLATURA ORIZZONTALE			
01.P14.N60 005	IN RAME	cad	€ 1,89	Lit 3.659
01.P14.N60 010	IN FERRO ZINCATO	cad	€ 0,87	Lit 1.684
	GANCIO ZINCATO PER TEGOLE CURVE			
01.P14.N80 005		cad	€ 0,04	Lit 77

	FORNITURA DI LETTERE E NUMERI IN BRONZO O IN ACCIAIO PER LA FORMAZIONE DI EPIGRAFI SU LAPIDI E CIPPI			
01.P14.P00 005	IN BRONZO - ALTEZZA CM. 4	cad	€ 0,45	Lit 871
01.P14.P00 010	IN BRONZO - ALTEZZA CM. 3	cad	€ 0,26	Lit 503
01.P14.P00 012	IN BRONZO - ALTEZZA CM. 2	cad	€ 0,23	Lit 445
01.P14.P00 015	IN ACCIAIO - ALTEZZA CM. 4.5	cad	€ 0,50	Lit 968
01.P14.P00 020	IN ACCIAIO - ALTEZZA CM. 3.5	cad	€ 0,40	Lit 774
<hr/>				
	FORNITURA DI TARGA IN BRONZO RAPPRESENTATIVA, COMPLETA DI EPIGRAFE REGOLAMENTARE (NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA E DI MORTE) RICAVATA MEDIANTE FUSIONE DEL MATERIALE			
01.P14.P05 005	DELLE DIMENSIONI DI CM. 9.5X15	cad	€ 32,80	Lit 63.509
<hr/>				

01.P15

LEGNAMI DA LAVORO

	LEGNAMI DA LAVORO IN TAVOLE E SIMILI RIQUADRATI ALLA SEGA A FILO VIVO, SENZA ALCUNA TOLLERANZA PER SMUSSI, IN MISURE COMMERCIALI			
01.P15.A10 005	IN LARICE D'AMERICA O PICH-PINE	mc	€ 730,00	Lit 1.413.477
01.P15.A10 010	IN LARICE ROSSO DEL TIROLO	mc	€ 409,00	Lit 791.934
01.P15.A10 015	IN ABETE	mc	€ 257,00	Lit 497.621
01.P15.A10 020	IN DOUGLAS FIR	mc	€ 1.138,00	Lit 2.203.475
01.P15.A10 025	IN PINO DI SVEZIA	mc	€ 444,00	Lit 859.703
01.P15.A10 030	IN ABETE DI FIEMME	mc	€ 522,00	Lit 1.010.732
01.P15.A10 035	IN FAGGIO EVAPORATO DI SLAVONIA	mc	€ 642,00	Lit 1.243.085
01.P15.A10 045	IN FRASSINO NOSTRANO	mc	€ 704,00	Lit 1.363.134
01.P15.A10 050	IN MOGANO	mc	€ 788,00	Lit 1.525.780
01.P15.A10 055	IN NOCE D'AFRICA	mc	€ 934,00	Lit 1.808.476
	TAVOLE DI ABETE PER ARMATURA E PONTEGGI IN MISURE COMMERCIALI			
01.P15.A20 005	DELLO SPESSORE DI CM.2,5	mc	€ 208,00	Lit 402.744
01.P15.A20 010	DELLO SPESSORE DI CM. 3	mc	€ 208,00	Lit 402.744
01.P15.A20 015	DELLO SPESSORE DI CM. 4	mc	€ 208,00	Lit 402.744
	TAVOLE DI PIOPPO			
01.P15.A30 005	GREZZE PER ARMATURA GALLERIE	mc	€ 178,00	Lit 344.656
01.P15.A30 010	DA LAVORO	mc	€ 204,00	Lit 394.999
	LEGNAMI IN TAVOLE NON RIQUADRATE			
01.P15.A40 005	IN ROVERE NAZIONALE	mc	€ 876,00	Lit 1.696.172
01.P15.A40 010	IN ROVERE DI SLAVONIA	mc	€ 991,00	Lit 1.918.843
01.P15.A40 015	IN CASTAGNO	mc	€ 585,00	Lit 1.132.717
01.P15.A40 020	IN NOCE NOSTRANO	mc	€ 2.626,00	Lit 5.084.645
	PUNTELLI SQUADRATI USO TRIESTE			
01.P15.A50 005	IN PINO-METRI 4	mc	€ 152,00	Lit 294.313
01.P15.A50 008	IN PINO-OLTRE METRI 4	mc	€ 157,00	Lit 303.994
01.P15.A50 010	IN LARICE - METRI 4	mc	€ 222,00	Lit 429.851
01.P15.A50 015	IN LARICE - OLTRE METRI 4	mc	€ 234,00	Lit 453.087
01.P15.A50 020	IN ABETE - 3-8 METRI	mc	€ 157,00	Lit 303.994
	PALI DI LARICE, CASTAGNO E ACACIA			
01.P15.A60 005	DEL DIAMETRO DA CM.14 A CM.22	mc	€ 157,00	Lit 303.994
01.P15.A60 010	DEL DIAMETRO SUPERIORE A CM. 22	mc	€ 146,00	Lit 282.695
	TRAVATURA SQUADRATA, DI QUALUNQUE SEZIONE, A 4 FILI CON TOLLERANZA D'USO			
01.P15.A65 005	IN ABETE	mc	€ 261,00	Lit 505.366
	PALETTI O STROPPE DI SALICE O CASTAGNO DI FRESCO TAGLIO			
01.P15.A70 005		ql	€ 6,22	Lit 12.043
	BAROTTI DI ACACIA O CASTAGNO PER QUADRI DI ARMATURE DI GALLERIE O SIMILI			
01.P15.A90 005		mc	€ 126,00	Lit 243.970
	MURALI			
01.P15.B00 005	IN ABETE	mc	€ 256,00	Lit 495.685

COMPENSATO DI PIOPPO PROVVISIO SU MISURA				
01.P15.C00 005	SPESSORE MM.3	mq	€ 3,49	Lit 6.757
01.P15.C00 010	SPESSORE MM.4	mq	€ 4,43	Lit 8.577
01.P15.C00 015	SPESSORE MM.5	mq	€ 5,43	Lit 10.513
01.P15.C00 020	SPESSORE MM.6	mq	€ 6,30	Lit 12.198
01.P15.C00 025	SPESSORE MM.8	mq	€ 7,26	Lit 14.057
01.P15.C00 030	SPESSORE MM.10	mq	€ 8,23	Lit 15.935
01.P15.C00 035	SPESSORE MM.15	mq	€ 11,80	Lit 22.847
01.P15.C00 040	SPESSORE MM.18	mq	€ 13,80	Lit 26.720
01.P15.C00 045	SPESSORE MM.20	mq	€ 15,20	Lit 29.431
COMPENSATO DI MM.4 DI SPESSORE PROVVISTO SU MISURA				
01.P15.C10 005	DI CASTAGNO	mq	€ 12,30	Lit 23.816
01.P15.C10 010	DI ROVERE	mq	€ 12,60	Lit 24.397
01.P15.C10 015	DI NOCE	mq	€ 17,60	Lit 34.078
01.P15.C10 020	DI MOGANO	mq	€ 8,64	Lit 16.729
01.P15.C10 025	DI FRASSINO	mq	€ 12,00	Lit 23.235
01.P15.C10 030	DI FAGGIO	mq	€ 6,71	Lit 12.992
01.P15.C10 035	DI DOUGLAS	mq	€ 8,87	Lit 17.174
MULTISTRATO IN PIOPPO				
01.P15.C15 005	SPESSORE MM.8	mq	€ 7,32	Lit 14.173
01.P15.C15 010	SPESSORE MM.10	mq	€ 8,23	Lit 15.935
01.P15.C15 015	SPESSORE MM.15	mq	€ 11,80	Lit 22.847
01.P15.C15 020	SPESSORE MM.18	mq	€ 13,80	Lit 26.720
01.P15.C15 025	SPESSORE MM.20	mq	€ 15,20	Lit 29.431
01.P15.C15 030	SPESSORE MM.25	mq	€ 19,00	Lit 36.789
01.P15.C15 035	SPESSORE MM.30	mq	€ 22,70	Lit 43.953
01.P15.C15 040	SPESSORE MM.35	mq	€ 31,50	Lit 60.992
TRAVI PER PUNTONI E GROSSA ORDITURA DI TETTI GROSSAMENTE RIQUADRATI USO PIEMONTE				
01.P15.E00 010	IN LARICE ROSSO NOSTRALE	mc	€ 205,00	Lit 396.935
01.P15.E00 015	IN PINO O ABETE	mc	€ 155,00	Lit 300.121
TRAVI PER GROSSA ORDITURA DI TETTI RIQUADRATI USO TRIESTE IN LARICE ROSSO NOSTRALE				
01.P15.E05 005		mc	€ 205,00	Lit 396.935
TRAVI IN PINO OD ABETE PER GROSSA ORDITURA DI TETTI RIQUADRATI USO TRIESTE				
01.P15.E10 005		mc	€ 155,00	Lit 300.121
CORRENTI IN ABETE				
01.P15.E20 005	SEZIONE CM.6X8	ml	€ 1,14	Lit 2.207
01.P15.E20 010	SEZIONE CM.5X7	ml	€ 0,88	Lit 1.703
LISTELLI IN ABETE				
01.P15.E30 005	SEZIONE CM.4X4	ml	€ 0,42	Lit 813
01.P15.E30 010	SEZIONE CM.4X5	ml	€ 0,52	Lit 1.006
01.P15.E30 015	SEZIONE CM.4X6	ml	€ 0,70	Lit 1.355
01.P15.E30 020	SEZIONE CM.6X8	ml	€ 1,14	Lit 2.207
LISTELLI DI 2/4 METRI IN ABETE				
01.P15.E40 005		mc	€ 251,00	Lit 486.003
CUNEI DI LEGNO 25X8X3				
01.P15.F00 005		cad	€ 0,21	Lit 406

01.P15.F30 005	TASSELLI DI LEGNO FORTE FINO A CM.6X6	cad	€ 0,26	Lit 503
01.P15.F30 010	OLTRE CM.6X6	cad	€ 0,31	Lit 600

01.P16

**MANUFATTI IN LEGNO ED
ACCESSORI**

	LISTONI PER PALCHETTO SPESSORE 22 MM., LARGHEZZA CM. 8/12, LUNGHEZZA FINO A M. 4			
01.P16.A10 003	IN LARICE DEL TIROLO	mq	€ 10,90	Lit 21.105
01.P16.A10 005	IN LARICE D'AMERICA	mq	€ 27,60	Lit 53.441
01.P16.A10 010	IN ABETE	mq	€ 8,34	Lit 16.148
01.P16.A10 015	IN PINO DI SVEZIA	mq	€ 13,10	Lit 25.365
	LISTONI PER PALCHETTO: SPESSORE MM.27, LARGHEZZA CM.8/12, LUNGHEZZA FINO A M. 4			
01.P16.A20 005	IN LARICE DEL TIROLO	mq	€ 18,70	Lit 36.208
01.P16.A20 015	IN ABETE	mq	€ 15,80	Lit 30.593
01.P16.A20 020	IN PINO DI SVEZIA	mq	€ 16,70	Lit 32.335
	TAVOLETTE DA PALCHETTO (LISTONCINO), LARGHEZZA MM. 60/75, LUNGHEZZA MM.300/500, SPESSORE MM.14 DA INCOLLARE			
01.P16.A30 005	IN ROVERE PRIMA ASSOLUTA RIGATINO	mq	€ 39,70	Lit 76.869
01.P16.A30 010	IN ROVERE PRIMA COMMERCIALE	mq	€ 33,20	Lit 64.284
01.P16.A30 015	IN ROVERE SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA RIGATINO	mq	€ 39,70	Lit 76.869
01.P16.A30 020	IN ROVERE SLAVONIA PRIMA COMMERCIALE	mq	€ 33,20	Lit 64.284
	LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA, LARGHEZZA MM.65/90, LUNGHEZZA MM.500/1000, SPESSORE MM.22 DA POSARE SU RADICI			
01.P16.A40 005	IN ROVERE PRIMA ASSOLUTA RIGATINO	mq	€ 62,60	Lit 121.210
01.P16.A40 010	IN ROVERE PRIMA ASSOLUTA COMMERCIALE	mq	€ 52,20	Lit 101.073
01.P16.A40 015	IN ROVERE SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA RIGATINO	mq	€ 62,60	Lit 121.210
01.P16.A40 020	IN ROVERE SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA COMMERCIALE	mq	€ 52,20	Lit 101.073
	LISTONI MASSICCI MASCHIO-FEMMINA (MAXI LISTONE), LARGHEZZA MM.90/140, LUNGHEZZA MM.1000/2000, SPESSORE MM.22, DA POSARE SU RADICI			
01.P16.A60 005	IN ROVERE PRIMA ASSOLUTA RIGATINO	mq	€ 88,70	Lit 171.747
01.P16.A60 010	IN ROVERE PRIMA COMMERCIALE	mq	€ 75,70	Lit 146.575
01.P16.A60 015	IN ROVERE SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA RIGATINO	mq	€ 91,30	Lit 176.781
01.P16.A60 020	IN ROVERE SLAVONIA PRIMA COMMERCIALE	mq	€ 78,30	Lit 151.609
	PALCHETTO LAMELLARE A MOSAICO IN QUADRETTONI DI ROVERE SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA SPESSORE MM.8			
01.P16.B00 005	PRIMA ASSOLUTA SPESSORE MM.8	mq	€ 23,00	Lit 44.534
01.P16.B00 010	PRIMA COMMERCIALE SPESSORE MM.8	mq	€ 19,90	Lit 38.531
	ZOCCOLINO BATTISCOPIA IN LEGNO VERNICIATO LUCIDO, DELLO SPESSORE DI MM.8 CON BORDO RACCORDATO			
01.P16.B50 005	PREZZO PER OGNI CM DI ALTEZZA	ml	€ 0,22	Lit 425

01.P16.C00 005	STECHE SAGOMATE PER AVVOLGIBILI DELLO SPESSORE DI MM.13-14 IN ABETE SCELTO	ml	€ 1,54	Lit 2.981
01.P16.C00 010	IN PINO DEL NORD (SVEZIA- FINLANDIA)	ml	€ 1,77	Lit 3.427
01.P16.C10 005	REGOLI DI LEGNO PER CRISTALLI E MEZZI CRISTALLI	ml	€ 0,60	Lit 1.161
01.P16.C50 005	RULLI IN LEGNO PER AVVOLGIBILI	cad	€ 5,74	Lit 11.114
01.P16.E00 005	LAVORAZIONE A MACCHINA (SMACCHINATURA) DI LEGNAME PER SERRAMENTI ED AFFINI ESCLUSA MANO D'OPERA	ora	€ 14,70	Lit 28.463
01.P16.E10 005	RASCHIATURA DI PALCHETTO CON TRE PASSATE OGNUNA CON TELO DIVERSO	mq	€ 9,73	Lit 18.839
01.P16.E20 005	VERNICIATURA DI PALCHETTO (TRE PASSATE)	mq	€ 5,19	Lit 10.049
01.P16.F00 005	TRUCCIOLATO GREZZO LEVIGATO IGNIFUGO , IDROFUGO SPESSORE MM.10	mq	€ 6,01	Lit 11.636
01.P16.F00 010	SPESSORE MM.14	mq	€ 7,88	Lit 15.257
01.P16.F00 015	SPESSORE MM.18	mq	€ 9,24	Lit 17.891
01.P16.F10 005	TRUCCIOLATO NOBILITATO, IGNIFUGO, IDROFUGO SPESSORE MM.10	mq	€ 9,34	Lit 18.084
01.P16.F10 010	SPESSORE MM.14	mq	€ 11,10	Lit 21.492
01.P16.F10 015	SPESSORE MM.18	mq	€ 12,40	Lit 24.009
01.P16.F10 020	SPESSORE MM.20	mq	€ 13,80	Lit 26.720
01.P16.F20 005	COMPENSATO IGNIFUGO, IDROFUGO SPESSORE MM.8	mq	€ 14,70	Lit 28.463
01.P16.F20 010	SPESSORE MM.10	mq	€ 17,80	Lit 34.465
01.P16.G00 005	FORNITURA DI TRAVI, TRAVETTI E SIMILI PER STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE IN ABETE	mc	€ 714,00	Lit 1.382.496

01.P18

PIETRE E MARMI

=LA MISURAZIONE DELLA PIETRA E DEI MARMI VA FATTA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO O SUL MASSIMO PARALLELEPIPEDO RETTANGOLO. I MATERIALI DELLA PRESENTE CATEGORIA SI INTENDONO LAVORATI A PIANO DI SEGA CON COSTE FRESATE. I MARMI USATI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI NELLE DIMENSIONI DI SERIE E NEGLI SPESSORI USUALI, SONO STATI INSERITI NELLA CATEGORIA "MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI".

GRANITO ROSA DI BAVENO				
01.P18.A10 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 92,60	Lit 179.298
01.P18.A10 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 130,00	Lit 251.715
01.P18.A10 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 167,00	Lit 323.357
01.P18.A10 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 190,00	Lit 367.891
01.P18.A10 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 222,00	Lit 429.851
01.P18.A10 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 255,00	Lit 493.748
01.P18.A10 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 287,00	Lit 555.709
01.P18.A10 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 320,00	Lit 619.606
01.P18.A10 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 352,00	Lit 681.567
01.P18.A10 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.472,00	Lit 6.722.729
GRANITO ROSSO BALMORAL				
01.P18.A15 005	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 109,00	Lit 211.053
01.P18.A15 010	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 152,00	Lit 294.313
01.P18.A15 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 196,00	Lit 379.508
01.P18.A15 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 223,00	Lit 431.788
01.P18.A15 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 261,00	Lit 505.366
01.P18.A15 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 299,00	Lit 578.944
01.P18.A15 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 337,00	Lit 652.522
01.P18.A15 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 375,00	Lit 726.101
01.P18.A15 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 413,00	Lit 799.679
01.P18.A15 050	IN MASSELLI	mc	€ 4.134,00	Lit 8.004.540
GRANITO BIANCO MONTORFANO				
01.P18.A20 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 92,60	Lit 179.298
01.P18.A20 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 130,00	Lit 251.715
01.P18.A20 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 167,00	Lit 323.357
01.P18.A20 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 190,00	Lit 367.891
01.P18.A20 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 222,00	Lit 429.851
01.P18.A20 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 255,00	Lit 493.748
01.P18.A20 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 287,00	Lit 555.709
01.P18.A20 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 320,00	Lit 619.606
01.P18.A20 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 352,00	Lit 681.567
01.P18.A20 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.472,00	Lit 6.722.729
GRANITO LABRADORITE AZZURRA				
01.P18.A25 005	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 163,00	Lit 315.612
01.P18.A25 010	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 227,00	Lit 439.533
01.P18.A25 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 292,00	Lit 565.390
01.P18.A25 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 332,00	Lit 642.841
01.P18.A25 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 389,00	Lit 753.209
01.P18.A25 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 446,00	Lit 863.576
01.P18.A25 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 502,00	Lit 972.007
01.P18.A25 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 559,00	Lit 1.082.374
01.P18.A25 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 616,00	Lit 1.192.742
01.P18.A25 050	IN MASSELLI	mc	€ 6.154,00	Lit 11.915.805
GRANITO NERO ASSOLUTO AFRICANO				
01.P18.A30 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 122,00	Lit 236.224

01.P18.A30 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 170,00	Lit 329.165
01.P18.A30 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 219,00	Lit 424.043
01.P18.A30 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 249,00	Lit 482.131
01.P18.A30 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 292,00	Lit 565.390
01.P18.A30 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 334,00	Lit 646.714
01.P18.A30 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 376,00	Lit 728.037
01.P18.A30 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 419,00	Lit 811.297
01.P18.A30 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 462,00	Lit 894.556
01.P18.A30 060	IN MASSELLI	mc	€ 4.616,00	Lit 8.937.822
<hr/>				
GRANITO GRIGIO SARDO				
01.P18.A32 005	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 74,90	Lit 145.026
01.P18.A32 010	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.A32 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 135,00	Lit 261.396
01.P18.A32 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 154,00	Lit 298.185
01.P18.A32 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 181,00	Lit 350.464
01.P18.A32 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 207,00	Lit 400.807
01.P18.A32 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 233,00	Lit 451.150
01.P18.A32 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 259,00	Lit 501.493
01.P18.A32 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 286,00	Lit 553.773
01.P18.A32 050	IN MASSELLI	mc	€ 2.859,00	Lit 5.535.795
<hr/>				
GRANITO ROSA LIMBARA E ROSA PORRINHO				
01.P18.A34 005	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 74,90	Lit 145.026
01.P18.A34 010	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.A34 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 135,00	Lit 261.396
01.P18.A34 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 154,00	Lit 298.185
01.P18.A34 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 181,00	Lit 350.464
01.P18.A34 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 207,00	Lit 400.807
01.P18.A34 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 233,00	Lit 451.150
01.P18.A34 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 259,00	Lit 501.493
01.P18.A34 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 286,00	Lit 553.773
01.P18.A34 050	IN MASSELLI	mc	€ 2.859,00	Lit 5.535.795
<hr/>				
GRANITO ROSA BETA				
01.P18.A36 005	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 72,20	Lit 139.798
01.P18.A36 010	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 101,00	Lit 195.563
01.P18.A36 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 131,00	Lit 253.651
01.P18.A36 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 148,00	Lit 286.567
01.P18.A36 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 174,00	Lit 336.910
01.P18.A36 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 199,00	Lit 385.317
01.P18.A36 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 224,00	Lit 433.724
01.P18.A36 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 250,00	Lit 484.067
01.P18.A36 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 275,00	Lit 532.474
01.P18.A36 050	IN MASSELLI	mc	€ 2.744,00	Lit 5.313.124
<hr/>				
SIENITE DI BALMA O BIELLA				
01.P18.A40 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 89,20	Lit 172.715
01.P18.A40 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 123,00	Lit 238.161
01.P18.A40 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 158,00	Lit 305.930
01.P18.A40 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 184,00	Lit 356.273
01.P18.A40 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 216,00	Lit 418.234
01.P18.A40 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 247,00	Lit 478.258
01.P18.A40 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 278,00	Lit 538.283
01.P18.A40 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 309,00	Lit 598.307
01.P18.A40 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 341,00	Lit 660.268
01.P18.A40 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.404,00	Lit 6.591.063
<hr/>				
SERPENTINO				
01.P18.A50 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 89,20	Lit 172.715
01.P18.A50 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 123,00	Lit 238.161
01.P18.A50 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 158,00	Lit 305.930
01.P18.A50 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 184,00	Lit 356.273
01.P18.A50 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 216,00	Lit 418.234
01.P18.A50 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 247,00	Lit 478.258
01.P18.A50 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 278,00	Lit 538.283
01.P18.A50 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 309,00	Lit 598.307

01.P18.A50 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 341,00	Lit 660.268
01.P18.A50 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.404,00	Lit 6.591.063
<hr/>				
	PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE)			
01.P18.A60 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 81,70	Lit 158.193
01.P18.A60 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 113,00	Lit 218.798
01.P18.A60 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.A60 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 166,00	Lit 321.420
01.P18.A60 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 195,00	Lit 377.572
01.P18.A60 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 223,00	Lit 431.788
01.P18.A60 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 251,00	Lit 486.003
01.P18.A60 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 280,00	Lit 542.155
01.P18.A60 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 308,00	Lit 596.371
01.P18.A60 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.077,00	Lit 5.957.902
<hr/>				
	SERIZZO ANTIGORIO			
01.P18.A70 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 49,10	Lit 95.070
01.P18.A70 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 68,80	Lit 133.215
01.P18.A70 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 88,50	Lit 171.359
01.P18.A70 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 101,00	Lit 195.563
01.P18.A70 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 118,00	Lit 228.479
01.P18.A70 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 135,00	Lit 261.396
01.P18.A70 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 152,00	Lit 294.313
01.P18.A70 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 170,00	Lit 329.165
01.P18.A70 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 187,00	Lit 362.082
01.P18.A70 060	IN MASSELLI	mc	€ 1.869,00	Lit 3.618.888
<hr/>				
	SERIZZO SCURO DI VALMASINO			
01.P18.A80 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 81,70	Lit 158.193
01.P18.A80 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 113,00	Lit 218.798
01.P18.A80 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.A80 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 166,00	Lit 321.420
01.P18.A80 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 195,00	Lit 377.572
01.P18.A80 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 223,00	Lit 431.788
01.P18.A80 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 251,00	Lit 486.003
01.P18.A80 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 280,00	Lit 542.155
01.P18.A80 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 308,00	Lit 596.371
01.P18.A80 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.077,00	Lit 5.957.902
<hr/>				
	TRAVERTINO CHIARO RAPOLANO			
01.P18.A90 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 42,90	Lit 83.065
01.P18.A90 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 60,60	Lit 117.337
01.P18.A90 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 77,70	Lit 150.448
01.P18.A90 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 88,50	Lit 171.359
01.P18.A90 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.A90 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 120,00	Lit 232.352
01.P18.A90 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 135,00	Lit 261.396
01.P18.A90 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 150,00	Lit 290.440
01.P18.A90 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 165,00	Lit 319.484
01.P18.A90 060	IN MASSELLI	mc	€ 1.649,00	Lit 3.192.909
<hr/>				
	TRAVERTINO SCURO RAPOLANO			
01.P18.B00 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 46,30	Lit 89.649
01.P18.B00 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 64,70	Lit 125.276
01.P18.B00 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 83,10	Lit 160.904
01.P18.B00 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 94,70	Lit 183.364
01.P18.B00 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 111,00	Lit 214.925
01.P18.B00 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 128,00	Lit 247.842
01.P18.B00 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 143,00	Lit 276.886
01.P18.B00 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 160,00	Lit 309.803
01.P18.B00 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 176,00	Lit 340.783
01.P18.B00 060	IN MASSELLI	mc	€ 1.759,00	Lit 3.405.898
<hr/>				
	TRAVERTINO CHIARO ROMANO			
01.P18.B10 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 46,30	Lit 89.649
01.P18.B10 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 64,70	Lit 125.276

01.P18.B10 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 83,10	Lit 160.904
01.P18.B10 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 94,70	Lit 183.364
01.P18.B10 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 111,00	Lit 214.925
01.P18.B10 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 128,00	Lit 247.842
01.P18.B10 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 143,00	Lit 276.886
01.P18.B10 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 160,00	Lit 309.803
01.P18.B10 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 176,00	Lit 340.783
01.P18.B10 060	IN MASSELLI	mc	€ 1.759,00	Lit 3.405.898
TRAVERTINO SCURO ROMANO				
01.P18.B20 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 51,80	Lit 100.298
01.P18.B20 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 72,90	Lit 141.154
01.P18.B20 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 93,30	Lit 180.653
01.P18.B20 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 107,00	Lit 207.180
01.P18.B20 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 125,00	Lit 242.033
01.P18.B20 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 143,00	Lit 276.886
01.P18.B20 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 162,00	Lit 313.675
01.P18.B20 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 180,00	Lit 348.528
01.P18.B20 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 198,00	Lit 383.381
01.P18.B20 060	IN MASSELLI	mc	€ 1.979,00	Lit 3.831.878
PIETRA DI VICENZA BIANCA				
01.P18.B30 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 51,80	Lit 100.298
01.P18.B30 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 72,90	Lit 141.154
01.P18.B30 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 93,30	Lit 180.653
01.P18.B30 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 107,00	Lit 207.180
01.P18.B30 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 125,00	Lit 242.033
01.P18.B30 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 143,00	Lit 276.886
01.P18.B30 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 162,00	Lit 313.675
01.P18.B30 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 180,00	Lit 348.528
01.P18.B30 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 198,00	Lit 383.381
01.P18.B30 060	IN MASSELLI	mc	€ 1.979,00	Lit 3.831.878
PIETRA DI VICENZA GIALLA				
01.P18.B35 005	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 57,90	Lit 112.110
01.P18.B35 010	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 81,10	Lit 157.031
01.P18.B35 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.B35 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 119,00	Lit 230.416
01.P18.B35 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 139,00	Lit 269.141
01.P18.B35 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 159,00	Lit 307.866
01.P18.B35 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 180,00	Lit 348.528
01.P18.B35 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 200,00	Lit 387.254
01.P18.B35 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 220,00	Lit 425.979
01.P18.B35 050	IN MASSELLI	mc	€ 2.199,00	Lit 4.257.857
MARMO BIANCO DI CARRARA TIPO EDILIZIA				
01.P18.B40 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 57,90	Lit 112.110
01.P18.B40 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 81,10	Lit 157.031
01.P18.B40 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.B40 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 119,00	Lit 230.416
01.P18.B40 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 139,00	Lit 269.141
01.P18.B40 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 159,00	Lit 307.866
01.P18.B40 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 180,00	Lit 348.528
01.P18.B40 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 200,00	Lit 387.254
01.P18.B40 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 220,00	Lit 425.979
01.P18.B40 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.199,00	Lit 4.257.857
MARMO BIANCO DI CARRARA SCELTA B/C				
01.P18.B50 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 68,10	Lit 131.859
01.P18.B50 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 95,40	Lit 184.720
01.P18.B50 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 123,00	Lit 238.161
01.P18.B50 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 140,00	Lit 271.077
01.P18.B50 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 164,00	Lit 317.548
01.P18.B50 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 191,00	Lit 369.827
01.P18.B50 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 215,00	Lit 416.298
01.P18.B50 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 239,00	Lit 462.768

01.P18.B50 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 263,00	Lit 509.239
01.P18.B50 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.621,00	Lit 5.074.963
<hr/>				
MARMO NUVOLATO APUANO				
01.P18.B60 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 57,90	Lit 112.110
01.P18.B60 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 81,10	Lit 157.031
01.P18.B60 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.B60 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 119,00	Lit 230.416
01.P18.B60 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 139,00	Lit 269.141
01.P18.B60 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 159,00	Lit 307.866
01.P18.B60 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 180,00	Lit 348.528
01.P18.B60 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 200,00	Lit 387.254
01.P18.B60 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 220,00	Lit 425.979
01.P18.B60 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.199,00	Lit 4.257.857
<hr/>				
MARMO BIANCO TIPO "P" ACQUABIANCA				
01.P18.B70 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.B70 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.B70 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 188,00	Lit 364.018
01.P18.B70 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 228,00	Lit 441.469
01.P18.B70 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 254,00	Lit 491.812
01.P18.B70 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 291,00	Lit 563.454
01.P18.B70 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 329,00	Lit 637.032
01.P18.B70 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 367,00	Lit 710.611
01.P18.B70 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 404,00	Lit 782.253
01.P18.B70 060	IN MASSELLI	mc	€ 4.037,00	Lit 7.816.721
<hr/>				
MARMO BIANCO ARABESCATO				
01.P18.B80 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 74,90	Lit 145.026
01.P18.B80 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.B80 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 135,00	Lit 261.396
01.P18.B80 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 154,00	Lit 298.185
01.P18.B80 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 181,00	Lit 350.464
01.P18.B80 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 207,00	Lit 400.807
01.P18.B80 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 233,00	Lit 451.150
01.P18.B80 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 259,00	Lit 501.493
01.P18.B80 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 286,00	Lit 553.773
01.P18.B80 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.859,00	Lit 5.535.795
<hr/>				
MARMO BIANCO FANTASTICO DI ARNI				
01.P18.B90 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.B90 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.B90 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 188,00	Lit 364.018
01.P18.B90 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 228,00	Lit 441.469
01.P18.B90 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 254,00	Lit 491.812
01.P18.B90 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 291,00	Lit 563.454
01.P18.B90 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 329,00	Lit 637.032
01.P18.B90 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 367,00	Lit 710.611
01.P18.B90 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 404,00	Lit 782.253
01.P18.B90 060	IN MASSELLI	mc	€ 4.037,00	Lit 7.816.721
<hr/>				
MARMO BARDIGLIO, CARRARA CHIARO				
01.P18.C10 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 74,90	Lit 145.026
01.P18.C10 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.C10 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 135,00	Lit 261.396
01.P18.C10 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 154,00	Lit 298.185
01.P18.C10 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 181,00	Lit 350.464
01.P18.C10 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 207,00	Lit 400.807
01.P18.C10 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 233,00	Lit 451.150
01.P18.C10 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 259,00	Lit 501.493
01.P18.C10 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 286,00	Lit 553.773
01.P18.C10 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.859,00	Lit 5.535.795
<hr/>				
MARMO BARDIGLIO, CARRARA IMPERIALE				
01.P18.C20 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 105,00	Lit 203.308

01.P18.C20 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.C20 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 188,00	Lit 364.018
01.P18.C20 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 228,00	Lit 441.469
01.P18.C20 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 254,00	Lit 491.812
01.P18.C20 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 291,00	Lit 563.454
01.P18.C20 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 329,00	Lit 637.032
01.P18.C20 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 367,00	Lit 710.611
01.P18.C20 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 404,00	Lit 782.253
01.P18.C20 060	IN MASSELLI	mc	€ 4.037,00	Lit 7.816.721
<hr/>				
	PIETRA DI TRANI CHIARA			
01.P18.C40 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 57,90	Lit 112.110
01.P18.C40 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 81,10	Lit 157.031
01.P18.C40 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.C40 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 119,00	Lit 230.416
01.P18.C40 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 139,00	Lit 269.141
01.P18.C40 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 159,00	Lit 307.866
01.P18.C40 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 180,00	Lit 348.528
01.P18.C40 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 200,00	Lit 387.254
01.P18.C40 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 220,00	Lit 425.979
01.P18.C40 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.199,00	Lit 4.257.857
<hr/>				
	PIETRA DI TRANI SCURA			
01.P18.C50 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 68,10	Lit 131.859
01.P18.C50 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 95,40	Lit 184.720
01.P18.C50 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 123,00	Lit 238.161
01.P18.C50 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 140,00	Lit 271.077
01.P18.C50 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 164,00	Lit 317.548
01.P18.C50 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 191,00	Lit 369.827
01.P18.C50 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 215,00	Lit 416.298
01.P18.C50 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 239,00	Lit 462.768
01.P18.C50 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 263,00	Lit 509.239
01.P18.C50 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.621,00	Lit 5.074.963
<hr/>				
	PERLATO DI SICILIA			
01.P18.C70 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 81,10	Lit 157.031
01.P18.C70 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 114,00	Lit 220.734
01.P18.C70 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.C70 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 166,00	Lit 321.420
01.P18.C70 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 195,00	Lit 377.572
01.P18.C70 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 223,00	Lit 431.788
01.P18.C70 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 251,00	Lit 486.003
01.P18.C70 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 280,00	Lit 542.155
01.P18.C70 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 308,00	Lit 596.371
01.P18.C70 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.079,00	Lit 5.961.775
<hr/>				
	MARMO BOTTICINO NUVOLERA			
01.P18.C80 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 69,50	Lit 134.570
01.P18.C80 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 96,70	Lit 187.237
01.P18.C80 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 125,00	Lit 242.033
01.P18.C80 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 143,00	Lit 276.886
01.P18.C80 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 167,00	Lit 323.357
01.P18.C80 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 191,00	Lit 369.827
01.P18.C80 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 216,00	Lit 418.234
01.P18.C80 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 239,00	Lit 462.768
01.P18.C80 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 264,00	Lit 511.175
01.P18.C80 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.635,00	Lit 5.102.071
<hr/>				
	MARMO BOTTICINO CLASSICO			
01.P18.C90 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 81,10	Lit 157.031
01.P18.C90 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 114,00	Lit 220.734
01.P18.C90 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.C90 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 166,00	Lit 321.420
01.P18.C90 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 195,00	Lit 377.572
01.P18.C90 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 223,00	Lit 431.788
01.P18.C90 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 251,00	Lit 486.003
01.P18.C90 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 280,00	Lit 542.155
01.P18.C90 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 308,00	Lit 596.371

01.P18.C90 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.079,00	Lit 5.961.775
CHIAMPO PORFIRICO ROSSICCIO				
01.P18.E00 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 69,50	Lit 134.570
01.P18.E00 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 96,70	Lit 187.237
01.P18.E00 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 125,00	Lit 242.033
01.P18.E00 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 143,00	Lit 276.886
01.P18.E00 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 167,00	Lit 323.357
01.P18.E00 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 191,00	Lit 369.827
01.P18.E00 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 216,00	Lit 418.234
01.P18.E00 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 239,00	Lit 462.768
01.P18.E00 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 264,00	Lit 511.175
01.P18.E00 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.635,00	Lit 5.102.071
CHIAMPO PAGLIERINO				
01.P18.E10 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 69,50	Lit 134.570
01.P18.E10 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 96,70	Lit 187.237
01.P18.E10 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 125,00	Lit 242.033
01.P18.E10 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 143,00	Lit 276.886
01.P18.E10 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 167,00	Lit 323.357
01.P18.E10 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 191,00	Lit 369.827
01.P18.E10 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 216,00	Lit 418.234
01.P18.E10 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 239,00	Lit 462.768
01.P18.E10 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 264,00	Lit 511.175
01.P18.E10 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.635,00	Lit 5.102.071
CHIAMPO PERLATO				
01.P18.E20 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 69,50	Lit 134.570
01.P18.E20 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 96,70	Lit 187.237
01.P18.E20 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 125,00	Lit 242.033
01.P18.E20 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 143,00	Lit 276.886
01.P18.E20 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 167,00	Lit 323.357
01.P18.E20 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 191,00	Lit 369.827
01.P18.E20 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 216,00	Lit 418.234
01.P18.E20 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 239,00	Lit 462.768
01.P18.E20 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 264,00	Lit 511.175
01.P18.E20 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.635,00	Lit 5.102.071
CHIAMPO ROSATO				
01.P18.E30 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 74,90	Lit 145.026
01.P18.E30 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.E30 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 135,00	Lit 261.396
01.P18.E30 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 154,00	Lit 298.185
01.P18.E30 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 181,00	Lit 350.464
01.P18.E30 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 207,00	Lit 400.807
01.P18.E30 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 233,00	Lit 451.150
01.P18.E30 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 259,00	Lit 501.493
01.P18.E30 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 286,00	Lit 553.773
01.P18.E30 060	IN MASSELLI	mc	€ 2.859,00	Lit 5.535.795
MARMO ROSSO VERONA				
01.P18.F00 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 81,10	Lit 157.031
01.P18.F00 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 114,00	Lit 220.734
01.P18.F00 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 135,00	Lit 261.396
01.P18.F00 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 166,00	Lit 321.420
01.P18.F00 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 195,00	Lit 377.572
01.P18.F00 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 223,00	Lit 431.788
01.P18.F00 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 251,00	Lit 486.003
01.P18.F00 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 280,00	Lit 542.155
01.P18.F00 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 308,00	Lit 596.371
01.P18.F00 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.079,00	Lit 5.961.775
MARMO VERDE GRESSONEY				
01.P18.F30 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 163,00	Lit 315.612
01.P18.F30 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 227,00	Lit 439.533
01.P18.F30 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 292,00	Lit 565.390
01.P18.F30 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 332,00	Lit 642.841

01.P18.F30 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 389,00	Lit 753.209
01.P18.F30 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 446,00	Lit 863.576
01.P18.F30 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 502,00	Lit 972.007
01.P18.F30 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 559,00	Lit 1.082.374
01.P18.F30 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 616,00	Lit 1.192.742
01.P18.F30 060	IN MASSELLI	mc	€ 6.157,00	Lit 11.921.614
<hr/>				
MARMO VERDE ALPI ISSORIA				
01.P18.F60 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 145,00	Lit 280.759
01.P18.F60 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 203,00	Lit 393.062
01.P18.F60 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 261,00	Lit 505.366
01.P18.F60 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 297,00	Lit 575.072
01.P18.F60 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 348,00	Lit 673.821
01.P18.F60 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 397,00	Lit 768.699
01.P18.F60 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 448,00	Lit 867.448
01.P18.F60 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 499,00	Lit 966.198
01.P18.F60 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 550,00	Lit 1.064.948
01.P18.F60 060	IN MASSELLI	mc	€ 5.497,00	Lit 10.643.676
<hr/>				
MARMO GIALLO SIENA				
01.P18.F90 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 174,00	Lit 336.910
01.P18.F90 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 244,00	Lit 472.449
01.P18.F90 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 313,00	Lit 606.052
01.P18.F90 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 356,00	Lit 689.312
01.P18.F90 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 417,00	Lit 807.424
01.P18.F90 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 478,00	Lit 925.537
01.P18.F90 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 538,00	Lit 1.041.713
01.P18.F90 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 599,00	Lit 1.159.825
01.P18.F90 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 660,00	Lit 1.277.938
01.P18.F90 060	IN MASSELLI	mc	€ 6.597,00	Lit 12.773.573
<hr/>				
MARMO NERO MARQUINA				
01.P18.G20 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 83,80	Lit 162.259
01.P18.G20 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 118,00	Lit 228.479
01.P18.G20 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 151,00	Lit 292.376
01.P18.G20 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 172,00	Lit 333.038
01.P18.G20 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 201,00	Lit 389.190
01.P18.G20 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 231,00	Lit 447.278
01.P18.G20 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 260,00	Lit 503.430
01.P18.G20 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 290,00	Lit 561.518
01.P18.G20 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 319,00	Lit 617.670
01.P18.G20 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.188,00	Lit 6.172.828
<hr/>				
MARMO NERO PORTORO MEZZA MACCHIA				
01.P18.G40 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 232,00	Lit 449.214
01.P18.G40 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 325,00	Lit 629.287
01.P18.G40 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 417,00	Lit 807.424
01.P18.G40 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 475,00	Lit 919.728
01.P18.G40 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 556,00	Lit 1.076.566
01.P18.G40 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 637,00	Lit 1.233.403
01.P18.G40 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 718,00	Lit 1.390.241
01.P18.G40 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 799,00	Lit 1.547.079
01.P18.G40 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 880,00	Lit 1.703.917
01.P18.G40 060	IN MASSELLI	mc	€ 8.795,00	Lit 17.029.494
<hr/>				
MARMO REPEN (CLASSICO CHIARO)				
01.P18.G90 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 81,10	Lit 157.031
01.P18.G90 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 114,00	Lit 220.734
01.P18.G90 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.G90 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 166,00	Lit 321.420
01.P18.G90 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 195,00	Lit 377.572
01.P18.G90 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 223,00	Lit 431.788
01.P18.G90 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 251,00	Lit 486.003
01.P18.G90 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 280,00	Lit 542.155
01.P18.G90 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 308,00	Lit 596.371
01.P18.G90 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.079,00	Lit 5.961.775

MARMO ARABESCATO OROBICO ROSSO				
01.P18.H15 005	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.H15 010	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.H15 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 188,00	Lit 364.018
01.P18.H15 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 228,00	Lit 441.469
01.P18.H15 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 254,00	Lit 491.812
01.P18.H15 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 292,00	Lit 565.390
01.P18.H15 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 329,00	Lit 637.032
01.P18.H15 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 367,00	Lit 710.611
01.P18.H15 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM.10	mq	€ 404,00	Lit 782.253
01.P18.H15 050	IN MASSELLI	mc	€ 4.039,00	Lit 7.820.594
MARMO CALACATTA MACCHIA GRIGIA VAGLI 2				
01.P18.H80 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 81,10	Lit 157.031
01.P18.H80 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 114,00	Lit 220.734
01.P18.H80 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.H80 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 166,00	Lit 321.420
01.P18.H80 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 195,00	Lit 377.572
01.P18.H80 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 223,00	Lit 431.788
01.P18.H80 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 251,00	Lit 486.003
01.P18.H80 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 280,00	Lit 542.155
01.P18.H80 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 308,00	Lit 596.371
01.P18.H80 060	IN MASSELLI	mc	€ 3.079,00	Lit 5.961.775
MARMO BRECCIA AURORA CLASSICO				
01.P18.L00 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.L00 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.L00 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 188,00	Lit 364.018
01.P18.L00 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 228,00	Lit 441.469
01.P18.L00 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 254,00	Lit 491.812
01.P18.L00 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 292,00	Lit 565.390
01.P18.L00 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 329,00	Lit 637.032
01.P18.L00 050	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 367,00	Lit 710.611
01.P18.L00 055	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 404,00	Lit 782.253
01.P18.L00 060	IN MASSELLI	mc	€ 4.039,00	Lit 7.820.594
MARMO BRECCIA AURORA ONICIATO				
01.P18.L05 005	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2	mq	€ 105,00	Lit 203.308
01.P18.L05 010	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3	mq	€ 146,00	Lit 282.695
01.P18.L05 015	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4	mq	€ 188,00	Lit 364.018
01.P18.L05 020	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5	mq	€ 228,00	Lit 441.469
01.P18.L05 025	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6	mq	€ 254,00	Lit 491.812
01.P18.L05 030	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7	mq	€ 292,00	Lit 565.390
01.P18.L05 035	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8	mq	€ 329,00	Lit 637.032
01.P18.L05 040	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9	mq	€ 367,00	Lit 710.611
01.P18.L05 045	IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM.10	mq	€ 404,00	Lit 782.253
01.P18.L05 050	IN MASSELLI	mc	€ 4.039,00	Lit 7.820.594
SPEZZONI DI MARMO PER PAVIMENTI A MOSAICO				
01.P18.L07 005	IN COLORI VARI	ql	€ 6,84	Lit 13.244
BEOLA A SPACCO CAVA IN LASTRE A CONTORNI IRREGOLARI. COSTE NON REFILATE DEL TIPO A MOSAICO				
01.P18.L10 005	GRIGIA	mq	€ 23,20	Lit 44.921
01.P18.L10 010	BIANCA	mq	€ 46,30	Lit 89.649
BEOLA A SPACCO CAVA IN LASTRE RETTANGOLARI DELLO SPESSORE DI CM.4-6. DIMENSIONI OLTRE 30X15				
01.P18.L20 005	GRIGIA	mq	€ 29,00	Lit 56.151
01.P18.L20 010	BIANCA	mq	€ 52,10	Lit 100.879

	BEOLA BOCCIARDATA IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM.4-6. (DIMENSIONI FINO A CM. 60X30)			
01.P18.L30 005	GRIGIA	mq	€ 40,60	Lit 78.612
01.P18.L30 010	BIANCA	mq	€ 69,50	Lit 134.570
	BEOLA BOCCIARDATA IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM.4-6. (DIMENSIONI OLTRE 60X30)			
01.P18.L40 005	GRIGIA	mq	€ 46,30	Lit 89.649
01.P18.L40 010	BIANCA	mq	€ 81,10	Lit 157.031
	BEOLA A SPACCO CAVA IN LASTRE RETTANGOLARI DELLO SPESSORE DI CM. 1-3 (DIM. CM. 31X15)			
01.P18.L50 005	GRIGIA	mq	€ 23,20	Lit 44.921
01.P18.L50 010	BIANCA	mq	€ 46,30	Lit 89.649
	PIETRA DI LUSERNA A SPACCO. CAVA, IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE RIFILATE			
01.P18.M00 005	SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI FINO A 30X15	mq	€ 32,50	Lit 62.928
01.P18.M00 010	SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI DA 30X15 A 80X40	mq	€ 40,70	Lit 78.806
01.P18.M00 015	SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI OLTRE 80X40	mq	€ 48,90	Lit 94.683
01.P18.M00 020	SPESSORE CM.6-7 - DIMENSIONI FINO A 80X40	mq	€ 56,50	Lit 109.399
01.P18.M00 025	SPESSORE CM.6-7 - DIMENSIONI OLTRE 80X40	mq	€ 56,50	Lit 109.399
01.P18.M00 030	SPESSORE CM.8-10 - DIMENSIONI FINO A 80X40	mq	€ 64,80	Lit 125.470
	MOSAICO POLIGONALE IRREGOLARE, IN QUARZITE, PRESENTANTE SUPERFICIE A SPACCO NATURALE			
01.P18.M20 005	DI COLORE GRIGIO	ql	€ 11,20	Lit 21.686
01.P18.M20 010	DI COLORE GIALLO	ql	€ 13,20	Lit 25.558
	MOSAICO RETTANGOLARE O TRAPEZOIDALE IRREGOLARE, IN QUARZITE, COSTE TRANCIATE E SUPERFICIE A SPACCO NATURALE - LARGHEZZE E LUNGHEZZE ASSORTITE			
01.P18.M30 005	DI COLORE GRIGIO	ql	€ 19,00	Lit 36.789
01.P18.M30 010	DI COLORE GIALLO	ql	€ 28,10	Lit 54.409
	QUARZITE IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE MARTELLATE DELLA LARGHEZZA DA CM.10 A CM.25,LUNGHEZZA LIBERA ASSORTITE			
01.P18.M40 005	DI COLORE GRIGIO OLIVO	mq	€ 28,10	Lit 54.409
01.P18.M40 010	DI COLORE GIALLO	mq	€ 35,50	Lit 68.737
	LASTRE A COSTE MOLATE IN QUARZITE, PRESENTANTI SUPERFICIE A SPACCO NATURALE, DI DIMENSIONI ASSORTITE (CM.9,5X14,5-9,5X24,5-9,5X29,5-14,5X 19,5-14,5X24,5-14,5X34,5-19,5X24,5-19,5X29,5-19,5X34,5)			
01.P18.M50 005	DI COLORE GRIGIO OLIVO	mq	€ 33,80	Lit 65.445
01.P18.M50 010	DI COLORE GIALLO	mq	€ 40,40	Lit 78.225
01.P18.M50 015	DI COLORE GRIGIO VERDE SCURO	mq	€ 33,80	Lit 65.445

01.P18.M60 005	LASTRE DI QUARZITE DI SANFRONT E BARGE A CONTORNI IRREGOLARI DI SCELTA RUVIDA CON DIAGONALE DA CM.7 A 15, SPESSORE DA MM.5 A 12 (40-50 KG/MQ)	mq	€ 15,70	Lit 30.399
01.P18.M60 010	CM.12 A 25, SPESSORE DA MM.10 A 20 (50-55 KG/MQ)	mq	€ 15,70	Lit 30.399
01.P18.M60 015	CM.20 A 40, SPESSORE DA MM.20 A 30 (60-70 KG-MQ)	mq	€ 18,20	Lit 35.240
01.P18.M60 020	CM.20 A 60, SPESS. DA MM.30 A 60 (100-110 KG/MQ)	mq	€ 22,30	Lit 43.178
01.P18.M70 005	LASTRE DI QUARZITE DI SANFRONT E BARGE A CONTORNI IRREGOLARI DI SCELTA FINE CON DIAGONALE DA CM.7 A 15, SPESSORE DA MM.5 A 12 (40-45 KG/MQ)	mq	€ 20,60	Lit 39.887
01.P18.M70 010	CM.12 A 25, SPESSORE DA MM.10 A 20 (50-55 KG/MQ)	mq	€ 22,30	Lit 43.178
01.P18.M70 015	CM.20 A 60, SPESS. DA MM. 30 A 60 (100-110KG/MQ)	mq	€ 25,60	Lit 49.568
01.P18.M80 005	LASTRE DI QUARZITE DI FORMA RETTANGOLARE MISTA DI LUNGHEZZA LIBERA-COSTE MARTELLATE SCELTA RUVIDA IN PEZZI DA CM.8-12	mq	€ 24,80	Lit 48.019
01.P18.M80 010	SCELTA RUVIDA IN PEZZI DA CM.12-25	mq	€ 26,40	Lit 51.117
01.P18.M80 015	SCELTA FINE IN PEZZI DA CM. 8-12	mq	€ 22,30	Lit 43.178
01.P18.M80 020	SCELTA FINE IN PEZZI DA CM. 12-25	mq	€ 24,80	Lit 48.019
01.P18.M90 005	LASTRE DI QUARZITE DI FORMA RETTANGOLARE MISTA DI LUNGHEZZA LIBERA-COSTE MOLATE SCELTA RUVIDA IN PEZZI DA CM.8-12	mq	€ 22,30	Lit 43.178
01.P18.M90 010	SCELTA RUVIDA IN PEZZI DA CM.12-25	mq	€ 25,60	Lit 49.568
01.P18.M90 015	SCELTA FINE IN PEZZI DA CM.8-12	mq	€ 25,60	Lit 49.568
01.P18.M90 020	SCELTA FINE IN PEZZI DA CM.12-25	mq	€ 28,90	Lit 55.958
01.P18.N00 005	GUIDE CURVE (RAGGIO ESTERNO CM.50) DI PIETRA TIPO LUSERNA,DELLO SPESSORE DI CM.6, ALTEZZA NON INFERIORE A CM.35, IN PEZZI DELLA LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,78 A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE PER OGNI PEZZO FORMANTE UN QUARTO DI CIRCONFERENZA	cad	€ 23,10	Lit 44.727

	GUIDE CURVE (RAGGIO ESTERNO CM.50), DI GNEISS E SIMILI, AVENTI ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DELLA LUNGHEZZA DI ALMENO M. 0,78, CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA,FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM. 3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE, PER OGNI PEZZO FORMANTE UN QUARTO DI CIRCONFERENZA			
01.P18.N10 005	DELLO SPESSORE DI CM.9	cad	€ 34,30	Lit 66.414
01.P18.N10 010	DELLO SPESSORE DI CM.12	cad	€ 37,80	Lit 73.191
	GUIDE CURVE (RAGGIO ESTERNO CM.50), DI GRANITO (SIENITE, DIORITE), AVENTI ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DELLA LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,78 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM.1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA,FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE, LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, O A PIANO NATURALE DI CAVA NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA A VISTA, DI COLORE UNIFORME,ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE, PER OGNI PEZZO FORMANTE UN QUARTO DI CIRCONFERENZA			
01.P18.N15 005	DELLO SPESSORE DI CM.9	cad	€ 40,40	Lit 78.225
01.P18.N15 010	DELLO SPESSORE DI CM.12	cad	€ 46,20	Lit 89.455
01.P18.N15 015	CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI-SPESSORE CM.9	cad	€ 52,20	Lit 101.073
01.P18.N15 020	CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI-SPESSORE CM.12	cad	€ 59,30	Lit 114.820
	GUIDE CURVE IN GNEIS E SIMILI, IN PEZZI DI ALTEZZA DA CM. 25 A CM. 30 E LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.80, CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E SULLA FACCIA VISTA VERTICALE PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18, RIFILATE, RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM. 3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE. (LA MISURAZIONE DEL RAGGIO SARA' EFFETTUATA SECONDO LO SVILUPPO ESTERNO DEI PEZZI)			

01.P18.N30 005	RAGGIO ESTERNO DA MT 0.51 A 1- SPESSORE CM.9	ml	€ 32,90	Lit 63.703
01.P18.N30 010	RAGGIO ESTERNO DA MT 1.01 A 2- SPESSORE CM.9	ml	€ 28,50	Lit 55.183
01.P18.N30 015	RAGGIO ESTERNO DA MT 2.01 A 3- SPESSORE CM.9	ml	€ 24,10	Lit 46.664
01.P18.N30 020	RAGGIO ESTERNO DA MT 3.01 A 4- SPESSORE CM.9	ml	€ 21,40	Lit 41.436
01.P18.N30 025	RAGGIO ESTERNO DA MT 4.01 A 5- SPESSORE CM.9	ml	€ 18,70	Lit 36.208
01.P18.N30 030	RAGGIO ESTERNO DA MT 0.51 A 1- SPESSORE CM.12	ml	€ 35,60	Lit 68.931
01.P18.N30 035	RAGGIO ESTERNO DA MT 1.01 A 2- SPESSORE CM.12	ml	€ 31,80	Lit 61.573
01.P18.N30 040	RAGGIO ESTERNO DA MT 2.01 A 3- SPESSORE CM.12	ml	€ 29,60	Lit 57.313
01.P18.N30 045	RAGGIO ESTERNO DA MT 3.01 A 4- SPESSORE CM.12	ml	€ 26,90	Lit 52.085
01.P18.N30 050	RAGGIO ESTERNO DA MT 4.01 A 5- SPESSORE CM.12	ml	€ 24,70	Lit 47.825
<p>GUIDE CURVE DI GRANITO (SIENITI, DIORITI), IN PEZZI DI ALTEZZA DA CM.25 A 30 E LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,80, CON SMUSSO NON INFERIORE A CM.1X1 LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA,FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FAC CIA SUPERIORE E SULLA FACCIA VISTA VERTICALE O A PIANO NATURALE DI CAVA NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE STESSE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE. (LA MISURAZIONE DEL RAGGIO SARA' EFFETTUATA SECONDO LO SVILUPPO ESTERNO DEI PEZZI)</p>				
01.P18.N35 005	RAGGIO ESTERNO DA M.0.51 A 1- SPESSORE CM.9	ml	€ 37,30	Lit 72.222
01.P18.N35 010	RAGGIO ESTERNO DA M.1.01 A 2- SPESSORE CM.9	ml	€ 35,80	Lit 69.318
01.P18.N35 015	RAGGIO ESTERNO DA M.2.01 A 3- SPESSORE CM.9	ml	€ 34,50	Lit 66.801
01.P18.N35 020	RAGGIO ESTERNO DA M.3.01 A 4- SPESSORE CM.9	ml	€ 33,20	Lit 64.284
01.P18.N35 025	RAGGIO ESTERNO DA M.4.01 A 5- SPESSORE CM.9	ml	€ 31,80	Lit 61.573
01.P18.N35 030	RAGGIO ESTERNO DA M.0.51 A 1- SPESSORE CM.12	ml	€ 42,60	Lit 82.485
01.P18.N35 035	RAGGIO ESTERNO DA M.1.01 A 2- SPESSORE CM.12	ml	€ 41,10	Lit 79.580
01.P18.N35 040	RAGGIO ESTERNO DA M.2.01 A 3- SPESSORE CM.12	ml	€ 39,50	Lit 76.482
01.P18.N35 045	RAGGIO ESTERNO DA M.3.01 A 4- SPESSORE CM.12	ml	€ 37,80	Lit 73.191
01.P18.N35 050	RAGGIO ESTERNO DA M.4.01 A 5- SPESSORE CM.12	ml	€ 36,30	Lit 70.286

01.P18.N40 005	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI PIETRA TIPO LUSERNA, DELLO SPESSORE DI CM.6, ALTEZZA DA CM.40 A 50, IN PEZZI DELLA LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90, A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE, A PIANO NATURALE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18, RIFILATE O RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3, SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE	ml	€ 15,70	Lit 30.399
01.P18.N50 005	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GNEISS E SIMILI, DI ALTEZZA DA CM. 25 A CM. 30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, O A PIANO NATURALE DI CAVA NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18,RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE	ml	€ 18,00	Lit 34.852
01.P18.N50 010	DELLO SPESSORE DI CM.9	ml	€ 21,70	Lit 42.017
01.P18.N55 005	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) E SIMILI ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, LAVORATE A PUNTA FINE, BOCCIARDATE O FIAMMATE, SULLA FACCIA SUPERIORE E SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM. 3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE	ml	€ 34,00	Lit 65.833
01.P18.N55 010	DELLO SPESSORE DI CM. 12	ml	€ 38,40	Lit 74.352

01.P18.N60 005	GUIDE RETTE DI PORFIDO DEL TRENINO O DELL'ALTO ADIGE IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A MT. 0,90, CON SMUSSO NON INFERIORE A CM.1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA E A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E SULLA FACCIA A VISTA VERTICALE (ALTEZZA DI LAVORAZIONE NON INFERIORE A CM.18) O SUL PIANO NATURALE DI CAVA, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORAZIONE UNIFORME CON ASSOLUTA ESCLUSIONE DI QUELLE DIFETTOSE O COMUNQUE MACCHiate SPESSORE CM.8, ALTEZZA CM.20-25	ml	€ 48,20	Lit 93.328
01.P18.P00 003	CORDONI RETTI O CURVI DI GNEISS O SIMILI, DELL'ALTEZZA DI CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, CON FACCIA VISTA LAVORATA PER UN' ALTEZZA DI ALMENO CM. 18 A PUNTA FINE O FIAMMATA COME PER LA FACCIA PIANA O A PIANO NATURALE DI CAVA (NON SEGATI) NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM.3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.80	ml	€ 27,40	Lit 53.053
01.P18.P00 005	RETTI, DELLA LARGHEZZA DI CM.30 RAGGIO EST. NON INFERIORE MT. 5-LARG. CM. 31-50	ml	€ 49,30	Lit 95.458
01.P18.P02 005	CORDONI RETTI O CURVI DI GNEISS O SIMILI, DELLA ALTEZZA DI CM.25, CON SMUSSO DI CM.2, CON FACCIA VISTA LAVORATA PER UNA ALTEZZA MINIMA DI CM. 18 A PUNTA FINE,BOCCIARDATA O FIAMMATA,COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM.10 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA A VISTA DELLA LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.80	ml	€ 35,60	Lit 68.931
01.P18.P05 005	CORDONI RETTI O CURVI DI GRANITO (SIENITI,DIORITI) DELL'ALTEZZA DI CM.25, CON SMUSSO DI CM. 2, FACCIA VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18 A PUNTA FINE,FIAMMATA O BOCCIARDATA,COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO PER CM.3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.80	ml	€ 68,50	Lit 132.634
01.P18.P05 010	RETTI DELLA LARGHEZZA DI CM. 30 RAGGIO EST. NON INFER. A MT.5-LARGHEZZA CM.31-50	ml	€ 93,20	Lit 180.460
01.P18.P05 015	RAGGIO EST. SUPER. A MT.2-LARGHEZZA CM. 51-60	ml	€ 102,00	Lit 197.499
01.P18.P05 020	RAGGIO EST. SUPER. A MT.2-LARGHEZZA CM. 61-70	ml	€ 110,00	Lit 212.989

	CORDONI CURVI DI GNEISS E SIMILI, DI LARGHEZZA CM. 30 E ALTEZZA CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, FACCIA A VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18 A PUNTA FINE, BOCCIARDATA O FIAMMATA, COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM. 3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.80. (LA MISURAZIONE DEL RAGGIO SARA' EFFETTUATA SECONDO LO SVILUPPO ESTERNO DEI PEZZI)			
01.P18.P10 005	DI RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA M.0,51 E M.1	ml	€ 49,30	Lit 95.458
01.P18.P10 010	DI RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA M.1,01 E M.2	ml	€ 47,10	Lit 91.198
01.P18.P10 015	DI RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA M.2,01 E M.3	ml	€ 43,90	Lit 85.002
01.P18.P10 020	DI RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA M.3,01 E M.4	ml	€ 41,10	Lit 79.580
01.P18.P10 025	DI RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA M.4,01 E M.5	ml	€ 38,40	Lit 74.352
	CORDONI CURVI DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) DI LARGHEZZA CM.30, ALTEZZA CM.25, CON SMUSSO DI CM. 2, FACCIA VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI CM. 18 A PUNTA FINE, BOCCIARDATA O FIAMMATA, COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM. 3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.80; (LA MISURAZIONE DEL RAGGIO SARA' EFFETTUATA SECONDO LO SVILUPPO ESTERNO DEI PEZZI)			
01.P18.P15 005	RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA MT. 0.51 E MT. 1	ml	€ 78,90	Lit 152.771
01.P18.P15 010	RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA MT. 1.01 E MT. 2	ml	€ 76,70	Lit 148.511
01.P18.P15 015	RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA MT. 2.01 E MT. 3	ml	€ 74,50	Lit 144.252
01.P18.P15 020	RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA MT. 3.01 E MT. 4	ml	€ 72,80	Lit 140.960
01.P18.P15 025	RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA MT. 4.01 E MT. 5	ml	€ 71,20	Lit 137.862
	CORDONI CURVI DI GNEISS E SIMILI (RAGGIO ESTERNO CM. 50) DI LARGHEZZA CM. 30, ALTEZZA CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, FACCIA A VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18 A PUNTA FINE, BOCCIARDATA O FIAMMATA, COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM. 3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.78			
01.P18.P20 003	NORMALI	cad	€ 54,80	Lit 106.107
01.P18.P20 005	CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI	cad	€ 71,20	Lit 137.862

	CORDONI CURVI DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) DI LARGHEZZA CM.30, ALTEZZA CM.25, RAGGIO ESTERNO CM.50, CON SMUSSO CM.2, FACCIA A VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18 A PUNTA FINE, BOCCIARDATA O FIAMMATA, COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM. 3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.78			
01.P18.P25 003	NORMALI	cad	€ 65,70	Lit 127.212
01.P18.P25 005	CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI	cad	€ 82,20	Lit 159.161
	FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, RIFILATE SUI LATI E SULLE TESTE DI CM.30X10, A DELIMITAZIONE DI INGRESSI CARRAI			
01.P18.P30 005	DELLO SPESSORE DI CM. 6-10	ml	€ 16,30	Lit 31.561
	FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, RIFILATE SUI LATI E SULLE TESTE DI CM.50X10, PER SCIVOLI DI ACCESSI CARRAI			
01.P18.P40 005	DELLO SPESSORE DI CM. 8-10	ml	€ 22,40	Lit 43.372
	LASTRE PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DI PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO DELLA LARGHEZZA MINIMA M.0,70, DI FORMA RETTANGOLARE PROFILATE A SPIGOLI VIVI, SPIANATE O LAVORATE A PUNTA FINE, OVE OCCORRA, SULLA FACCIA VISTA, A TUTTA SQUADRATURA NEI FIANCHI			
01.P18.P50 005	SPESS CM. 8-10 - LUNGHEZZA FINO A MT 1.40	mq	€ 87,70	Lit 169.810
01.P18.P50 010	SPESS CM. 8-10 - LUNGHEZZA DA MT 1.40 A 2.00	mq	€ 115,00	Lit 222.671
01.P18.P50 015	SPESS CM.15-18 - LUNGHEZZA FINO A MT 1.40	mq	€ 159,00	Lit 307.866
01.P18.P50 020	SPESS CM.15-18 - LUNGHEZZA DA MT 1.40 A 2.00	mq	€ 187,00	Lit 362.082
	LASTRE PER LA FORMAZIONE DI LASTRICATI IN PIETRA DI LUSERNA, BAGNOLO O DI QUALITA' EQUIVALENTE, IN LASTRE RETTANGOLARI PROFILATE A SPIGOLI VIVI, DELLO SPESSORE DI CM. 10-12, DI LARGHEZZA DI ALMENO CM. 50 E LUNGHEZZA DI ALMENO CM. 75, SPIANATE E LAVORATE A PUNTA FINE, PROVviste IN CORSI REGOLARI PER LA COMPLETA UTILIZZAZIONE			
01.P18.P60 005		mq	€ 65,70	Lit 127.212
	LASTRONI PER BALCONI IN PIETRA DI LUSERNA DI SPESSORE CM.8-9 LATO LUNGO RISVOLTATO E RIFILATO			
01.P18.P70 005	FINO A ML.2	mq	€ 159,00	Lit 307.866
01.P18.P70 010	SUPERIORI A ML.2	mq	€ 167,00	Lit 323.357
	GRADINI IN PIETRA DI LUSERNA PER CANTINE A SEMPLICE CORDONE			
01.P18.P80 005	SPESSORE CM. 3 - LARGHEZZA CM. 25	ml	€ 24,00	Lit 46.470

01.P18.P90 005	PROVVISTA DI GRADINI (ALZATA E/O PEDATA) IN PIETRA DI LUSERNA, COSTE REFILATE, PIANO FIAMMATO, SMUSSO SULLA COSTA LUNGA PER SUPERFICIE EFFETTIVA, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GEOMETRICA DELLO SPESSORE DI CM.2 (SOLO PER ALZATA)	mq	€ 90,70	Lit 175.619
01.P18.P90 010	DELLO SPESSORE DI CM.3	mq	€ 94,80	Lit 183.558
01.P18.P90 015	DELLO SPESSORE DI CM.4	mq	€ 108,00	Lit 209.117
01.P18.P90 020	DELLO SPESSORE DI CM.5	mq	€ 136,00	Lit 263.332
01.P18.P90 025	DELLO SPESSORE DI CM.6	mq	€ 149,00	Lit 288.504
01.P18.R00 005	SPEZZONI DI LASTRE DI LUSERNA DELLO SPESSORE DA CM.3 A CM.6 COLORAZIONE UNIFORME	ql	€ 8,24	Lit 15.954
01.P18.R05 005	FORNITURA, FRANCO CANTIERE, DI SCAPOLI DI TRAVERTINO DI DIMENSIONE INFORME ED AVENTI ALTEZZA COMPRESA TRA CM.30 E CM.40 LARGHEZZA NON SUPERIORE A CM.25	ql	€ 26,40	Lit 51.117
01.P18.R10 005	SCAPOLI DI CAVA GREZZI, CON DIAMETRI TRASVERSALI COMPRESI TRA CM. 25 E CM. 60	mc	€ 57,30	Lit 110.948
01.P18.R15 005	FORNITURA, RESA IN CUMULI SUL LUOGO D'IMPIEGO, DI GRANIGLIA DI MARMO ROSSO AVENTE GRANULOMETRIA COMPRESA TRA MM. 3 E MM. 6	ql	€ 14,90	Lit 28.850
01.P18.R20 005	MASSELLI O CONCI IN GRANITO, SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DA CM.14 A CM.16, LUNGHEZZA DA UNA VOLTA E UN QUARTO A DUE VOLTE LA LARGHEZZA, LAVORATI A SUPERFICIE PERFETTAMENTE PIANA ED A PUNTA GROSSA SULLA FACCIA VISTA, A PUNTA MEZZANA ED A PERFETTA SQUADRA PER ALMENO CM. 5 DI PROFONDITA' SULLE FACCE LATERALI, FACCIA INFERIORE GROSSAMENTE SPIANATA, TOLLERANZA SULLO SPESSORE 1 CM. IN PIU' O IN MENO, PROVVISI IN CORSI DI LARGHEZZA UNIFORME PER LA COMPLETA UTILIZZAZIONE SENZA TAGLI E RIFILATURE DELLA LARGHEZZA DA 30 A 45 CM.	mq	€ 151,00	Lit 292.376
01.P18.R20 010	DELLE DIMENSIONI DI CM.50X50	mq	€ 143,00	Lit 276.886
	FORNITURA DI MASSELLO DI PORFIDO BRUNO DEL TRENTO O DELL'ALTO ADIGE, ANCHE LAVORATO IN CURVA, CON UNO SPIGOLO ALTO FRONTALE ARROTONDATO CON RAGGIO DI CM. 4 ED UNO SPIGOLO FRONTALE BASSO SMUSSATO AD ANGOLO DI CM. 0,5, BOCCIARDATO FINE SUL LATO ALTO E SUL FRONTE CON SMUSSI			

01.P18.R30 005	A SEZIONE RETTANGOLARE CM. 40X10	ml	€ 50,20	Lit 97.200
01.P18.R30 010	A SEZIONE RETTANGOLARE CM.60X8	ml	€ 60,20	Lit 116.563
CUBETTI SCELTI DI PORFIDO DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL TRENTINO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO, DELLE QUALI DUE OPPOSITE CORRISPONDENTI AI PIANI DI CAVA				
01.P18.R50 005	DELLE DIMENSIONI DI CM.4-6	ql	€ 22,30	Lit 43.178
01.P18.R50 010	DELLE DIMENSIONI DI CM.6-8	ql	€ 21,00	Lit 40.661
01.P18.R50 015	DELLE DIMENSIONI DI CM.8-10	ql	€ 18,90	Lit 36.595
01.P18.R50 020	DELLE DIMENSIONI DI CM.10-12	ql	€ 17,60	Lit 34.078
CUBETTI DI SIENITE O DIORITE, DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL TRENTINO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO, DELLE QUALI DUE OPPOSITE CORRISPONDENTI AI PIANI DI CAVA DELLE DIMENSIONI DI CM.9 A 11, A FACCE RUVIDE				
01.P18.R60 005		ql	€ 19,30	Lit 37.370
FORNITURA DI CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA TIPO EDILIZIA CON LEVIGATURA DELLA FACCIA A VISTA.				
01.P18.R70 005	CM.6X6 DI LATO, SPESSORE VARIABILE DI 4/5 MM.	mq	€ 40,20	Lit 77.838

01.P19

**LAVORAZIONE PIETRE E
MARMI EFFETTUATE IN
LABORATORIO**

	LEVIGATURA ESEGUITA IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA			
01.P19.A05 005	DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE DURE	mq	€ 7,97	Lit 15.432
01.P19.A05 010	DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE DURE	mq	€ 37,00	Lit 71.641
01.P19.A05 015	DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE TENERE E MARM	mq	€ 27,60	Lit 53.441
01.P19.A05 020	DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE TENERE E MARM	mq	€ 4,38	Lit 8.480
	LEVIGATURA ESEGUITA INTERAMENTE A MANO IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA			
01.P19.A07 005	DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE DURE	mq	€ 154,00	Lit 298.185
01.P19.A07 010	DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE TENERE E MARM	mq	€ 111,00	Lit 214.925
	LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO ESEGUITA IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA			
01.P19.A10 005	DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE DURE	mq	€ 13,20	Lit 25.558
01.P19.A10 010	DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE DURE	mq	€ 54,40	Lit 105.333
01.P19.A10 015	DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE TENERE E MARM	mq	€ 36,30	Lit 70.286
01.P19.A10 020	DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE TENERE E MARM	mq	€ 9,06	Lit 17.542
	LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO ESEGUITA INTERAMENTE A MANO IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA			
01.P19.A15 005	DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE DURE	mq	€ 204,00	Lit 394.999
01.P19.A15 010	DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE TENERE E MARM	mq	€ 146,00	Lit 282.695
	LEVIGATURA DELLE COSTE VISTA DI LASTRE GIA' REFILATE DI SEGA, PER OGNI CM DI SPESSORE - EFFETTUATA IN LABORATORIO			
01.P19.A20 005	PER PIETRE DURE	ml	€ 2,46	Lit 4.763
01.P19.A20 010	PER PIETRE TENERE E MARM	ml	€ 1,85	Lit 3.582
	LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO DELLE COSTE VISTE DI LASTRE GIA' REFILATE DI SEGA, PER OGNI CM. DI SPESSORE - EFFETTUATE IN LABORATORIO			
01.P19.A30 005	PER PIETRE DURE	ml	€ 3,38	Lit 6.544
01.P19.A30 010	PER PIETRE TENERE E MARM	ml	€ 2,15	Lit 4.162
	LAVORAZIONE A PUNTA FINE O GROSSA (BOCCIARDA) EFFETTUATA IN LABORATORIO			
01.P19.B00 005	PER PIETRE DURE	mq	€ 12,10	Lit 23.428
01.P19.B00 010	PER PIETRE TENERE E MARM	mq	€ 8,80	Lit 17.039

	BISELLATURA, ESEGUITA IN LABORATORIO, CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R=2-3 MM.)			
01.P19.B10 005	LISCIATA DI MOLA PER PIETRE DURE	ml	€ 1,23	Lit 2.381
01.P19.B10 010	LISCIATA DI MOLA PER PIETRE TENERE E MARMI	ml	€ 0,92	Lit 1.781
01.P19.B10 015	LUCIDATA A PIOMBO PER PIETRE DURE	ml	€ 1,54	Lit 2.981
01.P19.B10 020	LUCIDATA A PIOMBO PER PIETRE TENERE E MARMI	ml	€ 0,92	Lit 1.781
	SMUSSO AGLI SPIGOLI, ESEGUITO IN LABORATORIO, DELLA LARGHEZZA FINO A CM.1			
01.P19.B20 005	LISCIATO DI MOLA PER PIETRE DURE	ml	€ 3,70	Lit 7.164
01.P19.B20 010	LISCIATO DI MOLA PER PIETRE TENERE E MARMI	ml	€ 2,46	Lit 4.763
01.P19.B20 015	LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE DURE	ml	€ 7,39	Lit 14.309
01.P19.B20 020	LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE TENERE E MARMI	ml	€ 4,93	Lit 9.545
	LISTELLO RIBASSATO FINO A CM.1X1, ESEGUITO IN LABORATORIO (SCURETTO)			
01.P19.B30 005	LISCIATO DI MOLA PER PIETRE DURE	ml	€ 3,70	Lit 7.164
01.P19.B30 010	LISCIATO DI MOLA PER PIETRE TENERE E MARMI	ml	€ 2,46	Lit 4.763
01.P19.B30 015	LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE DURE	ml	€ 9,24	Lit 17.891
01.P19.B30 020	LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE TENERE E MARMI	ml	€ 6,16	Lit 11.927
	LISTELLO RIBASSATO FINO A CM.2X1, ESEGUITO IN LABORATORIO, (SCURETTO)			
01.P19.B40 005	LISCIATO DI MOLA PER PIETRE DURE	ml	€ 4,93	Lit 9.545
01.P19.B40 010	LISCIATO DI MOLA PER PIETRE TENERE E MARMI	ml	€ 3,70	Lit 7.164
01.P19.B40 015	LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE DURE	ml	€ 9,85	Lit 19.072
01.P19.B40 020	LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE TENERE E MARMI	ml	€ 6,78	Lit 13.127
	SEGATURA ESEGUITA IN LABORATORIO AL TELAIO PER PIETRE DURE	mq	€ 13,60	Lit 26.333
01.P19.B50 010	AL TELAIO PER PIETRE TENERE	mq	€ 6,82	Lit 13.205
01.P19.B50 015	CON FILO ELICOIDALE PER PIETRE DURE	mq	€ 51,90	Lit 100.492
01.P19.B50 020	CON FILO ELICOIDALE PER PIETRE TENERE	mq	€ 20,00	Lit 38.725
	REFILATURA CON FRESA, ESEGUITA IN LABORATORIO O SUL LUOGO DI IMPIEGO, PER OGNI CM. DI SPESSORE			
01.P19.B60 005	DI PIETRE DURE	ml	€ 1,54	Lit 2.981
01.P19.B60 010	DI PIETRE TENERE	ml	€ 0,74	Lit 1.432
	PREPARAZIONE DI BORDO DI LASTRA PER UNIONE A CARTABUONO, PER OGNI LASTRA E PER OGNI ML DI BORDO, PER SPESSORI FINO A CM. 4			
01.P19.C00 005	PER PIETRE DURE E CON LISTELLO LISCIATO A MOLA	ml	€ 9,24	Lit 17.891
01.P19.C00 010	PER PIETRE TENERE E CON LISTELLO LISCIATO A MOLA	ml	€ 6,16	Lit 11.927
01.P19.C00 015	PER PIETRE DURE E LISTELLO LUCIDATO A PIOMBO	ml	€ 17,30	Lit 33.497
01.P19.C00 020	PER PIETRE TENERE E LISTELLO LUCIDATO A PIOMBO	ml	€ 12,40	Lit 24.009

	PREPARAZIONE DI BORDO DI LASTRA PER UNIONE A CARTABUONO, PER OGNI LASTRA E PER OGNI ML DI BORDO, PER SPESSORI DA CM. 4 A CM. 10			
01.P19.C05 005	PER PIETRE DURE E CON LISTELLO LISCIO A MOLA	ml	€ 15,50	Lit 30.012
01.P19.C05 010	PER PIETRE TENERE E CON LISTELLO LISCIO A MOLA	ml	€ 11,10	Lit 21.492
01.P19.C05 015	PER PIETRE DURE E LISTELLO LUCIDATO A PIOMBO	ml	€ 23,50	Lit 45.502
01.P19.C05 020	PER PIETRE TENERE E LISTELLO LUCIDATO A PIOMBO	ml	€ 17,30	Lit 33.497
	FORMAZIONE DI GOCCIOLATOIO A MOLA			
01.P19.C10 005	PER PIETRE DURE	ml	€ 2,46	Lit 4.763
01.P19.C10 010	PER PIETRE TENERE	ml	€ 1,23	Lit 2.381

01.P20		VETRI E CRISTALLI		
01.P20.A10 005	VETRI ZIGRINATI SPESSORE MM. 3-4	mq	€ 10,70	Lit 20.718
01.P20.A20 005	VETRI STAMPATI DI TIPO COMUNE BIANCHI	mq	€ 9,66	Lit 18.704
01.P20.A20 010	COLORATI	mq	€ 13,60	Lit 26.333
01.P20.A30 005	VETRI TRASPARENTI SOTTILI EX SEMPLICI	mq	€ 5,47	Lit 10.591
01.P20.A30 010	NORMALI EX SEMIDOPPI	mq	€ 9,23	Lit 17.871
01.P20.A30 015	FORTI EX DOPPI	mq	€ 11,70	Lit 22.654
01.P20.A40 005	FLOAT EX CRISTALLI SPESSORE MM. 3	mq	€ 10,60	Lit 20.524
01.P20.A50 005	CRISTALLI TRASPARENTI (DIMENSIONI NON SUPERIORI A CM.250X400) EX 1/2 CRISTALLI SPESSORE MM. 4.5-5	mq	€ 13,50	Lit 26.139
01.P20.A50 010	SPESSORE MM. 5.5-6	mq	€ 15,20	Lit 29.431
01.P20.A55 005	CRISTALLO TEMPERATO SPESSORE MM.5	mq	€ 28,70	Lit 55.570
01.P20.A55 010	SPESSORE MM.6	mq	€ 32,20	Lit 62.347
01.P20.A55 015	SPESSORE MM.8	mq	€ 48,00	Lit 92.940
01.P20.A55 020	SPESSORE MM.10	mq	€ 58,10	Lit 112.497
01.P20.A55 025	SPESSORE MM.12	mq	€ 80,10	Lit 155.095
01.P20.A60 005	VETRI RETINATI DI SPESSORE OLTRE MM.5 FINO A MM.8 NORMALI	mq	€ 12,70	Lit 24.590
01.P20.A60 010	COLORATI	mq	€ 25,40	Lit 49.181
01.P20.A70 005	VETRI LISCI PER INTERNI LEGATI IN OTTONE	mq	€ 92,80	Lit 179.685
01.P20.A70 010	LEGATI IN PIOMBO	mq	€ 82,70	Lit 160.129
01.P20.A80 005	VETRI CATTEDRALI A DISEGNO SEMPLICE, LEGATI IN PIOMBO, PER ESTERNI BIANCHI	mq	€ 97,00	Lit 187.818
01.P20.A80 010	COLORATI	mq	€ 106,00	Lit 205.244
01.P20.A90 005	CRISTALLO DELLO SPESSORE DI MM. 6 GRIGIO	mq	€ 20,30	Lit 39.306
01.P20.A90 010	VERDE	mq	€ 27,00	Lit 52.279
<p>VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO, NORMALE O ANTISFONDAMENTO, E INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI MM. 6-9-12 (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K=2.9 CAL/ORA MQ. GRADI C.) COMPLETE DI PROFILATI Distanziatori, giunti elastici, Sali disidratanti etc.; I vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellucola di polivinilbutirrale</p>				

01.P20.B00 005	CRISTALLO MM.3 + CRISTALLO MM.3	mq	€ 26,10	Lit 50.536
01.P20.B00 010	CRISTALLO MM.4 + CRISTALLO MM.4	mq	€ 32,90	Lit 63.703
01.P20.B00 015	CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.5	mq	€ 38,90	Lit 75.320
01.P20.B00 016	CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.6	mq	€ 44,80	Lit 86.744
01.P20.B00 018	CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.8	mq	€ 49,80	Lit 96.426
01.P20.B00 035	CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 3+0.38+3	mq	€ 58,90	Lit 114.046
01.P20.B00 040	CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 3+0.76+3	mq	€ 66,40	Lit 128.568
01.P20.B00 045	CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 3+1.14+3	mq	€ 75,80	Lit 146.769
01.P20.B00 050	CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 3+1.52+3	mq	€ 84,60	Lit 163.808
01.P20.B00 055	CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 4+0.76+4	mq	€ 73,40	Lit 142.122
01.P20.B00 060	CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 4+1.14+4	mq	€ 82,90	Lit 160.516
01.P20.B00 065	CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 4+1.52+4	mq	€ 89,90	Lit 174.070
01.P20.B00 070	CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 5+0.76+3	mq	€ 73,40	Lit 142.122
01.P20.B00 075	CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 5+1.14+3	mq	€ 82,90	Lit 160.516
01.P20.B00 080	CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 5+1.52+3	mq	€ 92,10	Lit 178.330
01.P20.B00 085	CRISTALLO MM.6 + VETRO ANTISF. MM. 5+0.76+3	mq	€ 80,60	Lit 156.063
01.P20.B00 090	DUE LASTRE DI CRISTALLO ANTISF. MM. 3+0.38+3	mq	€ 72,80	Lit 140.960
<p>VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO E INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI MM.15, COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, SALI DISIDRATANTI ETC. PER "FILM" SI INTENDE LA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE INTERPOSTA TRA LASTRA E LASTRA</p>				
01.P20.B01 005	CRISTALLO MM.3 + CRISTALLO MM.3	mq	€ 27,80	Lit 53.828
01.P20.B01 010	CRISTALLO MM.4 + CRISTALLO MM.4	mq	€ 34,60	Lit 66.994
01.P20.B01 015	CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.5	mq	€ 40,60	Lit 78.612
01.P20.B01 016	CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.6	mq	€ 46,50	Lit 90.036
01.P20.B01 018	CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.8	mq	€ 51,50	Lit 99.717
01.P20.B01 020	DUE CRISTALLI TEMPERATI MM.6	mq	€ 54,10	Lit 104.752
01.P20.B01 025	CRISTALLO TEMPERATO MM.8 + CRISTALLO MM.5	mq	€ 61,70	Lit 119.467
01.P20.B01 030	CRISTALLO MM.4+VETRO ANTISF. DA MM.3+FILM+MM.3	mq	€ 53,20	Lit 103.009
01.P20.B01 035	CRISTALLO MM.5+VETRO ANTISF. DA MM.3+FILM+MM.3	mq	€ 63,20	Lit 122.372
01.P20.B01 045	DUE LASTRE CRISTALLO ANTISF. DA MM.3+FILM+MM.3	mq	€ 74,00	Lit 143.283
<p>VETRATE ANTISFONDAMENTO FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE</p>				
01.P20.B03 005	SPESSORE MM. 3+0.38+3	mq	€ 35,50	Lit 68.737
01.P20.B03 010	SPESSORE MM. 3+0.76+3	mq	€ 44,10	Lit 85.389
01.P20.B03 015	SPESSORE MM. 3+1.14+3	mq	€ 52,90	Lit 102.428
01.P20.B03 020	SPESSORE MM. 3+1.52+3	mq	€ 62,30	Lit 120.629
01.P20.B03 025	SPESSORE MM. 4+0.76+4	mq	€ 50,00	Lit 96.813
01.P20.B03 030	SPESSORE MM. 4+1.14+4	mq	€ 58,80	Lit 113.852
01.P20.B03 035	SPESSORE MM. 4+1.52+4	mq	€ 68,10	Lit 131.859
01.P20.B03 040	SPESSORE MM. 5+0.76+3	mq	€ 50,00	Lit 96.813
01.P20.B03 045	SPESSORE MM. 5+1.14+3	mq	€ 58,80	Lit 113.852
01.P20.B03 050	SPESSORE MM. 5+1.52+3	mq	€ 68,20	Lit 132.053
01.P20.B03 055	SPESSORE MM. 6+0.76+6	mq	€ 59,90	Lit 115.982

01.P20.B10 005	VETRI GIVRE NORMALI	mq	€ 22,50	Lit 43.566
01.P20.B10 010	SPESSI	mq	€ 30,40	Lit 58.862
01.P20.B20 005	VETRI DIFFUSORI BIANCO LATTE NORMALI	mq	€ 39,40	Lit 76.289
01.P20.B30 005	DIFFUSORI PER VETRO-CEMENTO A BICCHIERE A PIANTA CIRCOLARE PER LUCERNARI E SOLAI PRATICABILI DEL DIAMETRO DI CM.15 SPESSORE CM. 5,5	cad	€ 2,53	Lit 4.898
01.P20.B40 005	DIFFUSORI PER VETRO-CEMENTO A BICCHIERE A PIANTA QUADRA PER LUCERNARI E SOLAI PRATICABILI DELLE DIMENSIONI DI CM.14,5X14,5 SPESSORE CM.5,5	cad	€ 2,53	Lit 4.898
01.P20.B40 010	SPESSORE CM.8,5	cad	€ 3,20	Lit 6.196
01.P20.B50 005	DIFFUSORI DOPPI DELLE DIMENSIONI DI MM.190X190 X80 PER PARETE NORMALI	cad	€ 3,46	Lit 6.699
01.P20.B50 010	COLORATI	cad	€ 5,31	Lit 10.281
01.P20.B60 005	VETRO UGLAS PROFILATO ARMATO	mq	€ 20,40	Lit 39.499
01.P20.B60 010	NON ARMATO	mq	€ 18,10	Lit 35.046
01.P20.B70 005	TEGOLE DI VETRO CURVE	cad	€ 3,88	Lit 7.512
01.P20.B70 010	TIPO MARSIGLIESE	cad	€ 3,80	Lit 7.357
01.P20.B80 005	VETRO-MATTONE CON SUPERFICIE LISCIA O ONDULATA DIMENSIONI CM. 19X19X8 TRASPARENTE NEUTRO	cad	€ 3,96	Lit 7.667
01.P20.B80 010	DIMENSIONI CM. 19X19X8 TRASPARENTE COLORATO	cad	€ 6,74	Lit 13.050
01.P20.B80 015	DIMENSIONI CM.19X19X8 SATINATO NEUTRO O COLORATO	cad	€ 8,43	Lit 16.322
01.P20.C00 005	SMERIGLIATURA NORMALE SU VETRI E CRISTALLI	mq	€ 10,90	Lit 21.105
01.P20.C10 005	MOLATURA A FILO LUCIDO SUI BORDI DI VETRI E CRISTALLI SPESSORE MM.4-6	ml	€ 1,14	Lit 2.207
01.P20.C10 010	SPESSORE MM.8-10	ml	€ 2,32	Lit 4.492
01.P20.C10 015	SPESSORE MM.12	ml	€ 4,98	Lit 9.642
01.P20.C20 005	MOLATURA A FILO GREGGIO SUI BORDI DI VETRI E CRISTALLI SPESSORE MM.4-6	ml	€ 0,84	Lit 1.626
01.P20.C20 010	SPESSORE MM.8-10	ml	€ 1,69	Lit 3.272
01.P20.C20 015	SPESSORE MM.12	ml	€ 3,37	Lit 6.525
01.P20.E00 005	VETRO PER OBLO' ANTINCENDIO CON RESISTENZA 90' DELLE DIMENSIONI DI CM.30X40	cad	€ 50,70	Lit 98.168
01.P20.E00 010	PER DIMENSIONI SUPERIORI	mq	€ 216,00	Lit 418.234

	PELLICOLA ADESIVA IN POLIESTERE, METALLIZZATA E LAMINATA, DA APPLICARE SU VETRI E VETRATE PER OTTENERE ASSORBIMENTO (MINIMO 97 PERCENTO) DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI, RIFRAZIONE DEL CALORE (MINI MO 54 %) E MAGGIORE RESISTENZA AGLI URTI			
01.P20.F00 005	NON RIFLETTENTE	mq	€ 21,70	Lit 42.017
01.P20.F00 010	RIFLETTENTE A SPECCHIO	mq	€ 28,50	Lit 55.183
01.P20.F00 015	RIFLETTENTE A SPECCHIO E ANTIGRAFFIO	mq	€ 35,30	Lit 68.350
01.P20.F00 020	RIFLETTENTE-SPECCHIO-ANTIGRAFFIO- ESTATE INVERNO	mq	€ 35,30	Lit 68.350
01.P20.F00 025	RIFLETTENTE NON A SPECCHIO	mq	€ 40,70	Lit 78.806
01.P20.F00 030	TRASPARENTE ANTISFONDAMENTO	mq	€ 30,40	Lit 58.862

01.P21		MATERIALI DA DECORATORI			
01.P21.A10 003	OLIO DI LINO COTTO	kg	€ 2,51	Lit 4.860	
01.P21.A10 005	CRUDO	kg	€ 2,30	Lit 4.453	
01.P21.A20 003	ACQUARAGIA VEGETALE	kg	€ 2,05	Lit 3.969	
01.P21.A20 005	MINERALE	kg	€ 1,50	Lit 2.904	
01.P21.A30 003	DILUENTI PER SINTETICI	kg	€ 1,92	Lit 3.717	
01.P21.A30 005	SPECIALI	kg	€ 1,84	Lit 3.562	
01.P21.A40 003	STUCCHI EMULSIONATI IN ACQUA	kg	€ 1,38	Lit 2.672	
01.P21.A40 010	SINTETICI	kg	€ 2,51	Lit 4.860	
01.P21.A40 015	ANTICHI TIPO VENEZIANO	kg	€ 2,51	Lit 4.860	
01.P21.A50 005	NEUTRALIZZANTE PER AGGLOMERATI EDILI	kg	€ 2,25	Lit 4.356	
01.P21.A54 005	INIBITORE DI RUGGINE PER IL TRATTAMENTO DI STRUTTURE E ARMATURE METALLICHE CON EMULSIONE PROTETTIVA	kg	€ 12,50	Lit 24.203	
01.P21.A56 005	EMULSIONE DI AGGANCIO PER IL RISANAMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO A BASE DI RESINE SINTETICHE	kg	€ 3,46	Lit 6.699	
01.P21.A58 005	DISSODIANTE IN SOLUZIONE ACIDA AD AZIONE PASSIVANTE	kg	€ 3,36	Lit 6.505	
01.P21.A60 005	INDURENTE PER INTONACI	kg	€ 3,34	Lit 6.467	
01.P21.A65 005	ADDITIVO ACRILICO PER MALTE DI CEMENTO A BASE DI RESINE SINTETICHE	kg	€ 3,46	Lit 6.699	
01.P21.A70 003	LIQUIDO ANTIMUFFA	kg	€ 2,51	Lit 4.860	
01.P21.A70 005	DECAPANTE	kg	€ 1,67	Lit 3.233	
01.P21.A80 005	FOSFATANTE	kg	€ 2,67	Lit 5.169	
01.P21.A88 005	PROTETTIVO IDROREPELENTE A BASE DI ORGANOPOLISILOSSANI OLIGOMERICI	kg	€ 4,93	Lit 9.545	
01.P21.A90 005	PROTETTIVI TEMPORANEI	kg	€ 3,17	Lit 6.137	

01.P21.A95 005	PROTETTIVO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE MONOCOMPONENTE	kg	€ 5,01	Lit 9.700
01.P21.A98 005	FUNGHICIDA ANTITARLO PER LA PROTEZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO A BASE DI RESINE SINTETICHE	lt	€ 8,35	Lit 16.167
01.P21.B00 003	SVERNICIATORE PER PRODOTTI GRASSI O SINTETICI	kg	€ 3,09	Lit 5.983
01.P21.B00 005	PER PITTURE CATALIZZATE	kg	€ 4,18	Lit 8.093
01.P21.B10 005	GRANIGLIA METALLICA	ql	€ 38,50	Lit 74.546
01.P21.B20 015	TINTA BIANCA TEMPERA	kg	€ 0,67	Lit 1.297
01.P21.B30 005	VERNICE ANTISCRITTA ISOCIANICA(DUE COMPONENTI)	kg	€ 5,43	Lit 10.513
01.P21.B40 005	VERNICE EPOSSIDICA A DUE COMPONENTI LUCIDA	lt	€ 4,59	Lit 8.887
01.P21.B40 010	SATINATA	lt	€ 4,59	Lit 8.887
01.P21.B50 005	VERNICE OLEOSA	kg	€ 2,92	Lit 5.653
01.P21.B50 010	OLEOSINTETICA	kg	€ 4,07	Lit 7.880
01.P21.B50 015	SINTETICA	kg	€ 5,43	Lit 10.513
01.P21.B60 005	VERNICE SILICONICA (IDROREPELENTE) IN EMULSIONE ACQUOSA (PRONTA ALL'USO)	kg	€ 1,92	Lit 3.717
01.P21.B60 010	IN FASE SOLVENTE	kg	€ 3,76	Lit 7.280
01.P21.B70 005	VERNICE URETANICA MONOCOMPONENTE LUCIDA	kg	€ 4,34	Lit 8.403
01.P21.B70 010	SATINATA	kg	€ 5,01	Lit 9.700
01.P21.B80 005	VERNICE URETANICA A DUE COMPONENTI LUCIDA	kg	€ 5,18	Lit 10.029
01.P21.B80 010	LUCIDA SPECIALE (NON INGIALLENTE)	kg	€ 6,01	Lit 11.636
01.P21.B80 015	SATINATA	kg	€ 5,18	Lit 10.029
01.P21.B80 020	SATINATA SPECIALE (NON INGIALLENTE)	kg	€ 6,01	Lit 11.636
01.P21.B90 005	VERNICI ACRILVINILTOLUENICHE (ISOLANTI INIBENTI)	kg	€ 2,76	Lit 5.344
01.P21.C00 005	VERNICI EMULSIONATE IN ACQUA (ISOLANTI-INIBENTI) VINILICHE	kg	€ 1,84	Lit 3.562
01.P21.C00 010	VINILACRILICHE E VINILVERSATICHE	kg	€ 2,34	Lit 4.530
01.P21.C00 015	ACRILICHE	kg	€ 3,34	Lit 6.467

	VERNICI EMULSIONATE IN ACQUA (PER FINITURA)			
01.P21.C10 005	ACRILVINILICHE E VINILVERSATICHE	kg	€ 2,92	Lit 5.653
01.P21.C10 010	ACRILICHE	kg	€ 3,51	Lit 6.796
	VERNICE PER PANNELLI IN LEGNO E DERIVATI DA IMPIEGARSI A PARETE PER ARREDI SOFFITTI E CONTROSOFFITTI			
01.P21.C20 005	TRASPARENTE LUCIDA	kg	€ 7,42	Lit 14.367
01.P21.C20 010	SATINATA OPACA	kg	€ 7,89	Lit 15.277
01.P21.C20 015	PIGMENTATA DI COLORE BIANCO	kg	€ 8,46	Lit 16.380
01.P21.C20 020	PIGMENTATA NEI COLORI PASTELLO	kg	€ 9,27	Lit 17.949
01.P21.C20 025	PIGMENTATA NEI COLORI INTENSI	kg	€ 10,10	Lit 19.556
	VERNICE PER L'IGNIFUGAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E SUOI DERIVATI			
01.P21.C25 005	TRASPARENTE LUCIDA	kg	€ 6,78	Lit 13.127
01.P21.C25 010	SATINATA OPACA	kg	€ 7,15	Lit 13.844
	PITTURA INTUMESCENTE PER STRUTTURE PORTANTI, TIRANTERIE ETC. IN FERRO O ACCIAIO			
01.P21.C30 005	COLORE BIANCO	kg	€ 6,62	Lit 12.818
01.P21.C30 010	NEI COLORI PASTELLO	kg	€ 7,42	Lit 14.367
	LIQUIDO PER L'IGNIFUGAZIONE DEI TESSUTI SOSPESI TENDAGGI, SIPARI, TELONI E SIMILI			
01.P21.C35 005	INCOLORE	kg	€ 3,63	Lit 7.028
	IMPREGNANTE IGNIFUGO PER LA TINTEGGIATURA TRASPARENTE DI TUTTI I LEGNI INTERNI ED ESTERNI			
01.P21.C40 005	COLORATO TRASPARENTE	kg	€ 7,66	Lit 14.831
	PRIMER DI FONDO PER METALLI ZINCATI			
01.P21.C45 005	PER METALLI ZINCATI	kg	€ 8,68	Lit 16.806
01.P21.C45 010	PER MURATURE	kg	€ 0,38	Lit 735
01.P21.C45 015	PER PAVIMENTAZIONI ECOLOGICHE-GIARDINI E PARCHI	lt	€ 2,51	Lit 4.860
	PRIMER TRICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE			
01.P21.C48 005	IN DISPERSIONE ACQUOSA	kg	€ 7,13	Lit 13.805
	ANTIRUGGINE PER IL TRATTAMENTO DEL FERRO/ACCIAIO DOPO LA SABBIAATURA			
01.P21.C50 005	SINTETICA MAGRA	kg	€ 4,68	Lit 9.061
	PITTURA ACRILVINILTOLUENICA			
01.P21.E00 005	BIANCA	kg	€ 3,72	Lit 7.202
01.P21.E00 010	IN COLORI BASE CORRENTI	kg	€ 4,34	Lit 8.403
	PITTURA CLOROALCHIDICA			
01.P21.E10 005	INTERMEDIA E DI FINITURA	kg	€ 3,17	Lit 6.137
01.P21.E10 010	BIANCA	kg	€ 3,59	Lit 6.951
	PITTURA CLOROCAUCCIU INTERMEDIA E DI FINITURA			

01.P21.E20 005	BIANCA	kg	€ 3,34	Lit 6.467
01.P21.E20 010	IN COLORI CORRENTI	kg	€ 4,34	Lit 8.403
01.P21.E30 005	PITTURA EPOSSICATRAME (A DUE COMPONENTI)	kg	€ 3,17	Lit 6.137
01.P21.E40 005	PITTURA EPOSSIDICA (A DUE COMPONENTI) DI FONDO TIPO PRIMER ANTICORROSIVO	kg	€ 4,07	Lit 7.880
01.P21.E40 010	ROSSO O BRUNO	kg	€ 4,34	Lit 8.403
01.P21.E40 015	AL CROMO ZINCO CON PIGMENTI INERTI	kg	€ 4,07	Lit 7.880
01.P21.E50 005	PITTURA EPOSSIDICA (A DUE COMPONENTI) INTERMEDIA E DI FINITURA	kg	€ 4,43	Lit 8.577
01.P21.E50 010	BIANCA IN COLORI CORRENTI	kg	€ 5,43	Lit 10.513
01.P21.E60 005	PITTURA EPOSSIDICA SENZA SOLVENTI (A DUE COMPONENTI)	kg	€ 6,01	Lit 11.636
01.P21.E70 010	PITTURA OLEOFENOLICA DI FONDO TIPO ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO	kg	€ 4,51	Lit 8.732
01.P21.E80 005	PITTURA OLEOSA (GRASSA) DI FONDO	kg	€ 4,01	Lit 7.764
01.P21.E90 005	PITTURA OLEOSA (GRASSA) INTERMEDIA E DI FINITURA	kg	€ 2,17	Lit 4.201
01.P21.E90 010	BIANCA LUCIDA	kg	€ 2,00	Lit 3.872
01.P21.E90 015	BIANCA OPACA (TIPO CEMENTITE)	kg	€ 2,38	Lit 4.608
01.P21.E90 020	BIANCA A SMALTO MEZZO PASTELLO	kg	€ 3,17	Lit 6.137
01.P21.E90 025	BIANCA A SMALTO PASTELLO BIANCA A SMALTO PURO	kg	€ 3,51	Lit 6.796
01.P21.F10 005	PITTURA OLEOSINTETICA DI FONDO TIPO ANTIRUGGINE	kg	€ 2,40	Lit 4.647
01.P21.F10 010	ALL'OSSIDO DI FERRO	kg	€ 2,71	Lit 5.247
01.P21.F10 015	AL MINIO E CROMATI AI CROMATI DI ZINCO	kg	€ 3,26	Lit 6.312
01.P21.F50 005	PITTURE PLASTICHE BIANCHE EMULSIONATE	kg	€ 1,59	Lit 3.078
01.P21.F50 010	VINILICHE	kg	€ 2,03	Lit 3.930
01.P21.F50 015	VINILACRILICHE E VINILVERSATICHE ACRILICHE	kg	€ 2,25	Lit 4.356
01.P21.F70 005	PITTURA SINTETICA (ALCHIDICA) INTERMEDIA E DI FINITURA BIANCA A SMALTO	kg	€ 4,01	Lit 7.764
01.P21.F80 005	PITTURA SINTETICA (ALCHIDICA) COLORANTE IN COLORI BASE	kg	€ 4,34	Lit 8.403
01.P21.F80 010	CORRENTI SPECIALI	kg	€ 5,68	Lit 10.998

01.P21.F82 005	PITTURA MURALE A BASE DI FARINE DI QUARZO, RESINA COPOLIMERA, AGGREGATI DURI A GRANULOMETRIA DIFFERENZIATA QUALI MICA E GRANITO, PIGMENTI COLORANTI SELEZIONATI, SPECIALI ADDITIVI PER ASSICURARE PERFETTA ADESIONE IN COLORI CORRENTI	kg	€ 3,42	Lit 6.622
01.P21.F84 005	FISSATIVO A BASE DI RESINE ACRILICHE IN SOLVENTI AROMATICI ALIFATICI CONSOLIDANTE PER MURATURE	kg	€ 0,91	Lit 1.762
01.P21.F85 005	PITTURA OPACIZZATA A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN SOLUZIONE, PIGMENTI COLORANTI SELEZIONATI E CARICHE SILICEE FINISSIME IN COLORI VARI	kg	€ 4,18	Lit 8.093
01.P21.F86 005	PITTURA MURALE COSTITUITA DA LEGANTE MINERALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE A LUNGA STAGIONATURA, TERRE NATURALI E OSSIDI INORGANICI, ADDITIVI MINERALI PER INTERNI ED ESTERNI	kg	€ 4,74	Lit 9.177
01.P21.F88 005	PROTETTIVO SILOSSANICO ATTO ALLA SATURAZIONE DI TINTEGGIATURE CON PITTURA A BASE DI GRASSELLO DI CALCE IDROREPELENTE INCOLORE	kg	€ 4,93	Lit 9.545
01.P21.G00 005	PITTURA VINILICA INTERMEDIA E DI FINITURA BIANCA	kg	€ 3,17	Lit 6.137
01.P21.G00 010	IN COLORI CORRENTI	kg	€ 3,59	Lit 6.951
01.P21.G00 015	IGNIFUGA INTUMESCENTE	kg	€ 4,34	Lit 8.403
01.P21.G10 005	PITTURE EMULSIONATE (IDROPITTURE) BIANCHE VINILICHE	kg	€ 1,34	Lit 2.594
01.P21.G10 010	BIANCHE ACRILICHE	kg	€ 1,92	Lit 3.717
01.P21.G10 015	VINILACRILICHE E VINILVERSATICHE	kg	€ 1,92	Lit 3.717
01.P21.G10 020	IN COLORI DI BASE CORRENTI	kg	€ 3,17	Lit 6.137
01.P21.G10 025	IN COLORI DI BASE SPECIALI	kg	€ 4,34	Lit 8.403
01.P21.G15 005	FASE A SOLVENTE PER RIVESTIMENTI MURALI, COSTITUENTE UN FILM LAVABILE DI ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, DI ASPETTO SATINATO, INSAPONIFICABILE IN COLORI DIVERSI	kg	€ 6,83	Lit 13.224
01.P21.G18 005	IDROPITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO STABILIZZATO, AD ELEVATA PERMEABILITA' OPACA	kg	€ 2,66	Lit 5.150
01.P21.G20 005	COLORI DI TERRA IN POLVERE	kg	€ 0,54	Lit 1.045
	COLORANTI A BASE DI OSSIDI METALLICI IN POLVERE			

01.P21.G30 005	COLORE NERO	kg	€ 1,35	Lit 2.613
01.P21.G30 010	COLORE GIALLO, ROSSO, MARRONE	kg	€ 2,64	Lit 5.111
01.P21.G30 015	COLORE VERDE	kg	€ 5,76	Lit 11.152
01.P21.G40 005	BIACCA IN PASTA ALL'OSSIDO DI TITANIO ED ALL'OSSIDO DI ZINCO	kg	€ 3,51	Lit 6.796
01.P21.G70 005	ZINCANTE EPOSSIDICO CON PERCENTUALE DI ZINCO MINIMO 70%	kg	€ 3,52	Lit 6.815
01.P21.M00 005	PASTA DI RISO	kg	€ 0,67	Lit 1.297
01.P21.M10 005	CARTA FODERE (IN ROLLI DA ML.7XH.CM.50)	mq	€ 0,52	Lit 1.006
01.P21.M20 005	TAPPEZZERIE IN CARTA TIPO ECONOMICO (ML.10,05X H.ML.0,53)	mq	€ 0,93	Lit 1.800
01.P21.M30 005	TAPPEZZERIE IN PLASTICA CON SUPPORTO TELATO TIPO CORRENTE	mq	€ 4,18	Lit 8.093
01.P21.M40 005	TAPPEZZERIE IN STOFFA APPRETTATA TIPO YUTA	mq	€ 5,76	Lit 11.152

01.P22

**MATERIALE IDRAULICO
SANITARIO**

= NOTE ESPLICATIVE: NELLE MISURE SOTTO INDICATE E' AMMESSA UNA TOLLERANZA IN PIU' O IN MENO NON SUPERIORE A CM. 5, GRUPPI MISCELATORI, GRUPPI BAGNO, GRUPPI DOCCIA RUBINETTERIE VARIE, IN OTTONE O BRONZO, SI INTENDONO RIFINITI DI OGNI LAVORAZIONE E COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO

	LAVABO IN VETRO-CHINA CON TROPPO-PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA			
01.P22.A10 005	CM.34X43X19 - AD ANGOLO	cad	€ 27,30	Lit 52.860
01.P22.A10 010	CM.45X35X21	cad	€ 26,50	Lit 51.311
01.P22.A10 015	CM.51X40X18	cad	€ 29,20	Lit 56.539
01.P22.A10 020	CM.59X48X19	cad	€ 27,50	Lit 53.247
01.P22.A10 025	CM.64X49X20	cad	€ 29,20	Lit 56.539
01.P22.A10 030	CM.70X56X22	cad	€ 34,10	Lit 66.026
01.P22.A10 035	CM.62X48X22-DEL TIPO CLINICO	cad	€ 128,00	Lit 247.842
	COLONNA PER LAVABO IN VITREOUS-CHINA			
01.P22.A12 005	CM. 65X22	cad	€ 39,70	Lit 76.869
	SEMICOLONNA PER LAVABO IN VITREOUS-CHINA			
01.P22.A13 005	CM. 36X32	cad	€ 37,20	Lit 72.029
	LAVABO A CANALE IN GRES CERAMICO SMALTATO SENZA TROPPO-PIENO, PER MONTAGGIO IN BATTERIA CON UN FIANCO NON SMALTATO			
01.P22.A15 005	CM.90X45X21	cad	€ 92,00	Lit 178.136
01.P22.A15 010	CM.120X45X21	cad	€ 111,00	Lit 214.925
	COPRIGIUNTO IN GRES CERAMICO SMALTATO PER LAVABI A CANALE MONTATI IN BATTERIA			
01.P22.A17 005	DIRITTI	cad	€ 9,71	Lit 18.801
	LAVELLO IN GRES CERAMICO SMALTATO, CON TROPPOPIENO, PER MONTAGGIO SINGOLO			
01.P22.A20 003	CM.42X38X21-A UN BACINO	cad	€ 50,20	Lit 97.200
01.P22.A20 005	CM.60X45X21-A UN BACINO	cad	€ 63,60	Lit 123.146
01.P22.A20 020	CM.71X51X21-A UN BACINO	cad	€ 76,70	Lit 148.511
01.P22.A20 025	CM.80X35X21-A DUE BACINI	cad	€ 81,40	Lit 157.612
01.P22.A20 030	CM.80X40X21-A DUE BACINI	cad	€ 81,40	Lit 157.612
01.P22.A20 035	CM.80X45X21-A DUE BACINI	cad	€ 81,40	Lit 157.612
01.P22.A20 040	CM.90X45X21-A DUE BACINI	cad	€ 83,60	Lit 161.872
01.P22.A20 045	CM.100X45X21-A DUE BACINI	cad	€ 89,50	Lit 173.296
	LAVELLO IN GRES CERAMICO SMALTATO, CON TROPPOPIENO, SCOLAPIATTI INCORPORATO, TIPO REVERSIBILE			
01.P22.A25 005	CM.80X45X21-A UN BACINO	cad	€ 80,30	Lit 155.482
01.P22.A25 010	CM.90X45X21-A UN BACINO	cad	€ 85,80	Lit 166.131
01.P22.A25 015	CM.100X45X21-A UN BACINO	cad	€ 97,00	Lit 187.818

01.P22.A25 020	CM.120X45X21-A DUE BACINI	cad	€ 99,00	Lit 191.690
01.P22.A30 003	LAVELLO IN GRES CERAMICO SMALTATO SENZA TROPPOPIENO, PER MONTAGGIO SINGOLO CM.90X50X18-A UN BACINO	cad	€ 85,00	Lit 164.582
01.P22.A30 005	CM.80X45X18-A UN BACINO	cad	€ 81,80	Lit 158.386
01.P22.A30 010	CM.60X40X20-A UN BACINO	cad	€ 51,20	Lit 99.137
01.P22.A40 005	VASCA LAVATOIO IN GRES CERAMICO SMALTATO CON TROPPO-PIENO CM.60X50X36	cad	€ 88,50	Lit 171.359
01.P22.A40 010	CM.75X60X36	cad	€ 108,00	Lit 209.117
01.P22.A45 005	SUPPORTI PER VASCA LAVATOIO, IN GRES CERAMICO SMALTATO CM.35X26X10	cad	€ 26,40	Lit 51.117
01.P22.A47 005	FONTANELLA IN VITREOUS-CHINA CON FORO LATERALE PER ZAMPILLO PARABOLICO CM.43X36X15	cad	€ 47,80	Lit 92.553
01.P22.A48 005	BIDET SOSPESO IN VITREOUS-CHINA CON EROGAZIONE DELL'ACQUA DALLA RUBINETTERIA, ANCHE PER RUBINETTERIA MONOFORO, CON FISSAGGIO A PARETE CM. 57X37X36	cad	€ 66,60	Lit 128.955
01.P22.A49 005	BIDET IN VITREOUS-CHINA CON EROGAZIONE DELLA ACQUA A ZAMPILLO PARABOLICO OD A BRIDA GRONDANTE CM.55X37X38 SENZA FORO PER DOCCIA	cad	€ 38,40	Lit 74.352
01.P22.A49 010	CM.55X37X38 CON FORO PER DOCCIA	cad	€ 38,40	Lit 74.352
01.P22.A50 005	VUOTATOIO IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA CON SCARICO A PAVIMENTO, CORREDATO DI GRIGLIA RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX CM.49X45X39	cad	€ 148,00	Lit 286.567
01.P22.A60 005	VASO A SEDILE IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA O AD ASPIRAZIONE, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE CM.45X35X39	cad	€ 35,80	Lit 69.318
01.P22.A60 010	CM 50X36X39	cad	€ 45,20	Lit 87.519
01.P22.A60 015	CM.56X37X39	cad	€ 52,00	Lit 100.686
01.P22.A60 020	CM.41X34X32 - PER SCUOLE MATERNE	cad	€ 52,40	Lit 101.460
01.P22.A60 025	CM.35X25X28 - PER ASILI NIDO	cad	€ 28,80	Lit 55.764
01.P22.A62 005	VASO SOSPESO IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA, CON SCARICO A PARETE, FISSAGGIO A PARETE CM. 57X37X36	cad	€ 76,10	Lit 147.350

	VASO ALLA TURCA CON O SENZA BRIDA GRONDANTE, FORO ENTRATA ACQUA POSTERIORE O SUPERIORE, O CON EROGAZIONE D'ACQUA ESTERNA, CON PEDANE INCORPORATE; MONTAGGIO A FILO PAVIMENTO O SOPRA PAVIMENTO			
01.P22.A65 005	CM.51X60X21 IN VITREOUS-CHINA	cad	€ 49,60	Lit 96.038
01.P22.A65 010	CM.55X65X21 IN GRES CERAMICO SMALTATO	cad	€ 52,40	Lit 101.460
	PIATTI DOCCIA IN GRES CERAMICO SMALTATO			
01.P22.A70 005	CM.65X65X8, INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO	cad	€ 63,60	Lit 123.146
01.P22.A70 010	CM.75X75X8, INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO	cad	€ 63,60	Lit 123.146
01.P22.A70 015	CM.70X70X15,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO	cad	€ 85,80	Lit 166.131
01.P22.A70 020	CM.75X75X15,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO	cad	€ 97,00	Lit 187.818
01.P22.A70 025	CM.78X78X11,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO	cad	€ 86,90	Lit 168.261
01.P22.A70 030	CM.88X88X11,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO	cad	€ 127,00	Lit 245.906
01.P22.A70 035	CM.120X80X11 INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO	cad	€ 203,00	Lit 393.062
	LAVAPIEDI IN GRES CERAMICO SMALTATO CON TROPPO PIENO E POGGIAPIEDI INCORPORATO			
01.P22.A80 005	CM.53X41X25	cad	€ 72,50	Lit 140.379
01.P22.A80 010	CM.58X38X25	cad	€ 72,50	Lit 140.379
	VASCA POLIBAN CON FUNZIONE DI PIATTO DOCCIA, VASCA, BIDET, LAVAPIEDI DA RIVESTIRE ESTERNAMENTE			
01.P22.A90 005	CM.80X80 - QUADRO IN GHISA PORCELLANATO	cad	€ 111,00	Lit 214.925
01.P22.A90 010	CM.80X80 - AD ANGOLO IN GHISA PORCELLANATA	cad	€ 111,00	Lit 214.925
01.P22.A90 015	CM.80X80 - QUADRO IN GRES CERAMICO SMALTATO	cad	€ 139,00	Lit 269.141
01.P22.A90 020	CM.80X80 - AD ANGOLO IN GRES CERAMICO SMALTATO	cad	€ 139,00	Lit 269.141
01.P22.A90 025	CM.80X80 - QUADRO IN VETRO-RESINA	cad	€ 139,00	Lit 269.141
01.P22.A90 030	CM.80X80 - AD ANGOLO IN VETRO-RESINA	cad	€ 139,00	Lit 269.141
	VASCA DA BAGNO DA RIVESTIRE ESTERNAMENTE			
01.P22.A95 005	CM. 170X70 IN ACCIAIO SPESSORE 22/10	cad	€ 71,60	Lit 138.636
01.P22.A95 010	CM. 170X70 IN ACCIAIO SPESSORE 40/10	cad	€ 102,00	Lit 197.499
01.P22.A95 015	CM. 105X65 IN ACCIAIO PORCELLANATO	cad	€ 63,70	Lit 123.340
01.P22.A95 020	CM. 102X64 IN GHISA PORCELLANATA	cad	€ 120,00	Lit 232.352
01.P22.A95 025	CM. 105X70 IN GHISA PORCELLANATA	cad	€ 126,00	Lit 243.970
01.P22.A95 030	CM. 120X70 IN GHISA PORCELLANATA	cad	€ 128,00	Lit 247.842
01.P22.A95 035	CM. 140X64 IN GHISA PORCELLANATA	cad	€ 133,00	Lit 257.523
01.P22.A95 040	CM. 150X70 IN GHISA PORCELLANATA	cad	€ 133,00	Lit 257.523
01.P22.A95 045	CM. 160X64 IN GHISA PORCELLANATA	cad	€ 133,00	Lit 257.523
01.P22.A95 050	CM. 160X70 IN GHISA PORCELLANATA	cad	€ 133,00	Lit 257.523
01.P22.A95 055	CM. 170X70 IN GHISA PORCELLANATA	cad	€ 133,00	Lit 257.523

01.P22.B00 005	ORINATOIO IN GRES CERAMICO SMALTATO, TIPO A COLONNA COMPLETO DI PEDANA, PER MONTAGGIO IN BATTERIA CM.45X20/34X110	cad	€ 133,00	Lit 257.523
01.P22.B05 005	ACCESSORI PER ORINATOI A COLONNA COPRIGIUNTI RETTI	cad	€ 11,30	Lit 21.879
01.P22.B05 010	COPRIGIUNTI CURVI	cad	€ 10,10	Lit 19.556
01.P22.B05 015	PEDANA	cad	€ 14,40	Lit 27.882
01.P22.B10 005	ORINATOIO IN VITREOUS-CHINA DEL TIPO SOSPESO,A CACCIATA CON SIFONE INCORPORATO E SCARICO A PARETE CM.30X63X42	cad	€ 68,20	Lit 132.053
01.P22.B10 010	CM.40X78X35	cad	€ 167,00	Lit 323.357
01.P22.B20 005	ORINATOIO IN VITREOUS-CHINA DEL TIPO SOSPESO, EROGAZIONE DELL'ACQUA A BRIDA GRONDANDE CM.33X50X33	cad	€ 58,70	Lit 113.659
01.P22.B20 010	CM.37X46X31	cad	€ 51,20	Lit 99.137
01.P22.B20 015	CM.28X28X42 AD ANGOLO	cad	€ 52,90	Lit 102.428
01.P22.B22 005	ACCESSORI PER INSTALLAZIONE APPARECCHI SOSPESI KIT FISSAGGIO A PARETE PER VASO O BIDET	cad	€ 15,50	Lit 30.012
01.P22.B22 010	KIT FISSAGGIO A PARETE PER SEMICOLONNA	cad	€ 7,04	Lit 13.631
01.P22.B30 005	ACCESSORI IN VITREOUS-CHINA DA INCASSO, PER LAVABI, LAVELLI, BIDET, VASCHE, ECC. PORTASPUGNA PER VASCA CM.10X16X31	cad	€ 11,80	Lit 22.847
01.P22.B30 010	PORTACARTA PER RULLO CM.10X16X16	cad	€ 6,56	Lit 12.701
01.P22.B30 015	PORTASAPONE PER LAVABO CM.10X16X16	cad	€ 6,56	Lit 12.701
01.P22.B30 020	PORTASAPONE PER BIDET CM.10X16X16	cad	€ 5,20	Lit 10.068
01.P22.B30 025	PORTABICCHIERE PER LAVABO CM.10X16X16	cad	€ 6,56	Lit 12.701
01.P22.B70 003	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVABO CLINICO, CON COMANDO A GINOCCHIO O PEDALE, BOCCA FISSA O GIREVOLE DA 1/2" SENZA SOFFIONCINO	cad	€ 67,20	Lit 130.117
01.P22.B70 005	DA 1/2" CON SOFFIONCINO E DEVIAZ. GETTO-DOCCIA	cad	€ 76,70	Lit 148.511
01.P22.B75 005	BATTERIA A MISCELA IN OTTONE CROMATO PER LAVABO A TRE FORI,CON DUE RUBINETTI E BOCCA DI EROGAZIONE NORMALE AL CENTRO,SENZA SCARICO AUTOMATICO DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 27,00	Lit 52.279
01.P22.B75 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 29,90	Lit 57.894
01.P22.B75 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P22.B75 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 38,40	Lit 74.352

	BATTERIA-MISCELA IN OTTONE CROMATO PER LAVABO A TRE FORI CON DUE RUBINETTI E BOCCA DI EROGAZIONE AL CENTRO ALTA GIREVOLE SPORGENZA CM.13 CIRCA, SENZA SCARICO AUTOMATICO			
01.P22.C00 005	DA 1/2" TIPO CORRENTE	cad	€ 29,90	Lit 57.894
01.P22.C00 010	DA 1/2" TIPO PESANTE	cad	€ 38,40	Lit 74.352
	BATTERIA A MISCELA IN OTTONE CROMATO PER LAVABO DUE FORI, CON DUE RUBINETTI E BOCCA DI EROGAZIONE ALTA GIREVOLE, SPORGENZA CM. 13 CIRCA			
01.P22.C02 005	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 28,20	Lit 54.602
01.P22.C02 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 29,90	Lit 57.894
01.P22.C02 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P22.C02 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 38,40	Lit 74.352
	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE NORMALE, SENZA SCARICO AUTOMATICO			
01.P22.C06 005	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 22,30	Lit 43.178
01.P22.C06 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 24,00	Lit 46.470
01.P22.C06 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 29,50	Lit 57.119
01.P22.C06 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 31,20	Lit 60.411
	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE FUSA, SPORGENZA CM. 14 CIRCA, SENZA SCARICO AUTOMATICO			
01.P22.C10 005	D 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 29,50	Lit 57.119
01.P22.C10 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 31,20	Lit 60.411
01.P22.C10 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 31,20	Lit 60.411
01.P22.C10 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 34,30	Lit 66.414
	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA ALTA GIREVOLE SPORGENZA CM. 13 CIRCA, SENZA SCARICO AUTOMATICO			
01.P22.C14 005	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 25,60	Lit 49.568
01.P22.C14 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 27,60	Lit 53.441
01.P22.C14 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 27,60	Lit 53.441
01.P22.C14 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 27,60	Lit 53.441
	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO CON BOCCA ALTA GIREVOLE SPORGENZA CM.20 SENZA SCARICO AUTOMATICO			
01.P22.C18 005	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 21,30	Lit 41.242

01.P22.C18 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 22,20	Lit 42.985
01.P22.C18 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 25,90	Lit 50.149
01.P22.C18 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 27,70	Lit 53.634
<hr/>				
01.P22.C20 005	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI, LAVATOI, LAVABI A CANALE; CON BOCCA FISSA DA 1/2", INTERASSE MM.80	cad	€ 21,30	Lit 41.242
<hr/>				
01.P22.C26 005	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO, CON DEVIATORE PER ATTACCO LAVATRICE O DOCCETTA, BOCCA GIREVOLE DA 1/2" AD U, SPORGENZA CM.17,5, TIPO CORRENTE	cad	€ 27,80	Lit 53.828
01.P22.C26 010	DA 1/2" AD S, SPORGENZA CM.18, TIPO CORRENTE	cad	€ 27,80	Lit 53.828
01.P22.C26 015	DA 1/2" AD U, SPORGENZA CM.17,5 TIPO PESANTE	cad	€ 34,40	Lit 66.607
01.P22.C26 020	DA 1/2" AD S, SPORGENZA CM.18, TIPO PESANTE	cad	€ 34,40	Lit 66.607
<hr/>				
01.P22.C28 005	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO, BOCCA ALTA GIREVOLE SPORGENZA CM.13 DA 1/2", SENZA AERATORE TIPO CORRENTE	cad	€ 20,10	Lit 38.919
01.P22.C28 010	DA 1/2", CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 20,10	Lit 38.919
01.P22.C28 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 27,80	Lit 53.828
01.P22.C28 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 27,80	Lit 53.828
<hr/>				
01.P22.C32 005	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO, BOCCA GIREVOLE AD S SPORGENZA CM.18 DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 20,10	Lit 38.919
01.P22.C32 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 20,10	Lit 38.919
01.P22.C32 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 27,80	Lit 53.828
01.P22.C32 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 27,80	Lit 53.828
<hr/>				
01.P22.C34 005	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO, BOCCA GIREVOLE AD U SPORGENZA CM.17,5 DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 20,10	Lit 38.919
01.P22.C34 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 20,10	Lit 38.919
01.P22.C34 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 27,80	Lit 53.828
01.P22.C34 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 27,80	Lit 53.828
<hr/>				
01.P22.C36 005	GRUPPETTO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER SCALDABAGNO; BOCCA GIREVOLE AD S DA 3/8" COMPLETO DI CANNUCCE-IN OTTONE CROMATO	cad	€ 26,00	Lit 50.343
01.P22.C36 010	DA 3/8" SENZA CANNUCCE	cad	€ 24,20	Lit 46.857

01.P22.C38 005	RUBINETTO SEMPLICE IN OTTONE CROMATO PER LAVABO DA 1/2",SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 9,62	Lit 18.626
01.P22.C38 010	DA 1/2", CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 10,30	Lit 19.943
01.P22.C38 015	DA 1/2",SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 11,40	Lit 22.073
01.P22.C38 020	DA 1/2", CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 13,10	Lit 25.365
01.P22.C40 005	RUBINETTO SEMPLICE VERTICALE IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, BOCCA GIREVOLE ALTA SPORGENZA CM.13 DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 11,50	Lit 22.267
01.P22.C40 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 12,50	Lit 24.203
01.P22.C40 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 14,10	Lit 27.301
01.P22.C40 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 15,30	Lit 29.624
01.P22.C42 005	RUBINETTI PER ATTACCO LAVATRICE IN OTTONE CROMATO DA 3/8" X3/4" A SQUADRA	cad	€ 6,90	Lit 13.360
01.P22.C42 010	DA 3/8" X3/4" DIRITTO	cad	€ 5,96	Lit 11.540
01.P22.C42 015	DA 3/8" X3/4" A TRE VIE	cad	€ 7,58	Lit 14.676
01.P22.C44 005	RUBINETTI SEMPLICI A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI DA 3/8" TIPO EROS SENZA MANETTA	cad	€ 5,96	Lit 11.540
01.P22.C44 010	DA 1/2" TIPO EROS SENZA MANETTA	cad	€ 5,96	Lit 11.540
01.P22.C44 015	DA 3/8" TIPO EROS CON MANETTA	cad	€ 5,96	Lit 11.540
01.P22.C44 020	DA 1/2" TIPO EROS CON MANETTA	cad	€ 5,96	Lit 11.540
01.P22.C44 025	DA 1/2"CON ROMPIGETTO-SEDE NORMALE-TIPO CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C44 030	DA 1/2"CON AERATORE-SEDE NORMALE-TIPO CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C44 035	DA 1/2"CON ROMPIGETTO-SEDE INCLIN-TIPO CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C44 040	DA 1/2"CON AERATORE-SEDE INCLINATA-TIPO CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C44 045	DA 3/8"LUNGO CON ROSONE-TIPO CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C44 050	DA 1/2"LUNGO CON ROSONE-TIPO CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C44 055	DA 1/2"CON ROMPIGETTO-SEDE NORMALE-TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C44 060	DA 1/2"CON AERATORE-SEDE NORMALE-TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C44 065	DA 1/2"CON ROMPIGETTO-SEDE INCLIN-TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C44 070	DA 1/2"CON AERATORE-SEDE INCLINATA-TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C44 075	DA 3/8"LUNGO CON ROSONE-TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C44 080	DA 1/2" LUNGO CON ROSONE-TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C48 005	RUBINETTI SEMPLICI A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI, CON O SENZA PORTAGOMMA DA 3/8"X3/4"CON PORTAGOMMA,NORMALE, TIPO CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497

01.P22.C48 010	DA 1/2"X3/4"CON PORTAGOMMA,NORMALE,TIPO CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C48 015	DA 3/8"X3/4"CON PORTAGOM-SEDE INCLINATA-CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C48 020	DA 1/2"X3/4"CON PORTAGOM-SEDE INCLINATA-CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C48 025	DA 3/8"X3/4"SENZA PORTAGOMMA-NORMALE-CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C48 030	DA 1/2"X3/4"SENZA PORTAGOMMA-NORMALE-CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C48 035	DA 3/8"X3/4"SENZA PORTAGOM;SEDE INCLINATA-CORR.	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C48 040	DA 1/2"X3/4"SENZA PORTAGOM-SEDE INCLINATA-CORR.	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C48 045	DA 3/8"X3/4"CON PORTAGOMMA,SEDE NORMALE,PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C48 050	DA 1/2"X3/4"CON PORTAGOMMA,SEDE NORMALE,PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C48 055	DA 3/8"X3/4"CON PORTAGOMMA-SEDE INCLIN-PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C48 060	DA 1/2"X3/4"CON PORTAGOMMA-SEDE INCLIN-PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C48 065	DA 3/8"X3/4"SENZA PORTAGOM-SEDE NORMALE-PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C48 070	DA 1/2" SENZA PORTAGOMMA-SEDE NORMALE-TIPO PES.	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C48 075	DA 3/8"X3/4"SENZA PORTAGOMMA,SEDE INCL,TIPO PES.	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C48 080	DA 1/2"X3/4"SENZA PORTAGOM-SEDE INCLINAT-PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
<hr/>				
	RUBINETTO SEMPLICE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO CON BOCCA GIREVOLE AD S SPORGENZA CM.18			
01.P22.C50 005	DA 3/8"SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C50 010	DA 1/2"SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C50 015	DA 1/2"CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C50 020	DA 3/8" SENZA AERATORE,TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C50 025	DA 1/2" SENZA AERATORE,TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C50 030	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
<hr/>				
	RUBINETTO SEMPLICE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO, CON BOCCA GIREVOLE AD U SPORGENZA CM. 17,5			
01.P22.C52 005	DA 1/2"SENZA AERATORE,TIPO CORRENTE	cad	€ 9,11	Lit 17.639
01.P22.C52 010	DA 1/2"CON AERATORE,TIPO CORRENTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C52 015	DA 1/2"SENZA AERATORE,TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C52 020	DA 1/2"CON AERATORE,TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
<hr/>				
	RUBINETTO SEMPLICE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO CON BOCCA GIREVOLE ALTA, SPORGENZA CM.13			
01.P22.C54 005	DA 1/2"SENZA AERATORE,TIPO CORRENTE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C54 010	DA 1/2"CON AERATORE,TIPO CORRENTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C54 015	DA 1/2"SENZA AERATORE,TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492

01.P22.C54 020	DA 1/2"CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C56 005	RUBINETTI IN OTTONE CROMATO DI REGOLAGGIO SOTTOLAVABO A SQUADRA CON CAPPuccio CHIUSO O MANIGLIA TUBO VERTICALE MM. 200 DA 3/8" ROSONE A MURO	cad	€ 2,35	Lit 4.550
01.P22.C56 010	DA 1/2" ROSONE A MURO	cad	€ 2,45	Lit 4.743
01.P22.C56 015	DA 3/8" ROSONE-TUBO ORIZZONTALE REGISTRABILE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C56 020	DA 1/2" ROSONE-TUBO ORIZZONTALE REGISTRABILE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C58 005	RUBINETTI REGOLAGGIO SOTTOLAVABO DA 3/8"CON CAPPuccio CHIUSO E ROSONE	cad	€ 2,56	Lit 4.956
01.P22.C58 010	DA 1/2"CON CAPPuccio CHIUSO E ROSONE	cad	€ 2,56	Lit 4.956
01.P22.C58 015	DA 3/8"CON MANIGLIA E ROSONE	cad	€ 2,56	Lit 4.956
01.P22.C58 020	DA 1/2"CON MANIGLIA E ROSONE	cad	€ 2,56	Lit 4.956
01.P22.C58 025	DA 1/2"CON FILTRO INCORPORATO	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P22.C58 030	DA 3/8"CON FILTRO INCORPORATO	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P22.C60 005	RUBINETTI A PARETE CON MANIGLIA A T DA 1/2" IN OTTONE LUCIDO	cad	€ 4,34	Lit 8.403
01.P22.C60 010	DA 1/2" IN OTTONE CROMATO	cad	€ 4,94	Lit 9.565
01.P22.C60 015	DA 1/2" CON PORTAGOMMA IN OTTONE LUCIDO	cad	€ 4,94	Lit 9.565
01.P22.C60 020	DA 1/2" CON PORTAGOMMA IN OTTONE CROMATO	cad	€ 5,54	Lit 10.726
01.P22.C61 005	RUBINETTO SEMPLICE IN OTTONE CROMATO PER LAVABO CON BOCCA ALTA GIREVOLE, DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE, COMPLETO DEL COMANDO A PEDANA DA INCASSO, DEI COLLEGAMENTI DI ARRIVO E PARTENZA E DEL RUBINETTO DI PRESA SOTTOLAVABO CON BOCCELLO GIREVOLE CROMATO	cad	€ 109,00	Lit 211.053
01.P22.C61 010	CON BOCCELLO GIREVOLE SMALTATO	cad	€ 132,00	Lit 255.587
01.P22.C62 005	BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE ALTA IN OTTONE CROMATO DA 3/4", SPORGENZA CM.13	cad	€ 2,98	Lit 5.770
01.P22.C62 010	DA 3/4", SPORGENZA CM.20	cad	€ 4,34	Lit 8.403
01.P22.C62 015	DA 3/4", SPORGENZA CM.25	cad	€ 4,94	Lit 9.565
01.P22.C62 020	DA 3/4", SPORGENZA CM.30	cad	€ 5,96	Lit 11.540
01.P22.C64 005	BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE AD U IN OTTONE CROMATO DA 3/4", SPORGENZA CM.17,5	cad	€ 2,98	Lit 5.770
01.P22.C64 010	DA 3/4" SPORGENZA CM.20	cad	€ 4,34	Lit 8.403
01.P22.C64 015	DA 3/4" SPORGENZA CM.25	cad	€ 4,94	Lit 9.565
01.P22.C64 020	DA 3/4" SPORGENZA CM.30	cad	€ 5,96	Lit 11.540
01.P22.C66 005	BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE AD S IN OTTONE CROMATO DA 3/4", SPORGENZA CM.18	cad	€ 2,98	Lit 5.770
01.P22.C66 010	DA 3/4", SPORGENZA CM.20	cad	€ 4,34	Lit 8.403
01.P22.C66 015	DA 3/4", SPORGENZA CM.25	cad	€ 4,94	Lit 9.565
01.P22.C66 020	DA 3/4", SPORGENZA CM.30	cad	€ 6,05	Lit 11.714

	BOCCA DI EROGAZIONE FUSA IN OTTONE CROMATO			
01.P22.C68 005	DA 3/4",SPORGENZA CM. 14	cad	€ 9,11	Lit 17.639
01.P22.C68 010	DA 3/4",SPORGENZA CM. 14 CON AERATORE	cad	€ 11,90	Lit 23.041
	ROMPIGETTO PER BOCHE DI EROGAZIONE			
01.P22.C70 005	M 22X1	cad	€ 2,21	Lit 4.279
01.P22.C70 010	M 24X1 IN PLASTICA	cad	€ 0,43	Lit 832
01.P22.C70 015	M 28X1 IN PLASTICA	cad	€ 0,43	Lit 832
	AERATORI PER BOCHE DI EROGAZIONE			
01.P22.C74 005	M 22X1	cad	€ 2,90	Lit 5.615
01.P22.C74 010	M 24X1	cad	€ 2,90	Lit 5.615
01.P22.C74 015	M 28X1	cad	€ 2,90	Lit 5.615
	RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE CROMATO, CON CAPPuccio CHIUSO, A DUE PEZZI			
01.P22.C78 005	DA 3/8" DIRITTO	cad	€ 6,22	Lit 12.043
01.P22.C78 010	DA 1/2" DIRITTO	cad	€ 6,22	Lit 12.043
01.P22.C78 015	DA 3/4" DIRITTO	cad	€ 7,58	Lit 14.676
01.P22.C78 020	DA 1/2" AD ANGOLO	cad	€ 7,58	Lit 14.676
01.P22.C78 025	DA 1" DIRITTO	cad	€ 9,79	Lit 18.956
	RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE CROMATO, FLANGIA SCORREVOLE, FORO BROCCIATO PER COMANDO ASTA DI MANOVRA			
01.P22.C82 005	DA 3/8"	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C82 010	DA 1/2"	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.C82 015	DA 3/4"	cad	€ 12,80	Lit 24.784
01.P22.C82 020	DA 1"	cad	€ 14,50	Lit 28.075
	SARACINESCHE AD INCASSO IN OTTONE CROMATO CON CAPPuccio, PER INTERCETTAZIONE			
01.P22.C86 005	DA 3/4"	cad	€ 10,30	Lit 19.943
01.P22.C86 010	DA 1"	cad	€ 12,00	Lit 23.235
	VALVOLE A FLUSSO AVVIATO IN BRONZO CON ANELLO, (TIPO YENKIS) SERIE PN 10, ATTACCHI A MANICOTTO, PER INTERCETTAZIONE			
01.P22.C88 005	DA 1/2"	cad	€ 6,39	Lit 12.372
01.P22.C88 010	DA 3/4"	cad	€ 7,67	Lit 14.851
01.P22.C88 015	DA 1"	cad	€ 11,40	Lit 22.073
01.P22.C88 020	DA 1"1/4	cad	€ 15,00	Lit 29.044
01.P22.C88 025	DA 1"1/2	cad	€ 21,30	Lit 41.242
01.P22.C88 030	DA 2"	cad	€ 27,70	Lit 53.634
	VALVOLE A SFERA IN OTTONE, SABBIAE E CROMATE, CON GUARNIZIONI IN P.T.F.E.			
01.P22.C89 005	DA 3/8" - MM.10	cad	€ 3,83	Lit 7.415
01.P22.C89 010	DA 1/2" - MM.15	cad	€ 4,43	Lit 8.577
01.P22.C89 015	DA 3/4" - MM.20	cad	€ 5,96	Lit 11.540
01.P22.C89 020	DA 1" - MM.25	cad	€ 7,24	Lit 14.018
01.P22.C89 025	DA 1 1/4" - MM.32	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.C89 030	DA 1 1/2" - MM.40	cad	€ 15,40	Lit 29.818
01.P22.C89 035	DA 2" - MM.50	cad	€ 25,60	Lit 49.568
01.P22.C89 040	DA 2 1/2" - MM.65	cad	€ 58,00	Lit 112.303
01.P22.C89 045	DA 3" - MM.80	cad	€ 76,70	Lit 148.511

	RUBINETTO IN OTTONE CROMATO PER VASCHE DI CACCIATA			
01.P22.C90 005	DA 3/8"	cad	€ 2,38	Lit 4.608
01.P22.C90 010	DA 1/2"	cad	€ 2,81	Lit 5.440
	RACCORDI DISTANZIABILI IN OTTONE CROMATO PER GRUPPI MISCELATORI A PARETE			
01.P22.C92 005	DA 3/8",ROSONE SCORREVOLE,ECCENTRICITA' 10 MM.	cad	€ 2,81	Lit 5.440
01.P22.C92 010	DA 1/2",ROSONE SCORREVOLE,ECCENTRICITA' 10 MM.	cad	€ 2,81	Lit 5.440
01.P22.C92 015	DA 1/2",ROSONE SCORREVOLE,ECCENTRICITA' 30 MM.	cad	€ 3,58	Lit 6.931
01.P22.C92 020	DA 3/8",ROSONE FISSO,ECCENTRICITA' 50 MM.	cad	€ 4,09	Lit 7.919
01.P22.C92 025	DA 1/2", ROSONE FISSO, ECCENTRICITA' 50 MM.	cad	€ 4,09	Lit 7.919
	BATTERIA A MISCELA IN OTTONE CROMATO PER BIDET SENZA SCARICO AUTOMATICO			
01.P22.C94 005	DA 1/2" SENZA DOCCIA, TIPO CORRENTE	cad	€ 15,40	Lit 29.818
01.P22.C94 010	DA 1/2" CON DOCCETTA,TIPO CORRENTE	cad	€ 22,20	Lit 42.985
01.P22.C94 015	DA 1/2" SENZA DOCCETTA, TIPO PESANTE	cad	€ 27,30	Lit 52.860
01.P22.C94 020	DA 1/2" CON DOCCETTA, TIPO PESANTE	cad	€ 38,40	Lit 74.352
	RUBINETTO IN OTTONE CROMATO PER BIDET IN PLASTICA ANTICALCAREA			
01.P22.C96 005	DA 1/2" TIPO CORRENTE	cad	€ 7,24	Lit 14.018
01.P22.C96 010	DA 1/2" TIPO PESANTE	cad	€ 8,60	Lit 16.651
	GIUNTI DI DILATAZIONE IN BRONZO CON PREMISTOPPA CON ATTACCHI A MANICOTTO			
01.P22.C97 005	DA 3/8" - MM.10	cad	€ 8,01	Lit 15.509
01.P22.C97 010	DA 1/2" - MM.15	cad	€ 9,97	Lit 19.304
01.P22.C97 015	DA 3/4" - MM.20	cad	€ 13,90	Lit 26.914
01.P22.C97 020	DA 1" - MM.25	cad	€ 18,80	Lit 36.401
01.P22.C97 025	DA 1 1/4" - MM.32	cad	€ 23,90	Lit 46.276
01.P22.C97 030	DA 1 1/2" - MM.40	cad	€ 33,60	Lit 65.058
01.P22.C97 035	DA 2" - MM.50	cad	€ 46,90	Lit 90.811
01.P22.C97 040	DA 2 1/2" - MM.65	cad	€ 75,00	Lit 145.220
01.P22.C97 045	DA 3" - MM.80	cad	€ 102,00	Lit 197.499
01.P22.C97 050	DA 4" - MM.100	cad	€ 168,00	Lit 325.293
	RIDUTTORE DI PRESSIONE COMPRENSIVO DI MEMBRANA IN GOMMA, ATTACCHI A MANICOTTO, OPERANTE CON PRESSIONE MASSIMA A MONTE DI 20 BAR E COSTANTE REGOLABILE A VALLE DA 2 A 6 BAR CON CORPO IN BRONZO FUSO			
01.P22.C98 005		cad	€ 64,80	Lit 125.470
	GRUPPO MONOFORO PER BIDET CON AERATORE SNODATO, SENZA SCARICO AUTOMATICO			
01.P22.E00 005	DA 1/2" TIPO CORRENTE	cad	€ 25,40	Lit 49.181
01.P22.E00 010	DA 1/2" TIPO PESANTE	cad	€ 31,60	Lit 61.186
	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA, CON DEVIATORE, DOCCIA A TELEFONO, FLESSIBILE DA CM. 120			

01.P22.E10 005	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 33,50	Lit 64.865
01.P22.E10 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 34,10	Lit 66.026
01.P22.E10 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 51,20	Lit 99.137
01.P22.E10 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 53,00	Lit 102.622
<hr/>				
GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO, SENZA DOCCIA E SENZA DEVIATORE				
01.P22.E12 005	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 20,60	Lit 39.887
01.P22.E12 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 21,90	Lit 42.404
01.P22.E12 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 29,50	Lit 57.119
01.P22.E12 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 30,90	Lit 59.830
<hr/>				
GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER DOCCIA ALTA				
01.P22.E14 005	DA 1/2" TIPO CORRENTE	cad	€ 15,40	Lit 29.818
01.P22.E14 010	DA 1/2" TIPO PESANTE	cad	€ 19,60	Lit 37.950
<hr/>				
BATTERIA A MISCELA DA INCASSO IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA, COMPOSTA DA DUE RUBINETTI AD ANGOLO, DEVIATORE, DOCCIA A MANO CON FLESSIBILE DA CM.120 E GANCIO, BOCCA DI EROGAZIONE, TUBETTI E CURVE DI COLLEGAMENTO				
01.P22.E16 005	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 48,60	Lit 94.102
01.P22.E16 010	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 52,90	Lit 102.428
01.P22.E16 015	DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 65,60	Lit 127.019
01.P22.E16 020	DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 72,50	Lit 140.379
<hr/>				
BATTERIA A MISCELA DA INCASSO IN OTTONE CROMATO PER DOCCIA, COMPOSTA DA DUE RUBINETTI AD ANGOLO, TUBETTI E CURVE DI COLLEGAMENTO, BRACCIO FISSO ALLA PARETE CON SOFFIONE ANTICALCAREO				
01.P22.E20 005	DA 1/2" TIPO CORRENTE	cad	€ 34,10	Lit 66.026
01.P22.E20 010	DA 1/2" TIPO PESANTE	cad	€ 46,00	Lit 89.068
<hr/>				
RUBINETTI SEMPLICI A PARETE IN OTTONE CROMATO CON ROSONE PER DOCCIA				
01.P22.E22 005	DA 3/8"X3/4" TIPO CORRENTE	cad	€ 6,39	Lit 12.372
01.P22.E22 010	DA 1/2"X1/2" TIPO CORRENTE	cad	€ 6,39	Lit 12.372
01.P22.E22 015	DA 1/2"X3/4" TIPO CORRENTE	cad	€ 6,39	Lit 12.372
01.P22.E22 020	DA 3/8"X3/4" TIPO PESANTE	cad	€ 8,09	Lit 15.664
01.P22.E22 025	DA 1/2"X1/2" TIPO PESANTE	cad	€ 8,09	Lit 15.664
01.P22.E22 030	DA 1/2"X3/4" TIPO PESANTE	cad	€ 8,09	Lit 15.664
<hr/>				
RUBINETTI SEMPLICI DA INCASSO IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA				
01.P22.E24 005	DA 1/2" DIRITTO, ROSONE FISSO, TIPO CORRENTE	cad	€ 8,09	Lit 15.664
01.P22.E24 010	DA 3/4" DIRITTO, ROSONE FISSO, TIPO CORRENTE	cad	€ 14,10	Lit 27.301
01.P22.E24 015	DA 1/2" AD ANGOLO, ROSONE FISSO, TIPO CORRENTE	cad	€ 8,09	Lit 15.664

01.P22.E24 020	DA 1/2" DIRITTO,ROSONE SCORREVOLE, TIPO CORRENTE	cad	€ 8,09	Lit 15.664
01.P22.E24 025	DA 1/2"AD ANGOLO,ROSONE SCORREVOLE, TIPO CORRENTE	cad	€ 8,09	Lit 15.664
01.P22.E24 030	DA 1/2" DIRITTO, ROSONE FISSO, TIPO PESANTE	cad	€ 12,00	Lit 23.235
01.P22.E24 035	DA 3/4" DIRITTO, ROSONE FISSO, TIPO PESANTE	cad	€ 14,90	Lit 28.850
01.P22.E24 040	DA 1/2" AD ANGOLO, ROSONE FISSO, TIPO PESANTE	cad	€ 12,00	Lit 23.235
01.P22.E24 045	DA 1/2" DIRITTO,ROSONE SCORREVOLE, TIPO PESANTE	cad	€ 12,00	Lit 23.235
01.P22.E24 050	DA 1/2" AD ANGOLO,ROSONE SCORREVOLE, TIPO PESANTE	cad	€ 12,00	Lit 23.235
<hr/>				
01.P22.E26 005	DEVIATORI DA INCASSO IN OTTONE CROMATO PER BAGNO DOCCIA A 4 VIE,2ENTRATE 1/2",2USCITE 3/4",TIPO CORRENTE	cad	€ 17,30	Lit 33.497
01.P22.E26 010	A 5 VIE,2ENTR.1/2",2USC.1/2",1USC.3/4" CORRENTE	cad	€ 23,00	Lit 44.534
01.P22.E26 015	A 4 VIE,2ENTRATE 1/2",2USCITE 3/4" TIPO PESANTE	cad	€ 26,70	Lit 51.698
01.P22.E26 020	A 5 VIE,2 ENTR.1/2,2 USC.1/2,1 USC.3/4"TIPO PES.	cad	€ 36,70	Lit 71.061
<hr/>				
01.P22.E28 005	BOCCA DI EROGAZIONE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO DA 3/4" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 9,37	Lit 18.142
01.P22.E28 010	DA 3/4" CON AERATORE, TIPO CORRENTE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.E28 015	DA 3/4" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 14,10	Lit 27.301
01.P22.E28 020	DA 3/4" CON AERATORE, TIPO PESANTE	cad	€ 17,10	Lit 33.110
<hr/>				
01.P22.E30 005	TUBETTI DI COLLEGAMENTO FRA RUBINETTI DA INCASSO DEVIATORI DA 1/2"	cad	€ 1,70	Lit 3.291
<hr/>				
01.P22.E32 005	CURVE DI COLLEGAMENTO FRA DEVIATORE E BOCCA DI EROGAZIONE DA 3/4"	cad	€ 2,73	Lit 5.286
01.P22.E32 010	DA 1/2"	cad	€ 2,98	Lit 5.770
<hr/>				
01.P22.E34 005	APPARECCHIATURA IN OTTONE CROMATO PER VASCA POLIBAN BRACCIO DOCCIA SNODATO CON SOFFIONE	cad	€ 37,70	Lit 72.997
01.P22.E34 010	DOCCETTA BIDET PER POLIBAN	cad	€ 17,20	Lit 33.303
01.P22.E34 015	PILETTA PER DOCCIA POLIBAN	cad	€ 11,00	Lit 21.298
01.P22.E34 020	ALZALIVELLO PER PILETTA POLIBAN	cad	€ 5,45	Lit 10.552
<hr/>				
01.P22.E36 005	RUBINETTI IN OTTONE CROMATO PER ORINATOI, COMPLETI DI CANNUCCE ED ACCESSORI DA 3/8" CON CAPPuccio CHIUSO E ROSONE	cad	€ 7,67	Lit 14.851
01.P22.E36 010	DA 1/2" CON CAPPuccio CHIUSO E ROSONE	cad	€ 7,67	Lit 14.851
01.P22.E36 015	DA 3/8" CON MANIGLIA E ROSONE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.E36 020	DA 1/2" CON MANIGLIA E ROSONE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.E36 025	DA 3/8" CAPPuccio CHIUSO CURVA MURO E ROSONE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.E36 030	DA 1/2" CAPPuccio CHIUSO CURVA MURO E ROSONE	cad	€ 9,37	Lit 18.142

01.P22.E36 035	DA 3/8" CON MANIGLIA,CURVA MURO E ROSONE	cad	€ 9,37	Lit 18.142
01.P22.E36 040	DA 1/2" CON MANIGLIA,CURVA MURO E ROSONE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
<hr/>				
PRESA A MURO IN OTTONE CROMATO PER ORINATOI				
01.P22.E38 005	DA 3/8" CON ROSONE	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P22.E38 010	DA 1/2" CON ROSONE	cad	€ 5,28	Lit 10.223
<hr/>				
FLUSSOMETRI IN OTTONE CROMATO COMPLETI DI ACCESSORI				
01.P22.E40 005	DA 3/4" A PARETE CON ROSONE	cad	€ 11,60	Lit 22.460
01.P22.E40 010	DA 1" A PARETE CON ROSONE	cad	€ 16,90	Lit 32.722
01.P22.E40 015	DA 3/4" DA INCASSO CON PLACCA	cad	€ 13,20	Lit 25.558
01.P22.E40 020	DA 1" DA INCASSO CON PLACCA	cad	€ 18,80	Lit 36.401
<hr/>				
RUBINETTI A FLUSSO RAPIDO IN OTTONE CROMATO COMPLETI DI ACCESSORI				
01.P22.E42 005	DA 3/4" A PARETE CON ROSONE	cad	€ 13,80	Lit 26.720
01.P22.E42 010	DA 1" A PARETE CON ROSONE	cad	€ 14,60	Lit 28.269
01.P22.E42 015	DA 3/4" A PARETE CON ROSONE,TUBO RACCORDO AL WC.	cad	€ 17,90	Lit 34.659
01.P22.E42 020	DA 1" A PARETE CON ROSONE,TUBO RACCORDO AL WC.	cad	€ 23,10	Lit 44.727
01.P22.E42 025	DA 3/4" DA INCASSO CON PLACCA	cad	€ 16,30	Lit 31.561
01.P22.E42 030	DA 1" DA INCASSO CON PLACCA	cad	€ 17,70	Lit 34.271
<hr/>				
TUBI DI RACCORDO IN OTTONE CROMATO PER RUBINETTO ESTERNO A FLUSSO RAPIDO CON ROSONE				
01.P22.E44 005	DA 3/4" A S CON ROSONE DIAM. 25MM.	cad	€ 6,81	Lit 13.185
01.P22.E44 010	DA 1" A S CON ROSONE DIAM. 30 MM.	cad	€ 8,52	Lit 16.497
<hr/>				
RUBINETTO IN OTTONE CROMATO PER LAVAGGIO PAVIMENTI				
01.P22.E46 005	RUBINETTO DI EROGAZIONE A CHIAVE MOBILE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.E46 010	CHIAVE MOBILE	cad	€ 1,02	Lit 1.974
01.P22.E46 015	PRESA DA 3/4" CON CURVA FUSA E RACC. A MURO	cad	€ 2,13	Lit 4.124
01.P22.E46 020	GANCIO A MURO A FORCELLA	cad	€ 2,13	Lit 4.124
01.P22.E46 025	GETTO LANCIA	cad	€ 3,41	Lit 6.602
<hr/>				
APPARECCHIATURA IN OTTONE CROMATO A GETTO OBLIQUO PARABOLICO, CON MANIGLIA DI EROGAZIONE A MOLLA, COMPLETO DI ACCESSORI, PER FONTANELLE				
01.P22.E48 005	DA 1/2" PER FONTANELLA	cad	€ 34,10	Lit 66.026
<hr/>				
APPARECCHIATURA IDRAULICA DA APPLICARE A FONTANELLA IN MURATURA COMPRENDENTE RACCORDI ADDUZIONE E SCARICO, COMANDO FLUSSO EROGATORE, GRIGLIA DI SCARICO, RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE IN BRONZO, SPORTELLO DI ISPEZIONE VASCHETTA IN VETROCHINA				
01.P22.E49 005	PER GETTO A ZAMPILLO	cad	€ 73,30	Lit 141.928
<hr/>				
MISCELATORE TERMOSTATICO IN OTTONE O BRONZO CROMATO,COMPLETO DI ACCESSORI				

01.P22.E50 005	DA 1/2" - PER INCASSO	cad	€ 84,40	Lit 163.421
01.P22.E50 010	DA 3/4" - PER INCASSO	cad	€ 93,70	Lit 181.428
01.P22.E50 015	DA 1/2" - A PARETE	cad	€ 111,00	Lit 214.925
01.P22.E50 020	DA 3/4" - A PARETE	cad	€ 137,00	Lit 265.268
<hr/>				
	MISCELATORE MONOCOMANDO, TIPO MECCANICO, IN OTTONE CROMATO PER DOCCIA, COMPLETO DI ACCESSORI			
01.P22.E55 005	DA 1/2", PER INCASSO	cad	€ 35,00	Lit 67.769
01.P22.E55 010	DA 1/2", A PARETE	cad	€ 37,10	Lit 71.835
<hr/>				
	RISCALDATORE D'ACQUA ELETTRICO CON RACCORDI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO, TERMOSTATO, TERMOMETRO AD OROLOGIO, LAMPADA SPIA ED ACCESSORI, GARANZIA 10 ANNI			
01.P22.E60 005	DA LITRI 10 - 220 V - Istantaneo	cad	€ 58,80	Lit 113.852
01.P22.E60 010	DA LITRI 30 -400 W -220 V -AD ACCUMULO	cad	€ 57,10	Lit 110.561
01.P22.E60 015	DA LITRI 80-1000W- 220 V- AD ACCUMULO	cad	€ 78,40	Lit 151.803
01.P22.E60 020	DA LITRI 150 -1800 W- 220V- AD ACCUMULO	cad	€ 143,00	Lit 276.886
<hr/>				
	RISCALDATORE D'ACQUA A GAS CON RACCORDI DI ALIMENTAZIONE SCARICO TERMOSTATO TERMOMETRO AD OROLOGIO, LAMPADA SPIA ED ACCESSORI, GARANZIA 10 ANNI			
01.P22.E62 005	DA LITRI 10 Istantaneo	cad	€ 140,00	Lit 271.077
01.P22.E62 010	DA LITRI 50 AD ACCUMULO	cad	€ 76,70	Lit 148.511
01.P22.E62 015	DA LITRI 100 AD ACCUMULO	cad	€ 145,00	Lit 280.759
01.P22.E62 020	DA LITRI 160 AD ACCUMULO	cad	€ 213,00	Lit 412.425
01.P22.E62 025	DA LITRI 200 AD ACCUMULO	cad	€ 273,00	Lit 528.601
<hr/>				
	SIFONI IN OTTONE CROMATO PER LAVABI			
01.P22.E64 005	DA 1" AD S CON TAPPO ISPEZ-REGOLAZ TELESCOPICA	cad	€ 5,28	Lit 10.223
01.P22.E64 010	DA 1 1/4" AD S CON TAPPO ISPEZ-REGOLAZ TELES.	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E64 015	DA 1" AD S CON TAPPO ISPEZ-PILETTA-TAPPO CATEN.	cad	€ 8,18	Lit 15.838
01.P22.E64 020	DA 1 1/4" AD S-TAPPO ISPEZ-PILETTA-TAPPO CATEN.	cad	€ 8,94	Lit 17.310
01.P22.E64 025	DA 1" A V, REGOLAZIONE TELESCOPICA	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E64 030	DA 1 1/4" A V, REGOLAZIONE TELESCOPICA	cad	€ 8,94	Lit 17.310
01.P22.E64 035	DA 1" A BOTTIG-CON CANOTTI-ROSONE-REGOLAZ TELES.	cad	€ 5,28	Lit 10.223
01.P22.E64 040	DA 1 1/4" A BOTT-CON CANOTTI-ROSONE-REGOLAZ TELES.	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E64 045	DA 1" A BOTT-PILETTA A T P-TAPPO A CATEN.-C.S.	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E64 050	DA 1 1/4" A BOTTIGLIA, IDEM C.S.	cad	€ 8,94	Lit 17.310
01.P22.E64 055	DA 1 1/4" A BOTTIGLIA, PER LAVABO CLINICO	cad	€ 46,90	Lit 90.811
<hr/>				
	SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVABO, CON ENTRATA ACQUA REGOLABILE, COMPLETI DI ACCESSORI E TUBI DI ALLACCIAMENTO E ROSONI			
01.P22.E66 005	DA 1 1/4" X 32 MM A BOTTIGLIA	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E66 010	DA 1 1/4" X 40 MM A BOTTIGLIA	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E66 015	DA 1 1/4" X 40 MM A V	cad	€ 3,66	Lit 7.086

01.P22.E68 005	PILETTE IN OTTONE CROMATO PER LAVABI, COMPLETE DI ACCESSORI, TAPPO A CATENELLA DA 1" CON TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO	cad	€ 1,87	Lit 3.620
01.P22.E68 010	DA 1 1/4" TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO	cad	€ 2,13	Lit 4.124
01.P22.E68 015	DA 1" SENZA TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO	cad	€ 1,87	Lit 3.620
01.P22.E68 020	DA 1 1/4" SENZA TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO	cad	€ 2,13	Lit 4.124
01.P22.E72 005	CURVE A MURO IN OTTONE CROMATO CON ROSONE PER LAVABI DA 1"	cad	€ 3,66	Lit 7.086
01.P22.E72 010	DA 1 1/4"	cad	€ 3,83	Lit 7.415
01.P22.E74 005	PRESE A MURO IN TUBI DI OTTONE CROMATO CON ROSONE PER LAVABI DA 3/8"X 3/8", DIAMETRO MM. 12	cad	€ 2,13	Lit 4.124
01.P22.E74 010	DA 1/2"X1/2", DIAMETRO MM. 12	cad	€ 2,13	Lit 4.124
01.P22.E74 015	DA 1/2"X1/2", DIAMETRO MM. 14	cad	€ 2,30	Lit 4.453
01.P22.E76 005	SIFONI IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI, CANOTTO CON REGOLAGGIO TELESCOPICO DA 1 1/4" A BOTTIG. CON PILETTONE, TAPPO CATENELLA	cad	€ 8,94	Lit 17.310
01.P22.E76 010	DA 1 1/4" A BOTTIG., 2 PILETTONI, DUE BRACCIA	cad	€ 18,80	Lit 36.401
01.P22.E78 005	SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVELLI COMPLETI DI CANOTTO E ROSONE DA 1 1/4"X 40 MM A V	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P22.E78 010	DA 1 1/4"X 50 MM A V	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P22.E78 015	DA 1 1/2"X 40 MM A V	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P22.E78 020	DA 1 1/2"X 50 MM A V	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P22.E78 025	DA 1 1/4"X 40 MM A V - A DUE BRACCI	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E78 030	DA 1 1/4"X 50 MM A V - A DUE BRACCI	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E78 035	DA 1 1/2"X 40 MM A V - A DUE BRACCI	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E78 040	DA 1 1/2"X 50 MM A V - A DUE BRACCI	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E78 045	DA 40X40 A V, ENTRATA E USCITA VERTICALI	cad	€ 5,54	Lit 10.726
01.P22.E78 050	DA 40X50 A V, ENTRATA E USCITA VERTICALI	cad	€ 5,54	Lit 10.726
01.P22.E78 055	DA 50X50 A V, ENTRATA E USCITA VERTICALI	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E78 060	DA 40X40 AV, ENTRATA VERTICALE, USCITA ORIZZONT.	cad	€ 5,54	Lit 10.726
01.P22.E78 065	DA 40X50 A V, ENTRATA VERTICALE, USCITA ORIZZONT.	cad	€ 5,54	Lit 10.726
01.P22.E78 070	DA 50X50 A V, ENTRATA VERTICALE, USCITA ORIZZONT.	cad	€ 5,54	Lit 10.726
01.P22.E78 075	DA 40X40 A V, ENTRATA E USCITA ORIZZONTALE	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E78 080	DA 40X50 A V, ENTRATA E USCITA ORIZZONTALE	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E78 085	DA 50X50 A V. ENTRATA E USCITA ORIZZONTALE	cad	€ 6,64	Lit 12.856
01.P22.E80 005	PILETTONI IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI, COMPLETI DI ACCESSORI DA 1 1/4" A SIFOIDE RACC. 2 PEZZI LISCIO	cad	€ 9,37	Lit 18.142
01.P22.E80 010	DA 1" RACC. 2 PEZZI LISCIO FLANGIA DIAM. MM.65	cad	€ 3,66	Lit 7.086

01.P22.E80 015	DA 1 1/4" RACC.2PEZZI LISCIO FLANGIA DA MM. 80	cad	€ 3,92	Lit 7.590
01.P22.E80 020	DA 1 1/4" RACC.2 PEZZI LISCIO FLANGIA DA MM. 85	cad	€ 3,92	Lit 7.590
01.P22.E80 025	DA 1" A GRIGLIA RACC.2 PEZZI FLANGIA DA MM. 65	cad	€ 3,66	Lit 7.086
01.P22.E80 030	DA 1 1/4" A GRIGLIA RACC.2 PEZZI FLAN. DA MM. 80	cad	€ 4,09	Lit 7.919
01.P22.E80 035	DA 1 1/4" A GRIGLIA RACC.2 PEZZI FLAN. DA MM. 85	cad	€ 4,09	Lit 7.919
01.P22.E82 005	SIFONE IN OTTONE CROMATO PER BIDET, COMPLETO DI ACCESSORI DA 1" A V TAPPO D'ISPEZ- REGOLAZ TELESCOPICA	cad	€ 4,94	Lit 9.565
01.P22.E82 010	DA 1 1/4" TAPPO D'ISPEZ- REGOLAZ TELESCOPICA	cad	€ 6,81	Lit 13.185
01.P22.E84 005	SIFONE IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER BIDET COMPLETO DI ACCESSORI AD S DA 1 1/4" X 40 MM.	cad	€ 3,66	Lit 7.086
01.P22.E86 005	PILETTA IN OTTONE CROMATO PER BIDET,COMPLETA DI ACCESSORI DA 1" A 3 PEZZI CON TROPPO PIENO- TAPPO A CAT.	cad	€ 1,87	Lit 3.620
01.P22.E86 010	DA 1 1/4"A 3 PEZZI I.C.S.	cad	€ 2,13	Lit 4.124
01.P22.E88 005	SIFONE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA COMPLETI DI ACCESSORI COLONNA SCAR. VASCA LUNGA- CODOLO CURVO 1 1/2"	cad	€ 32,40	Lit 62.735
01.P22.E88 010	COLONNA SCAR. VASCA SEDILE- CODOLO CURVO 1 1/2"	cad	€ 31,20	Lit 60.411
01.P22.E88 015	SIFONE DA 1 1/2" PER COLONNA VASCA	cad	€ 4,68	Lit 9.061
01.P22.E88 020	TROPPOPIENO PER VASCA	cad	€ 4,85	Lit 9.390
01.P22.E90 005	SIFONE PER VASCA DA BAGNO NORMALE O A SEDILE IN PP GRIGIO TIPO GEBERIT CON PILETTA IN ACCIAIO LEGATO E ROSONE CROMATO,TROPPOPIENO,TAPPO A VENTOSA E CATENELLA,SCARICO GIREVOLE CON RACCORDO, ALTEZZA LIVELLO D'ACQUA MM. 50 COLONNA DI SCARICO COMPLETA DA 1 1/4"	cad	€ 13,70	Lit 26.526
01.P22.F00 005	PILETTA PER VASCA DA BAGNO, IN OTTONE CROMATO DA 1 1/4" A 3 PEZZI,TROPPOPIENO RACC.2 PEZZI	cad	€ 10,70	Lit 20.718
01.P22.F00 010	DA 1 1/4" A TREPEZZI-SENZA T PIENO RACC 2 PZ CUR	cad	€ 6,39	Lit 12.372
01.P22.F00 015	DA 1 1/4"A DUE PEZZI TIPO GODET,USC.1 1/4" LISC.	cad	€ 10,70	Lit 20.718
01.P22.F10 005	SIFONE PER PIATTO DOCCIA IN PP GRIGIO TIPO GEBERIT, SENZA TROPPOPIENO,SCARICO GIREVOLE CON RACCORDO,GUARNIZIONI,ALTEZZA LIVELLO D'ACQUA MM. 50 DA 1 1/4"	cad	€ 6,39	Lit 12.372
01.P22.F10 010	DA 2"	cad	€ 6,56	Lit 12.701

	SIFONE PER PIATTO DOCCIA, IN PE TIPO GEBERIT, PILETTA A GRIGLIA CROMATA DA 1 1/2" CON GUARNIZIONE, COMPLETO DI CANOTTI			
01.P22.F20 005	A V DA 1 1/2"	cad	€ 18,80	Lit 36.401
01.P22.F20 010	A V DA 2"	cad	€ 18,80	Lit 36.401
	PILETTA PER PIATTI DOCCIA			
01.P22.F30 005	DA 1" FLANGIA DIAM MM.65-RACC 2 PEZZI LISCIO	cad	€ 5,28	Lit 10.223
01.P22.F30 010	DA 1 1/4" FLANGIA DIAM MM.65-RACC 2 PEZZI LIS.	cad	€ 6,13	Lit 11.869
01.P22.F30 015	DA 1 1/4" FLANGIA DIAM MM.85-RACC 2 PEZZI LIS.	cad	€ 6,81	Lit 13.185
01.P22.F30 020	DA 1 1/4" A GODET, USCITA LISCIA, FLANGIA DIAM. MM70	cad	€ 6,81	Lit 13.185
01.P22.F30 025	DA 1 1/4" A GODET, USCITA LISCIA, FLANGIA DIAM. MM80	cad	€ 8,94	Lit 17.310
01.P22.F30 030	DA 1 1/4" A SIFOIDE, RACC. 2 PEZZI, LISCIO CURVO	cad	€ 8,69	Lit 16.826
	BRACCI DOCCIA A PARETE IN OTTONE CROMATO			
01.P22.F40 005	DA 1/2" CON SOFFIONE FUSO, TIPO AMERICANO	cad	€ 42,60	Lit 82.485
01.P22.F40 010	SOFFIONE FUSO TIPO AMERICANO	cad	€ 32,50	Lit 62.928
01.P22.F40 015	DA 1/2" CON SOFFIONE ANTICALCAREO, RUBINETTO REGOL	cad	€ 18,00	Lit 34.852
01.P22.F40 020	DA 1/2" CON SOFFIONE ANTICALCAREO SNODATO	cad	€ 12,60	Lit 24.397
01.P22.F40 025	DA 1/2" CON RACCORDO SNODATO E SOFFIONE FUSO	cad	€ 14,70	Lit 28.463
01.P22.F40 030	DA 1/2" CON ROSONE E SOFFIONE LASTRA DIAM. MM. 100	cad	€ 8,26	Lit 15.993
	TUBO FLESSIBILE METALLICO PER DOCCIA			
01.P22.F50 005	DA 1/2" CM. 100	cad	€ 2,98	Lit 5.770
01.P22.F50 010	DA 1/2" CM. 120	cad	€ 4,09	Lit 7.919
01.P22.F50 015	DA 1/2" CM. 150	cad	€ 4,26	Lit 8.248
01.P22.F50 020	DA 1/2" CM. 200	cad	€ 5,11	Lit 9.894
	TUBETTI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX DA 3/8" X 3/8"			
01.P22.F52 005	CM. 15	cad	€ 1,15	Lit 2.226
01.P22.F52 010	CM. 20	cad	€ 1,49	Lit 2.885
01.P22.F52 015	CM. 25	cad	€ 1,53	Lit 2.962
01.P22.F52 020	CM. 30	cad	€ 1,70	Lit 3.291
01.P22.F52 025	CM. 35	cad	€ 1,83	Lit 3.543
01.P22.F52 030	CM. 40	cad	€ 1,96	Lit 3.795
	TUBETTI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX DA 3/8" X 1/2"			
01.P22.F55 005	CM. 15	cad	€ 1,19	Lit 2.304
01.P22.F55 010	CM. 20	cad	€ 1,53	Lit 2.962
01.P22.F55 015	CM. 25	cad	€ 1,62	Lit 3.136
01.P22.F55 020	CM. 30	cad	€ 1,75	Lit 3.388
01.P22.F55 025	CM. 35	cad	€ 1,96	Lit 3.795
01.P22.F55 030	CM. 40	cad	€ 2,04	Lit 3.949
	TUBETTI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX DA 1/2" X 1/2"			
01.P22.F58 005	CM. 15	cad	€ 1,41	Lit 2.730
01.P22.F58 010	CM. 20	cad	€ 1,58	Lit 3.059
01.P22.F58 015	CM. 25	cad	€ 1,66	Lit 3.214
01.P22.F58 020	CM. 30	cad	€ 1,83	Lit 3.543

01.P22.F58 025	CM.35	cad	€ 1,87	Lit 3.620
01.P22.F58 030	CM.40	cad	€ 2,04	Lit 3.949
01.P22.F60 005	DOCCETTA A MANO IN PLASTICA DA 1/2"	cad	€ 3,41	Lit 6.602
01.P22.F70 005	SOFFIONE PER BRACCIO DOCCIA CON TESTINA METALLICA E GRIGLIA IN PLASTICA ANTICALCAREA DA 1/2"	cad	€ 4,17	Lit 8.074
01.P22.F80 005	SIFONI IN OTTONE CROMATO PER ORINATOI, COMPLETI DI ACCESSORI, CANOTTO E ROSONE A MURO DA 1" A BOTTIGLIA CON BICCHIERE	cad	€ 10,30	Lit 19.943
01.P22.F80 010	DA 1 1/4" A BOTTIGLIA CON BICCHIERE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.F80 013	DA 1 1/4" A BOTTIGLIA CON BICCHIERE ECCENTRICO	cad	€ 14,10	Lit 27.301
01.P22.F80 015	DA 1" A BOTTIGLIA CON BICCHIERE ECCENTRICO	cad	€ 13,30	Lit 25.752
01.P22.H12 005	SIFONE PER ORINATOIO IN PP BIANCO TIPO GEBERIT, COMPLETO CON MANICOTTO DI ALLACCIAMENTO, BICCHIERE, GUARNIZIONE DIAMETRO MM. 40	cad	€ 7,24	Lit 14.018
01.P22.H12 010	DIAMETRO MM. 50	cad	€ 7,24	Lit 14.018
01.P22.H14 005	PILETTA PER ORINATOIO COMPLETA DI ACCESSORI DA 1 1/4" CON SCARICO A GODET	cad	€ 9,79	Lit 18.956
01.P22.H14 010	DA 1 1/4" RACCORDO A DUE PEZZI	cad	€ 7,50	Lit 14.522
01.P22.H16 005	GETTO A VELA IN OTTONE CROMATO PER ORINATOI DA 1/2" CON VELA VERTICALE	cad	€ 5,96	Lit 11.540
01.P22.H16 010	DA 1/2" CON VELA ORIZZONTALE	cad	€ 3,83	Lit 7.415
01.P22.H16 015	DA 1/2" VELA VERTICALE DA 1/2", CURVA A MURO	cad	€ 7,67	Lit 14.851
01.P22.H18 005	BICCHIERE IN OTTONE CROMATO PER ORINATOI DA 1"	cad	€ 4,77	Lit 9.236
01.P22.H18 010	DA 1 1/4"	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P22.H18 015	DA 1" ECCENTRICO	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.H18 020	DA 1 1/4" ECCENTRICO	cad	€ 9,37	Lit 18.142
01.P22.H18 025	DA 1" CON RACCORDO CURVO	cad	€ 9,54	Lit 18.472
01.P22.H20 005	SEDILE CON COPERCHIO, COMPRESI I REPULSORI DI GOMMA E LE CERNIERE CROMATE IN MATERIALE PLASTICO - COLORI VARI	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.H20 010	IN LEGNO FAGGIO	cad	€ 27,50	Lit 53.247
01.P22.H22 005	GETTI A VELA IN OTTONE CROMATO PER VASI ALLA TURCA DA 1"	cad	€ 5,54	Lit 10.726
01.P22.H22 010	DA 1" CON ATTACCO ALLA PARETE	cad	€ 9,79	Lit 18.956
01.P22.H22 015	TUBO SCARICO DA 1" DIRITTO A PAVIM- LUNG. 26X200	cad	€ 5,28	Lit 10.223
01.P22.H22 020	TUBO SCARICO 1 1/4" DIRITTO A PAVIM- LUNG. 30X200	cad	€ 5,37	Lit 10.397

	VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT,PER BASSA POSIZIONE E PER MEZZA ALTEZZA, ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE,BATTERIA INTERNA, COMANDO INCORPORATO NEL COPERCHIO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 3/8",RUBINETTO DI ARRESTO			
01.P22.H24 005	DA LT.10 PER VASI A CACCIATA,DIMENS.45X16,7X32,5	cad	€ 35,70	Lit 69.124
01.P22.H24 010	DA LT.14 PER VASI AD ASPIRAZIONE 50X20X34	cad	€ 50,20	Lit 97.200
	VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT,PER ALTA POSIZIONE ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE,BATTERIA INTERNA COMANDO A CATENELLA ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 3/8" RUBINETTO DI ARRESTO			
01.P22.H26 005	DA LT.10,DIMENS. CM.45X16,7X32,5,CON COPERCHIO	cad	€ 42,70	Lit 82.678
01.P22.H26 010	DA LT.10,DIMENS. CM.45X16,7X32,5,SENZA COPERCHIO	cad	€ 35,20	Lit 68.156
	VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT DA INCASSO,ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE,BATTERIA INTERNA,COMANDO A LEVA A PULSANTE SULLA PLACCA DI COPERTURA,ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 1/2",RUBINETTO DI ARRESTO,FISSAGGI PER LA CASSETTA E RETE PER L'INTONACO			
01.P22.H28 005	DA LITRI 10,DIMENSIONI CM. 45X9X55	cad	€ 38,50	Lit 74.546
01.P22.H28 010	DA LITRI 14,DIMENSIONI CM. 50X12,5X51	cad	€ 52,50	Lit 101.654
	PLACCHE DI COPERTURA BIANCHE PER VASCHETTA DA INCASSO TIPO GEBERIT			
01.P22.H30 005	COMANDO A LEVA PER VASCHETTE,LITRI 10	cad	€ 7,31	Lit 14.154
01.P22.H30 010	COMANDO A LEVA PER VASCHETTE,LITRI 14	cad	€ 7,31	Lit 14.154
01.P22.H30 015	COMANDO A PULSANTE PER VASCHETTE,LITRI 10	cad	€ 7,31	Lit 14.154
01.P22.H30 020	COMANDO A PULSANTE PER VASCHETTE,LITRI 14	cad	€ 7,31	Lit 14.154
	COPERCHI PER VASCHETTE DI CACCIATA ESTERNE TIPO GEBERIT			
01.P22.H32 005	COMANDO INCORPORATO DA LITRI 10	cad	€ 8,81	Lit 17.058
01.P22.H32 010	COMANDO INCORPORATO DA LITRI 14	cad	€ 8,81	Lit 17.058
01.P22.H32 015	SENZA COMANDO, LITRI 10	cad	€ 7,67	Lit 14.851
	CURVE DI RISCIAQUAMENTO IN PVC BIANCO PER VASCHETTE DI CACCIATA ESTERNE TIPO GEBERIT A BASSA PRESSIONE			
01.P22.H34 005	A 90 ,DIAM. 50X40 MM., L.= 26,5X21 CM.	cad	€ 3,41	Lit 6.602
01.P22.H34 010	A 90 ,DIAM. 50X40 MM., L.= 65X35 CM.	cad	€ 7,67	Lit 14.851
01.P22.H34 015	A 90 ,DIAM. 50X44 MM., L.= 26,5X21 CM.	cad	€ 3,41	Lit 6.602

01.P22.H34 020	A 90 ,DIAM. 50X44 MM., L.=65X35 CM.	cad	€ 7,67	Lit 14.851
01.P22.H34 025	CURVATE ALL'INDIETRO,DIAM.50X40 MM.;L.=31X26 CM.	cad	€ 4,68	Lit 9.061
01.P22.H34 030	A 90 ,DIAM. 50X40 MM., L=10X30 CM. CON MANICOTTO	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P22.H34 035	A 90 ,DIAM. 50X40 MM., L=10X50 CM. CON MANICOTTO	cad	€ 7,24	Lit 14.018
01.P22.H34 040	A 45 ,DIAM. 50X40 MM., L=10X30 CM. CON MANICOTTO	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P22.H34 045	A 135 ,DIAM.50X40 MM., L=10X30 CM. CON MANICOTTO	cad	€ 5,28	Lit 10.223
<hr/>				
	PROLUNGAMENTI IN PVC BIANCO CON MANICOTTO E COLCA PER VASCHETTE DI CACCIATA ESTERNE TIPO GEBERIT,DIAMETRO MM.50X40			
01.P22.H36 005	LUNGHEZZA CM. 20	cad	€ 3,41	Lit 6.602
01.P22.H36 010	LUNGHEZZA CM. 30	cad	€ 3,83	Lit 7.415
01.P22.H36 015	LUNGHEZZA CM. 40	cad	€ 4,00	Lit 7.745
01.P22.H36 020	LUNGHEZZA CM. 50	cad	€ 4,43	Lit 8.577
<hr/>				
	TUBO DI RISCIAQUAMENTO IN PE PER MONTAGGIO DA INCASSO,CON TAPPI DI PROTEZIONE E COPPELLE IN POLISTIROLO ESPANSO,ADATTO PER VASCHETTE DI CACCIATA TIPO GEBERIT,BASSA POSIZIONE,DIAMETRO MM. 50/56X45,L UGUALE A CM. 39X7			
01.P22.H38 005	PER VASCHETTE DI CACCIATA DA LITRI 10	cad	€ 3,41	Lit 6.602
01.P22.H38 010	PER VASCHETTE DI CACCIATA DA LITRI 14	cad	€ 5,96	Lit 11.540
<hr/>				
	CANNOTTO D'ALLACCIAMENTO PER RACCORDO TRA TUBO DI RISCIAQUAMENTO E VASO CON MORSETTO			
01.P22.H40 005	PER VASO A CACCIATA - IN PVC BIANCO	cad	€ 7,67	Lit 14.851
01.P22.H40 010	PER VASO AD ASPIRAZIONE - IN PVC BIANCO	cad	€ 7,67	Lit 14.851
<hr/>				
	TUBO DI RISCIAQUAMENTO IN PVC BIANCO CON COLLARINO E PARACOLPI,PER VASCHETTE DI CACCIATA A MEZZA ALTEZZA TIPO GEBERIT, DIAMETRO MM. 40			
01.P22.H42 005	IN UN SOL PEZZO, L.=75X22 CM.	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.H42 010	IN DUE PARTI, L.=105X22 CM.	cad	€ 13,30	Lit 25.752
<hr/>				
	TUBO DI RISCIAQUAMENTO IN PE PER MONTAGGIO DA INCASSO IN DUE PARTI PROLUNGABILI CON TAPPI DI PROTEZIONE E COPPELLE IN POLISTIROLO ESPANSO, ADATTO PER VASCHETTE DI CACCIATA A MEZZA ALTEZZA			
01.P22.H44 005	DIAMETRO MM. 45, L.= 64X7 CM.	cad	€ 15,40	Lit 29.818
<hr/>				
	CURVA IN PVC BIANCA PER IL RACCORDO DI VASCHETTE A MEZZA ALTEZZA AL TUBO DA INCASSO,CON ROSONE			
01.P22.H50 005	DIAMETRO MM. 50X40, L.= 20X20 CM.	cad	€ 3,83	Lit 7.415

01.P22.H52 005	TUBI DI RISCIAQUAMENTO IN PVC BIANCO CON DUE COLLARINI,PARACOLPI E VITI,ADATTO PER VASCHETTE DI CACCIATA TIPO GEBERIT AD ALTA POSIZIONE,DIAMETRO MM. 32 PER VASO A PAVIMENTO, L.= 156X24 CM.	cad	€ 14,50	Lit 28.075
01.P22.H52 010	PER VASO TURCA,L.=200 CM.,ATTACCO A VITE 1 1/4"	cad	€ 19,60	Lit 37.950
01.P22.H52 015	SPARTIACQUA PER VASO ALLA TURCA	cad	€ 2,13	Lit 4.124
01.P22.H54 005	TUBO DI RISCIAQUAMENTO IN PE PER MONTAGGIO DA INCASSO,IN TRE PARTI,PROLUNGABILE,CON TAPPI DI PROTEZIONE E COPPELLE IN POLISTIROLO ESPANSO, ADATTO PER VASCHETTE DI CACCIATA TIPO GEBERIT AD ALTA POSIZIONE,DIAMETRO MM. 32X45 LUNGHEZZA CM. 175/180	cad	€ 26,00	Lit 50.343
01.P22.H56 005	CURVA DI RISCIAQUAMENTO IN PVC BIANCO PER IL RACCORDO DELLA VASCHETTA ALTA TIPO GEBERIT AL TUBO DI INCASSO, CON ROSONE DIAMETRO MM. 32 L.= 24X12 CM.	cad	€ 3,75	Lit 7.261
01.P22.H58 005	BATTERIA COMPLETA PER VASCHETTA DI CACCIATA TIPO GEBERIT PER VASCHETTE DA INCASSO	cad	€ 26,50	Lit 51.311
01.P22.H58 010	PER VASCHETTE CON COMANDO INCORPORATO	cad	€ 19,20	Lit 37.176
01.P22.H58 015	PER VASCHETTE CON COMANDO A CATENELLA	cad	€ 15,20	Lit 29.431
01.P22.H60 005	VASCHETTE DI CACCIATA A PARETE COMPLETE DI GALLEGGIANTE E TIRANTE IN GHISA SMALTATA DA LITRI 10-12	cad	€ 37,50	Lit 72.610
01.P22.H60 010	IN GHISA SMALTATA DA LITRI 14-15	cad	€ 42,60	Lit 82.485
01.P22.H60 015	IN PLASTICA TIPO LEGGERO DA LITRI 10-12	cad	€ 17,10	Lit 33.110
01.P22.H60 020	IN PLASTICA TIPO PESANTE DA LITRI 10-12	cad	€ 30,70	Lit 59.443
01.P22.H62 005	VASCHETTE DI CACCIATA A ZAINO IN PLASTICA,COMPLETE DI BATTERIA INTERNA E TUBO DI CACCIATA DA LITRI 10, TIPO LEGGERO	cad	€ 19,60	Lit 37.950
01.P22.H62 010	DA LITRI 10, TIPO PESANTE	cad	€ 39,20	Lit 75.901
01.P22.H64 005	BATTERIA COMPLETA PER VASCHETTA DI CACCIATA TIPO NORMALE, DA LITRI 10	cad	€ 9,79	Lit 18.956
01.P22.H66 005	CATENA A TIRANTE PER VASCHETTA DI CACCIATA ALTA	cad	€ 1,02	Lit 1.974
01.P22.H68 005	BATTERIA COMPLETA PER VASCHETTA A ZAINO TIPO NORMALE	cad	€ 12,00	Lit 23.235

	SIFONE DA PAVIMENTO IN PE TIPO GEBERIT,CON BORDO IMBUTO D'ENTRATA REGOLABILE IN PE E GRIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE,CON ENTRATA LATERALE DIAMETRO MM. 50,SCARICO DIAMETRO MM. 50,DIAMETRO ESTERNO DEL SIFONE MM. 100				
01.P22.H70 005	H LIVELLO ACQUA MM.40-SENZA ATTACCO LAVAGGIO	cad	€ 17,90	Lit 34.659	
01.P22.H70 010	H LIVELLO ACQUA MM.50-SENZA ATTACCO LAVAGGIO	cad	€ 17,90	Lit 34.659	
01.P22.H70 015	H LIVELLO ACQUA MM.70-SENZA ATTACCO LAVAGGIO	cad	€ 30,70	Lit 59.443	
01.P22.H70 020	H LIVELLO ACQUA MM.40-CON ATTACCO PER LAVAGGIO	cad	€ 29,90	Lit 57.894	
01.P22.H70 025	H LIVELLO ACQUA MM.50-CON ATTACCO PER LAVAGGIO	cad	€ 31,60	Lit 61.186	
01.P22.H70 030	H LIVELLO ACQUA MM.70-CON ATTACCO PER LAVAGGIO	cad	€ 32,40	Lit 62.735	
	SIFONE DA PAVIMENTO IN PIOMBO A BARILOTTO CON TAPPO DI ISPEZIONE IN OTTONE CROMATO				
01.P22.H72 005	DIAMETRO MM. 120, SPESSORE MM. 3	cad	€ 9,37	Lit 18.142	
	SIFONE DA PAVIMENTO IN PIOMBO A BARILOTTO,CON TAPPO DI ISPEZIONE A GRIGLIA CROMATA A CHIUSURA IDRAULICA				
01.P22.H74 005	DIAMETRO MM. 120, SPESSORE MM. 3	cad	€ 10,70	Lit 20.718	
	SIFONI DA PAVIMENTO CON CORPO FUSO IN GHISA,TAPPO DI ISPEZIONE A GRIGLIA CROMATA A CHIUSURA IDRAULICA, ATTACCO PER LAVAGGIO				
01.P22.H76 005	DIAMETRO MM. 120	cad	€ 40,50	Lit 78.418	
	SIFONI DA PAVIMENTO CON TAPPO A GRIGLIA CROMATA				
01.P22.H78 005	CM. 15X15, CORPO IN GHISA SMALTATA	cad	€ 8,09	Lit 15.664	
01.P22.H78 010	CM. 15X15, CORPO IN OTTONE GIALLO	cad	€ 8,94	Lit 17.310	
01.P22.H78 015	CM. 20X20, CORPO IN GHISA SMALTATA	cad	€ 14,50	Lit 28.075	
01.P22.H78 020	CM. 20X20, CORPO IN OTTONE GIALLO	cad	€ 16,20	Lit 31.367	
	ROSONI IN OTTONE PER RUBINETTI				
01.P22.L00 005	DEL DIAMETRO DI MM.10	cad	€ 0,26	Lit 503	
01.P22.L00 010	DEL DIAMETRO DI MM.12	cad	€ 0,26	Lit 503	
01.P22.L00 015	DEL DIAMETRO DI MM.14	cad	€ 0,26	Lit 503	
01.P22.L00 020	DEL DIAMETRO DI 3/8"	cad	€ 0,17	Lit 329	
	ANELLI PREMISTOPPA PER RUBINETTI				
01.P22.L20 005		cad	€ 0,19	Lit 367	
	GUARNIZIONI PER PREMISTOPPA AI RUBINETTI PER ACQUA FREDDA E CALDA				
01.P22.L30 005	DEL DIAMETRO DI 3/8 DI POLLICE	cad	€ 0,03	Lit 58	
01.P22.L30 010	DEL DIAMETRO DI 1/2 DI POLLICE	cad	€ 0,04	Lit 77	
01.P22.L30 015	DEL DIAMETRO DI 3/4 DI POLLICE	cad	€ 0,06	Lit 116	
	GUARNIZIONI DI FIBRA E DI GOMMA DI QUALSIASI SPESSORE, PER RUBINETTI				
01.P22.L60 005	DEL DIAMETRO INTERNO DA 3/8" A 1"	cad	€ 0,05	Lit 96	

01.P22.L60 010	DEL DIAMETRO INTERNO DA 1"1/4 A 2"	cad	€ 0,08	Lit 154
01.P22.L60 015	DEL DIAMETRO INTERNO OLTRE 2"	cad	€ 0,10	Lit 193
<hr/>				
CAPPELLETTI IN OTTONE O BRONZO CON VALVOLINE, IN SURROGAZIONE CON VOLANTINO				
01.P22.M10 005	DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.16,5	cad	€ 0,85	Lit 1.645
01.P22.M10 010	DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.18	cad	€ 0,89	Lit 1.723
01.P22.M10 015	DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.20	cad	€ 0,94	Lit 1.820
01.P22.M10 020	DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.27	cad	€ 1,28	Lit 2.478
01.P22.M10 025	DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.33	cad	€ 2,21	Lit 4.279
01.P22.M10 030	DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.40	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P22.M10 035	DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.47	cad	€ 6,81	Lit 13.185
01.P22.M10 040	DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.60	cad	€ 8,52	Lit 16.497
<hr/>				
VITI DI ISPEZIONE PER SIFONI IN OTTONE				
01.P22.M20 005	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.20	cad	€ 0,19	Lit 367
01.P22.M20 010	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.25	cad	€ 0,20	Lit 387
01.P22.M20 015	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.30	cad	€ 0,26	Lit 503
01.P22.M20 020	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.35	cad	€ 0,30	Lit 580
01.P22.M20 025	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.40	cad	€ 0,34	Lit 658
01.P22.M20 030	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.100	cad	€ 0,85	Lit 1.645
<hr/>				
MOLLE PER FLUSSOMETRI				
01.P22.M30 005		cad	€ 1,11	Lit 2.149
<hr/>				
POLMONCINI PER FLUSSOMETRI				
01.P22.M40 005	DEL DIAMETRO DI POLLICI 1/2.	cad	€ 1,45	Lit 2.807
01.P22.M40 010	DEL DIAMETRO DI POLLICI 3/4	cad	€ 1,75	Lit 3.388
01.P22.M40 015	DEL DIAMETRO DI POLLICI 1	cad	€ 2,04	Lit 3.949
<hr/>				
ASTE DI REGOLAGGIO PER FLUSSOMETRI				
01.P22.M50 005	DEL DIAMETRO DI POLLICI 1/2	cad	€ 2,81	Lit 5.440
01.P22.M50 010	DEL DIAMETRO DI POLLICI 3/4	cad	€ 2,81	Lit 5.440
01.P22.M50 015	DEL DIAMETRO DI POLLICI 1	cad	€ 2,81	Lit 5.440
<hr/>				
RUBINETTI A GALLEGGIANTE CON ASTA MASSICCIA E TRATTO DI UNIONE, COMPLETI IN SURROGAZIONE				
01.P22.M60 005	DEL DIAMETRO DI 3/8 DI POLLICE	cad	€ 1,53	Lit 2.962
01.P22.M60 010	DEL DIAMETRO DI 1/2 DI POLLICE	cad	€ 1,79	Lit 3.465
01.P22.M60 015	DEL DIAMETRO DI 3/4 DI POLLICE	cad	€ 4,43	Lit 8.577
<hr/>				
TUBI DI CACCIATA ESTERNI O AD INCASSO PER VASCHETTE IN PLASTICA				
01.P22.M70 005		cad	€ 4,60	Lit 8.906
<hr/>				
PALLA PER GALLEGGIANTE DI VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINE DI QUALUNQUE DIMENSIONE IN RAME				
01.P22.M80 005		cad	€ 0,85	Lit 1.645
<hr/>				
GOMMA PER GUARNIZIONI AI RUBINETTI A GALLEGGIANTE DI QUALUNQUE DIAMETRO				
01.P22.M90 005		cad	€ 0,07	Lit 135
<hr/>				
GOMMA A MEZZA SFERA PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE				
01.P22.N00 005	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.40	cad	€ 0,60	Lit 1.161
01.P22.N00 010	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.50	cad	€ 0,72	Lit 1.394
01.P22.N00 015	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.60	cad	€ 0,81	Lit 1.568

01.P22.N10 005	COPPIGLIE OTTONE PER RUBINETTO A GALLEGGIANTE	cad	€ 0,09	Lit 174
01.P22.N15 005	CAMPANA GHISA PER VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINE	cad	€ 4,09	Lit 7.919
01.P22.N20 005	SIFONE GHISA CON GUERNIZIONI PER VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINE	cad	€ 8,52	Lit 16.497
01.P22.N25 005	GIRELLO OTTONE GHISA CON CODOLO OTTONE PER SIFONE DI VASCHETTA CACCIATA PER LATRINE	cad	€ 1,87	Lit 3.620
01.P22.N30 005	LEVA PER CAMPANA DI VASCHETTE DI CACCIATA	cad	€ 1,87	Lit 3.620
01.P22.N30 010	DA LITRI 10	cad	€ 1,87	Lit 3.620
01.P22.N30 015	DA LITRI 15	cad	€ 2,73	Lit 5.286
01.P22.N35 005	TIRO CON CATENA E POMO PER VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINE	cad	€ 0,85	Lit 1.645
01.P22.N40 005	TIRO NICHELATO CON CATENA, GUIDA POMO O MANIGLIA E PATTE D'ANCORAGGIO PER VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINA	cad	€ 5,54	Lit 10.726
01.P22.N45 005	CATENA DI OTTONE CROMATO PER VASCHETTE DI CACCIATA PER LATRINE, COMPRESI GLI OCCHIELLI PER ANCORAGGIO	cad	€ 0,64	Lit 1.239
01.P22.N50 005	CATENA EXTRAFORTE IN LASTRA OTTONE TRANCIATA DI SPESSORE MM.2, A MAGLIA DI LUNGHEZZA MM.26, PER SCARICO VASCHE, LAVATOI E SIMILI	ml	€ 1,02	Lit 1.974
01.P22.N55 005	ANELLI PER ANCORAGGIO DI CATENA NICHELATA PER VASCHETTA DI CACCIATA, A DOPPIO GIRO	cad	€ 0,05	Lit 96
01.P22.N60 005	ANELLI A DOPPIO GIRO PER ANCORAGGIO CATENA EXTRAFORTE IN LASTRA OTTONE	cad	€ 0,07	Lit 135
01.P22.N65 005	POMO E MANIGLIA PER TIRO VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINE	cad	€ 0,46	Lit 890

01.P22.N70 005	PATTE A COLLARE PER TUBI CACCIATA PER LATRINE	cad	€ 0,20	Lit 387
01.P22.N75 005	REPULSORI GOMMA PER SEDILI LATRINE CON VITE NICHELATA	cad	€ 0,68	Lit 1.316
01.P22.N80 005	BULLONI OTTONE CON DADO A GALLETTO, PATTE, VITI NICHELATE	cad	€ 0,47	Lit 910
01.P22.N85 005	RACCORDO DOPPIO IN GOMMA PER CLOSET COMPRESA LA LEGATURA OCCORRENTE	cad	€ 0,55	Lit 1.064
01.P22.N90 005	MONTATURA IN OTTONE NICHELATA PER TAPPI GOMMA DI LAVABI CON TAPPO E CATENA	cad	€ 0,72	Lit 1.394
01.P22.N95 005	TASSELLO IN OTTONE PER VASO ALL'INGLESE	cad	€ 0,17	Lit 329
01.P22.P00 005	TASSELLI IN OTTONE FORTE PER FISSAGGIO BIDET AL PAVIMENTO	cad	€ 0,17	Lit 329
01.P22.P15 005	CHIAVE IN BRONZO CON MANIGLIA A CROCE, PER RUBINETTI, LANCIA, BAGNI, ECC.	cad	€ 4,85	Lit 9.390
01.P22.P20 005	TAPPI GOMMA PER PILETTE, LAVABI DEL DIAMETRO DI MM.20	cad	€ 0,72	Lit 1.394
01.P22.P20 010	DEL DIAMETRO DI 1 POLLICE	cad	€ 0,72	Lit 1.394
01.P22.P20 015	DEL DIAMETRO DI 1 POLLICE E 1/4	cad	€ 0,72	Lit 1.394
01.P22.P30 005	TAPPI A MURO IN LAMIERA ZINCATA CON RELATIVO ASTUCCIO IN LAMIERA DEL DIAMETRO DI CM.10	cad	€ 1,92	Lit 3.717
01.P22.P30 010	DEL DIAMETRO DI CM.12	cad	€ 2,30	Lit 4.453
01.P22.P30 015	DEL DIAMETRO DI CM.15	cad	€ 2,68	Lit 5.189
01.P22.R00 005	TUBO IN GOMMA A DUE TELE DIAMETRI: INTERNO MM.16 - ESTERNO MM.22	ml	€ 1,36	Lit 2.633
01.P22.R00 010	DIAMETRI: INTERNO MM.20 - ESTERNO MM.30	ml	€ 1,62	Lit 3.136
01.P22.R20 005	LEGATURA DI TUBI CON FILI METALLICI E SALDATURA DI DETTI FASCETTE DA MM. 22 A MM. 48	cad	€ 0,61	Lit 1.181
01.P22.R30 005	TUBO IN POLIESTERE CON LE RELATIVE LEGATURE, DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 45, COMPRESO IL RACCORDO ANTINCENDIO IN PEZZI DA ML.10	cad	€ 42,60	Lit 82.485
01.P22.R30 010	IN PEZZI DA ML.15	cad	€ 59,70	Lit 115.595
01.P22.R30 015	IN PEZZI DA ML.20	cad	€ 76,70	Lit 148.511
01.P22.R30 020	IN PEZZI DA ML.25	cad	€ 98,00	Lit 189.754

01.P22.R30 025	IN PEZZI DA ML.30	cad	€ 115,00	Lit 222.671
01.P22.R30 030	IN PEZZI DA ML.40	cad	€ 145,00	Lit 280.759
01.P22.R40 005	CASSETTE CON SPORTELLO UNI 45	cad	€ 22,20	Lit 42.985
01.P22.R40 010	UNI 70	cad	€ 29,90	Lit 57.894
01.P22.R50 005	TELAIO PER CASSETTE UNI 45	cad	€ 11,80	Lit 22.847
01.P22.R50 010	UNI 70	cad	€ 16,10	Lit 31.173
01.P22.R60 005	GRUPPO MOTOPOMPA, SIA A MURO CHE A POZZETTO,ATTACCO VV.FF.UNI 70X2",CON DUE COPPIE DI FLANGE, COMPLETO DI SARACINESCHE E ACCESSORI DI PRESCRIZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE	cad	€ 103,00	Lit 199.435
01.P22.R62 005	BOCCA ANTINCENDIO REGOLAMENTARE UNI 45 COMPLETO DI ACCESSORI DI PRESCRIZIONE DA 1"1/2	cad	€ 12,00	Lit 23.235
01.P22.R64 005	LANCIA UNI 45,CONO IN RAME,BASE E BOCCELLO IN OTTONE CON BOCCELLO SVITABILE	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P22.R66 005	MANICHETTE IN CANAPA EXTRA A 12 FILI DIAMETRO MM.45	ml	€ 5,54	Lit 10.726
01.P22.R68 005	CASSETTA PER ANTINCENDIO IN LAMIERA VERNICIATA SPORTELLO IN ALLUMINIO E VETRO,PER CONTENERE ML 20-30 DI TUBO UNI 45 DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 60X45X15	cad	€ 39,10	Lit 75.708
01.P22.R68 010	DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 57X38X15	cad	€ 31,60	Lit 61.186
01.P22.R70 005	PROVVISTA DI CASSETTA ANTINCENDIO REGOLAMENTARE UNI IN LAMIERA VERNICIATA, CON SPORTELLO IN METALLO E VETRO TRASPARENTE, CONTENENTE UN NASPO ROTANTE, AVVOLTO SU APPOSITA BOBINA, IN TUBAZIONE SEMIRIGIDA DI DIAMETRO REGOLAMENTARE, COMPLETO DI BOCCHETTONE, RUBINETTO DI MANOVRA E LANCIA EROGATRICE MUNITA DI VALVOLA DI REGOLAZIONE DEL GETTO CON TUBAZIONE DELLA LUNGHEZZA DI MT. 20	cad	€ 333,00	Lit 644.777
01.P22.R70 010	CON TUBAZIONE DELLA LUNGHEZZA DI MT. 25	cad	€ 380,00	Lit 735.782
01.P22.R70 015	CON TUBAZIONE DELLA LUNGHEZZA DI MT. 30	cad	€ 403,00	Lit 780.316
	PROVVISTA DI COLONNINA ANTINCENDIO COMPLETA DI QUATTRO ATTACCHI IN BRONZO, COPERCHIO AVVITATO, CATENELLA, TUBO A DOPPIA FLANGIA PER L'INSERIMENTO SULLA RETE ANTINCENDIO			

01.P22.R80 005	CON CORPO IN GHISA DI PRIMA FUSIONE	cad	€ 495,00	Lit 958.453
01.P22.S00 005	PROVVISTA DI IDRANTE CON RELATIVA VALVOLA DI CHIUSURA A VOLANTINO, COMPLETO DI ATTACCO AD INNESTO RAPIDO A BAIONETTA, DIAMETRO 1,5" PER L'ATTACCO DELLA GOMMA DI IRRIGAZIONE E COMPRENSIVO DI RUBINETTO DI SCARICO IN BRONZO	cad	€ 34,10	Lit 66.026
01.P22.T00 005	COMBINAZIONE W.C./ BIDET IN CERAMICA CON SIFONE INCORPORATO, CATINO ALLUNGATO, SEDILE SPECIALE RIMUOVIBILE IN PLASTICA ANTISCIVOLO, APERTURA ANTERIORE, ALTEZZA 500 MM. E LUNGHEZZA 800 MM. DALLA PARETE, COMPLETO DI CASSETTA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO DI TIPO AGEVOLATO, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO CON PULSANTE DI FUNZIONAMENTO SULL'IMPUGNATURA, REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA, TIPO DA INCASSO CON PRESA D'ACQUA A MURO, IL TUTTO SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE INSTALLAZIONE A PAVIMENTO	cad	€ 1.215,00	Lit 2.352.568
01.P22.T05 005	LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI, FRONTALE CONCAVO, BORDI ARROTONDATI, APPOGGIO PER GOMITI, SPARTIACQUA ANTISPRUZZO, MISCELATORE MECCANICO A LEVA LUNGA CON BOCCELLO ESTRAIBILE, SIFONE CON SCARICO FLESSIBILE	cad	€ 474,00	Lit 917.791
01.P22.T05 010	CM. 70X57 MENSOLE FISSE CM. 70X57 MENSOLE RECLINABILI CON MANOPOLE	cad	€ 647,00	Lit 1.252.766
01.P22.T10 005	PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE, IN VETRORESINA, PER INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO, CON FLANGE DI IMPERMEABILIZZAZIONE SU TRE LATI E GRIGLIE DI ANCORAGGIO, COMPLETO DI PILETTA SIFONATA CM.90X90 COLORE BIANCO	cad	€ 267,00	Lit 516.984
01.P22.T15 005	BOX A DUE LATI PER PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO, CON PROFILI IN ALLUMINIO VERNICIATO E PANNELLI IN VETRO ACCOPPIATO DI SICUREZZA, SERIGRAFATO, COMPLETO DI GUARNIZIONI DI TENUTA A PRESSIONE SUL PIATTO DOCCIA ALTEZZA CM.100 LARGHEZZA CM.90	cad	€ 490,00	Lit 948.772
01.P22.T20 005	SEGGIOLINO RIBALTABILE A PARETE PER DOCCIA CON SUPPORTO A PAVIMENTO	cad	€ 213,00	Lit 412.425

01.P22.T25 005	SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI IN TUBO DI ALLUMINIO RIVESTITO IN NYLON, SISTEMA DI INCLINAZIONE FRIZIONATO E SISTEMA DI FISSAGGIO A PARETE CON PROTEZIONE COLORE BIANCO	cad	€ 266,00	Lit 515.047
01.P22.T30 005	SOLLEVA PAZIENTI MECCANICO DA INSTALLARE ALL'ANGOLO O ALL'ESTREMITA' DELLA VASCA DA BAGNO, COMPLETO DI BASE PER IL FISSAGGIO AL PAVIMENTO PORTATA KG.160 ALTEZZA SOLLEV. DA CM.85 A CM.105	cad	€ 4.063,00	Lit 7.867.065
01.P22.T35 005	BARELLA DOCCIA AD ALTEZZA REGOLABILE IDRAULICAMENTE CON COMANDO A PEDALE, TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO E RIVESTITO IN NYLON, SPONDE LATERALI RIBALTABILI, RUOTE PIVOTTANTI CON DISPOSITIVO DI FRENATURA E DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PER AVANZARE IN LINEA RETTA, MATERASSO E CUSCINO IMPERMEABILI, TAPPO E TUBO FLESSIBILE DI SCARICO, DISPOSITIVO DI INCLINAZIONE PER FACILITARE LO SCARICO DELL'ACQUA PORTATA KG.200	cad	€ 4.935,00	Lit 9.555.492
01.P22.T40 005	CORRIMANO DIRITTO A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO DIAMETRO ESTERNO MM. 35	ml	€ 70,50	Lit 136.507
01.P22.T45 005	CORRIMANO ANGOLARE A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO DIAMETRO ESTERNO MM. 35	ml	€ 89,70	Lit 173.683
01.P22.T50 005	CORRIMANO COMBINATO A MURO PER DOCCIA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO, TIPO DESTRO O TIPO SINISTRO DIAMETRO EST. MM.35 DIMENSIONI CM. 40X65	cad	€ 100,00	Lit 193.627
01.P22.T55 005	MANIGLIONE PER DOCCIA, VASCA, W.C., BIDET, PORTE ECC., COSTITUITO DA TUBO IN ALLUMINIO RIVESTITO IN NYLON DIAMETRO ESTERNO MM. 35 LUNGHEZZA CM.41	cad	€ 46,30	Lit 89.649
01.P22.T60 005	MANIGLIONE DI SOSTEGNO A MURO RIBALTABILE IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON LUNGHEZZA CM.90	cad	€ 111,00	Lit 214.925

01.P22.T65 005	GRUPPO DOCCIA A TELEFONO CON GETTO REGOLABILE, RAMPA SALISCENDI, MANOPOLA DI BLOCCAGGIO A LEVETTA, TUBO FLESSIBILE A DOPPIA AGGRAFFATURA E SOFFIONE ANTICALCARE, AUTOPULENTE E AUTOSVUOTANTE COLORE BIANCO O GRIGIO	cad	€ 67,40	Lit 130.504
----------------	--	-----	---------	-------------

01.P23		MATERIALE VARIO			
01.P23.A10 005	COLLA DA FALEGNAME LIQUIDA	kg	€ 1,22	Lit 2.362	
01.P23.A10 010	IN POLVERE	kg	€ 3,05	Lit 5.905	
01.P23.A10 015	A PEZZI	kg	€ 2,03	Lit 3.930	
01.P23.A20 005	COLLA CELLULOSICA	kg	€ 6,10	Lit 11.811	
01.P23.A40 005	COLLA SPECIALE TIPO BOSTIK	kg	€ 2,03	Lit 3.930	
01.P23.A50 005	COLLANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LINOLEUM	kg	€ 1,77	Lit 3.427	
01.P23.A60 005	ADESIVO BITUMINOSO: PER LA POSA DI PIASTRELLE A BASE VINILICA	kg	€ 1,34	Lit 2.594	
01.P23.A70 005	ADESIVO EPOSSIDICO A DUE COMPONENTI A MONOSPALMATURA PER PAVIMENTI IN GOMMA	kg	€ 1,69	Lit 3.272	
01.P23.A80 005	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO PER LA POSA DI CERAMICA SU PARETI INTERNE OD ESTERNE AD ESCLUSIONE DI QUELLE IN CA	kg	€ 0,26	Lit 503	
01.P23.A80 010	BIANCO	kg	€ 0,23	Lit 445	
01.P23.A90 005	COLLA SPECIALE A BASE DI EMULSIONE VINILICA PER IL FISSAGGIO DI PAVIMENTI IN LEGNO	kg	€ 1,59	Lit 3.078	
01.P23.A91 005	COLLANTE SPECIALE IN PASTA PER FISSAGGIO TAVELLONI IN LATERO- GESSO	kg	€ 0,68	Lit 1.316	
01.P23.B00 005	MASTICE IN PANI ROSSO	kg	€ 0,66	Lit 1.277	
01.P23.B00 010	NERO	kg	€ 0,83	Lit 1.607	
01.P23.B00 015	BIANCO	kg	€ 0,81	Lit 1.568	
01.P23.B10 005	MASTICE SPECIALE PER LUCERNARI	kg	€ 1,17	Lit 2.265	
01.P23.B30 005	CONGLOMERATO SPECIALE TIPO "BETONITE" PER LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLE PAVIMENTAZIONI	kg	€ 0,42	Lit 813	
	MATERIALE CEMENTIZIO A BASE DI RESINE ACRILICHE PER RIVESTIMENTI DI SUPERFICI O PER RASATURA SOTTOFONDI PAVIMENTI LINOLEUM E AFFINI				

01.P23.B35 005	TIPO RASOPLAST O SIMILARI	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P23.B50 005	MATERIALE SOLFOMAGNESIACO SPECIALE - PIANOLINA	kg	€ 0,34	Lit 658
01.P23.B60 005	VERNICE ANTIUMIDO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE TRICOMPONENTI	kg	€ 1,35	Lit 2.613
01.P23.B70 005	VERNICE CONSOLIDANTE A BASE DI ESTERI DELL'ACIDO SILICICO PER TRATTAMENTO SUPERFICI C.A.-PIETRA-MURATURA	kg	€ 7,70	Lit 14.909
01.P23.C00 005	CANAPA	kg	€ 10,20	Lit 19.749
01.P23.C10 005	CINGHIA DI CANAPA	ml	€ 0,27	Lit 522
01.P23.C10 010	DI NYLON	ml	€ 0,22	Lit 425
01.P23.C15 005	NASTRO PER LA FORMAZIONE DI GIUNTO LONGITUDINALE TRA IMPALCATI IN NEOPRENE	mq	€ 10,90	Lit 21.105
01.P23.C20 005	INDURITORI PER IMPASTI CEMENTIZI LIQUIDO	lt	€ 0,85	Lit 1.645
01.P23.C20 010	PER PAVIMENTAZIONI, IN POLVERE	kg	€ 0,54	Lit 1.045
01.P23.C30 005	IDROFUGO DI QUALUNQUE TIPO E QUALITA'	kg	€ 1,42	Lit 2.749
01.P23.C40 005	BENTONITE	ql	€ 14,30	Lit 27.688
01.P23.C50 005	STEARINA	kg	€ 1,25	Lit 2.420
01.P23.C55 005	ACIDO CLORIDRICO	lt	€ 0,27	Lit 522
01.P23.C55 010	SOLFORICO	lt	€ 0,30	Lit 580
01.P23.C60 005	SODA CAUSTICA	kg	€ 0,51	Lit 987
01.P23.C75 005	CARTA SEPPIA PER LEVIGATRICE DI MANTI TARTAN	mq	€ 3,66	Lit 7.086
01.P23.C80 005	LISCIVA	kg	€ 0,30	Lit 580
01.P23.E35 005	PANNELLO IGNIFUGO PER PORTE ANTINCENDIO REI 60 SPESSORE MM.30	mq	€ 18,40	Lit 35.627

01.P23.E40 005	CARBONE FOSSILE (NOCETTA PER FORGIA PEZZATURA MM.10 X 30)	ql	€ 33,60	Lit 65.058
01.P23.E60 005	LEGNA DA ARDERE ESSENZA FORTE,PEZZATURA COMUNE	ql	€ 10,70	Lit 20.718
01.P23.E70 005	BENZINA .SUPER (ROSSA)	lt	€ 1,12	Lit 2.168
01.P23.E70 010	SENZA PIOMBO (VERDE)	lt	€ 1,08	Lit 2.091
01.P23.E80 005	GASOLIO PER AUTOMEZZI	lt	€ 0,88	Lit 1.703
01.P23.F05 005	MASTICE AUTOVULCANIZZANTE SENZA SOLVENTI A COMPORTAMENTO ELASTICO PER FORMAZIONE GIUNTI DILATAZIONE DI MARCIAPIEDI	kg	€ 18,40	Lit 35.627
01.P23.F10 005	PROFILATO IN ESPANSO A SEZIONE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI MM.50 PER FORMAZIONE GIUNTI DILATAZIONE DI MARCIAPIEDI	ml	€ 2,25	Lit 4.356
01.P23.F12 005	FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE E IMPERMEABILITA' PER IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI, COSTITUITO DA UN MANUFATTO IN NEOPRENE O SIMILARE TRAFILATO CON SAGOMATURA PARTICOLARE SENZA INTERRUZIONI PER L'INTERO GIUNTO E FISSATO MEDIANTE VULCANIZZAZIONE O RESINE SPECIALI AD UN SUPPORTO METALLICO DA ANCORARSI ALLA STRUTTURA	ml	€ 148,00	Lit 286.567
01.P23.F12 010	PER LUCI FINO A ML.20.00	ml	€ 224,00	Lit 433.724
01.P23.F12 015	PER LUCI DA ML 20.01 A ML 25.00	ml	€ 290,00	Lit 561.518
01.P23.F12 020	PER LUCI DA ML 25.01 A ML 35.00	ml	€ 414,00	Lit 801.615
01.P23.F12 025	PER LUCI DA ML 35.01 A ML 55	ml	€ 828,00	Lit 1.603.231
01.P23.F12 025	PER LUCI DA ML 55.01 A ML 120.00	ml	€ 828,00	Lit 1.603.231
01.P23.F14 005	MALTA ESPANSIVA NON METALLICA PER REALIZZAZIONE GIUNTI DI CARREGGiate STRADALI	mc	€ 689,00	Lit 1.334.090
01.P23.F15 005	GAS PROPANO IN BOMBOLE	kg	€ 1,04	Lit 2.013
01.P23.F16 005	DISARMITE PER IL DISARMO DELLE CASSEATURE NORMALE	kg	€ 1,50	Lit 2.904
01.P23.F16 010	VEGETALE	kg	€ 1,83	Lit 3.543
01.P23.F18 005	APPARECCHIATURA IN ACCIAIO E TEFLON; PREZZO PER OGNI TONNELLATA DI REAZIONE ALL'APPOGGIO PER APPOGGI DI IMPALCATI DI TIPO FISSO	ton	€ 2,19	Lit 4.240
01.P23.F18 010	PER APPOGGI DI IMPALCATI DI TIPO MOBILE	ton	€ 3,59	Lit 6.951

01.P23.F19 005	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE PER APPARECCHI DI APPOGGIO IMPALCATI DI PONTI	kg	€ 4,43	Lit 8.577
01.P23.F19 010	PER CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI	kg	€ 13,70	Lit 26.526
01.P23.F19 015	PURA-SENZA SOLVENTI-PER INIEZIONI A PRESSIONE	kg	€ 19,00	Lit 36.789
01.P23.F19 020	IN DISPERSIONE ACQUOSA-PER TRATTAM. PROTETTIVI	kg	€ 17,70	Lit 34.271
01.P23.F22 005	FORNITURA DI APPOGGIO A PIU' STRATI CON INTERPOSTI LAMIERINI METALLICI CHIMICAMENTE TRATTATO E COSTITUENTE BLOCCO UNICO IN NEOPRENE	dmc	€ 11,20	Lit 21.686
01.P23.F60 010	ANTICONGELANTI PER CLS E MALTE	kg	€ 0,68	Lit 1.316
01.P23.F80 005	CATTADIOTRI A BASE VETROSA DIMENSIONE MASSIMA DIAMETRO 300 MICRON	kg	€ 1,55	Lit 3.001
01.P23.G00 005	FORNITURA DI STRISCIA ANTISCIVOLO TIPO NORMALE, FORMATA DA UN ROBUSTO SUPPORTO IN POLIESTERE CON ADEGUATO RIVESTIMENTO AUTOADESIVO ANTISCIVOLO, ADATTA PER SUPERFICI PIANE PREFUSTELLATA A BORDI ARROTONDATI MM. 610X19	cad	€ 0,89	Lit 1.723
01.P23.G00 010	PREFUSTELLATA A BORDI ARROTONDATI MM. 610X150	cad	€ 4,43	Lit 8.577
01.P23.G00 015	IN ROTOLI ALTEZZA MM. 25	ml	€ 1,10	Lit 2.129
01.P23.G00 020	IN ROTOLI ALTEZZA MM. 50	ml	€ 2,21	Lit 4.279
01.P23.G00 025	IN ROTOLI ALTEZZA MM. 100	ml	€ 4,42	Lit 8.558
01.P23.G00 030	IN ROTOLI ALTEZZA MM. 150	ml	€ 7,35	Lit 14.231
01.P23.G05 005	FORNITURA DI STRISCIA ANTISCIVOLO TIPO CONFORMABILE, FORMATA DA UN SUPPORTO METALLICO SOTTILISSIMO CON ADEGUATO RIVESTIMENTO AUTOADESIVO ANTISCIVOLO, ADATTA PER SUPERFICI IRREGOLARI O CURVE IN ROTOLI ALTEZZA MM. 50	ml	€ 2,79	Lit 5.402
01.P23.G05 010	IN ROTOLI ALTEZZA MM. 100	ml	€ 5,59	Lit 10.823
01.P23.G10 005	FORNITURA DI RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO TIPO LIQUIDO MONOCOMPONENTE	lt	€ 17,50	Lit 33.884
01.P23.G15 005	FORNITURA DI PROFILO ANTISCIVOLO IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO DOTATO DI INSERTI (FERODO) ANTIDERAPANTI, IN COLORI A SCELTA DELLA D.L. PROFILO A "L" DIMENSIONI MM. 46X22X3	ml	€ 19,30	Lit 37.370
01.P23.G15 010	PROFILO A "L" DIMENSIONI MM. 80X22X3	ml	€ 25,20	Lit 48.794
01.P23.G15 015	PIATTINA DIMENSIONI MM. 40X3	ml	€ 20,10	Lit 38.919
	FORNITURA DI ACCESSORI PER LA POSA DI MATERIALI ANTISCIVOLO			

01.P23.G20 005	PRIMER IN BOMBOLETTA SPRAY - GR. 350 CIRCA	cad	€ 8,37	Lit 16.206
01.P23.G20 010	SIGILLANTE IN TUBETTO - GR. 150 CIRCA	cad	€ 6,35	Lit 12.295
01.P23.G20 015	PRIMER PER RIVESTIMENTO LIQUIDO	lt	€ 18,20	Lit 35.240
<hr/>				
01.P23.H20 005	ESTINTORE DI INCENDIO COMPLETO DI SUPPORTO, CON OMOLOGAZIONE PER LE CLASSI DI INCENDIO INDICATE CON CARICA DI POLVERE-POLIVAL.- CLASSI ABC-KG.6	cad	€ 47,10	Lit 91.198
01.P23.H20 010	CON CARICA DI POLVERE-POLIVAL.- CLASSI ABC-KG.9	cad	€ 57,00	Lit 110.367
01.P23.H20 015	CON CARICA DI CO2 PER CLASSI DI FUOCO BC - KG.5	cad	€ 152,00	Lit 294.313
01.P23.H20 020	CON CARICA "HALON" PER CLASSI DI FUOCO BC-KG.6	cad	€ 78,20	Lit 151.416
<hr/>				
01.P23.H25 005	CARTELLI DI SEGNALETICA DI SICUREZZA, SALVATAGGIO E INFORMAZIONE NELLE SOTTOELECCATE MISURE E CARATTERISTICHE AUTOADESIVO - CM. 35X12.5	cad	€ 0,85	Lit 1.645
01.P23.H25 010	AUTOADESIVO - CM. 10X13	cad	€ 0,61	Lit 1.181
01.P23.H25 015	AUTOADESIVO - CM. 23X23	cad	€ 1,37	Lit 2.652
01.P23.H25 020	IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 23X23 / 35X15	cad	€ 2,05	Lit 3.969
01.P23.H25 025	IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 37X37	cad	€ 5,01	Lit 9.700
01.P23.H25 030	IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 50X50	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P23.H25 035	IN ALLUMINIO SMALTATO - CM.23X31	cad	€ 2,58	Lit 4.995
01.P23.H25 040	IN ALLUMINIO SMALTATO - CM.37X50	cad	€ 6,45	Lit 12.488
01.P23.H25 045	IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 50X70	cad	€ 14,10	Lit 27.301
<hr/>				
01.P23.H30 005	GUARNIZIONE IGNIFUGA ANTIFUMO PER PORTE ANTINCENDIO	ml	€ 0,68	Lit 1.316
<hr/>				
01.P23.L80 005	SALE INDUSTRIALE (SALACCIO) DA SPARGERE SUL SUOLO GELIVO IN SACCHI PER FORNITURE FINO A KG.10000	ql	€ 11,60	Lit 22.460
01.P23.L80 010	IN SACCHI PER FORNITURE OLTRE KG.10000	ql	€ 8,99	Lit 17.407
01.P23.L80 015	SFUSO PER FORNITURE DI ALMENO KG.30000	ql	€ 8,35	Lit 16.167
<hr/>				
01.P23.M10 005	DISCO DIAMANTATO PER SEGHE CIRCOLARI ADATTE AL TAGLIO DI GRANITI, DIAMETRO SINO A MM. 450	cad	€ 335,00	Lit 648.650
01.P23.M10 010	MARMI, DIAMETRO SINO A MM. 450	cad	€ 268,00	Lit 518.920
01.P23.M10 015	CALCESTRUZZI E CONGL.BITUMIN.DIAM. SINO MM.450	cad	€ 460,00	Lit 890.684
<hr/>				
01.P23.N01 005	TESSUTO IN STOFFA PER TENDAGGI 100% POLIESTERE IGNIFUGO OMOLOGATO, COLORI VARI ALTEZZA CM.180, PESO 230 GR/MQ	ml	€ 20,90	Lit 40.468
01.P23.N01 010	ALTEZZA CM.140, PESO 321 GR/MQ	ml	€ 17,60	Lit 34.078
01.P23.N01 015	ALTEZZA CM.130, PESO 370 GR/MQ	ml	€ 11,70	Lit 22.654
<hr/>				
01.P23.N03 005	TESSUTO IN STOFFA PER TENDAGGI 100% MODACRILICO, IGNIFUGO OMOLOGATO, COLORI VARI ALTEZZA CM.300, PESO 300 GR/MQ	ml	€ 25,10	Lit 48.600
01.P23.N03 010	ALTEZZA CM.260, PESO 150 GR/MQ	ml	€ 20,90	Lit 40.468
<hr/>				

	TESSUTO PER TENDAGGI,100% FIBRE DI VETRO,IGNIFUGO OMOLOGATO, COLORI VARI			
01.P23.N06 005	ALTEZZA CM.210	ml	€ 16,80	Lit 32.529
01.P23.N06 010	ALTEZZA CM.150, PESO 180 GR/MQ	ml	€ 22,60	Lit 43.759
	TESSUTO PER TENDAGGI,100% ACRILICO, IGNIFUGO OMOLOGATO, COLORI VARI			
01.P23.N09 005	ALTEZZA CM.340 -PESO 130 GR/MQ	ml	€ 17,60	Lit 34.078
	VELLUTO PER TENDAGGI E RIVESTIMENTO POLTRONE, COLORI VARI, IGNIFUGO OMOLOGATO			
01.P23.N12 005	COTONE 100%, ALTEZZA CM.140, PESO 500 GR/MQ	ml	€ 41,00	Lit 79.387
01.P23.N12 010	50% POLIEST./50% MODACRIL.,H.CM.140,P.458 GR/MQ	ml	€ 25,10	Lit 48.600
01.P23.N14 005	BARATTOLO CONTENITORE PER CAMPIONI RIMANEGGIATI	cad	€ 1,25	Lit 2.420
01.P23.N15 005	FORNITURA DI CASSETTA CATALOGATRICE CON SCOMPARTI DELLE DIMENSIONI DI CIRCA ML.0,50X1,00.	cad	€ 25,10	Lit 48.600
	BARRE IN VETRORESINA PER LA SOLIDARIZZAZIONE DI CAPRIATE LIGNEE			
01.P23.P05 005	DIAMETRO MM.20	ml	€ 4,55	Lit 8.810
01.P23.P05 010	DIAMETRO MM.24	ml	€ 6,07	Lit 11.753
	MATERIALE PER LA PULIZIA E IL RESTAURO DI BENI ARTISTICI			
01.P23.R00 005	EMULSIONE ACRILICA CONSOLIDANTE	kg	€ 1,96	Lit 3.795
01.P23.R00 010	PROTETTIVO SILICEO PER TRATTAMENTO FINALE	kg	€ 7,54	Lit 14.599
01.P23.R00 015	ACQUA ALCALINIZZATA	lt	€ 0,52	Lit 1.006
01.P23.R00 020	ACQUA OSSIGENATA 130 VOLUMI	lt	€ 1,19	Lit 2.304
01.P23.R00 025	ESSENZA DI TREMENTINA DI PURA GEMMA	lt	€ 2,17	Lit 4.201
01.P23.R00 030	AMMONIACA PURA CONCENTRATA 33%	lt	€ 0,77	Lit 1.490
01.P23.R00 035	CASEINA LATTICA	kg	€ 7,45	Lit 14.425
01.P23.R00 040	POLPA DI CELLULOSA	kg	€ 3,66	Lit 7.086
01.P23.R00 045	SEPIOLITE FINE	kg	€ 0,56	Lit 1.084
01.P23.R00 050	GARZA DI COTONE	mq	€ 0,62	Lit 1.200
01.P23.R00 055	CARTA GIAPPONESE	mq	€ 1,12	Lit 2.168
01.P23.R00 060	COLORI IN POLVERE (PIGMENTI)	kg	€ 2,58	Lit 4.995
01.P23.R00 085	SPUGNA NATURALE LAVORATA	cad	€ 4,91	Lit 9.507
01.P23.R00 088	SPAZZOLA DI SAGGINA	cad	€ 1,03	Lit 1.994
01.P23.R00 090	PENNELLO IN SETOLA BIONDA	cad	€ 7,74	Lit 14.986
01.P23.R00 092	RASCHIETTO METALLICO	cad	€ 1,55	Lit 3.001
01.P23.R00 094	CARTA VETRATA 43X300	fog	€ 0,26	Lit 503

01.P24		NOLO MEZZI D'OPERA		
	NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, DELLA CAPACITA' DI			
01.P24.A10 003	MC. 0.250	ora	€ 28,10	Lit 54.409
01.P24.A10 005	MC. 0.500	ora	€ 37,30	Lit 72.222
01.P24.A10 010	MC. 1.100	ora	€ 56,30	Lit 109.012
	NOLO DI ESCAVATORE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, ANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A15 005	ATTREZZATO CON GUIDE PER BATTIPALO	ora	€ 60,90	Lit 117.918
	NOLO ESCAVATORE DRAGLINE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A20 005		ora	€ 71,50	Lit 138.443
	NOLO DI ESCAVATORE ATTREZZATO CON MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A25 005	SINO A 100 HP	ora	€ 40,50	Lit 78.418
01.P24.A25 010	OLTRE A 100 HP	ora	€ 65,20	Lit 126.244
	NOLO DI MINIESCAVATORE DI POTENZA NON INFERIORE A 20 HP COMPRESO IL MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A28 005	CON BENNA FRONTALE DI TIPO RICHIESTO DALLA D.L.	ora	€ 26,60	Lit 51.504
01.P24.A28 010	CON MARTELLO DEMOLITORE O TRIVELLA OLEODINAMICA	ora	€ 29,30	Lit 56.732
	NOLO DI SCAVATRICE A CATENA SEMOVENTE (CATENARIA), STERZANTE, CON BARRA DI SCAVO FRONTALE E COCLEA PER DEPOSITO TERRA A LATO DELLO SCAVO, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO IL MANOVRATORE			
01.P24.A30 005	PROFONDITA'DI SCAVO FINO A CM.80-LARGH. CM.10/30	ora	€ 8,51	Lit 16.477

	NOLO DI TRATTORE A 4 RUOTE MOTRICI, COMPRESO TRASPORTO IN LOCO, OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E OGNI ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A35 005	FINO A 75 HP	ora	€ 26,60	Lit 51.504
01.P24.A35 010	OLTRE 75 - FINO A 150 HP	ora	€ 31,80	Lit 61.573
01.P24.A35 015	OLTRE 150 HP	ora	€ 36,40	Lit 70.480
	NOLO DI TRATTORE A 2 O 4 RUOTE MOTRICI, ATTREZZATO A RICHIESTA DELLA DIR. LAVORI CON: RANGHINATORE, FRESA, ARATRO, RIMORCHIO RIBALTABILE, SEGA CIRCOLARE ECC.; COMPRESO TRASPORTO IN LOCO, OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E OGNI ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A40 005	POTENZA NON INFERIORE A 25 HP-FINO A 75 HP	ora	€ 30,80	Lit 59.637
	NOLO DI RADIPRATO DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA ATTREZZATO SU TRATTORE DI POTENZA NON INFERIORE A 80 HP, A QUATTRO RUOTE MOTRICI, COMPRESO IL TRASPORTO IN LOCO, OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A42 005	CON LARGHEZZA DI TAGLIO NON INFERIORE A CM. 150	ora	€ 32,10	Lit 62.154
	NOLO DI TRATTORE A QUATTRO RUOTE MOTRICI CON POTENZA NON INFERIORE A 80 HP, DOTATO DI BRACCIO SNODATO AD AZIONAMENTO IDRAULICO, PORTANTE UNA TRINCIATRICE O RADIPRATO DELLA LARGHEZZA DI METRI 0.80-1.00; COMPRESO IL TRASPORTO IN LOCO, OPERATORE, CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A43 005	CON LUNGHEZZA MINIMA DEL BRACCIO DI MT. 5.00	ora	€ 37,10	Lit 71.835
	NOLO DI TRATTORE A 4 RUOTE MOTRICI, ATTREZZATO A RICHIESTA DELLA DIREZIONE LAVORI CON: - TRINCIASTOCCHI, RADIPRATO, CIPPATRICE, INZOLLA TRICE OLEODINAMICA, FRESA, ARATRO, FALCIATRICE ROTATIVA, RIMORCHIO RIBALTABILE, RANGHINATORE, ECC.. COMPRESO TRASPORTO IN LOCO, OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E OGNI ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A45 005	POTENZA NON INFERIORE A 75 HP - FINO A 150 HP	ora	€ 34,40	Lit 66.607

	NOLO DI PALA MECCANICA CINGOLATA, COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A50 005	DELLA POTENZA FINO A 75 HP	ora	€ 34,60	Lit 66.994
01.P24.A50 010	DELLA POTENZA OLTRE 75 - FINO A 150 HP	ora	€ 44,70	Lit 86.551
01.P24.A50 015	DELLA POTENZA OLTRE 150 HP	ora	€ 53,20	Lit 103.009
	NOLO DI MINIPALA DI POTENZA NON INFERIORE A 20 HP COMPRESO IL MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A55 005	CON BENNA FRONTALE DI TIPO RICHIESTO DALLA D.L.	ora	€ 26,60	Lit 51.504
	NOLO DI PALA MECCANICA GOMMATA, COMPRESO AUTISTA CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A60 005	DELLA POTENZA FINO A 75 HP	ora	€ 27,80	Lit 53.828
01.P24.A60 010	DELLA POTENZA OLTRE 75 - FINO A 150 HP	ora	€ 34,40	Lit 66.607
01.P24.A60 015	DELLA POTENZA OLTRE 150 HP	ora	€ 47,70	Lit 92.360
	NOLO DI PALA GOMMATA CON RETRO-ESCAVATORE MUNITA DI CUCCHIAIA ROVESCIA E BENNA FRONTALE CARICATRICE, COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A65 005	DELLA POTENZA FINO A 80 HP	ora	€ 28,60	Lit 55.377
01.P24.A65 010	DELLA POTENZA OLTRE 80 HP	ora	€ 36,60	Lit 70.867
	NOLO DI APRIPISTA CINGOLATO MUNITO DI ARATRO BIVOMERE O DI SCARIFICATORE, COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A70 005	DELLA POTENZA FINO A 75 HP	ora	€ 26,60	Lit 51.504
01.P24.A70 010	DELLA POTENZA OLTRE 75 - FINO A 100 HP	ora	€ 29,80	Lit 57.700
01.P24.A70 015	DELLA POTENZA OLTRE 100 - FINO A 150 HP	ora	€ 33,40	Lit 64.671
01.P24.A70 020	DELLA POTENZA OLTRE 150 HP	ora	€ 44,40	Lit 85.970
	NOLO DI MOTOGRADEER LIVELLATORE, COMPRESO AUTISTA CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A80 005	DELLA POTENZA FINO A 100 HP	ora	€ 35,80	Lit 69.318
01.P24.A80 010	DELLA POTENZA OLTRE 100 HP	ora	€ 46,30	Lit 89.649

	NOLO DI RULLO COMPRESSORE STATICO A TRE RUOTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.A90 005	FINO A OTTO TON.	ora	€ 26,60	Lit 51.504
01.P24.A90 010	DA 8 A 12 TON.	ora	€ 30,50	Lit 59.056
01.P24.A90 015	OLTRE 12 TON.	ora	€ 33,10	Lit 64.090
01.P24.A90 020	DA 12 A 16 TON. - CON SCARIFICATORE	ora	€ 34,40	Lit 66.607
	NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO E OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO; CON EFFETTO VIBRANTE			
01.P24.B10 005	DA 3 A 30 TONNELLATE	ora	€ 33,10	Lit 64.090
01.P24.B10 010	DA 30 A 80 TONNELLATE	ora	€ 36,40	Lit 70.480
01.P24.B10 015	OLTRE 80 TONNELLATE	ora	€ 41,10	Lit 79.580
	NOLO DI RULLO TRAINATO, ESCLUSO IL MEZZO TRAINANTE, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO; CON EFFETTO VIBRANTE			
01.P24.B20 005	DA 30 A 80 TONNELLATE	ora	€ 12,60	Lit 24.397
01.P24.B20 010	OLTRE 80 TONNELLATE	ora	€ 16,60	Lit 32.142
	NOLO PIASTRA VIBRANTE, COMPRESO L'OPERATORE			
01.P24.B30 005	CON EFFETTO PARI A KG. 150 (PIATTO 400X400)	ora	€ 22,50	Lit 43.566
01.P24.B30 010	CON EFFETTO PARI A KG. 500 (PIATTO 600X800)	ora	€ 23,90	Lit 46.276
	NOLO DI AUTOINNAFFIATRICE CON MOTOPOMPA COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.B40 005	DELLA PORTATA FINO A 60 QL.	ora	€ 31,90	Lit 61.767
01.P24.B40 010	DELLA PORTATA SUPERIORE A 60 QL.	ora	€ 34,40	Lit 66.607
	NOLO DI AUTOINNAFFIATRICE O TRATTORE CON PIANALE E BOTTE A GRAVITA' COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.B50 005	DELLA PORTATA FINO A 4 MC.	ora	€ 26,60	Lit 51.504
01.P24.B50 010	DELLA PORTATA SUPERIORE A 4 MC.	ora	€ 27,80	Lit 53.828
	NOLO DI MOTOIMPASTATRICE PER ASFALTI E BITUMI, NON SEMOVENTE, COMPRESO OGNI ONERE ED OGNI ACCESSORIO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI E DEL CARBURANTE, ESCLUSO L'OPERAIO ADDETTO			
01.P24.B60 005	DELLA CAPACITA' MINIMA DI 4 MC.	ora	€ 21,30	Lit 41.242

01.P24.B65 005	NOLO DI BOTTE RISCALDANTE E MISCELATRICE, EQUIPAGGIATA CON POMPA ED APPARECCHIATURE IDONEE PER LA STESA DEL MASTICE DI BITUME E CON LANCIA TERMICA PER LA PULIZIA E IL RISCALDAMENTO DELLA SUPERFICIE DA TRATTARE, COMPRESO L'OPERATORE ADDETTO, IL CARBURANTE, ED OGNI ONERE CONNESSO AL FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 35,10	Lit 67.963
01.P24.B70 005	NOLO DI CALDAIETTA PER L'IMPASTO DEL BITUME, SEMOVENTE O NO, COMPRESO OGNI ONERE ED OGNI ACCESSORIO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, ESCLUSO L'OPERAIO ADDETTO ESCLUSO IL CARBURANTE	ora	€ 1,06	Lit 2.052
01.P24.B80 005	NOLO DI VIBROFINITRICE PER LA STESA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI, AVENTE MOTORE DELLA POTENZA DI 150 HP, COMPRESO OGNI ONERE ED OGNI ACCESSORIO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESO IL CONSUMO DEL CARBURANTE E L'OPERAIO ADDETTO	ora	€ 95,90	Lit 185.688
01.P24.B85 005	NOLO DI VIBROFINITRICE AD ASSETTO VARIABILE DA MT.0,50 A MT.2,50, COMPRESO OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA POTENZA DI 30 HP	ora	€ 48,00	Lit 92.940
01.P24.B90 005	NOLO AUTOCISTERNA TERMICA DA QL.60, COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 29,80	Lit 57.700
01.P24.C00 005	NOLO DI SPANDITRICE TRAINABILE PER LEGANTI BITUMIMOSI, COMPRESO IL MEZZO DI TRAINO, L'AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 26,60	Lit 51.504
01.P24.C10 005	NOLO SPRUZZATRICE DI LEGANTI STRADALI COMPRESO IL PERSONALE ADDETTO E OGNI ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO	ora	€ 36,40	Lit 70.480
01.P24.C10 010	CON POMPA A MANO	ora	€ 26,50	Lit 51.311
	CON MOTOPOMPA			

01.P24.C15 005	NOLO DI MACCHINA FRESATRICE A FREDDO, MUNITA DI DISPOSITIVO PER L'IMMEDIATA RIMOZIONE E CARICO DEL MATERIALE DI RISULTA , COMPRESO AUTISTA ED OPERATORE DEI CONTROLLI A TERRA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, USURA DENTI, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 400 HP	ora	€ 108,00	Lit 209.117
01.P24.C16 005	NOLO DI MACCHINA IMPASTATRICE-STENDITRICE PER MICROTAPPETI A FREDDO (SLURRY SEAL), COMPRESO AUTISTA, OPERATORE AI CONTROLLI E DUE OPERAI A TERRA ADDETTI ALLA RIFINITURA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, USURA BANCO DI STESA, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO CAPACITA' DELLA TRAMOGGIA MC.8-12	ora	€ 117,00	Lit 226.543
01.P24.C18 005	NOLO MACCHINA IMPASTATRICE E SPRUZZATRICE PER IL CONFEZIONAMENTO E LA POSA IN OPERA DI MALTA REOPLASTICA TIPO EMACO E SIMILI, COMPLETA DI TUBI DI TRASMISSIONE, PISTOLE, LUBRIFICANTE, CARBURANTE ECC. AZIONATA DA MOTORE DIESEL DA 13 HP	ora	€ 10,70	Lit 20.718
01.P24.C20 005 01.P24.C20 010	NOLO DI POMPA PER CALCESTRUZZO COMPRESO IL PERSONALE E QUANTO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO QUOTA FISSA PER INSTALLAZIONE PER OGNI MC POMPATO	cad mc	€ 133,00 € 5,62	Lit 257.523 Lit 10.881
01.P24.C30 005	NOLO DI SPAZZATRICE MECCANICA COMPRESO, AUTISTA, TRASPORTO IN LOCO, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, ED OGNI ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 28,60	Lit 55.377
01.P24.C40 005 01.P24.C40 010	NOLO DI DUMPER COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA DI MC. 1 DELLA PORTATA DI MC. 3	ora ora	€ 24,00 € 25,20	Lit 46.470 Lit 48.794
01.P24.C50 005 01.P24.C50 010	NOLO DI AUTOCARRO O MOTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA SINO A QL.17- COMPRESO L'AUTISTA DELLA PORTATA SINO A QL.17- ESCLUSO L'AUTISTA	ora ora	€ 27,20 € 8,57	Lit 52.666 Lit 16.593

	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.C60 005	DELLA PORTATA SINO QL.40	ora	€ 30,90	Lit 59.830
01.P24.C60 010	DELLA PORTATA OLTRE QL.40 FINO A QL.120	ora	€ 37,30	Lit 72.222
01.P24.C60 015	DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180	ora	€ 42,60	Lit 82.485
	NOLO DI AUTOCARRO DOTATO DI BRACCIO IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO DI UN CESTELLO PORTAOPERATORE RISPONDENTE ALLE NORME ISPELS A UNO O DUE POSTI, ATTO ALLE POTATURE DEI VIALI ALBERATI DELLA CITTA', COMPRESO L'AUTISTA ED OGNI ONERE CONNESSO AL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO IL SECONDO OPERATORE			
01.P24.C65 005	CON BRACCIO FINO ALL'ALTEZZA DI MT 18	ora	€ 37,30	Lit 72.222
01.P24.C65 010	CON BRACCIO FINO ALL'ALTEZZA DI MT 25	ora	€ 43,60	Lit 84.421
01.P24.C65 015	CON BRACCIO FINO ALL'ALTEZZA DI MT. 32	ora	€ 47,90	Lit 92.747
01.P24.C65 020	CON BRACCIO FINO ALL'ALTEZZA DI MT. 45	ora	€ 54,90	Lit 106.301
	NOLO DI AUTOCARRO DOTATO DI BRACCIO IDRAULICO A TRE O PIU' SNODI PER IL SOLLEVAMENTO DI UN CESTELLO PORTA OPERATORE AD UNO O DUE POSTI, OPERANTE ANCHE IN NEGATIVO (PER INTERVENTI SOTTO PONTI), COMPRESO L'OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.C67 005	CON BRACCIO FINO ALLA LUNGHEZZA DI MT. 22	ora	€ 44,10	Lit 85.389
	NOLO DI AUTOARTICOLATO COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.C70 005	DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 QL.	ora	€ 57,20	Lit 110.754
	NOLO DI PIATTAFORMA AEREA ROTANTE, RISPONDENTE ALLE NORME ISPELS, INSTALLATA SU AUTOCARRO, CON BRACCIO A PIU' SNODI A MOVIMENTO IDRAULICO, COMPRESO L'OPERATORE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
01.P24.C75 005	CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A MT.12	ora	€ 38,30	Lit 74.159
01.P24.C75 010	CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A MT.20	ora	€ 49,00	Lit 94.877
01.P24.C75 015	CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A MT.32	ora	€ 65,50	Lit 126.825

01.P24.C80 005	NOLO DI RIMORCHIO DELLA PORTATA DI QL.140, COMPRESO LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 15,10	Lit 29.237
01.P24.C90 005	NOLO DI PIANALE PER IL TRASPORTO DI MACCHINARI STRADALI COMPRESO IL MEZZO DI TRAINO CON AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, IL TRASPORTO IN LOCO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 26,60	Lit 51.504
01.P24.E00 005	NOLO DI AUTOCARRO PER IL RIFORNIMENTO COMBUSTIBILI, COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 26,60	Lit 51.504
01.P24.E10 005	NOLO DI AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE MUNITO DI SOVRASPONDE SECONDO LA RICHIESTA DELLA DL, DOTATO DI GRU IDRAULICA COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 40,10	Lit 77.644
01.P24.E10 010	AUTOC SINO QL 80 GRU QL 4-ALLUNGO FINO A MT 4.40	ora	€ 42,90	Lit 83.065
01.P24.E20 005	NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPIENZA DI NON MENO DI MC.2 MUNITO DI POMPA PER L'ESTRAZIONE DI MATERIE LURIDE DA POZZI, SIFONI ETC, COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA ED IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE SIA PER IL POMPAGGIO CHE PER IL TRASPORTO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 27,50	Lit 53.247
01.P24.E25 005	NOLO DI AUTOBOTTE MUNITE DI POMPA A PRESSIONE (CANAL JET) CON TURBINA PER IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI SINO ALLA PROFONDITA' DI M.20 E DELLA CAPACITA' ORARIA DI ALMENO MC. 5000 PER PULIZIA, SPURGO, DISOSTRUZIONE DI CANALI DI FOGNATURA, COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA E DI N.1 OPERATORE, IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 66,20	Lit 128.181

01.P24.E30 005	NOLO DI AUTOBOTTE OD AUTOCARRO MUNITO DI POMPA A PRESSIONE PER PULIZIA E DISOSTRUZIONE CONDOTTI O CANALI INTERRATI, COMPRESA LA PAGA DEL SOLO AUTISTA, IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO (CANAL-JET)	ora	€ 43,60	Lit 84.421
01.P24.E35 005	NOLO DI BETONIERA ELETTRICA COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO ESCLUSO IL MANOVRATORE	ora	€ 1,25	Lit 2.420
01.P24.E35 010	A BICCHIERE DA LT. 250	ora	€ 1,51	Lit 2.923
01.P24.E35 015	A BICCHIERE DA LT. 350	ora	€ 2,42	Lit 4.685
01.P24.E35 020	A BICCHIERE DA LT. 250 CON BENNA DI CARICAMENTO	ora	€ 2,76	Lit 5.344
01.P24.E35 025	A BICCHIERE DA LT. 350 CON BENNA DI CARICAMENTO	ora	€ 3,59	Lit 6.951
01.P24.E40 005	NOLO DI NASTRO TRASPORTATORE DELLA PORTATA DI 6 MC/H	g	€ 2,07	Lit 4.008
01.P24.E45 005	NOLO DI IMPIANTO DI BETONAGGIO COMPLETAMENTE AUTOMATICO COMPRESO L'ADDETTO AL FUNZIONAMENTO PRODUZIONE 15-20 MC/H	ora	€ 28,40	Lit 54.990
01.P24.E50 005	NOLO DI ELEVATORE COMPRESA ENERGIA ELETTRICA ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE	ora	€ 4,30	Lit 8.325
01.P24.E50 010	A BENNA CON ARGANO DA KG.400 CON ARGANO A PALO DELLA PORTATA DI KG. 250	ora	€ 3,11	Lit 6.021
01.P24.E55 005	NOLO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE	ora	€ 2,21	Lit 4.279
01.P24.E60 005	NOLO DI CASTELLO ELEVATORE DELLA PORTATA DI KG.1200 E MONTACARICO A BANDIERA DA KG.400, COMPRESA ENERGIA ELETTRICA ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE	ora	€ 3,19	Lit 6.176
01.P24.E65 005	NOLO DI GRU A TORRE COMPRESO L'ONERE DEL MANOVRATORE ADDETTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 25,20	Lit 48.794
01.P24.E65 010	CON SBRACCIO FINO A MT.20	ora	€ 27,20	Lit 52.666
01.P24.E65 015	CON SBRACCIO DA MT.21 A MT.30	ora	€ 29,80	Lit 57.700
	CON SBRACCIO OLTRE MT.30	ora		

01.P24.E70 005	NOLO DI ARGANO A CAVALLETTO CON PALO DELLA PORTATA DI KG. 250, COMPRESA ENERGIA ELETTRICA ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE	ora	€ 3,19	Lit 6.176
01.P24.E75 005	NOLO DI ATTREZZATURA IDONEA PER L'ESECUZIONE DI CAROTAGGI PER LA PERFORAZIONE DI MURATURE ED ORIZZONTAMENTI DI QUALSIASI GENERE, COMPRESI LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, IL CONSUMO DELLE CORONE IN CARBURO DI TUNGSTENO, GLI OPERATORI ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO PER CAROTAGGI DEL DIAMETRO DI MM.100-200	ora	€ 51,60	Lit 99.911
01.P24.E80 005	NOLO DI BATTIPALO A CASTELLO INCLUSA LA SPESA PER IL TRASPORTO, ADATTAMENTO IN OPERA, FUNZIONAMENTO E RIMOZIONE DELLO STESSO, COMPRESO IL MECCANICO ED OGNI PROVISTA O SPESA PER IL FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO CON MAGLIO DA KG.500	ora	€ 38,10	Lit 73.771
01.P24.E80 010	CON MAGLIO DA KG. 800-1000	ora	€ 40,20	Lit 77.838
01.P24.E85 005	NOLO DI BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA CON MAGLIO DA 800-1000 HP. CON DOPPIO BATTENTE A LIEVE INTERVALLO INCLUSA OGNI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, IL TRASPORTO, L'ADATTAMENTO IN OPERA COMPRESA LA MAZZA BATTENTE, LE ATTREZZATURE PER IL SOSTEGNO DELLA MAZZA, IL COMPRESSORE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 39,50	Lit 76.482
01.P24.E90 005	NOLO DI POMPA CENTRIFUGA, MOTORE DI QUALSIASI TIPO,MUNITA DI TUBI PER IL PESCAGGIO, DISTRIBUZIONE E QUANTO ALTRO OCCORRENTE PER L'IMPIEGO, COMPRESO IL TRASPORTO, LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE ED OGNI PROVISTA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE DELLA POTENZA FINO A 0.50 HP	ora	€ 2,21	Lit 4.279
01.P24.E90 010	DELLA POTENZA OLTRE 0.50 HP FINO A 5 HP	ora	€ 2,42	Lit 4.685
01.P24.E90 015	DELLA POTENZA OLTRE 5 HP FINO A 10 HP	ora	€ 2,63	Lit 5.092
01.P24.E90 020	DELLA POTENZA OLTRE 10 HP FINO A 20 HP	ora	€ 3,19	Lit 6.176

01.P24.F00 005	NOLO DI LIQUOEROGATRICE DELLA CAPACITA' DI OLTRE 3000 LITRI IDONEA A FORMARE E SPARGERE SOLUZIONI FONDENTI ANTINEVE O DISERBANTI; FORNITA DI APPARECCHIATURA DI EROGAZIONE CONTROLLATA OLTRE 50 KG/CQ DI PRESSIONE E BARRE DI IRRORAZIONE FRONTALE, LATERALE E POSTERIORE COMPRESO IL MEZZO DI TRAINO	ora	€ 31,20	Lit 60.411
01.P24.F05 005	MACCHINA LIQUOEROGATRICE TRAINATA O CARREGGIATA, DOTATA DI ATOMIZZATORE AZIONATO DA UN OPERATORE, CON GETTO ORIZZONTALE DA 0 GRADI A 300 GRADI E GETTO VERTICALE DA 0 GRADI A 45 GRADI CON SPOSTAMENTI IDRAULICI E MANUALI, GETTO DEL LIQUIDO ANTIPARASSITARIO IN ALTEZZA MT. 25/30, CAPACITA' MINIMA BOTTE LT. 3000, POTENZA MINIMA TRATTORE PER IL TRAINO HP 80 CON VELOCITA' OPERATIVA DA 3 A 15 KM/H, PIANTE DA TRATTARE IN UN'ORA 100-150 COMPENSIVO DI UN OPERATORE PER L'AZIONAMENTO DELL'ATOMIZZATORE, CARBURANTE E LUBRIFICANTE CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL PRODOTTO ANTIPARASSITARIO CHE VERRA' FORNITO DALLA CITTA' PER TRATTAMENTI ANTIPARAS E CONCIMAZIONI FOGLIE	ora	€ 34,30	Lit 66.414
01.P24.F10 005	NOLO DI MOTOCOLTIVATORE COMPRESO IL TRASPORTO, CARICO E SCARICO, LA RIMOZIONE ED OGNI PROVVISATA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'OPERATORE DI POTENZA NON INFERIORE A 8 HP	ora	€ 5,05	Lit 9.778
01.P24.F20 005	NOLO DI MOTOFALCIATRICE COMPRESO IL TRASPORTO, LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE ED OGNI PROVVISATA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'OPERATORE DI POTENZA NON INFERIORE A 8 HP	ora	€ 5,05	Lit 9.778
01.P24.F30 005	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER L'ALIMENTAZIONE DI DEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E SCALPELLI, PIASTRE E BAIONETTE, CONDOTTE D'ARIA ED OGNI ALTRO ACCESSORIO O FORNITURA OCCORRENTE PER UN REGOLARE FUNZIONAMENTO (CARBURANTE, LUBRIFICANTE, CONSUMO ATTREZZI, MECCANICO, ASSISTENZA) ESCLUSA LA MANO D'OPERA NECESSARIAMENTE USATA PER LA MANOVRA E L'USO DI DETTI SCALPELLI E MARTELLI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DA LT. 2000	ora	€ 14,90	Lit 28.850

01.P24.F30 010	DA LT. 3000	ora	€ 17,60	Lit 34.078
01.P24.F30 015	DA LT. 4000	ora	€ 20,20	Lit 39.112
01.P24.F30 020	SUPERSILENZIATO DA LT. 8-12 MILA	ora	€ 25,20	Lit 48.794
01.P24.F35 005	NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE TIPO COBRA COMPLETO DI ACCESSORI, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E TRASPORTO, ESCLUSA LA MANO D'OPERA USATA PER LA MANOVRA PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 3,99	Lit 7.725
01.P24.F40 005	AFFITTO DI AUTOSCALA, COMPRESO IL COMPENSO PER IL PERSONALE DI MANOVRA E DI ASSISTENZA	g	€ 118,00	Lit 228.479
01.P24.F50 005	AFFITTO DI SCALA PORTA, COMPRESO IL COMPENSO PER IL PERSONALE DI MANOVRA E DI ASSISTENZA	g	€ 103,00	Lit 199.435
01.P24.F60 005	VENTILATORE DELLA POTENZA ORARIA DI ALMENO 3600 MC CON PRESSIONE DI MM. 50 DI COLONNA D'ACQUA, CON MOTORE A BENZINA, O NAFTA, O ELETTRICO MUNITO DI TUBI FLESSIBILI E UGELLO PER L'INTRODUZIONE DELL'ARIA IN GALLERIA, COMPRESO LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE, L'ASSISTENZA DEL MECCANICO ED OGNI PROVVISATA PER IL FUNZIONAMENTO	ora	€ 5,32	Lit 10.300
01.P24.F70 005	DRAGA MECCANICA A MOTORE SU APPOSITI GALLEGGIANTI CON TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL SUO FUNZIONAMENTO CON MOTORE DI POTENZA SUFFICIENTE A DARE UNA PRODUZIONE DI MC.150 IN 10 ORE IN TERRENO GHIAIOSO E SABBIOSO, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE E LA MANO D'OPERA NECESSARIA PER IL SUO FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 31,20	Lit 60.411
01.P24.G00 005	NOLO DI MARTELLO PER COMPRESSORE DA KG.36	ora	€ 1,86	Lit 3.601
01.P24.G10 005	AFFITTO DI MONTACARICHI MECCANICI DI PORTATA FINO A 1 TONN. COMPRESO IL COMPENSO PER CONSUMI MANUTENZIONE, ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE	g	€ 3,19	Lit 6.176
	NOLO DI MOTOSEGA COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI E DEL CARBURANTE, ESCLUSO IL MANOVRATORE			

01.P24.G20 005	A DISCO (MINIMO CM. 50)	ora	€ 2,12	Lit 4.104
01.P24.G20 010	A CATENA CON LAMA NON INFERIORE A CM.45	ora	€ 2,66	Lit 5.150
01.P24.G30 005	NOLO TAGLIASIEPE AZIONATA DA MOTORE ELETTRICO O A SCOPPIO COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO PER IL FUNZIONAMENTO COMPRESO L'EVENTUALE GENERATORE DI CORRENTE, IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI E DEL CARBURANTE, ESCLUSO IL MANOVRATORE LAMA DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A CM.45	ora	€ 3,19	Lit 6.176
01.P24.G40 005	NOLO TOSATRICE SEMOVENTE AD ELICA ROTANTE ESCLUSO L'OPERATORE LUNGHEZZA DI TAGLIO SINO A CM.50	ora	€ 4,79	Lit 9.274
01.P24.G40 010	LUNGHEZZA DI TAGLIO TRA CM. 50 E CM. 90	ora	€ 7,18	Lit 13.902
01.P24.G40 015	LUNGHEZZA DI TAGLIO OLTRE CM. 90	ora	€ 9,03	Lit 17.484
01.P24.G42 005	NOLO DI TOSATRICE SEMOVENTE AD ELICA ROTANTE CON RACCOGLITORE COMPRESO OGNI ONERE PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'OPERATORE LUNGHEZZA TAGLIO SINO CM.50- RACCOGLITORE LT.50	ora	€ 5,85	Lit 11.327
01.P24.G42 010	LUNGHEZZA TAGLIO TRA CM.50 E 90- RACCOGLIT. LT.80	ora	€ 7,97	Lit 15.432
01.P24.G42 015	LUNGH. TAGLIO TRA CM.90 E 120- RACCOG.SUPER.LT.80	ora	€ 11,20	Lit 21.686
01.P24.G42 020	LUNGH.TAGLIO TRA CM.120 E 150- RACCOG.SUPER.LT.80	ora	€ 12,30	Lit 23.816
01.P24.G44 005	NOLO DI SLUPATRICE A MOTORE NON INFERIORE A 30 CC. COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI E DEL CARBURANTE ESCLUSO IL MANOVRATORE	ora	€ 2,66	Lit 5.150
01.P24.G46 005	NOLO MACCHINA SPAZZOLATRICE RACCOGLIFOGLIE/ERBA SEMOVENTE CON LARGHEZZA UTILE DI LAVORO MT. 1.20 E CAPACITA' DI ACCUMULO MC. 1.5, COMPRESO OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO COMPRESO L'OPERATORE	ora	€ 34,60	Lit 66.994
01.P24.G46 010	ESCLUSO L'OPERATORE	ora	€ 13,90	Lit 26.914
01.P24.G50 005	NOLO DI DECESPUGLIATORE SPALLEGGIATO A DISCO ROTANTE, AZIONATO DA MOTORE A SCOPPIO COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO PER IL FUNZIONAMENTO; INCLUSO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI E DEL CARBURANTE, ESCLUSO IL MANOVRATORE	ora	€ 2,66	Lit 5.150

01.P24.G55 005	NOLO DI MACCHINA RINZOLLATRICE A LAMA ROTANTE CON CINGOLI IN GOMMA COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO PER ZOLLE DEL DIAMETRO DA CM.30 A CM.70	ora	€ 37,30	Lit 72.222
01.P24.G55 010	PER ZOLLE DEL DIAMETRO SUPERIORE A CM.70	ora	€ 42,60	Lit 82.485
01.P24.G56 005	NOLO DI MACCHINA TRAPIANTATRICE MONTATA SU TRATTORE DI IDONEA POTENZA, COMPRESO DUE OPERATORI SPECIALIZZATI E OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO PER ZOLLE DEL DIAMETRO SINO A MT. 1.30	ora	€ 123,00	Lit 238.161
01.P24.G60 005	NOLO DI FRESATRICE VERTICALE APPLICABILE A TRATTORE DI IDONEA POTENZA, COMPRESO OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO PER L'ESPORTAZIONE DEI CEPPI	ora	€ 7,02	Lit 13.592
01.P24.G65 005	NOLO DI CAROTATRICE VERTICALE APPLICABILE A TRATTORE DI IDONEA POTENZA, COMPRESO OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO PER L'ESTIRPAZIONE DEI CEPPI	ora	€ 5,85	Lit 11.327
01.P24.G68 005	NOLO DI TRIVELLA VERTICALE APPLICABILE A TRATTORE DI IDONEA POTENZA, PER LA FORMAZIONE DI BUCHE SINO ALLA PROFONDITA' MASSIMA DI 1 METRO, COMPRESO OGNI ONERE PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO PER DIAMETRI FINO A CM. 35	ora	€ 3,45	Lit 6.680
01.P24.G68 010	PER DIAMETRI OLTRE CM.35 FINO A CM.70	ora	€ 3,72	Lit 7.202
01.P24.G68 015	PER DIAMETRI OLTRE CM.70 FINO A CM.100	ora	€ 3,99	Lit 7.725
01.P24.G70 005	NOLO DI SCARIFICATORE, TRAINATO DA IDONEA TRATTRICE AGRICOLA, PER TAGLIO DI AERAZIONE DELLA COTICA ERBOSA E DISSODAMENTO IN PROFONDITA' DEL TERRENO, COMPRESO IL TRASPORTO IN LOCO, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO A LAME VIBRANTI	ora	€ 5,05	Lit 9.778

01.P24.G75 005	NOLO DI PERFORATRICE-SEMINATRICE TRAINATA, PER PERFORAZIONE DEL MANTO ERBOSO CON ESTRAZIONE DI TAPPI DI TERRA E SEMINA CONTEMPORANEA CON INOCULO DELLA SEMENTE NEGLI SPAZI CREATI DALLA PERFORAZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO IN LOCO, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE COMPRESO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO A FUSTELLE	ora	€ 5,82	Lit 11.269
01.P24.G80 005	NOLO DI INSABBIATRICE TRAINATA PER SPANDIMENTO REGOLARE DI STRATI UNIFORMI DI SABBIA SU COTICHE ERBOSE, DOTATA DI RULLO DISTRIBUTORE E FLANGIA DI EROGAZIONE REGOLABILE, COMPRESO TRASPORTO IN LOCO, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO CON CASSONE CARICABILE	ora	€ 2,66	Lit 5.150
01.P24.G85 005	NOLO DI CARRELLO SPANDICONCIME TRAINATO A MANO COMPRESO TRASPORTO IN LOCO, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO ESCLUSO L'OPERATORE CON RAGGIO DI DISTRIBUZIONE DI M.1,5	ora	€ 1,49	Lit 2.885
01.P24.G90 005	NOLO DI RETE LIVELLANTE, PER LO SMINUZZAMENTO DI TAPPI DI TERRA RISULTANTI DA PERFORAZIONE DI COTICHE ERBOSE, COMPRESO IL TRASPORTO IN LOCO, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO EFFETTIVO DI IMPIEGO A MAGLIA D'ACCIAIO	ora	€ 1,86	Lit 3.601
01.P24.G93 005	NOLO DI ATTREZZATURA MECCANICA PER L'INIEZIONE NEL TERRENO DI ARIA, ACQUA O PRODOTTI IN SOLUZIONE O SOSPENSIONE LIQUIDA PER LA CONCIMAZIONE E LA DISINFEZIONE IN SUOLI COSTIPATI CON PROFONDITA' OPERATIVA NON INFERIORE A CM. 60, CON TRATTORE DI POTENZA NON INFERIORE AD 80 HP E CISTERNA PER SOLUZIONI DI CAPIENZA NON INFERIORI A LT. 1500, COMPRESO UN OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSI I PRODOTTI IMPIEGATI IN QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE	ora	€ 42,60	Lit 82.485

01.P24.G96 005	NOLO DI ATTREZZATURA PER DISERBO ECOLOGICO MEDIANTE RAGGI INFRAROSSI, COMPRESO IL COMBUSTIBILE A GAS, L'OPERATORE ED OGNI ALTRO OCCORRENTE PER DARE L'ATTREZZATURA PRONTA ALL'IMPIEGO IN CANTIERE, NULLA ESCLUSO LARGH.UTILE D'INTERVENTO UGUALE O SUPER. A CM.50	ora	€ 19,90	Lit 38.531
01.P24.H00 005	NOLO DI LUCIDATRICI E LEVIGATRICI PORTATILI PER PAVIMENTI	ora	€ 3,19	Lit 6.176
01.P24.H05 005	NOLO DI LEVIGATRICE PER MANTI TARTAN, COMPRESO L'OPERATORE ADDETTO E OGNI ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 21,30	Lit 41.242
01.P24.H10 005	NOLO DI SALDATRICE ELETTRICA DELLA POTENZA DI 5,5 KW COMPRESO IL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEGLI ELETTRODI	ora	€ 2,12	Lit 4.104
01.P24.H10 010	STATICA ROTANTE	ora ora	€ 4,15	Lit 8.035
01.P24.H50 005	NOLO GRUPPO ELETTROGENO, ALIMENTATO A BENZINA O GASOLIO PER ALIMENTAZIONE DI SALDATRICI, TRAPANI, FLESSIBILI ECC, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED OGNI ALTRO ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO, ESCLUSA LA MANO D'OPERA, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 7,19	Lit 13.921
01.P24.H50 010	POTENZA FINO A 5,5 KW. POTENZA SUPERIORE A 5,5 E FINO A 10 KW	ora ora	€ 9,77	Lit 18.917
01.P24.H60 005	NOLO DI UTENSILI PORTATILI ELETTRICI DELLA POTENZA MASSIMA DI KW.3, COMPRESA L'ENERGIA E QUANTO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO, ESCLUSA LA SOLA MANO D'OPERA, PER IL TEMPO EFFETTIVO IMPIEGO	ora	€ 1,59	Lit 3.078
01.P24.H70 005	NOLO CANNELLO OSSIA CETILENICO COMPLETO DI GOMME DI LUNGHEZZA ADEGUATA, MANOMETRI, APPARECCHIATURE DI SICUREZZA E QUANTO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO, ESCLUSA LA MANO D'OPERA ED IL GAS	g	€ 9,52	Lit 18.433
01.P24.H80 005	NOLO DI MACCHINA OPERATICE PER LA LAVORAZIONE E SALDATURA DEI TUBI IN PE GEBERIT	ora	€ 1,59	Lit 3.078
	TAGLIATRICE E SALDATRICE			

01.P24.H90 005	NOLO DI ATTREZZATURA CARDATRICE E SPRUZZATRICE PER L'APPLICAZIONE DI FIBRA MINERALE ISOLANTE	ora	€ 6,92	Lit 13.398
01.P24.L00 005	NOLO DI SEGA A LAMA CIRCOLARE ROTANTE RAFFREDDATA AD ACQUA, FUNZIONANTE CON MOTORE DIESEL, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, OPERAIO ADDETTO ED OGNI ONERE OCCORRENTE PER IL SUO REGOLARE FUNZIONAMENTO, COMPRESO IL CONSUMO DEL DISCO PER CALCESTRUZZI ED ASFALTI	ora	€ 25,80	Lit 49.955
01.P24.L10 005	NOLO DI AUTOGRU IDRAULICA TELESCOPICA COMPRESO OGNI ONERE PER LA MANOVRA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA PORTATA FINO A QL. 100	ora	€ 32,00	Lit 61.960
01.P24.L10 010	DELLA PORTATA DA QL. 101 A 200	ora	€ 39,90	Lit 77.257
01.P24.L10 015	DELLA PORTATA DA QL. 201 A 300	ora	€ 47,90	Lit 92.747
01.P24.L10 020	DELLA PORTATA DA QL. 301 A 400	ora	€ 55,60	Lit 107.656
01.P24.L50 005	NOLO DI MARTELLINATRICE PORTATILE AD UNO O DUE BOCCIARDATRICI, COMPRESO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI ED IL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA O DEL COMBUSTIBILE A PUNTA GROSSA	ora	€ 10,00	Lit 19.362
01.P24.L50 010	A PUNTA MEDIA	ora	€ 10,80	Lit 20.911
01.P24.L60 005	NOLO DI FURGONE O ALTRO MEZZO MOBILE ATTREZZATO PER RIPRESE TELEVISIVE A COLORE E BIANCO NERO CON MICROTELECAMERE STAGNE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI, ISPEZIONI, RILIEVI ALL'INTERNO DI CONDUTTURE, FOGNATURE, CUNICOLI, BEALERE, POZZI AVENTI DIAMETRO MINIMO DI CM. 20 E DI QUALUNQUE SEZIONE. ATTREZZATO DI ALMENO DUE SCHERMI TELEVISIVI E UN VIDEOREGISTRATORE, PER LA VISIONE Istantanea DELL'IMMAGINE NONCHE' LA REGISTRAZIONE DELLA MEDESIMA, UNA TITOLATRICE PER L'INSERIMENTO SUL FILMATO DI NOTE, OSSERVAZIONI O ALTRO. COMPRENSIVO DI DUE TECNICI/OPERATORI SPECIALIZZATI, GASOLIO E LUBRIFICANTE	ora	€ 79,40	Lit 153.739

01.P24.M10 005	NOLO DI ATTREZZATURA A ROTAZIONE COMPLETA DI: SONDA A TESTA ROTANTE AZIONATA DA MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA DELLA POTENZA DI 40-50 HP, CON AVANZAMENTO IDRAULICO, RELATIVA CENTRALINA, TRALICCIO PER SOSTEGNO DEGLI ATTREZZI E RELATIVO ARGANINO DI SOLLEVAMENTO, POMPA PER ACQUA O FANGO, NONCHE' QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZATURA, MONTATA SU AUTOMEZZO A DOPPIA TRAZIONE OD ALTRO MEZZO DI TRASPORTO, OPPORTUNAMENTE ADATTATO COMPLETA DI SONDA, TRALICCIO, POMPA.	ora	€ 24,20	Lit 46.857
01.P24.M15 005	NOLO DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI COMPLETA DI: AUTOMEZZO A DOPPIA TRAZIONE CHIUSO, CORREDATO DI QUANTO OCCORRE PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN CANTIERE NONCHE' EVENTUALI RIPARAZIONI ED INCASTONATURA DI PRISMI E RIPORTO DI MATERIALI PREGIATI DI ANTIUSURA COMPLETA DI AUTOMEZZO A DOPPIA TRAZIONE CHIUSO.	ora	€ 7,10	Lit 13.747
01.P24.M20 005	NOLO DI ATTREZZI PER SONDAGGI A ROTAZIONE COMPREDENTI: CORREDO COMPLETO DI ASTE, TUBAZIONI DI RIVESTIMENTO PROVVISORIO, CAROTIERI SEMPLICI E DOPPI, CAMPIONATORI RELATIVI, ATTREZZI PER PROVE S.P.T., FUNI, ATTREZZI PER RECUPERO DI IDONEI SPESSORI E QUALITA' TALI DA RAGGIUNGERE UNA PROFONDITA' MASSIMA DI ML.40 ED OGNI ALTRO ACCESSORIO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI SONDAGGI COMPREDENTI ASTE, CAROTIERI, FUNI ETC.	ora	€ 6,45	Lit 12.488
01.P24.M25 005	NOLO DI ATTREZZI PER APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA IN CANTIERE COMPREDENTI: CORREDO COMPLETO DELLE VASCHE DI RACCOLTA, MANICHETTE DI COLLEGAMENTO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CON CORREDO COMPLETO VASCHE RACCOLTA ETC.	ora	€ 0,96	Lit 1.858
01.P24.M30 005	NOLO DI CORONA DIAMANTATA DEL TIPO B O T2 DEL DIAMETRO MEDIO DI MM.101 TIPO 20/30 P.P.C. DEL DIAM. MEDIO DI MM.101 TIPO 20/30 P.P.C.	ora	€ 0,32	Lit 619

01.P24.M35 005	NOLO DI IDROLAVATRICE A FUNZIONAMENTO ELETTRICO AD ALTA PRESSIONE, COMPLETA DI TUBI, RACCORDI, LANCIA ED UGELLI VARI, COMPRESO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'OPERATORE POTENZA FINO A 250 ATMOSFERE	ora	€ 5,05	Lit 9.778
01.P24.M40 005	NOLO DI ATTREZZATURA IDROPULITRICE A BASSA PRESSIONE, PER LA PULIZIA DI SUPERFICI DELICATE, COMPLETA DI TUBI IN GOMMA, RACCORDI, MESCOLATORE A COMANDO, LANCIA AL TUNGSTENO, APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE CONTINUA DELLA PRESSIONE E INTERFONO PER DUE OPERATORI, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, COMPRESO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI, ESCLUSI GLI OPERATORI A PRESSIONE VARIABILE A PARTIRE DA 0.5 ATMOSFERE	ora	€ 21,30	Lit 41.242
01.P24.N00 005	NOLO DI SPECIALE ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE CON LA TECNICA DEL "JET-GROUTING", PER TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, COMPLETA DI TURBO MESCOLATORE, IMPIANTO DI DOSATURA AUTOMATICA E DI POMPA PER IMMISSIONE AD ALTA PRESSIONE, COMPRESO IL CONSUMO DELLE PARTI E DELLE ATTREZZATURE SOGGETTE A FORTE USURA, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO ESCLUSI GLI OPERATORI	ora	€ 107,00	Lit 207.180
01.P24.P00 005 01.P24.P00 010	NOLO DI BARCA FLUVIALE CON PORTATA FINO A 50 TON COMPRESIVO DI OPERATORE ABILITATO ALL'USO, APPOSITA AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TUTTE LE DOTAZIONI DI BORDO PREVISTE DALLA LEGGE E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POTENZA FINO A 100 CV. DELLA POTENZA SUPERIORE A 100 CV.	ora ora	€ 95,60 € 117,00	Lit 185.107 Lit 226.543
01.P24.P05 005 01.P24.P05 010	NOLO DI RIMORCHIATORE FLUVIALE COMPRESIVO DI OPERATORE ABILITATO ALL'USO, APPOSITA AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE TUTTE LE DOTAZIONI DI BORDO PREVISTE DALLA LEGGE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA POTENZA FINO A 50 CV. DELLA POTENZA OLTRE 50 CV.	ora ora	€ 79,40 € 95,60	Lit 153.739 Lit 185.107

	NOLO DI BETOLINA FLUVIALE COMPRESIVO DI OPERATORE ABILITATO ALL'USO, APPOSITA AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TUTTE LE DOTAZIONI DI BORDO PREVISTE DALLA LEGGE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO			
01.P24.P10 005	DELLA PORTATA INFERIORE A MC. 20	ora	€ 53,20	Lit 103.009
01.P24.P10 010	DELLA PORTATA DA MC. 20 A MC. 30	ora	€ 79,40	Lit 153.739
01.P24.P10 015	DELLA PORTATA SUPERIORE A 30 MC.	ora	€ 123,00	Lit 238.161
	NOLO DI BARCA O MOTOSCAFO COMPRESIVO DI OPERATORE ABILITATO ALL'USO, APPOSITA AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TUTTE LE DOTAZIONI DI BORDO PREVISTE DALLA LEGGE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO			
01.P24.P15 005	DELLA POTENZA DI 15 CV.	ora	€ 31,90	Lit 61.767
01.P24.P15 010	DELLA POTENZA SUPERIORE A 15 CV. FINO A 25 CV.	ora	€ 37,30	Lit 72.222
01.P24.P15 015	DELLA POTENZA SUPERIORE A 25 CV. FINO A 50 CV.	ora	€ 47,90	Lit 92.747
	NOLO DI BARCA FLUVIALE TIPO CATAMARANO ATTREZZATA PER GETTI SUBACQUEI, CON STABILIZZATORI IDRAULICI, COMPRESIVO DI OPERATORE ABILITATO ALL'USO APPOSITA AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TUTTE LE DOTAZIONI DI BORDO PREVISTE DALLA LEGGE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO			
01.P24.P20 005	DELLA POTENZA INFERIORE A 100 CV.	ora	€ 123,00	Lit 238.161
01.P24.P20 010	DELLA POTENZA DA 100 CV. A 150 CV.	ora	€ 133,00	Lit 257.523
01.P24.P20 015	DELLA POTENZA SUPERIORE A 150 CV.	ora	€ 186,00	Lit 360.146

01.P25		NOLO ATTREZZATURE			
	NOLO, PER PONTE TUBOLARE IN FERRO, DI				
01.P25.A10 005	TUBO - AL MESE	ml	€ 0,13	Lit 251	
01.P25.A10 010	MORSETTO - AL MESE	cad	€ 0,10	Lit 193	
01.P25.A10 015	BASETTA - AL MESE	cad	€ 0,06	Lit 116	
01.P25.A10 020	RUOTA IN FERRO - AL MESE	cad	€ 0,96	Lit 1.858	
01.P25.A10 025	SPINOTTI - AL MESE	cad	€ 0,05	Lit 96	
	NOLO DI RUOTA IN GOMMA PER PONTE TUBOLARE				
01.P25.A20 005	PER IL PRIMO MESE	cad	€ 5,05	Lit 9.778	
01.P25.A20 010	PER OGNI MESE SUCCESSIVO AL PRIMO	cad	€ 1,86	Lit 3.601	
	NOLO DI CASTELLO LEGGERO DI ALLUMINIO SU RUOTE, PREFABBRICATO, DELLE DIMENSIONI DI M.1,00X2,00, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ESCLUSO IL NOLO DELLA BASE				
01.P25.A35 005	PER ML DI ALTEZZA-AL MESE	ml	€ 6,61	Lit 12.798	
	NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO - AL MESE				
01.P25.A40 005		cad	€ 15,30	Lit 29.624	
	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO-GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM.5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE)				
01.P25.A60 005	PER I PRIMI 30 GIORNI	mq	€ 7,41	Lit 14.347	
01.P25.A60 010	PER OGNI MESE OLTRE AL PRIMO	mq	€ 1,33	Lit 2.575	
	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO TUBOLARE COMPRESIVO DI OGNI ONERE, LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE				
01.P25.A70 005		mq	€ 2,45	Lit 4.743	
	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO A TELAI PREFABBRICATI COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM.5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE)				
01.P25.A75 005	PER I PRIMI 30 GIORNI	mq	€ 4,79	Lit 9.274	
01.P25.A75 010	PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO	mq	€ 0,85	Lit 1.645	
	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO A TELAI PREFABBRICATI COMPRESIVO DI OGNI ONERE (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE)				

01.P25.A90 005		mq	€ 2,23	Lit 4.317
01.P25.A95 005	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTI FRANOSI IDONEO A SOPPORTARE IL PESO E LE SPINTE DEI MACCHINARI IN AZIONE, OCCORRENTI SIA PER LE ESECUZIONI DELLE PERFORAZIONI SIA L'INIEZIONE CEMENTIZIA, COMPRESI I TAVOLATI DI ORIZZONTAMENTO E TUTTE LE PROTEZIONI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA; COMPRESO IL NOLEGGIO DEI MATERIALI, LA MANO D'OPERA OCCORRENTE PER IL MONTAGGIO, LO SMONTAGGIO, LO SFRIDO, ECC.; ANCHE PER DURATE SUPERIORI A 30 GIORNI; MISURATO IN PROIEZIONE VERTICALE CON PROFONDITA' DI ML. 2.00	mq	€ 15,70	Lit 30.399
01.P25.B00 005	AFFITTO DI PARANCO DI QUALSIASI PORTATA	g	€ 0,83	Lit 1.607
01.P25.B10 005	AFFITTO DI SCALA PER DECORATORI DOPPIA CON ALTEZZA COMPRESA TRA M.4 E M.8	g	€ 0,83	Lit 1.607
01.P25.B10 010	A RUOTE CON ALTEZZA SINO A M. 12	g	€ 1,66	Lit 3.214
01.P25.B20 005	AFFITTO DI BURBERA ORDINARIA COMPRESO IL COMPENSO DEL CONSUMO CORDAGGI	g	€ 0,83	Lit 1.607
01.P25.B30 005	AFFITTO DI TELONE IMPERMEABILE AL MQ	g	€ 0,17	Lit 329
01.P25.B50 005	AFFITTO DI CAVALLETTI COMUNI PER PONTI DA MURATORE SINO ALL'ALTEZZA DI ML.2 (FINO A 12 MESI)	g	€ 0,76	Lit 1.471
01.P25.B60 005	AFFITTO DI CAVALLETTI SCALA PER PONTI DA MURATORE (FINO A 12 MESI)	g	€ 1,11	Lit 2.149
01.P25.B70 005	AFFITTO DI STECCATO (FINO A 12 MESI) FORMATO CON PALI E TAVOLE RUSTICHE DI CM.3 COMPRESI LE EVENTUALI PORTE E PASSAGGI CARRAI CON LE RISPETTIVE CHIUSURE, COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO	mq	€ 9,00	Lit 17.426
01.P25.B80 005	AFFITTO DI STECCATO (FINO A 12 MESI) FORMATO CON TAVOLE RIFILATE DI CM.3 E CON PIANTONI RIQUADRATI ALLA SEGA E PERFETTAMENTE INTESTATI, COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO	mq	€ 11,50	Lit 22.267

	NOLO DI LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE O GRADO DI LAVORAZIONE (PALI, PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI, BAROTTI, TAVOLE, ECC) OCCORRENTI PER LA FORMAZIONE DI STECCATI E TAVOLATI O PER PUNTELLAMENTI. (IL PREZZO E' DETERMINATO IN BASE AL 12% DELL'ARTICOLO 15.A20.005 PER L'ARTICOLO 25C00005 - 16% DELLO STESSO PER L'ARTICOLO 25C00010 - 20% PER L'ARTICOLO 25C00015 - 25% PER L'ARTICOLO 25C00020 - 3% PER L'ARTICOLO 25C00025)			
01.P25.C00 005	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 15 GIORNI	mc	€ 25,40	Lit 49.181
01.P25.C00 010	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 30 GIORNI	mc	€ 33,90	Lit 65.639
01.P25.C00 015	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 60 GIORNI	mc	€ 42,40	Lit 82.097
01.P25.C00 020	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 90 GIORNI	mc	€ 53,00	Lit 102.622
01.P25.C00 025	PER OGNI 15 GIORNI ECCEDENTI I PRIMI 90	mc	€ 6,35	Lit 12.295
	NOLO DI LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE O GRADO DI LAVORAZIONE (PALI, PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI, BAROTTI, TAVOLE, ECC) OCCORRENTI PER LA FORMAZIONE DI PONTEGGI ESTERNI. (IL PREZZO E' DETERMINATO IN BASE AL 10% DELL'ARTICOLO 15.A20. 0005 PER L'ARTICOLO 25C10005 - 12% DELLO STESSO PER L'ARTICOLO 25C10010 - 16% PER L'ARTICOLO 25C10015 - 20% PER L'ARTICOLO 25C10020 - 2% PER L'ARTICOLO 25C10025)			
01.P25.C10 005	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 15 GIORNI	mc	€ 21,20	Lit 41.048
01.P25.C10 010	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 30 GIORNI	mc	€ 25,40	Lit 49.181
01.P25.C10 015	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 60 GIORNI	mc	€ 33,90	Lit 65.639
01.P25.C10 020	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 90 GIORNI	mc	€ 42,40	Lit 82.097
01.P25.C10 025	PER OGNI 15 GIORNI ECCEDENTI I PRIMI 90	mc	€ 4,23	Lit 8.190
	NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5, SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO-GIUNTO DI QUALSIASI FORMA E PROGETTO, APPOGGIATA SU STRADE VEICOLARI, FERRATE, PIANI CAMPAGNA O ALL'INTERNO DI MANUFATTI STRADALI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE ORIZZONTALE PER L'EFFETTIVA SUPERFICIE DEL PIANO DI LAVORO			
01.P25.C15 005	FINO A MT.5 DI ALTEZZA-PER I PRIMI 30 GIORNI	mq	€ 18,90	Lit 36.595
01.P25.C15 010	FINO A MT.5 DI ALT.-PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO	mq	€ 2,20	Lit 4.259

01.P25.C15 015	FINO A MT.10 DI ALTEZZA-PER I PRIMI 30 GIORNI	mq	€ 30,20	Lit 58.475
01.P25.C15 020	FINO A MT.10 DI H-PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO	mq	€ 3,46	Lit 6.699
01.P25.C15 025	FINO A MT.20 DI ALTEZZA-PER I PRIMI 30 GIORNI	mq	€ 40,90	Lit 79.193
01.P25.C15 030	FINO A MT.20 DI H-PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO	mq	€ 5,34	Lit 10.339
	NOLO DI PIANO DI LAVORO SOSPESO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5, COMPRESO IL SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO-GIUNTO DI QUALSIASI FORMA E PROGETTO ANCORATO ALL'INTRADOSSO DELLA STRUTTURA DI UN PONTE O VIADOTTO OD ALLE SOVRASTRUTTURE DEGLI STESSI (MARCIAPIEDI, CORNICIONI, PARAPEPPI),COMPRESO LE EVENTUALI OPERE PROTETTIVE COMPLEMENTARI QUALI RETI DI DIVERSA NATURA, TELONI ECC., COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE ORIZZONTALE PER L'EFFETTIVA SUPERFICIE DEL PIANO DI LAVORO			
01.P25.C18 005	PER I PRIMI TRENTA GIORNI	mq	€ 40,90	Lit 79.193
01.P25.C18 010	PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO	mq	€ 5,34	Lit 10.339
	NOLO DI PIANO DI LAVORO, IN LEGNO, REGOLAMENTARE COMPRESO LA STRUTTURA DI SOSTEGNO, L'APPRONTAMENTO E IL DISARMO SINO A MT.3 DI ALTEZZA PER UN PERIODO DI 30 GIORNI MISURATO IN PROIEZIONE ORIZZONTALE			
01.P25.C20 005		mq	€ 4,15	Lit 8.035
	NOLO DI PIANO DI LAVORO, IN LEGNO, REGOLAMENTARE PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO, MISURATO IN PROIEZIONE ORIZZONTALE			
01.P25.C25 005		mq	€ 0,55	Lit 1.064
	BARRIERA COMPOSTA DI CAVALLETTI DI SBARRAMENTO REGOLAMENTARI, SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE, PER OGNI GIORNO DI AFFITTO, COMPRESO OGNI COMPENSO PER IL COLLOCAMENTO, LA MANUTENZIONE E LA RIMOZIONE			
01.P25.C30 005		ml	€ 0,73	Lit 1.413
	LANTERNA OMOLOGATA, A LUCE ROSSA O GIALLA, PER SEGNALE D'INGOMBRO, ALIMENTATA CON ACCUMULATORE, COMPRESO L'OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, LA MANO D'OPERA NECESSARIA AL POSIZIONAMENTO E ALLA SORVEGLIANZA NOTTURNA PER OGNI NOTTE			
01.P25.C40 005		cad	€ 2,00	Lit 3.872

01.P25.C50 005	TRANSENNE PER CANTIERI STRADALI DOTATE DI LUCE ROSSA FISSA E GIALLA AD INTERMITTENZA, LUCI GARANTITE DA APPARECCHIATURA AUTOMATICA, CON MONTAGGIO ED INNESTO, VERNICIATE A STRISCIE REGOLAMENTARI BIANCHE E ROSSE, COMPRESO OGNI COMPENSO PER IL COLLOCAMENTO, IL PERFETTO FUNZIONAMENTO, E LA RIMOZIONE, PER OGNI GIORNO D'AFFITTO	ml	€ 0,85	Lit 1.645
01.P25.C60 005	CARROZZONE O CAROVANA PER CUSTODI ATTREZZI E MATERIALI, COMPRESA OGNI SPESA PER IL TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED IL SUCCESSIVO RIENTRO	g	€ 3,51	Lit 6.796
01.P25.E00 005	NOLO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE AD INNESTI, ANCORABILE ALLA PARETE, ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A M.100 CIRCA, AD UNA SOLA COPPIA DI MONTANTI, CON VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO DI ML. 8 AL MINUTO, CARRELLATO E TRAINABILE AD UNA VELOCITA' INFERIORE A 15 KM ORARI CON PIANO DI LAVORO DI ML.3,50X1,50-PORT.KG.1000	g	€ 55,50	Lit 107.462
01.P25.E10 005	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE AD UNA SOLA COPPIA DI MONTANTI, CON PIANO DI LAVORO DI ML. 3,50X1,50, PORTATA KG 1000 ED ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A M. 100 CIRCA	cad	€ 180,00	Lit 348.528
01.P25.E10 010	PER LA BASE FINO A M.10 D'ALTEZZA PER OGNI METRO DI ALTEZZA OLTRE I 10 METRI	ml	€ 4,15	Lit 8.035
01.P25.E20 005	NOLO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE AD INNESTI, ANCORABILE ALLA PARETE, ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A MT 100 CIRCA, A DUE COPPIE DI MONTANTI, CON VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO DI ML. 4 AL MINUTO, MUNITO DI ELEMENTI TELESCOPICI DISPOSTI SOTTO IL TAVOLAME DA CALPESTIO PER COPRIRE LE RIENTRANZE DEGLI EDIFICI CON PIANO DI LAVORO DI ML. 17X1.20-PORT.KG.2000	g	€ 96,90	Lit 187.624
	NOLO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE AD INNESTI, ANCORABILE ALLA PARETE, ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO MT 100 CIRCA, A TRE COPPIE DI MONTANTI, CON VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO DI ML. 4 AL MINUTO, MUNITO DI ELEMENTI TELESCOPICI DISPOSTI SOTTO IL TAVOLAME DA CALPESTIO PER COPRIRE LE RIENTRANZE DEGLI EDIFICI			

01.P25.E25 005	CON PIANO DI LAVORO DI ML.29X1,20- PORT. KG.3400	g	€ 155,00	Lit 300.121
01.P25.E30 005	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE A DUE COPPIE DI MONTANTI CON PIANO DI LAVORO DI ML.17X1,20, PORTATA KG. 2000 ED ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A M. 100 CIRCA	cad	€ 345,00	Lit 668.013
01.P25.E30 010	PER LA BASE FINO A M.10 D'ALTEZZA PER OGNI METRO DI ALTEZZA OLTRE I 10 METRI	ml	€ 8,26	Lit 15.993
01.P25.E40 005	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE A TRE COPPIE DI MONTANTI CON PIANO DI LAVORO DI ML.29X1,20, PORTATA KG. 3400 ED ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A M. 100 CIRCA	cad	€ 517,00	Lit 1.001.051
01.P25.E40 010	PER LA BASE FINO A M.10 D'ALTEZZA PER OGNI METRO DI ALTEZZA OLTRE I 10 METRI	ml	€ 15,50	Lit 30.012
01.P25.E80 005	NOLO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE AD INNESTI, ANCORABILE ALLA PARETE, ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A MT.27 CIRCA, A DUE COPPIE DI MONTANTI, CON VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO DI ML. 4.5 AL MINUTO, MUNITO DI ELEMENTI TELESCOPICI DISPOSTI SOTTO IL TAVOLAME DA CALPESTIO PER COPRIRE LE RIENTRANZE DEGLI EDIFICI CON PIANO DI LAVORO DI ML.11X1,2- PORT. KG.900	g	€ 55,10	Lit 106.688
01.P25.E90 005	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE A DUE COPPIE DI MONTANTI CON PIANO DI LAVORO DI ML. 11X1,2-PORTATA KG.900 ED ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A MT.27 CIRCA	cad	€ 233,00	Lit 451.150
01.P25.E90 010	PER LA BASE FINO A M.10 D'ALTEZZA PER OGNI METRO DI ALTEZZA OLTRE I 10 METRI	ml	€ 5,16	Lit 9.991

01.P26

TRASPORTI

= NOTE ESPLICATIVE: NEL COSTO DEI TRASPORTI SONO DA CONSIDERARSI COMPRESI, OLTRE IL NOLO DELL'AUTOCARRO, TUTTI GLI ONERI CONNESSI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO QUALI: AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE ECC.

01.P26.A10 005	TRASPORTO DI MATERIALI DI SCAVO O DI RIFIUTO AGLI SCARICHI COMPRESO IL CARICO CON PALEGGIO MANUALE	mc	€ 18,10	Lit 35.046
01.P26.A20 005	TRASPORTO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA DAI LUOGHI DI MAGAZZINAGGIO IN TORINO AI CANTIERI DI COSTRUZIONE O VICEVERSA CON QUALUNQUE MEZZO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO	ql	€ 1,49	Lit 2.885
01.P26.A25 005	TRASPORTO DI MATERIE DI SPURGO DAI LUOGHI DI ESTRAZIONE ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE, COMPRESO CARICO, SCARICO E SISTEMAZIONE FINO ALLA DISTANZA DI KM 5	mc	€ 8,30	Lit 16.071
01.P26.A25 010	PER OGNI KM IN PIU'	mc	€ 0,83	Lit 1.607
01.P26.A30 005	TRASPORTO DI MATERIE DI SCAVO DAI CANTIERI ALLE DISCARICHE, COMPRESO CARICO, SCARICO E SPIANAMENTO NELLE LOCALITA' PREFISSATE DALL'AMMINISTRAZIONE A QUALSIASI DISTANZA	mc	€ 9,35	Lit 18.104
01.P26.A40 005	TRASPORTO ENTRO CANTIERE CON CARRIOLA A MANO, COMPRESO IL CARICO A MANO DEL MATERIALE DA TRASPORTARE	mc	€ 14,50	Lit 28.075
01.P26.A45 005	TRASPORTO ALLE DISCARICHE DI MATERIE DI SCAVO CARICATE DIRETTAMENTE SUGLI APPOSITI MEZZI DI TRASPORTO ALL'ATTO STESSO DELL'ESTRAZIONE CON MEZZI MECCANICI (PALA MECCANICA, DRAGA, ESCAVATORE, ECC.)	mc	€ 4,95	Lit 9.584
01.P26.A50 005	TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO ENTRO CANTIERE	mc	€ 1,51	Lit 2.923

	<p>TRASPORTO DI ROTAIE, MASSELLI, GUIDE LASTRONI E PIETRA DA TAGLIO IN GENERE DAL LUOGO DI DEPOSITO AL LUOGO D'IMPIEGO E VICEVERSA, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, E LA GARANZIA CONTRO LE ROTTURE. LA PIETRA DA TAGLIO TRASPORTATA COME SOPRA, PER IL CALCOLO DELLA CUBATURA, SARA' CONSIDERATA DELLO SPESSORE DI CM.14 E 16 PER I MASSELLI DENOMINATI RISPETTIVAMENTE SOTTILI E NORMALI, E DELLO SPESSORE DI CM.22 E 24 PER LE ROTAIE RISPETTIVAMENTE DI LARGHEZZA DI CM.60 E 70, TANTO PER IL MATERIALE NUOVO QUANTO PER QUELLO USATO. PER I CORDONI DENOMINATI DA 30 SARA' CONSIDERATA LA SEZIONE DI CM. 30 X 25. PER LE GUIDE LO SPESSORE SARA' SEMPRE CONSIDERATO DI CM.6 O 9 O 12 E CIOE' UGUALE ALLA LARGHEZZA DELLA PARTE SUPERIOR LAVORATA. PER LE LASTRE DI MARCIAPIEDE IN PIETRA DI LUSERNA LO SPESSORE SARA' CALCOLATO DI CM.12. IL COMPUTO DELLA CUBATURA SARA' FATTO IN BASE AL LA SUPERFICIE EFFETTIVA DEL LASTRICATO O DEI BINARI DI ROTAIE IN OPERA ANCHE SE I LAVORI DI POSA SONO ESEGUITI DAL COMUNE IN ECONOMIA OD A MEZZO DI ALTRA IMPRESA; PER QUANTITATIVI UGUALI O SUPERIORI A MC.3</p>			
01.P26.A70 005	ESCLUSO L'ACCATASTAMENTO	mc	€ 22,20	Lit 42.985
01.P26.A70 010	COMPRESO L'ACCATASTAMENTO	mc	€ 27,50	Lit 53.247
	<p>TRASPORTO DI SCAPOLI DI CAVA PER LA FORMAZIONE DI MURATURE, DRENAGGI, CUNETTE, ECC. COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO, MISURATO SULL'AUTOCARRO</p>			
01.P26.A80 005		mc	€ 16,90	Lit 32.722
	<p>TRASPORTO DI MATERIALI DI QUALSIASI GENERE NON COMPRESI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, O CONTENUTI IN SACCHI, FUSTI DI LEGNO O FERRO OD IN IMBALLAGGI QUALSIASI E TRASPORTO DI BARRIERE METALLICHE PROTETTIVE E DI MATERIALI DI PICCOLE DIMENSIONI, BLOCCHETTI DI PORFIDO, ECC., COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO</p>			
01.P26.A90 005		ql	€ 1,42	Lit 2.749
	<p>CARICO DI MATERIALI SCIOLTI DI QUALSIASI PROVENIENZA SUL MEZZO DI TRASPORTO</p>			
01.P26.B00 005	ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO	mc	€ 1,56	Lit 3.020
01.P26.B00 010	ESEGUITO A MANO	mc	€ 8,10	Lit 15.683

01.P27

MATERIALI PER AREE VERDI

	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO V=PIANTA FORNITA IN VASO Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE			
01.P27.A10 005	ACER CAMPESTRE CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 35,20	Lit 68.156
01.P27.A10 007	ACER CAMPESTRE CFR=20-25 HA=2.20 Z	cad	€ 252,00	Lit 487.940
01.P27.A10 010	ACER CAMPESTRE H=2.00-2.50 VESTITO Z	cad	€ 23,60	Lit 45.695
01.P27.A10 015	ACER CAMPESTRE H=3.00-3.50 VESTITO Z	cad	€ 62,90	Lit 121.791
01.P27.A10 025	ACER NEG.VARIETA'ARGENTEOVAR.CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	€ 34,60	Lit 66.994
01.P27.A10 027	ACER NEG.VARIETA'ARGENTEOVAR.CFR=20-25 HA=2.20 Z	cad	€ 215,00	Lit 416.298
01.P27.A10 030	ACER NEGUNDO CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 25,20	Lit 48.794
01.P27.A10 032	ACER NEGUNDO CFR=20-25 HA=2.20 Z	cad	€ 127,00	Lit 245.906
01.P27.A10 040	ACER PLATAN.FAASSEN'S BLACK CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 55,10	Lit 106.688
01.P27.A10 042	ACER PLATAN.FAASSEN'S BLACK CFR=20-25 HA=2.50 Z	cad	€ 252,00	Lit 487.940
01.P27.A10 045	ACER PLATANOIDES CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P27.A10 050	ACER PLATANOIDES CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 236,00	Lit 456.959
01.P27.A10 055	ACER PLATANOIDES GLOBOSUM CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 65,50	Lit 126.825
01.P27.A10 060	ACER PLATANOIDES GLOBOSUM CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 273,00	Lit 528.601
01.P27.A10 065	ACER PSEUDOPLATANUS CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P27.A10 070	ACER PSEUDOPLATANUS CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 183,00	Lit 354.337
01.P27.A10 075	ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	€ 78,00	Lit 151.029
01.P27.A10 080	ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM H=3.00-3.50 CESP. Z	cad	€ 98,30	Lit 190.335
01.P27.A10 085	ACER SACCHARINUM S."WIERI" CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P27.A10 090	ACER SACCHARINUM S."WIERI" CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 200,00	Lit 387.254
01.P27.A10 095	ACER SACCHARINUM S."WIERI" H=2.00-2.50 CESP. Z	cad	€ 21,00	Lit 40.661
01.P27.A10 100	ACER SACCHARINUM PYRAMIDALE H=3.00-3.50 Z	cad	€ 78,60	Lit 152.190
01.P27.A10 105	ACER SACCHARINUM IN VARIETA' H=4.00-4.50 CESP. Z	cad	€ 93,00	Lit 180.073
01.P27.A10 110	AESCLUSUS HIPPOCASTANUM CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P27.A10 115	AESCLUSUS HIPPOCASTANUM CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 173,00	Lit 334.974
01.P27.A10 125	AESCLUSUS X CARNEA "BRIOTII" CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 60,80	Lit 117.725
01.P27.A10 130	AESCLUSUS X CARNEA CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 252,00	Lit 487.940
01.P27.A10 135	AILANTHUS GLANDULOSA CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 23,60	Lit 45.695

01.P27.A10 140	ALBIZZIA JULIBRISSIN CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 42,20	Lit 81.710
01.P27.A10 145	ALBIZZIA JULIBRISSIN CFR=20-25 HA=2.20 Z	cad	€ 205,00	Lit 396.935
01.P27.A10 150	ALNUS GLUTINOSA; INCANA CFR=10-12 Z	cad	€ 32,50	Lit 62.928
01.P27.A10 155	BETULA PENDULA "YOUNGII" CFR=10- 12 Z	cad	€ 60,30	Lit 116.757
01.P27.A10 160	BETULA VERRUCOSA PENDULA CFR=10- 12 Z	cad	€ 39,90	Lit 77.257
01.P27.A10 165	BETULA VERRUCOSA PENDULA CFR=20- 25 Z	cad	€ 179,00	Lit 346.592
01.P27.A10 170	BETULA VERRUCOSA H=3.50-4.00 CESP 3-4 TRONCHI Z	cad	€ 68,20	Lit 132.053
01.P27.A10 175	CARPINUS BETULUS CFR=10-12 Z	cad	€ 74,40	Lit 144.058
01.P27.A10 180	CARPINUS BETULUS CFR=20-25 Z	cad	€ 215,00	Lit 416.298
01.P27.A10 185	CARPINUS BETULUS H=1.00-1.50 R=3 CESP. Z	cad	€ 9,43	Lit 18.259
01.P27.A10 190	CARPINUS BETULUS H=2.50-3.00 R=3 CESP. Z	cad	€ 39,90	Lit 77.257
01.P27.A10 195	CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS H=1.50-2.00 Z	cad	€ 35,40	Lit 68.543
01.P27.A10 200	CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS H=2.50-3.00 Z	cad	€ 69,70	Lit 134.958
01.P27.A10 205	CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS H=4.00-4.50 Z	cad	€ 241,00	Lit 466.641
01.P27.A10 210	CASTANEA SATIVA CFR=10-12 Z	cad	€ 50,90	Lit 98.556
01.P27.A10 215	CASTANEA SATIVA H=2.00-2.50 R=3 CESP Z	cad	€ 39,30	Lit 76.095
01.P27.A10 220	CATALPA BIGNONIOIDES CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 35,70	Lit 69.124
01.P27.A10 225	CATALPA BIGNONIOIDES CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 189,00	Lit 365.955
01.P27.A10 230	CATALPA BUNGEI CFR=10-12 Z	cad	€ 42,00	Lit 81.323
01.P27.A10 235	CELTIS AUSTRALIS CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 39,90	Lit 77.257
01.P27.A10 240	CELTIS AUSTRALIS CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 205,00	Lit 396.935
01.P27.A10 245	CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM H=2.00- 2.50 Z	cad	€ 57,70	Lit 111.722
01.P27.A10 250	CERCIS SILIQUASTRUM CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	€ 48,20	Lit 93.328
01.P27.A10 255	CERCIS SILIQUASTRUM CFR=18-20 HA=2.20 Z	cad	€ 226,00	Lit 437.597
01.P27.A10 260	CERCIS SILIQUASTRUM H=2.00-2.50 3R Z	cad	€ 73,40	Lit 142.122
01.P27.A10 265	CORYLUS AVELLANA H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	€ 38,30	Lit 74.159
01.P27.A10 270	CORYLUS M."PURPUREA" H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	€ 78,60	Lit 152.190
01.P27.A10 275	CRATAEGUS IN VARIETA' CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	€ 57,70	Lit 111.722
01.P27.A10 280	CRATAEGUS IN VARIETA' CFR=18-20 HA=2.20 Z	cad	€ 210,00	Lit 406.616
01.P27.A10 285	DYOSPIROS LOTUS CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 28,30	Lit 54.796
01.P27.A10 290	FAGUS S.ASPENIFOLIA PENDULA H=2.00-2.50 Z	cad	€ 78,60	Lit 152.190
01.P27.A10 295	FAGUS SYLVATICA CFR=10-12 Z	cad	€ 57,70	Lit 111.722
01.P27.A10 300	FAGUS SYLVATICA CFR=20-25 Z	cad	€ 459,00	Lit 888.747
01.P27.A10 305	FAGUS SYLVATICA PURP.PEND.TRICOLOR H=2.00-2.50 Z	cad	€ 163,00	Lit 315.612
01.P27.A10 310	FAGUS SYLVATICA PURPUREA H=2.00- 2.50 Z	cad	€ 62,90	Lit 121.791
01.P27.A10 315	FRAXINUS EXCELSIOR "PENDULA" CFR=10-12 Z-V	cad	€ 51,90	Lit 100.492
01.P27.A10 320	FRAXINUS EXCELSIOR IN VAR.CFR=10- 12 HA=2.20 Z	cad	€ 28,30	Lit 54.796
01.P27.A10 325	FRAXINUS EXCELSIOR CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 168,00	Lit 325.293
01.P27.A10 327	FRAXINUS ORNUS CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 255,00	Lit 493.748

01.P27.A10 330	GINKGO BILOBA CFR=10-12 Z	cad	€ 57,70	Lit 111.722
01.P27.A10 335	GINKGO BILOBA CFR=20-25 Z	cad	€ 262,00	Lit 507.302
01.P27.A10 340	GLEDITSIA TRIACANTOS CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 158,00	Lit 305.930
01.P27.A10 345	GLEDITSIA T.INERMIS SUNBURST CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 57,70	Lit 111.722
01.P27.A10 347	GLEDITSIA T.INERMIS SUNBURST CFR=20-25 HA=3.00 Z	cad	€ 283,00	Lit 547.964
01.P27.A10 350	JUGLANS NIGRA CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 32,50	Lit 62.928
01.P27.A10 355	JUGLANS NIGRA CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 163,00	Lit 315.612
01.P27.A10 360	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA CFR=10- 12 HA=2.20 Z	cad	€ 44,80	Lit 86.744
01.P27.A10 365	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA CFR=20- 25 HA=3.50 Z	cad	€ 257,00	Lit 497.621
01.P27.A10 370	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA H=2.50- 3.00 R=3 CESP Z	cad	€ 47,20	Lit 91.391
01.P27.A10 375	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA H=4.00- 4.50 R=3 CESP Z	cad	€ 145,00	Lit 280.759
01.P27.A10 385	LIRIODENDRON TULIPIFERA CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 47,70	Lit 92.360
01.P27.A10 390	LIRIODENDRON TULIPIFERA CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 262,00	Lit 507.302
01.P27.A10 395	MAGNOLIA GRANDIFLORA GALL. H=1.75-2.00 Z	cad	€ 126,00	Lit 243.970
01.P27.A10 400	MAGNOLIA GRANDIFLORA GALL. H=2.50-3.00 Z	cad	€ 205,00	Lit 396.935
01.P27.A10 410	MAGNOLIA GRANDIFLORA GALL. H=4.50-5.00 Z	cad	€ 681,00	Lit 1.318.599
01.P27.A10 412	MAGNOLIA X SOULANGEANA CFR=10- 12 HA=2.20 Z	cad	€ 94,30	Lit 182.590
01.P27.A10 415	MELIA AZEDARAK CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P27.A10 420	MORUS ALBA; M.A.PEND; M.PLATAN. CFR=10-12 Z	cad	€ 39,30	Lit 76.095
01.P27.A10 425	MORUS ALBA; M.A.PEND; M.PLATAN. CFR=18-20 Z	cad	€ 129,00	Lit 249.778
01.P27.A10 430	OSTRYA CARPINIFOLIA CFR=10-12 Z	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P27.A10 435	PAULOWNIA IMPERIALIS CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 27,80	Lit 53.828
01.P27.A10 440	PAULOWNIA IMPERIALIS CFR=18-20 HA=3.50 Z	cad	€ 131,00	Lit 253.651
01.P27.A10 445	PLATANUS ACER.; OCC.; ORIENT. CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 27,30	Lit 52.860
01.P27.A10 450	PLATANUS ACER.; OCC.; ORIENT. CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 137,00	Lit 265.268
01.P27.A10 455	PLATANUS ACER.; OCC.; ORIENT. CFR=30-35 HA=4.00 Z	cad	€ 252,00	Lit 487.940
01.P27.A10 460	POPULUS ALBA CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 21,00	Lit 40.661
01.P27.A10 465	POPULUS NIGRA PYRAM. H=3.00-3.50 Z/RN	cad	€ 21,00	Lit 40.661
01.P27.A10 467	POPULUS NIGRA PYRAMIDALIS CFR=18-20	cad	€ 62,90	Lit 121.791
01.P27.A10 470	PRUNUS AVIUM FL. PLENA H=2.00-2.50	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P27.A10 475	PRUNUS AVIUM; SERR.; SUBHIRT. CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 34,10	Lit 66.026
01.P27.A10 480	PRUNUS AVIUM; SERR.; SUBHIRT. CFR=20-25 HA=2.20 Z	cad	€ 184,00	Lit 356.273
01.P27.A10 485	PRUNUS PISSARDI, P.P.NIGRA CFR=10- 12 HA=2.20 Z	cad	€ 39,30	Lit 76.095
01.P27.A10 490	PRUNUS PISSARDI P.P.NIGRA CFR=20- 25 HA=2.50 Z	cad	€ 210,00	Lit 406.616
01.P27.A10 500	PTEROCARIA FRAXINIFOLIA H=3.00- 3.50 R=3-5 CESP Z	cad	€ 85,20	Lit 164.970
01.P27.A10 505	QUERCUS ILEX CFR=10-12 Z	cad	€ 69,70	Lit 134.958
01.P27.A10 510	QUERCUS ROB.; Q.PETR.; Q.CER. CFR=10-12 Z	cad	€ 47,20	Lit 91.391
01.P27.A10 515	QUERCUS ROB.; Q.PETR.; Q.CERR. CFR=20-25 Z	cad	€ 283,00	Lit 547.964
01.P27.A10 520	QUERCUS ROBUR PYRAM. H=2.00-2.50 Z	cad	€ 57,70	Lit 111.722
01.P27.A10 525	QUERCUS ROBUR PYRAM. H=3.00-3.50 Z	cad	€ 158,00	Lit 305.930

01.P27.A10 530	QUERCUS ROBUR PYRAM. H=4.50-5.00 Z	cad	€ 420,00	Lit 813.233
01.P27.A10 535	QUERCUS RUBRA, Q.PALUSTRIS CFR=10-12 Z	cad	€ 47,20	Lit 91.391
01.P27.A10 540	QUERCUS RUBRA, Q.PALUSTRIS CFR=20-25 Z	cad	€ 289,00	Lit 559.582
01.P27.A10 545	ROBINIA P.FRISIA UMB.BES.HYSP. CFR=10-12 Z	cad	€ 33,60	Lit 65.058
01.P27.A10 550	ROBINIA P.FRISIA UMB.BES.HYSP. CFR=20-25 Z	cad	€ 173,00	Lit 334.974
01.P27.A10 555	ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS H=3.00-3.50 Z	cad	€ 21,00	Lit 40.661
01.P27.A10 560	ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS CFR=20-25 Z	cad	€ 147,00	Lit 284.631
01.P27.A10 565	SALIX ALBA;BABYLONICA; CAPREA CFR=10-12 VEST. 2	cad	€ 25,70	Lit 49.762
01.P27.A10 570	SALIX ALBA;BABYLONICA; CAPREA CFR=18-20	cad	€ 105,00	Lit 203.308
01.P27.A10 575	SOPHORA JAPONICA CFR=10-12 Z	cad	€ 27,80	Lit 53.828
01.P27.A10 580	SOPHORA JAPONICA CFR=20-25 Z	cad	€ 226,00	Lit 437.597
01.P27.A10 585	SOPHORA JAPONICA PENDULA CFR=10-12 Z	cad	€ 43,00	Lit 83.259
01.P27.A10 587	SOPHORA JAPONICA PENDULA CFR=20-25 Z	cad	€ 257,00	Lit 497.621
01.P27.A10 590	SORBUS DOMEST. S.AUCUP. S.ARIA CFR=10-12 Z	cad	€ 47,20	Lit 91.391
01.P27.A10 592	SORBUS DOMEST. S.AUCUP. S.ARIA CFR=18-20 Z	cad	€ 168,00	Lit 325.293
01.P27.A10 595	STERCULIA PLATANIFOLIA CFR=10-12 Z	cad	€ 42,00	Lit 81.323
01.P27.A10 600	TAMARIX PARVIFLORA, T.GALLICA CFR=10-12 Z	cad	€ 39,30	Lit 76.095
01.P27.A10 605	TILIA CORD.;G.SPIRE;TOMENT. CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 39,30	Lit 76.095
01.P27.A10 610	TILIA CORD.;G.SPIRE;TOMENT. CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 205,00	Lit 396.935
01.P27.A10 615	TILIA HYBRIDA ARG. CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	€ 28,30	Lit 54.796
01.P27.A10 620	TILIA HYBRIDA ARG. CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	€ 137,00	Lit 265.268
01.P27.A10 630	ULMUS MONT.PEND. ZELKOVA CFRENATA H=2.50-3.00 Z	cad	€ 52,40	Lit 101.460
01.P27.A10 635	ULMUS PUMILA U.CARPIN. U.MONTANA CFR=10-12 Z	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P27.A10 640	ULMUS PUMILA U.CARPIN. U.MONTANA CFR=20-25 Z	cad	€ 173,00	Lit 334.974
<p>FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA</p>				
01.P27.A20 005	ABIES ALBA A.PECTINATA H=2.00-2.50 Z	cad	€ 55,10	Lit 106.688
01.P27.A20 010	ABIES ALBA A.PECTINATA H=3.00-3.50 Z	cad	€ 126,00	Lit 243.970
01.P27.A20 025	ABIES NORD;MANNIANA;CONCOLOR H=2.00-2.50 Z	cad	€ 197,00	Lit 381.445
01.P27.A20 030	ABIES NORD;MANNIANA;CONCOLOR H=3.00-3.50 Z	cad	€ 420,00	Lit 813.233
01.P27.A20 035	ABIES PINSAPO GLAUCA H=1.50-1.75 Z	cad	€ 173,00	Lit 334.974
01.P27.A20 040	ARAUCARIA IMBRICATA H=2.00-2.50 Z/V	cad	€ 393,00	Lit 760.954
01.P27.A20 045	CEDRUS ATLANTICA;AUREA;GLAUCA H=1.75-2.00 Z	cad	€ 64,50	Lit 124.889

01.P27.A20 050	CEDRUS ATLANTICA;GLAUCA H=2.00-2.50 Z	cad	€ 86,50	Lit 167.487
01.P27.A20 060	CEDRUS ATLANTICA GLAUCA H=4.00-4.50 Z	cad	€ 289,00	Lit 559.582
01.P27.A20 065	CEDRUS ATLANTICA GLAUCA PENDULA H=2.00-2.50 Z	cad	€ 86,50	Lit 167.487
01.P27.A20 070	CEDRUS ATLANTICA INVERSA PENDULA H=3.00-3.50 Z	cad	€ 181,00	Lit 350.464
01.P27.A20 075	CEDRUS ATLANTICA, C.LIBANI H=2.00-2.50 Z	cad	€ 73,40	Lit 142.122
01.P27.A20 085	CEDRUS ATLANTICA, C.LIBANI H=4.00-4.50 Z	cad	€ 268,00	Lit 518.920
01.P27.A20 090	CEDRUS ATLANTICA C.LIBANI H=5.00-6.00 Z	cad	€ 514,00	Lit 995.242
01.P27.A20 095	CEDRUS DEODARA H=2.00-2.50 Z	cad	€ 62,90	Lit 121.791
01.P27.A20 100	CEDRUS DEODARA H=3.00-3.50 Z	cad	€ 120,00	Lit 232.352
01.P27.A20 110	CEDRUS DEODARA H=4.50-5.00 Z	cad	€ 393,00	Lit 760.954
01.P27.A20 115	CEDRUS DEODARA INV.PEND. H=2.00-2.50 Z	cad	€ 68,20	Lit 132.053
01.P27.A20 120	CEDRUS DEODARA INV.PEND. H=3.00-3.50 Z	cad	€ 139,00	Lit 269.141
01.P27.A20 125	CEPHALOTAXUS FORTUNEI C.DRUPACEA H=1.50-2.00 Z/V	cad	€ 205,00	Lit 396.935
01.P27.A20 130	CHAMAECYPARIS LAW.C.ALL.,C.STEW. H=2.00-2.50 Z	cad	€ 51,90	Lit 100.492
01.P27.A20 135	CHAMAECYPARIS LAW.ELWOODII H=1.00-1.25 Z	cad	€ 24,70	Lit 47.825
01.P27.A20 140	CHAMAECYPARIS OBT.NANA GRAC. H=0.50-0.60 Z	cad	€ 49,80	Lit 96.426
01.P27.A20 145	CHAMAECYPARIS LAW.COLUMNARIS H=0.80-1.00 Z	cad	€ 30,40	Lit 58.862
01.P27.A20 150	CRYPTOMERIA JAP.GLOBOSA NANA H=0.50-0.60 Z	cad	€ 31,50	Lit 60.992
01.P27.A20 155	CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS H=1.75-2.00 Z	cad	€ 89,10	Lit 172.521
01.P27.A20 160	CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS H=2.50 3.00 Z	cad	€ 160,00	Lit 309.803
01.P27.A20 165	CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS H=1.50-1.75 V	cad	€ 47,20	Lit 91.391
01.P27.A20 170	CUPRESSOCYPARIS LEILL.,C.L.AUREA H=1.00-1.25 Z	cad	€ 9,43	Lit 18.259
01.P27.A20 175	CUPRESSOCYPARIS LEILL.,C.L.AUREA H=2.00-2.50 Z	cad	€ 28,30	Lit 54.796
01.P27.A20 180	CUPRESSOCYPARIS LEILL.,C.L.AUREA H=3.00-3.50 Z	cad	€ 73,90	Lit 143.090
01.P27.A20 190	CUPRESSUS SEMPERV.PYRAM.;MACROC.H=4.00-4.50 Z	cad	€ 166,00	Lit 321.420
01.P27.A20 195	CUPRESSUS SEMPERV.PYRAM.;MACROC.H=1.75-2.00 Z	cad	€ 28,30	Lit 54.796
01.P27.A20 200	CUPRESSUS SEMPERV.PYRAM.;MACROC.H=2.50-3.00 Z	cad	€ 55,10	Lit 106.688
01.P27.A20 210	JUNIPERUS COMM.HIBERNICA H=1.00-1.,25 Z	cad	€ 17,90	Lit 34.659
01.P27.A20 215	JUNIPERUS COMM.HIBERNICA H=1.75-2.00 Z	cad	€ 47,20	Lit 91.391
01.P27.A20 220	JUNIPERUS COMMUNIS H=1.00-1.25 Z	cad	€ 12,40	Lit 24.009
01.P27.A20 225	JUNIPERUS COMMUNIS H=2.00-2.50 Z	cad	€ 34,90	Lit 67.575
01.P27.A20 230	JUNIPERUS SABINA TAMARISC. H=0.50-0.60 Z	cad	€ 16,80	Lit 32.529
01.P27.A20 235	JUNIPERUS SIN. PFITZERIANA VAR DC=0.4-0.6 Z/V=24	cad	€ 9,43	Lit 18.259
01.P27.A20 240	JUNIPERUS SIN. PFITZERIANA VAR DC=0.80-1.00 Z/V	cad	€ 34,90	Lit 67.575
01.P27.A20 245	JUNIPERUS VIRGINIANA SKYROCKET H=1.00-1.25 Z	cad	€ 12,60	Lit 24.397
01.P27.A20 250	JUNIPERUS VIRGINIANA SKYROCKET H=2.00-2.50 Z	cad	€ 33,60	Lit 65.058
01.P27.A20 255	LARIX DECIDUA, L.LEPTOLEPIS H=2.50-3.00 Z	cad	€ 52,40	Lit 101.460

01.P27.A20 260	LIBOCEDRUS DECURRENS H=2.50-3.00 Z	cad	€ 83,90	Lit 162.453
01.P27.A20 265	LIBOCEDRUS DECURRENS H=3.50-4.00 Z	cad	€ 189,00	Lit 365.955
01.P27.A20 270	LIBOCEDRUS DECURRENS AUREUS H=2.00-2.50 Z	cad	€ 118,00	Lit 228.479
01.P27.A20 275	METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES H=1.75-2.00 Z	cad	€ 29,90	Lit 57.894
01.P27.A20 280	METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES H=2.50-3.00 Z	cad	€ 60,30	Lit 116.757
01.P27.A20 285	METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES H=3.50-4.00 Z	cad	€ 124,00	Lit 240.097
01.P27.A20 295	PICEA ABIES EXCELSA H=0.80-1.00 Z/V	cad	€ 12,40	Lit 24.009
01.P27.A20 300	PICEA ABIES EXCELSA H=1.75-2.00 Z/V	cad	€ 33,10	Lit 64.090
01.P27.A20 310	PICEA ABIES EXCELSA H=3.50-4.00 Z	cad	€ 179,00	Lit 346.592
01.P27.A20 315	PICEA ABIES INVERSA PENDULA H=1.75-2.00 Z	cad	€ 68,20	Lit 132.053
01.P27.A20 320	PICEA GLAUCA ALBERTIANA CONICA H=0.80-1.00 Z/V	cad	€ 27,80	Lit 53.828
01.P27.A20 325	PICEA GLAUCA ALBERTIANA CONICA H=1.25-1.50 Z/V	cad	€ 52,40	Lit 101.460
01.P27.A20 330	PICEA GLAUCA KOSTERIANA H=2.00-2.50 Z	cad	€ 278,00	Lit 538.283
01.P27.A20 335	PICEA GLAUCA PUNGENS "HOOPSII" H=1.50-1.75 Z	cad	€ 184,00	Lit 356.273
01.P27.A20 340	PICEA NIDIFORMIS H=0.40-0.50 Z/V	cad	€ 26,20	Lit 50.730
01.P27.A20 345	PINUS MONT.,P.UNC., P.MUGUS H=0.50-0.60 Z/V	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P27.A20 350	PINUS NIGRA AUSTRIACA H=1.75-2.00 Z	cad	€ 73,40	Lit 142.122
01.P27.A20 355	PINUS NIGRA AUSTRIACA H=2.50-3.00 Z	cad	€ 168,00	Lit 325.293
01.P27.A20 360	PINUS NIGRA AUSTRIACA H=3.50-4.00 Z	cad	€ 283,00	Lit 547.964
01.P27.A20 365	PINUS STROBUS, P.EXCELSA H=1.75-2.00 Z	cad	€ 59,80	Lit 115.788
01.P27.A20 370	PINUS STROBUS, P.EXCELSA H=2.50-3.00 Z	cad	€ 94,30	Lit 182.590
01.P27.A20 375	PINUS SYLVESTRIS H=1.75-2.00 Z	cad	€ 73,40	Lit 142.122
01.P27.A20 380	PINUS SYLVESTRIS H=2.50-3.00 Z	cad	€ 168,00	Lit 325.293
01.P27.A20 385	PINUS SYLVESTRIS H=3.50-4.00 Z	cad	€ 278,00	Lit 538.283
01.P27.A20 390	PSEUDOTSUGA MENZIESII H=2.50-3.00 Z	cad	€ 60,30	Lit 116.757
01.P27.A20 395	SEQUOIA SEMPERVIRENS H=2.50-3.00 Z	cad	€ 105,00	Lit 203.308
01.P27.A20 400	SEQUOIIDENDRON GIGANTEUM H=1.75-2.00 Z	cad	€ 121,00	Lit 234.288
01.P27.A20 405	TAXODIUM DISTICHUM H=1.75-2.00 Z	cad	€ 44,60	Lit 86.357
01.P27.A20 410	TAXODIUM DISTICHUM H=2.50-3.00 Z	cad	€ 89,10	Lit 172.521
01.P27.A20 415	TAXUS BACCATA H=1.00-1.25 Z	cad	€ 42,00	Lit 81.323
01.P27.A20 420	TAXUS BACCATA H=1.75-2.00 Z	cad	€ 116,00	Lit 224.607
01.P27.A20 425	TAXUS BACCATA A CONO H=1.75-2.00 Z	cad	€ 226,00	Lit 437.597
01.P27.A20 430	TAXUS HIBERNICA, T.H.AUREA, H=1.00-1.25 Z	cad	€ 57,70	Lit 111.722
01.P27.A20 435	TAXUS HIBERNICA, T.H.AUREA, H=1.50-1.75 Z	cad	€ 111,00	Lit 214.925
01.P27.A20 440	THUYA OCCID. RHEINGOLD H=0.40-0.50 Z	cad	€ 15,80	Lit 30.593
01.P27.A20 445	THUYA OCCID. SMARAGD H=1.25-1.50 Z	cad	€ 22,10	Lit 42.791
01.P27.A20 450	THUYA OCCID.PYRAM.,T.PLICATA H=1.75-2.00 Z	cad	€ 29,40	Lit 56.926
01.P27.A20 455	THUYA OCCID.PYRAM.,T.PLICATA H=2.25-2.50 Z	cad	€ 70,80	Lit 137.087
01.P27.A20 460	THUYA ORIENT.PYRAM.AUREA H=1.75-2.00 Z	cad	€ 44,10	Lit 85.389
01.P27.A20 465	THUYA ORIENT.PYRAM.AUREA H=2.50-3.00 Z	cad	€ 99,60	Lit 192.852
01.P27.A20 470	TSUGA CANAD.-T.HETEROPH. H=2.00-2.50 Z	cad	€ 86,50	Lit 167.487

	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI Z=FORNITO IN ZOLLA V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA			
01.P27.A30 005	ABELIA RUPESTRIS-A. GRANDIF. H=0.80-1.00 R=5 V/Z	cad	€ 12,90	Lit 24.977
01.P27.A30 010	ACER JAPONIC AUREUM-ACONITIFOL. DC=0.40-0.50 Z/V	cad	€ 27,60	Lit 53.441
01.P27.A30 015	ACER JAPONIC AUREUM-ACONITIFOL. DC=0.60-0.80 Z/V	cad	€ 47,20	Lit 91.391
01.P27.A30 020	ACER JAPONIC AUREUM-ACONITIFOL. DC=1.00-1.25 Z	cad	€ 97,00	Lit 187.818
01.P27.A30 025	ACER PALMATUM DA INN. IN VARIETA' H=0.80-1.00 Z	cad	€ 26,20	Lit 50.730
01.P27.A30 030	ACER PALMATUM DA INN. IN VARIETA' H=1.50-1.75 Z	cad	€ 86,50	Lit 167.487
01.P27.A30 035	ACER PALMATUM DA SEME H=1.50-1.75 Z	cad	€ 52,40	Lit 101.460
01.P27.A30 040	AMELANCHIER CANADENSIS H=1.25-1.50 R=5 Z/V	cad	€ 20,50	Lit 39.693
01.P27.A30 045	AUCUBA JAPONICA IN VARIETA' H=0.40-0.60 V	cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P27.A30 050	AUCUBA JAPONICA H=1.00-1.20 V	cad	€ 42,00	Lit 81.323
01.P27.A30 055	AZALEA JAPONICA IN VARIETA' H=0.40-0.50 V	cad	€ 22,10	Lit 42.791
01.P27.A30 060	AZALEA JAPONICA IN VARIETA' H=0.60-0.70 V	cad	€ 70,00	Lit 135.538
01.P27.A30 065	AZALEA PONTICA E A.MOLLIS H=0.40-0.50 V	cad	€ 27,30	Lit 52.860
01.P27.A30 070	BERBERIS JUL. B.DARW. B.BUX. H=0.6-0.8 R=5 V	cad	€ 6,81	Lit 13.185
01.P27.A30 075	BERBERIS JUL. B.DARW. B.BUX. H=1.00-1.25 R=5 V	cad	€ 13,20	Lit 25.558
01.P27.A30 080	BERBERIS THUMBERGII IN VAR. H=0.60-0.80 R=5 Z/V	cad	€ 3,14	Lit 6.079
01.P27.A30 085	BERBERIS THUMBERGII IN VAR. H=1.00-1.25 R=5 V	cad	€ 10,50	Lit 20.330
01.P27.A30 090	BUDDLEJA DAVIDII IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 V	cad	€ 7,86	Lit 15.219
01.P27.A30 095	BUXUS PUMILA NANA H=0.30-0.35 R=3 Z	cad	€ 16,30	Lit 31.561
01.P27.A30 100	BUXUS SEMPER.,B.ROTUND. H=0.80-1.00 R=5 Z	cad	€ 18,90	Lit 36.595
01.P27.A30 105	BUXUS SEMPERV.,B.ROTUND. H=0.40-0.50 R=5 Z	cad	€ 7,86	Lit 15.219
01.P27.A30 110	BUXUS SEMPERVIRENS A CONO H=1.20-1.40 Z/V	cad	€ 86,50	Lit 167.487
01.P27.A30 115	CALLICARPA GIRALDIANA H=1.00-1.25 R=3 V=26	cad	€ 13,20	Lit 25.558
01.P27.A30 120	CALLUNA VULGARIS V=18	cad	€ 5,76	Lit 11.152
01.P27.A30 125	CAMELLIA JAPONICA IN VARIETA' H=0.80-1.00 Z/V	cad	€ 39,30	Lit 76.095
01.P27.A30 130	CAMELLIA JAPONICA IN VARIETA' H=1.25-1.50 Z/V	cad	€ 89,10	Lit 172.521
01.P27.A30 135	CAMELLIA SASANQUA H=0.80-1.00 Z/V	cad	€ 39,30	Lit 76.095
01.P27.A30 145	CARYOPTERIS IN VARIETA' H=1.00-1.25 Z/V	cad	€ 7,86	Lit 15.219
01.P27.A30 150	CEANOTHUS IN VARIETA' H=1.00-1.25 Z/V	cad	€ 7,86	Lit 15.219
01.P27.A30 155	CHAENOMELES JAP.IN VAR. H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	€ 12,90	Lit 24.977
01.P27.A30 160	CHOISYA TERNATA H=0.30-0.40 R=3 V	cad	€ 5,76	Lit 11.152
01.P27.A30 165	CHYMONANTHUS PRAECOX;FLORIDUS H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	€ 19,40	Lit 37.563
01.P27.A30 170	CITRUS TRIPTERA H=1.00-1.25 Z	cad	€ 19,80	Lit 38.338

01.P27.A30 175	CLERODENDRON H=1.00-1.25 Z	TRICHOTOMUM	cad	€ 11,90	Lit 23.041
01.P27.A30 177	CLERODENDRON H=1.25-1.50 V	TRICHOTOMUM	cad	€ 31,50	Lit 60.992
01.P27.A30 180	CLERODENDRON H=2.00-2.50 Z	TRICHOTOMUM	cad	€ 39,30	Lit 76.095
01.P27.A30 185	CORNUS ALBA IN VARIETA' H=0.6-0.8 R=5 V		cad	€ 6,81	Lit 13.185
01.P27.A30 190	CORNUS CONTROV.VARIEGATA H=1.00-1.25 Z		cad	€ 47,20	Lit 91.391
01.P27.A30 195	CORNUS FLORIDA KOUSA VAR. H=1.00-1.25 Z		cad	€ 47,20	Lit 91.391
01.P27.A30 200	CORNUS MAS-CORNUS SANG. H=1.00- 1.25 Z		cad	€ 13,70	Lit 26.526
01.P27.A30 210	CORYLUS AVELL.,C.A. PURP. H=1.00- 1.25 R=3 Z		cad	€ 12,60	Lit 24.397
01.P27.A30 215	CORYLUS AVELL.CONTORTA H=1.00- 1.25 Z		cad	€ 33,80	Lit 65.445
01.P27.A30 220	COTINUS COGGYGRIA IN VAR. H=1.00- 1.25 Z		cad	€ 15,80	Lit 30.593
01.P27.A30 223	COTONEASTER SAL;FRAN;WAT H=0.60- 0.80 R=3 V		cad	€ 4,71	Lit 9.119
01.P27.A30 225	COTONEASTER SAL;FRAN;WAT H=1.00- 1.25 R=3-5 Z/V		cad	€ 10,50	Lit 20.330
01.P27.A30 230	CRATAEGUS OXYACANTHA MONOGYNA H=0.80-1.00 R=3 Z		cad	€ 7,60	Lit 14.715
01.P27.A30 235	CYTISUS SCOP.-C.HYBRIDUS VAR. H=0.6-0.8 R=5 Z/V		cad	€ 4,71	Lit 9.119
01.P27.A30 240	DEUTZIA IN VARIETA' H=0.8-1.00 R=3 V		cad	€ 7,86	Lit 15.219
01.P27.A30 245	ELEAGNUS EBBINGEI IN VAR. H=0.80- 1.00 R=5 V		cad	€ 13,20	Lit 25.558
01.P27.A30 250	ELEAGNUS PUNGENS "MAC.AUREA" H=0.80-1.00 R=3 V		cad	€ 34,60	Lit 66.994
01.P27.A30 255	ERICA CARNEA IN VARIETA' V=18		cad	€ 4,71	Lit 9.119
01.P27.A30 260	ESCALLONIA MACRANTHA H=1.00-1.25 R=3 V		cad	€ 13,20	Lit 25.558
01.P27.A30 265	EUONIMUS EUROPAEUS-E.ALATUS H=1.00-1.25 R=3 Z		cad	€ 26,20	Lit 50.730
01.P27.A30 270	EUONIMUS JAPONICUS IN VARIETA' H=0.6-0.8 R=3 Z/V		cad	€ 14,70	Lit 28.463
01.P27.A30 275	EXOCORDA RACEMOSA H=0.60-0.80 R=3 Z/V		cad	€ 4,98	Lit 9.642
01.P27.A30 280	FORSYTHIA IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=5 Z/V		cad	€ 6,29	Lit 12.179
01.P27.A30 285	HAMAMELIS MOLLIS H=0.80-1.00 R=5 Z/V		cad	€ 37,80	Lit 73.191
01.P27.A30 290	HYBISCUS SIRIACUS IN VAR. CFR=8-10 ALBER. Z		cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P27.A30 295	HYBISCUS SIRIACUS IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z		cad	€ 17,30	Lit 33.497
01.P27.A30 300	HYDRANGAEA HORTENSIS IN VAR. H=0.6-0.8 R=5 Z/V		cad	€ 6,29	Lit 12.179
01.P27.A30 305	HYDRANGAEA MICR;QUERC;PANIC. H=0.4-0.6 R=3-5 V		cad	€ 11,10	Lit 21.492
01.P27.A30 310	HYPERICUM HIDCOTE,H.MOSER. V=18 R=3		cad	€ 4,71	Lit 9.119
01.P27.A30 315	HYPPOPHAE RAMNOIDES H=1.00-1.25 R=3 Z/V		cad	€ 8,80	Lit 17.039
01.P27.A30 320	ILEX AQUIF.VARIEG., I.A.VAN TOL H=1.00-1.25 Z		cad	€ 70,80	Lit 137.087
01.P27.A30 325	ILEX AQUIFOLIUM I.A.VAN TOL H=1.00- 1.25 R=3 Z/V		cad	€ 39,30	Lit 76.095
01.P27.A30 330	JASMINUM NUDIFLORUM H=1.00-1.25 R=5 V		cad	€ 8,38	Lit 16.225
01.P27.A30 335	KALMIA LATIFOLIA V=18		cad	€ 9,95	Lit 19.265
01.P27.A30 340	KERRIA JAPONICA PLEN. H=1.00-1.25 R=3 V		cad	€ 6,81	Lit 13.185
01.P27.A30 345	KOLKWITZIA AMABILIS H=1.00-1.25 R=5 V		cad	€ 9,43	Lit 18.259
01.P27.A30 350	LABURNUM ANAGYR.IN VAR. H=1.25- 1.50 R=3 CESP Z		cad	€ 20,50	Lit 39.693

01.P27.A30 355	LABURNUM ANAGYROIDES H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	€ 78,60	Lit 152.190
01.P27.A30 360	LAGERSTROEMIA INDICA H=1.00-1.25 R=3 CESP Z	cad	€ 11,80	Lit 22.847
01.P27.A30 370	LAGERSTROEMIA INDICA H=2.00-2.50 R=3 CESP Z	cad	€ 59,80	Lit 115.788
01.P27.A30 375	LAGERSTROEMIA INDICA CFR=6-8 ALB Z	cad	€ 31,50	Lit 60.992
01.P27.A30 380	LAGERSTROEMIA INDICA CFR=14-16 ALB Z	cad	€ 126,00	Lit 243.970
01.P27.A30 385	LAURUS NOBILIS H=1.00-1.25 R=3 V	cad	€ 10,50	Lit 20.330
01.P27.A30 390	LAURUS NOBILIS H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	€ 42,00	Lit 81.323
01.P27.A30 395	LAURUS NOBILIS ALB. DC=0.60-0.80 Z/V	cad	€ 65,50	Lit 126.825
01.P27.A30 397	LAURUS NOBILIS ALB. A PALLA DC=0.40-0.50 Z	cad	€ 78,60	Lit 152.190
01.P27.A30 400	LAURUS NOBILIS A CONO H=1.75-2.00 Z/V	cad	€ 108,00	Lit 209.117
01.P27.A30 405	LESPEDEZA THUMBERGII V=13 R=3	cad	€ 4,19	Lit 8.112
01.P27.A30 410	LIGUSTRUM JAPON.,L.J.AUREUM H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	€ 10,50	Lit 20.330
01.P27.A30 415	LIGUSTRUM JAPON.,L.J.AUREUM CFR=10-12 Z	cad	€ 39,30	Lit 76.095
01.P27.A30 425	LIGUSTRUM OVALIF.-L.SINENSIS H=1.00-1.20 Z/RN	cad	€ 1,68	Lit 3.252
01.P27.A30 430	MAGNOLIA STELLATA, M.OBOVATA H=1.00-1.25 R=5 Z	cad	€ 42,00	Lit 81.323
01.P27.A30 435	MAGNOLIA X SOULANG.IN VAR. H=1.25-1.50 R=5 Z	cad	€ 28,30	Lit 54.796
01.P27.A30 445	MAGNOLIA X SOULANG.IN VAR. H=2.50-3.00 R=5 Z	cad	€ 129,00	Lit 249.778
01.P27.A30 450	MAHONIA AQUIF., M.JAPONICA H=0.40- 0.60 R=3 V	cad	€ 7,86	Lit 15.219
01.P27.A30 455	MAHONIA AQUIF., M.JAPONICA H=0.8- 1.00 R=3 V	cad	€ 15,50	Lit 30.012
01.P27.A30 460	MALUS FLORIBUNDA, M.ALDEN. H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	€ 8,38	Lit 16.225
01.P27.A30 465	MALUS FLORIBUNDA, M.ALDEN. H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	€ 57,70	Lit 111.722
01.P27.A30 470	MALUS FLORIBUNDA- M.ALDEN. CFR=10-12 ALB Z	cad	€ 65,50	Lit 126.825
01.P27.A30 475	NANDINA DOMESTICA H=0.6-0.8 R=5 V	cad	€ 13,90	Lit 26.914
01.P27.A30 480	NANDINA DOMESTICA H=1.00-1.25 R=5 V	cad	€ 39,30	Lit 76.095
01.P27.A30 485	NERIUM OLEANDER IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z/V	cad	€ 15,80	Lit 30.593
01.P27.A30 490	OSMANTHUS AQUIF., O.ILICIF. H=1.00- 1.25 Z	cad	€ 18,40	Lit 35.627
01.P27.A30 495	PHILADELPHUS IN VARIETA' H=1.00- 1.25 R=3 V	cad	€ 9,95	Lit 19.265
01.P27.A30 500	PHOTINIA FRASERI RED ROBIN H=1.00-1.25 R=3 V	cad	€ 19,40	Lit 37.563
01.P27.A30 505	PHYLLSTACHIS IN VAR. H=1.50-2.00 R=5 V	cad	€ 27,30	Lit 52.860
01.P27.A30 510	PIERIS JAPONICA IN VAR. H=0.30-0.40 V	cad	€ 15,00	Lit 29.044
01.P27.A30 515	PITTIOSPORUM TOBIRA H=1.00-1.25 Z/V	cad	€ 13,20	Lit 25.558
01.P27.A30 520	POTENTILLA FRUTICOSA IN VAR. H=0.30-0.40 R=5 V	cad	€ 3,93	Lit 7.609
01.P27.A30 525	PRUNUS LAUROCERASUS H=0.60-0.80 R=3 V	cad	€ 4,98	Lit 9.642
01.P27.A30 530	PRUNUS LAUROCERASUS H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	€ 7,33	Lit 14.192
01.P27.A30 535	PRUNUS LAUROCERASUS H=1.50-1.75 R=3 V	cad	€ 26,20	Lit 50.730
01.P27.A30 540	PRUNUS LAUROCERASUS H=1.75-2.00 R=3 Z	cad	€ 20,50	Lit 39.693
01.P27.A30 545	PRUNUS PISSARDI NIGRA; CISTENA H=1.25-1.50 R=3 Z	cad	€ 12,10	Lit 23.428
01.P27.A30 550	PRUNUS SERRUL.-P.TRILOBA H=1.00- 1.25 R=3 V	cad	€ 16,80	Lit 32.529

01.P27.A30 555	PUNICA GRANATUM IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	€ 12,90	Lit 24.977
01.P27.A30 560	PUNICA GRANATUM IN VARIETA' H=1.50-1.75 R=3 V	cad	€ 42,00	Lit 81.323
01.P27.A30 570	PYRACANTHA IN VARIETA' H=1.00-1.20 R=1 V=18	cad	€ 3,93	Lit 7.609
01.P27.A30 575	PYRACANTHA IN VARIETA' H=0.6-0.8 R=1 V=13	cad	€ 1,89	Lit 3.659
01.P27.A30 580	RHODODENDRON HYBR-R.PONT.IN VAR. H=0.5-0.6 Z/V	cad	€ 36,70	Lit 71.061
01.P27.A30 582	RHODODENDRON HYBR-R.PONT.IN VAR. H=0.3-0.4 Z/V	cad	€ 18,40	Lit 35.627
01.P27.A30 585	RHUS TYPHINA IN VARIETA' H=1.00- 1.25 Z	cad	€ 17,30	Lit 33.497
01.P27.A30 590	RUSCUS ACULEATUS- R.HYPOGL. H=0.20-0.30 V	cad	€ 5,76	Lit 11.152
01.P27.A30 595	SAMBUCUS NIGRA H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	€ 7,39	Lit 14.309
01.P27.A30 600	SKIMMIA JAPONICA IN VARIETA' H=0.40-0.60 V	cad	€ 20,00	Lit 38.725
01.P27.A30 605	SPARTIUM JUNCEUM V=18	cad	€ 3,93	Lit 7.609
01.P27.A30 610	SPIRAEA BUMALDA IN VAR. H=0.50- 0.60 R=5 V=18	cad	€ 3,93	Lit 7.609
01.P27.A30 615	SPIRAEA LANC.-S.VH.-S.REEV. H=0.80- 1.00 R=5 V=20	cad	€ 5,76	Lit 11.152
01.P27.A30 620	SYMPHORICARPOS ALBUS-S.ORBIC. H=0.40-0.50 V=18	cad	€ 3,40	Lit 6.583
01.P27.A30 625	SYRINGA VULGARIS IN VARIETA' H=0.80-1.00 Z/V	cad	€ 15,80	Lit 30.593
01.P27.A30 630	VIBURNUM CARL.;BURK.;OPULUS H=0.80-1.00 R=3 Z/V	cad	€ 15,80	Lit 30.593
01.P27.A30 635	VIBURNUM RITID.;TINUS;LUCIDUM H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	€ 22,10	Lit 42.791
01.P27.A30 640	VITEX AGNUS CASTUS H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	€ 5,42	Lit 10.494
01.P27.A30 645	WEIGELIA FLORIDA IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z/V	cad	€ 7,60	Lit 14.715
<p>FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA V= PIANTA FORNITA IN VASO</p>				
01.P27.A40 005	AKEBIA QUINATA H=1.50-2.00 R=3 Z/V	cad	€ 10,10	Lit 19.556
01.P27.A40 010	BIGNONIA CAPENS;CAPR;TWEED H=1.50-2.00 R=3 Z/V	cad	€ 17,40	Lit 33.691
01.P27.A40 015	CLEMATIS IN VARIETA' H=1.50-2.00 R=3 Z/V	cad	€ 10,10	Lit 19.556
01.P27.A40 020	HEDERA HELIX IN VARIETA' H=1.00- 1.25 R=3 V	cad	€ 5,70	Lit 11.036
01.P27.A40 025	HEDERA IN VARIETA' H=1.50-2.00 R=3 V	cad	€ 11,30	Lit 21.879
01.P27.A40 030	HYDRANGEA PETIOLARIS H=0.80-1.00 R=3 V	cad	€ 15,80	Lit 30.593
01.P27.A40 035	LONICERA IN VARIETA' H=1.50-2.00 R=2-3 V	cad	€ 7,37	Lit 14.270
01.P27.A40 040	PARTHENOCYSSUS QUINQUAEF;TRICUS H=1.5-2 R=3 Z/V	cad	€ 6,19	Lit 11.985
01.P27.A40 045	POLYGONUM BALDSCHUANICUM H=1.50-2.00 R=3 Z/V	cad	€ 6,19	Lit 11.985
01.P27.A40 050	RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES H=1.50-2.00 R=3 V	cad	€ 29,60	Lit 57.313
01.P27.A40 055	WISTERIA SINENSIS H=1.50-2.00 R=3 Z/V	cad	€ 8,95	Lit 17.329

FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA V=PIANTA FORNITA IN VASO			
01.P27.A50 005	AJUGA REPTANS IN VAR. V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 010	ALYSSUM SAXATILE V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 015	ARABIS CAUCASICA IN VAR. V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 020	ARMERIA MARITIMA V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 025	ASTER DUMOSUS,A.NOVI-BELGI V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 030	ASTILBE IN VARIETA' V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 035	AUBRETIA DELTOIDEA IN VAR. V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 040	BERBERIS CANDIDULA V=18	cad	€ 3,87 Lit 7.493
01.P27.A50 045	BERBERIS INT.WALLICH'S PURPLE V=18	cad	€ 3,87 Lit 7.493
01.P27.A50 050	BERBERIS MEDIA,B.HYBR.,B.OTTAW. V=18	cad	€ 3,87 Lit 7.493
01.P27.A50 055	BERBERIS THUMB.IN VAR. V=18	cad	€ 4,22 Lit 8.171
01.P27.A50 060	BERGENIA CORDIFOLIA V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 065	CAMPANULA CARP.,C.PORTEN.,C.LATIF. V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 070	CEANOTHUS THYRSIF. REPENS V=15	cad	€ 3,87 Lit 7.493
01.P27.A50 075	CERASTIUM TOMENTOSUM V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 080	CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM V=18	cad	€ 4,08 Lit 7.899
01.P27.A50 085	CINERARIA MARITIMA V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 090	CONVALLARIA JAPONICA,C.MAJALIS V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 095	COTONEASTER DAMM.CORAL BEAUTY V=13	cad	€ 1,90 Lit 3.678
01.P27.A50 100	COTONEASTER DAMMARI IN VAR. V=13	cad	€ 2,32 Lit 4.492
01.P27.A50 105	COTONEASTER SALIC.IN VAR. V=13	cad	€ 1,90 Lit 3.678
01.P27.A50 110	CRYPTOMERIA JAP.GLOBOSA NANA V=15	cad	€ 16,20 Lit 31.367
01.P27.A50 115	CYTISUS PRAECOX IN VAR. V=15	cad	€ 3,17 Lit 6.137
01.P27.A50 120	CYTISUS SCOP. HYBR. IN VAR. V=18	cad	€ 4,74 Lit 9.177
01.P27.A50 125	DIANTHUS DELT.,D.GRATIAN.,D.PLUM. V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 130	EVONIMUS FORT.EM.GOLD,E.F.EM.GAIETY V=13	cad	€ 2,04 Lit 3.949
01.P27.A50 135	FESTUCA GLAUCA V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 140	GENISTA LYDIA,G.PILOSA V=18	cad	€ 3,87 Lit 7.493
01.P27.A50 145	HEDERA HELIX HIBERNICA,H.H.CRISPA V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 150	HELIANTHEMUM NUMMULARIUM V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 155	HERNIARIA GLABRA V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 160	HOSTA SIEBOLD.,H.FORTUNEI V=9	cad	€ 1,76 Lit 3.407
01.P27.A50 165	HOTTUINIA CORDATA CHAMALEON V=9	cad	€ 0,77 Lit 1.490
01.P27.A50 170	HYPERICUM CALICINUM,H.POLIPHYLLUM V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 175	IBERIS SEMPERVIRENS V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 180	JUNIPERUS COMM.REPANDA V=18	cad	€ 3,87 Lit 7.493
01.P27.A50 185	JUNIPERUS HORIZONTALIS IN VAR. V=18	cad	€ 3,87 Lit 7.493
01.P27.A50 190	JUNIPERUS PROC.,J.SABINA,J.SQUAM.IN VAR. V=18	cad	€ 3,87 Lit 7.493
01.P27.A50 195	JUNIPERUS X MEDIA IN VAR. V=18	cad	€ 3,87 Lit 7.493
01.P27.A50 200	JUNIPERUS X MEDIA IN VAR. V=24	cad	€ 10,30 Lit 19.943
01.P27.A50 205	LAMIUM GALEOBDOLOM V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 210	LAVANDULA VERA,L.ANGUST. V=18	cad	€ 2,67 Lit 5.169
01.P27.A50 215	LAVATERA OLBIA ROSEA V=18	cad	€ 3,87 Lit 7.493
01.P27.A50 220	LEUCOTHOE SCARLETTA,L.RAINBOW V=18	cad	€ 3,87 Lit 7.493
01.P27.A50 225	LONICERA NITIDA,L.PILEATA IN VAR. V=13	cad	€ 1,90 Lit 3.678
01.P27.A50 230	MAZUS REPENS V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432
01.P27.A50 235	MESEMBRYANTHEMUM COOPERI V=9	cad	€ 0,74 Lit 1.432

01.P27.A50 240	OENOTHERA MISSOURIENSIS V=9	cad	€ 0,74	Lit 1.432
01.P27.A50 245	OXALIS FLORIBUNDA V=9	cad	€ 0,77	Lit 1.490
01.P27.A50 250	PACHYSANDRA TERMINALIS V=9	cad	€ 0,74	Lit 1.432
01.P27.A50 255	PHLOX SUBULATA IN VAR. V=9	cad	€ 0,74	Lit 1.432
01.P27.A50 260	PLUMBAGO LARPENTAE V=9	cad	€ 0,74	Lit 1.432
01.P27.A50 265	POTENTILLA AUREA V=9	cad	€ 0,74	Lit 1.432
01.P27.A50 270	POTENTILLA FRUTICOSA IN VAR. V=18	cad	€ 3,17	Lit 6.137
01.P27.A50 275	PRUNUS LAUROC. O.LUYKEN., P.L. ZABEL. V=18	cad	€ 3,87	Lit 7.493
01.P27.A50 280	PYRACANTHA IN VAR. V=13	cad	€ 1,97	Lit 3.814
01.P27.A50 285	REINECKEA CARNEA V=9	cad	€ 0,67	Lit 1.297
01.P27.A50 290	SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS V=15	cad	€ 4,58	Lit 8.868
01.P27.A50 295	SALIX REPENS V=18	cad	€ 3,87	Lit 7.493
01.P27.A50 300	SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS V=9	cad	€ 2,67	Lit 5.169
01.P27.A50 305	SARCOCOCCA HUMILIS, S. RUSCIFOLIA V=18	cad	€ 3,87	Lit 7.493
01.P27.A50 310	SEDUM ACRE, S. SPURIUM V=9	cad	€ 0,74	Lit 1.432
01.P27.A50 315	SPIRAEA JAPONICA IN VAR. V=18	cad	€ 3,38	Lit 6.544
01.P27.A50 320	STEPHANANDRA CRISPA V=15	cad	€ 2,67	Lit 5.169
01.P27.A50 325	SYMPHORICARPOS CH. HANCOCK V=13	cad	€ 1,90	Lit 3.678
01.P27.A50 330	THYMUS SERPYLLUM IN VAR. V=9	cad	€ 1,06	Lit 2.052
01.P27.A50 335	VINCA MAJOR IN VAR. V=13	cad	€ 1,90	Lit 3.678
01.P27.A50 340	VINCA MINOR IN VAR. V=9	cad	€ 0,74	Lit 1.432
01.P27.A50 345	WEIGELIA FLORIDA IN VAR. V=18	cad	€ 3,87	Lit 7.493
<hr/>				
FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI				
01.P27.A60 005	ROSAI AD ALBERELLO IN VAR. H=1.00-1.25 Z/V	cad	€ 21,70	Lit 42.017
01.P27.A60 010	ROSAI BOTANICI DA INNESTO IN VAR. R=3-4 RN	cad	€ 7,04	Lit 13.631
01.P27.A60 015	ROSAI BOTANICI DA INNESTO IN VAR. R=3-4 V=20	cad	€ 11,30	Lit 21.879
01.P27.A60 020	ROSAI COPRIS. DA INNESTO IN VAR. FORZA EXTRA RN	cad	€ 3,80	Lit 7.357
01.P27.A60 025	ROSAI COPRISUOLO DA TALEA IN VAR. R=3-4 V=10	cad	€ 5,28	Lit 10.223
01.P27.A60 030	ROSAI DA TAGLIO IN VARIETA' R=3-4 RN/Z	cad	€ 3,80	Lit 7.357
01.P27.A60 035	ROSAI RAMPIC. INNEST IN VAR. H=1.00-1.25 R=3 Z/RN	cad	€ 7,04	Lit 13.631
<hr/>				
FORNITURA DELLE SOTTOELENCAATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO				
01.P27.A70 005	AGERATUM MEXICANUM IN VARIETA' V=10 F1	cad	€ 0,46	Lit 890
01.P27.A70 010	BEGONIA SEMPERFLORENS IN VARIETA' V=10	cad	€ 0,46	Lit 890
01.P27.A70 015	BEGONIA TUBEROSA IN VARIETA' V=13	cad	€ 2,32	Lit 4.492
01.P27.A70 020	CANNA INDICA IN VARIETA' (RIZOMA)	cad	€ 1,48	Lit 2.865
01.P27.A70 025	CHRYSANTHEMUM COREANUM V=18-22 A CESP.	cad	€ 7,74	Lit 14.986
01.P27.A70 030	CINERARIA IN VARIETA' V=10	cad	€ 0,63	Lit 1.219
01.P27.A70 035	COLEUS IN VAR. F1 V=10	cad	€ 0,62	Lit 1.200
01.P27.A70 040	IMPATIENS WALLERIANA IN VAR. F1 V=10	cad	€ 0,66	Lit 1.277
01.P27.A70 045	PELARGONIUM PELTATUM V=14	cad	€ 2,72	Lit 5.266
01.P27.A70 050	PELARGONIUM ZONALE IN VAR. V=14	cad	€ 2,72	Lit 5.266
01.P27.A70 055	PETUNIA IN VARIETA' V=10	cad	€ 0,58	Lit 1.123
01.P27.A70 060	SALVIA SPLENDENS IN VAR. F1 V=10	cad	€ 0,46	Lit 890
01.P27.A70 065	TAGETES IN VAR. F1 V=10	cad	€ 0,46	Lit 890
01.P27.A70 070	TULIPANO IN VAR. BULBO CFR CM. 12	cad	€ 0,25	Lit 484
01.P27.A70 075	VIOLA TRICOLOR F1 Z	cad	€ 0,27	Lit 522
01.P27.A70 080	VIOLA TRICOLOR F1 V=10	cad	€ 0,42	Lit 813

01.P27.B00 005	MISCUGLIO PER TAPPETO ERBOSO BIFITA: POA BENSUNFESTUCA RUBRA COMMUTATA ENJOY CONFEZIONATO	kg	€ 10,90	Lit 21.105
01.P27.B05 005	MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE CONFETTATE PER PRATI ORNAMENTALI SOLEGGIATI: FESTUCA RUBRA LIROUGE 20% FESTUCA RUBRA RAPID 20% FESTUCA TRICHOPHYLLA DAWSON 10% LOLIUM PERENNE HUNTER 10% LOLIUM PERENNE SCORE 20% POA BARON 10% POA COMPACT 10% IN SACCHI	kg	€ 4,88	Lit 9.448
01.P27.B10 005	MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE CONFETTATE PER IMPIANTI SPORTIVI: LOLIUM INGLESE HUNTER 25% LOLIUM INGLESE SCORE 20% POA PRATENSIS COMPACT 20% POA PRATENSIS BARON 20% POA PRATENSIS PARADE 15% IN SACCHI	kg	€ 4,96	Lit 9.603
01.P27.B15 005	MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' A RAPIDO SVILUPPO, IDONEO ALLA RIGENERAZIONE DI VECCHI PRATI O CAMPI SPORTIVI A RAPIDO SVILUPPO: LOLIUM PERENNE LORETTA 40% LOLIUM PERENNE LISABELLE 30% LOLIUM PERENNE MONDIAL 30% IN SACCHI	kg	€ 8,24	Lit 15.954
01.P27.B20 005	MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER LA RIGENERAZIONE DI SUPERFICI ANCHE SPORTIVE MOLTO CALPESTATE: LOLIUM PERENNE LORETTA 40% LOLIUM PERENNE MONDIAL 30% LOLIUM PERENNE LISABELLE 27% POA SUPINA SUPRA 3% IN SACCHI	kg	€ 11,30	Lit 21.879
01.P27.B25 005	MISCUGLIO DI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER LA SEMINA DI PRATI, PARCHI DI RAPPRESENTANZA, GIARDINI ANCHE FORTEMENTE CALPESTATI: FESTUCA RUBRA COMMUTATA LIFALLA 15% FESTUCA RUBRA TRICHOPHYLLA ESTICA 15% LOLIUM PERENNE LORETTA 25% LOLIUM PERENNE LISABELLE 15% POA PRATENSIS CYNTHIA 15% POA PRATENSIS JULIA 15% IN SACCHI	kg	€ 10,10	Lit 19.556
01.P27.B30 005	MISCUGLIO DI SPECIE GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER PRATI CALPESTATI ED AREE VERDI ESTENSIVE: AGROSTIS CAPILLARIS HIGHLAND 10% FESTUCA RUBRA COMMUTATA LIFALLA 30% FESTUCA RUBRA NOVORUBRA 25% FESTUCA RUBRA TRICHOPHYLLA LIPROSA 20% LOLIUM PERENNE MONDIAL 5% POA PRATENSIS GERONIMO 10% IN SACCHI	kg	€ 9,91	Lit 19.188

01.P27.B35 005	MISCUGLIO ORNAMENTALE DI SPECIE VARIE A TAGLIA BASSA: AGROSTIS TENUIS HIGHLAND 3% FESTUCA OVINA DURIUSCOLA 22% FESTUCA RUBRA COMMUTATA LIFALLA 30% FESTUCA RUBRA TRICHOPHYLLA APROSA 20% LOLIUM PERENNE MONDIAL 5% POA PRATENSIS GERONIMO 10% FIORI (ACHILLEA M.- LOTUS C.- BORAGO O.CAMPANULA R.- DIORITHUS D.- GALIUM V.VIOLA O.- ECC.) 10% IN SACCHI	kg	€ 31,10	Lit 60.217
01.P27.B40 005	MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER NUOVI IMPIANTI ERBOSI SU SUPERFICI SPORTIVE ESTREMAMENTE UTILIZZATE: LOLIUM PERENNE LORETTA 40% LOLIUM PERENNE LISABELLE 20% POA PRATENSIS JULIA 17% POA PRATENSIS CYNTHIA 10% POA PRATENSIS SASKIA 10% POA SUPINA SUPRA 3% IN SACCHI	kg	€ 12,40	Lit 24.009
01.P27.B60 005	ZOLLE ERBOSE	mq	€ 7,74	Lit 14.986
01.P27.C00 005	PALI TUTORI STAGIONATI, SCORTECCIATI ED APPUNTITI DELLA LUNGHEZZA DA MT. 3.50 A MT. 5.00 DEL DIAMETRO MEDIO DI CM. 6-8	cad	€ 5,04	Lit 9.758
01.P27.C10 005	PALI TUTORI PER PIANTE, IN LEGNO DI PINO, TORNITI ED IMPREGNATI A PRESSIONE CON SALI DI RAME DIAMETRO CM. 6 - LUNGHEZZA CM. 220	ml	€ 2,90	Lit 5.615
01.P27.C10 010	DIAMETRO CM. 8 - LUNGHEZZA CM. 300/400	ml	€ 4,16	Lit 8.054
01.P27.C10 015	DIAMETRO CM.10 - LUNGHEZZA CM. 300/400	ml	€ 5,33	Lit 10.320
01.P27.C30 005	SMEZZOLE PER IL FISSAGGIO DI PALI TUTORI, IN LEGNO DI PINO, TORNITE ED IMPREGNATE A PRESSIONE CON SALI DI RAME SEMIDIAMETRO CM. 6 - LUNGHEZZA CM. 220	ml	€ 1,70	Lit 3.291
01.P27.C30 010	SEMIDIAMETRO CM. 8 - LUNGHEZZA CM. 300/400	ml	€ 2,32	Lit 4.492
01.P27.C30 015	SEMIDIAMETRO CM.10 - LUNGHEZZA CM. 300/400	ml	€ 2,90	Lit 5.615
01.P27.C50 005	LEGACCI PER PIANTE COSTITUITI DA FILATI INTRECCIATI DI COCCO, BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 SPESSORE CM. 5	ml	€ 0,41	Lit 793
01.P27.C50 010	SPESSORE CM. 7	ml	€ 0,70	Lit 1.355
01.P27.C50 015	SPESSORE CM. 9	ml	€ 0,81	Lit 1.568
01.P27.C60 005	LEGACCI PER PIANTE, IN MATERIALE PLASTICO ALTEZZA MM. 35	ml	€ 0,23	Lit 445

CONCIMI AZOTATI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI				
01.P27.D00 005	SOLFATO AMMONICO 20-21%	kg	€ 0,14	Lit 271
01.P27.D00 010	NITRATO AMMONICO 26%	kg	€ 0,18	Lit 348
01.P27.D00 015	NITRATO DI CALCIO 15-16%	kg	€ 0,15	Lit 290
01.P27.D00 020	UREA AGRICOLA 46%	kg	€ 0,22	Lit 425
01.P27.D00 025	CALCIOCIANAMIDE	kg	€ 0,60	Lit 1.161
CONCIMI POTASSICI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI				
01.P27.D05 005	SOLFATO POTASSICO 50-52%	kg	€ 0,31	Lit 600
01.P27.D05 010	SOLFATO POTASSICO MAGNESIACO	kg	€ 0,32	Lit 619
01.P27.D05 015	CLORURO POTASSICO 60-62%	kg	€ 0,23	Lit 445
01.P27.D05 020	SALE POTASSICO 40%	kg	€ 0,20	Lit 387
CONCIMI FOSFATICI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINO DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI				
01.P27.D10 005	PERFOSFATO MINERALE 19-21%	kg	€ 0,14	Lit 271
01.P27.D10 010	SUPERFOSFATO TRIPLO	kg	€ 0,27	Lit 522
01.P27.D10 015	SCORIE THOMAS	kg	€ 0,19	Lit 367
CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI				
01.P27.D15 005	12-12-12	kg	€ 0,23	Lit 445
01.P27.D15 010	15-15-15	kg	€ 0,25	Lit 484
01.P27.D15 015	5-15-30	kg	€ 0,24	Lit 464
01.P27.D15 020	8-24-24	kg	€ 0,28	Lit 542
01.P27.D15 025	20-10-10	kg	€ 0,25	Lit 484
01.P27.D15 030	11-22-16	kg	€ 0,31	Lit 600
01.P27.D15 035	25-10-0	kg	€ 0,25	Lit 484
01.P27.D15 040	18-46	kg	€ 0,27	Lit 522
01.P27.D15 045	12-6-18 + MG	kg	€ 0,27	Lit 522
01.P27.D15 050	20-10-10	kg	€ 0,28	Lit 542
CONCIME MINERALE COMPOSTO, A LENTA CESSIONE, PER LA CURA DEGLI ALBERI				
01.P27.D20 005	10-8-18+4	kg	€ 1,98	Lit 3.833
CONCIME FOGLIARE STIMOLATORE DELLA CRESCITA VEGETATIVA				
01.P27.D25 005	30-10-10	lt	€ 3,39	Lit 6.563
01.P27.D25 010	20-20-20	lt	€ 3,41	Lit 6.602
01.P27.D25 015	9-15-30	lt	€ 3,41	Lit 6.602
01.P27.D25 020	12-48-8	lt	€ 3,95	Lit 7.648
CONCIME FOGLIARE A BASE DI ALGHE NERE, APPORTATORE DI MACRO E MICRO ELEMENTI				
01.P27.D30 005		lt	€ 19,90	Lit 38.531
CONCIME ORGANICO NATURALE PROVENIENTE DA BIOMASSA FUNGINA				
01.P27.D35 005		kg	€ 1,50	Lit 2.904
CONCIME ORGANICO AZOTATO A BASE DI COLATICCIO E SOSTANZE UMICHE				
01.P27.D40 005		kg	€ 3,72	Lit 7.202

01.P27.D50 005	FERTILIZZANTE MINERALE BILANCIATO PER TAPPETI ERBOSI 20-5-8+2	kg	€ 1,83	Lit 3.543
01.P27.D55 005	FERTILIZZANTE GRANULARE A CESSIONE CONTROLLATA PER TAPPETI ERBOSI E PARCHI 14-0-19+3	kg	€ 1,49	Lit 2.885
01.P27.D60 005	FERTILIZZANTE AZOTATO AD AZIONE PROLUNGATA PER PRATI ANCHE FORTEMENTE SFRUTTATI 32-0-0	kg	€ 2,76	Lit 5.344
01.P27.D70 005	AMMENDANTE ORGANICO, PRIVO DI TERRA, ADATTO A COLTURE DI PIENO CAMPO SFUSO	kg	€ 0,09	Lit 174
01.P27.D75 005	AMMENDANTE ORGANICO PELLETTATO, PRIVO DI TERRA, A LENTA CESSIONE, CON ALMENO IL 90% DI S.O., ADATTO A COLTURE DI PIENO CAMPO SFUSO	kg	€ 0,12	Lit 232
01.P27.D80 005	AMMENDANTE ORGANICO NATURALE CORRETTIVO COMPOSTO DA UNA MISCELA DI ESTRATTI UMICI IN SOSPENSIONE A BASE DI FERRO	lt	€ 23,90	Lit 46.276
01.P27.D85 005	COMPOST DI ELEVATA QUALITA' PROVENIENTE DAL TRATTAMENTO DI RIFIUTI, SELEZIONATI ALLA FONTE, AD ELEVATA MATRICE ORGANICA (RIFIUTI VERDI, FANGHI URBANI ED INDUSTRIALI DI BUONA QUALITA' MISCELATI CON SCARTI LEGNOSI, RIFIUTI MERCATALI, RIFIUTI ORGANICI DI MENSE E RISTORANTI, FRAZIONE ORGANICA DELLE UTENZE DOMESTICHE) SFUSO	ql	€ 3,79	Lit 7.338
01.P27.D85 010	IN SACCHI DA LT. 50	ql	€ 4,32	Lit 8.364
01.P27.D90 005	LETAME MATURO DI ORIGINE EQUINA E/O BOVINA RICAVATO DA LETTIERE DI PAGLIA IN SACCHI O SFUSO	kg	€ 0,06	Lit 116
01.P27.D95 005	STALLATICO A BASE DI LETAME, CON ALMENO TRE ANNI DI FERMENTAZIONE IN SACCHI	kg	€ 0,14	Lit 271
01.P27.E00 005	PREPARATO PER COLTURE ACIDOFILE A BASE DI TERRA D'ERICA, PH 4-4,5, VAGLIATO CON GRANULOMETRIA FINE IN SACCHI	lt	€ 0,11	Lit 212
01.P27.E05 005	TERRA D'ERICA CONCENTRATA A PH 4.5 IN SACCHI	lt	€ 0,12	Lit 232
TERRA D'ERICA DELLA BRIANZA				

01.P27.E10 005	FERRUGINOSA IN ZOLLA ASCIUTTA	mc	€ 41,60	Lit 80.548
01.P27.E15 005	TORBA NERA, PH 5,5, VAGLIATA CON GRANULOMETRIA NON OMOGENEA SFUSA	kg	€ 0,05	Lit 96
01.P27.E20 005	TORBA IN BALLE DI CIRCA MC.0,20 NAZIONALE	cad	€ 11,30	Lit 21.879
01.P27.E20 010	ESTERA	cad	€ 12,10	Lit 23.428
01.P27.E30 005	SPHAGNUM DI PRIMA QUALITA',SEMIASCIUTTO ESENTE DA IMPUREZZE DI QUALSIASI TIPO	ql	€ 42,60	Lit 82.485
01.P27.E40 010	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2%	mc	€ 10,50	Lit 20.330
01.P27.E50 005	TERRICCIATO PER PIANTUMAZIONI A BASE DI STALLATICI ED HUMUS VEGETALE IN SACCHI	lt	€ 0,05	Lit 96
01.P27.E55 005	TERRICCIATO A BASE DI SOSTANZE ORGANICHE, IDONEO PER RICARICHI IN PIENO CAMPO, CONTENENTE ANCHE TERRA AGRARIA SFUSO	kg	€ 0,05	Lit 96
01.P27.E60 005	TERRICCIATO A BASE DI CORTECCE COMPOSTATE E TORBA NERA, CON ELEVATA RITENZIONE IDRICA, ADATTO PER LA RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI, PER LA COPERTURA DEI SEMI, FIORIERE E VASCHE ALLA CONFEZIONE IN SACCHI DA LITRI 80	cad	€ 4,57	Lit 8.848
01.P27.E60 010	SFUSO	mc	€ 46,50	Lit 90.036
01.P27.F00 005	ANTICRITTOGAMICI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI PROPICONAZOLO 25%	kg	€ 98,60	Lit 190.916
01.P27.F00 015	OXICARBOXIN 20%	kg	€ 22,60	Lit 43.759
01.P27.F00 020	BITERTANOLO 25%	kg	€ 44,00	Lit 85.195
01.P27.F00 040	POLTIGLIA AL CU METALLICO DI SOLFATO 20 %	kg	€ 3,17	Lit 6.137
01.P27.F00 055	ZOLFO COLLOIDALE 80%	kg	€ 3,10	Lit 6.002
01.P27.F00 060	ZOLFO MICRONIZZATO 80%	kg	€ 3,10	Lit 6.002
01.P27.F00 065	PENCONAZOLO 1.5% + ZOLFO 40%	kg	€ 11,70	Lit 22.654
01.P27.F00 070	DINOCAP 25%	kg	€ 23,30	Lit 45.115
01.P27.F00 075	FENARIMOL PURO 1.80% + ZOLFO PURO 50%	kg	€ 13,10	Lit 25.365
01.P27.F10 005	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI DIFLUBENZURON 5%	kg	€ 35,70	Lit 69.124
01.P27.F10 010	PIRETRO NATURALE 4%	kg	€ 40,50	Lit 78.418

01.P27.F10 020	PIRIMICARB 17.5%	kg	€ 27,60	Lit 53.441
01.P27.F10 025	ETHIOFENCARB GRAN.10%	kg	€ 11,00	Lit 21.298
01.P27.F10 030	METALDEYDE GRAN. 5%	kg	€ 2,96	Lit 5.731
01.P27.F10 045	DELTAMETHRIN 2.8%	kg	€ 52,80	Lit 102.235
01.P27.F10 050	PERMETHRIN 26.3%	kg	€ 88,80	Lit 171.940
01.P27.F10 055	ACEPHATE 42.5%	kg	€ 27,70	Lit 53.634
01.P27.F10 060	BACILLUS THURINGIENSIS	kg	€ 33,50	Lit 64.865
01.P27.F10 070	CHLORPYRIPHOS METHYL 7.5%	kg	€ 17,70	Lit 34.271
01.P27.F10 080	OLIO BIANCO 80%	kg	€ 3,52	Lit 6.815
01.P27.F10 085	PHOSALONE 24%	kg	€ 11,70	Lit 22.654
01.P27.F10 095	FENSON 20%	kg	€ 7,60	Lit 14.715
01.P27.F10 100	TETRADIFON 8%	kg	€ 9,99	Lit 19.343
<hr/>				
	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI			
01.P27.F20 005	ALACHLOR 43.2%	kg	€ 13,40	Lit 25.946
01.P27.F20 010	DIPHENAMID 50%	kg	€ 34,50	Lit 66.801
01.P27.F20 015	GLYPHOSATE 41%	kg	€ 16,80	Lit 32.529
01.P27.F20 020	OXYFLUORFEN 23.6%	kg	€ 61,50	Lit 119.080
01.P27.F20 035	DIURON 46%	kg	€ 17,30	Lit 33.497
01.P27.F20 040	DICHLORBENIL 6.75%	kg	€ 10,40	Lit 20.137
01.P27.F20 045	TRIFLURALIN 45%	kg	€ 9,15	Lit 17.716
01.P27.F20 050	2.4 D 25% + MCPA 31%	kg	€ 7,10	Lit 13.747
01.P27.F20 065	CHLORBUFAM 11.5% + CYCLURON 16.5%	kg	€ 41,60	Lit 80.548
01.P27.F20 070	OXADIAZON 2% GRANULARE	kg	€ 6,55	Lit 12.682
01.P27.F20 075	OXADIAZON 25.5% LIQUIDO	kg	€ 31,70	Lit 61.379
<hr/>				
	PRODOTTI VARI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI			
01.P27.F30 010	CHELATO DI FERRO 6% (FE EDDHA)	kg	€ 26,80	Lit 51.892
01.P27.F30 015	PINOLENE	kg	€ 18,60	Lit 36.014
01.P27.F30 020	POLIGLICOLETERE AROMATICO 20%	kg	€ 15,60	Lit 30.205
01.P27.F30 025	PASTA CICATRIZZANTE A BASE DI TRIADIMEFON 2%	kg	€ 24,40	Lit 47.244
01.P27.F30 030	SOLFATO FE MICROCRISTALLINO 25%	kg	€ 0,39	Lit 755
<hr/>				
	SOLUZIONE IDROALCOLICA A BASE DI PROPOLI PER AUMENTARE IL VIGORE VEGETATIVO			
01.P27.F50 005		lt	€ 26,10	Lit 50.536
<hr/>				
	SOLUZIONE IDROSOLUBILE A BASE DI PIRETRINA E ABSINTINA ATTIVA CONTRO INSETTI CON APPARATO BOCCALE PUNGENTE O MASTICATORE			
01.P27.F55 005		lt	€ 26,80	Lit 51.892
<hr/>				
	SOLUZIONE IDROALCOLICA A BASE DI NICOTIANA T. E ARTEMISIA A, ATTIVA CONTRO INSETTI AD APPARATO BOCCALE MASTICATORE O SUCCHIANTE			
01.P27.F60 005		lt	€ 15,70	Lit 30.399
<hr/>				
	SOLUZIONE IDROSOLUBILE A BASE DI NICOTIANA T., ARTEMISIA A., QUASSIA A. ED OLII ESSENZIALI EMULSIONATI CON LECITINA DI SOJA, EFFICACE CONTRO INSETTI AD APPARATO PUNGENTE O MASTICATORE PARTICOLARMENTE RESISTENTI			
01.P27.F65 005		lt	€ 15,30	Lit 29.624
<hr/>				

01.P27.F70 005	PREPARATO A BASE DI SILICATO DI SODIO, A LARGO SPETTRO D'AZIONE, EFFICACE CONTRO AFIDI, ACARI E MALATTIE CRITTOGAMICHE	kg	€ 1,73	Lit 3.349
01.P27.F75 005	POLVERE IDROSOLUBILE A BASE DI URTICA D. EFFICACE CONTRO AFIDI, ACARI, TICHOLATURA, BOLLA E PERONOSPORA	kg	€ 16,10	Lit 31.173
01.P27.F80 005	POLVERE IDROSOLUBILE A BASE DI EQUISETUM A. EFFICACE CONTRO ALCUNE MALATTIE CRITTOGAMICHE: RUGGINE, MONILIA, BOTRYTIS, ECC.	kg	€ 14,90	Lit 28.850
01.P27.F85 005	SOLUZIONE IDROALCOLICA-AMMONIACALE A BASE DI PROPOLI, EFFICACE CONTRO NERMATODI, FUNGHI DEL TERRENO E MARCIUMI DEL COLLETO	lt	€ 30,90	Lit 59.830
01.P27.F90 005	MISCELA DI OLII ESSENZIALI VEGETALI PER IL CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI	kg	€ 5,33	Lit 10.320
01.P27.F95 005	AGEVOLANTE DELL'ASSORBIMENTO RADICALE, DECOMPATTATORE ED AREATORE DEL SUOLO	lt	€ 14,40	Lit 27.882
01.P27.G00 005	ACIDI UMICI ATTIVATI AD AZIONE RAPIDA A BASE DI LEONARDITE	lt	€ 15,10	Lit 29.237
01.P27.G05 005	CORRETTIVO DELLA STRUTTURA E DELL'ATTIVITA' COLLOIDALE DEL TERRENO	kg	€ 2,90	Lit 5.615
01.P27.G10 005	COMPLESSO MOLECOLARE UREA-FERRO STABILI RINVERDENTE A RAPIDO EFFETTO	lt	€ 5,21	Lit 10.087
01.P27.G15 005	ANTITRASPIRANTE PER PIANTE A BASE DI CERE DI PARAFFINA IN EMULSIONE	kg	€ 8,94	Lit 17.310
01.P27.G20 005	AMMENDANTE CON AZIONE RITENTRICE DI IDRICITA' CON LA SEGUENTE COMPOSIZIONE COPOLYMER ACRYLAMIDE AGRYATE 99.5%+0.5 PIGMENT	kg	€ 23,30	Lit 45.115
01.P27.G25 005	LIQUIDO ADESIVANTE PER SEMINE IN ZONE DIFFICILI	kg	€ 11,70	Lit 22.654

	POMICE SILICEA PER DRENAGGI, COLTURE IN VASO E SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE CON PH= 6.5-7 IN GRANULOMETRIA VARIABILE FRA MM. 0.2 (SABBIA) E MM. 12-25 (GRANIGLIA) SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L.			
01.P27.G40 005	SFUSA	mc	€ 34,50	Lit 66.801
01.P27.G40 010	IN SACCHI DA LT. 50	mc	€ 52,80	Lit 102.235
	LAPILLO VULCANICO ALVEOLARE A CELLULE APERTE PER PACCIAMATURA, SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE, COLTURE IN VASO, PH= 7, IN GRANULOMETRIA VARIABILE DA MM. 0.5 (SABBIA) A MM. 10-35 (GHIAIA) SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L.			
01.P27.G45 005	SFUSO	mc	€ 33,80	Lit 65.445
01.P27.G45 010	IN SACCHI DA LT. 33	mc	€ 56,40	Lit 109.205
	DISERBANTE ECOLOGICO COSTITUITO DA CORTECCIA DI PINO, FORNITA FRANCO MAGAZZINO COMUNALE O LUOGHI INDICATI DALLA D.L.			
01.P27.G60 005	TIPO MEDIO (8-20 MM)-CONFEZ. IN SACCHI DA LT. 80	cad	€ 5,11	Lit 9.894
01.P27.G60 010	TIPO MEDIO (8-20 MM) - SFUSA	mc	€ 54,30	Lit 105.139
01.P27.G60 015	TIPO GROSSO (20-40 MM)-CONF.IN SACCHI DA LT. 80	cad	€ 6,21	Lit 12.024
01.P27.G60 020	TIPO GROSSO (20-40 MM) - SFUSA	mc	€ 58,10	Lit 112.497
	GEOTESSUTO PRESEMINATO PER L'INERBIMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE O RIVE COSTITUITO DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, TOTALMENTE BIODEGRADABILE			
01.P27.L00 005	PESO 200 GR/MQ.	mq	€ 3,25	Lit 6.292
01.P27.L00 010	PESO 400 GR/MQ.	mq	€ 4,72	Lit 9.139
	GEORETE PER IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE, LETTI DI TORRENTI, RIVE, COSTITUITA DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, NON TRATTATE, TOTALMENTE BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25			
01.P27.L05 005	DEL PESO DI 400 GR/MQ.	mq	€ 5,17	Lit 10.010
01.P27.L05 010	DEL PESO DI 700 GR/MQ.	mq	€ 7,72	Lit 14.948
01.P27.L05 015	DEL PESO DI 900 GR/MQ	mq	€ 8,48	Lit 16.419
	GEORETE FLESSIBILE TRIDIMENSIONALE COSTITUITA DA MONOFILAMENTI DI NYLON TERMOSALDATI TRA DI LORO NEI PUNTI DI CONTATTO FORMANDO UNA STUOIA A STRUTTURA APERTA CON IL 95% DI SPAZI VUOTI			
01.P27.L10 005	SPESSORE MM. 20 - PESO 425 GR/MQ	mq	€ 8,97	Lit 17.368

01.P27.L15 005	<p>GEORETE FLESSIBILE TRIDIMENSIONALE COSTITUITA DA MONOFILAMENTI DI NYLON TERMOSALDATI TRA DI LORO NEI PUNTI DI CONTATTO FORMANDO UNA STUOIA A FONDO PIATTO RIEMPITA IN FASE DI FABBRICAZIONE CON UNA MISCELA PERMEABILE DI BITUME E SABBIA</p> <p>SPESSORE MM. 18 - PESO 440 GR/MQ</p>	mq	€ 27,20	Lit 52.666
01.P27.L20 005	<p>GEOBANDA PER L'IMBRIGLIAMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DI PENDII, COSTITUITE DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, NON TRATTATE, TOTALMENTE BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25</p> <p>ALTEZZA CM. 15</p>	ml	€ 2,46	Lit 4.763
01.P27.L20 010	ALTEZZA CM. 20	ml	€ 3,25	Lit 6.292
01.P27.L20 015	ALTEZZA CM. 30	ml	€ 4,69	Lit 9.081
01.P27.L20 020	ALTEZZA CM. 40	ml	€ 6,29	Lit 12.179
01.P27.L25 005	<p>TESSUTO NON TESSUTO ANTIEROSIVO PACCIAMANTE COMPOSTO DI FIBRE BIODEGRADABILI COESIONATE MECCANICAMENTE MEDIANTE AGUGLIATURA SU STRATO CARTACEO, SENZA IMPIEGO DI COLLANTI O APPRETTI O CUCITURE E/O FILAMENTI O RETI IN MATERIA PLASTICA, CON: - MASSA AREICA GR/MQ 1200 -FIBRE VEGETALI 94% -BARRIERA CARTACEA 6%</p> <p>IN BOBINE - SPESSORE MM. 6.5</p>	mq	€ 3,48	Lit 6.738
01.P27.L30 005	<p>TESSUTO NON TESSUTO ANTIEROSIVO COMPOSTO DI FIBRE BIODEGRADABILI COESIONATE MECCANICAMENTE MEDIANTE AGUGLIATURA SU RETE DI JUTA, SENZA IMPIEGO DI COLLANTI O APPRETTI O CUCITURE E/O FILAMENTI O RETI IN MATERIA PLASTICA CON: - MASSA AREICA GR/MQ 2000 -FIBRE VEGETALI 23% -RETE DI JUTA 7% - SEMI: MISCUGLIO SEMINATIVO ADATTO ALLE CARATTE RISTICHE PEDOClimATICHE DELLA ZONA DA TRATTARE 2% -CONCIME 5% - RITENTORE IDRICO NATURALE 63%</p> <p>IN BOBINE - SPESSORE MM. 7</p>	mq	€ 5,81	Lit 11.249
01.P27.L35 005	<p>TESSUTO NON TESSUTO ANTIEROSIVO COMPOSTO DI FIBRE BIODEGRADABILI COESIONATE MECCANICAMENTE MEDIANTE AGUGLIATURA SU RETE IN JUTA, SENZA IMPIEGO DI COLLANTI O APPRETTI O CUCITURE E/O FILAMENTI O RETI IN MATERIA PLASTICA CON: - MASA AREICA GR/MQ 350 -FIBRE VEGETALI 65% -RETE IN JUTA 35%</p> <p>IN BOBINE - SPESSORE MM. 3.5</p>	mq	€ 2,21	Lit 4.279
01.P27.L40 005	<p>STUOIA ANTIEROSIONE IN CARTA DI CELLULOSA E RETE IN PLASTICA BIODEGRADABILE E/O FOTOSSIDABILE</p> <p>IN ROTOLI</p>	mq	€ 1,70	Lit 3.291

01.P27.L45 005	TELO PER PACCIAMATURA PERMEABILE ALL'ACQUA, IN POLIPROPILENE STABILIZZATO U.V. IN ROTOLI CON LARG. COMPRESA TRA CM.165 E CM.315	mq	€ 0,81	Lit 1.568
01.P27.M00 005	FIORIERE IN LEGNO TRATTATO E VERNICIATO, CON L'INTERNO VERNICIATO ANTIMUFFA O BITUMATO, PARETI DI CONTENIMENTO FINITE DELLO SPESSORE DI CM. 4	cad	€ 176,00	Lit 340.783
01.P27.M00 010	DIMENSIONI CM. 80X80X50H	cad	€ 198,00	Lit 383.381
01.P27.M05 005	PANCHE IN LEGNO DELLA LUNGHEZZA NON INFERIORE A METRI 2.00	cad	€ 162,00	Lit 313.675
01.P27.M05 010	A TRE ASSI TIPO "TORINO"	cad	€ 350,00	Lit 677.694
01.P27.M05 015	A 24 LISTELLI CON GAMBE IN GHISA TIPO "VIA GARIBALDI"	cad	€ 365,00	Lit 706.738
01.P27.M10 005	PANCA MODULARE CON PIEDINI IN TUBO D'ACCIAIO ZINCATO A FUOCO, SEDILE E SCHIENALE IN TUBO DI ACCIAIO E RETICOLATO DI FILO D'ACCIAIO, DIAMETRO ESTERNO MINIMO DEL TUBO MM. 25, RETICOLO A MAGLIA NON SUPERIORE A MM. 15X15, RICOPERTO IN MATERIALE SINTETICO COLORATO	cad	€ 537,00	Lit 1.039.776
01.P27.M10 010	ELEMENTO LINEARE BIPOSTO	cad	€ 916,00	Lit 1.773.623
01.P27.M10 015	ELEMENTO CURVATO A 60 GRADI BIPOSTO	cad	€ 916,00	Lit 1.773.623
	ELEMENTO CURVATO 90 GRADI TRIPOSTO	cad	€ 1.373,00	Lit 2.658.498
01.P27.M15 005	PANCA CON INTELAIATURA IN TUBO D'ACCIAIO DEL DIAMETRO ESTERNO NON INFERIORE A MM. 30, SEDILE A SCHIENALE IN RETICOLATO DI FILO D'ACCIAIO A MAGLIA NON SUPERIORE A MM. 15X15, RICOPERTO IN MATERIALE SINTETICO COLORATO	cad	€ 606,00	Lit 1.173.379
01.P27.M20 005	POGGIASCHIENA CON TUBO DI SUPPORTO PROLUNGATO PER FISSAGGIO A CEMENTO, TUBO D'ACCIAIO E RETICOLATO DI FILO METALLICO, DIAMETRO ESTERNO DEL TUBO NON INFERIORE A MM. 50, RETICOLO A MAGLIA NON SUPERIORE A MM.15X15, RICOPERTO IN MATERIALE SINTETICO	cad	€ 210,00	Lit 406.616
	DI COLORE VERDE O MARRONE			
01.P27.M30 005	CESTINO PORTA RIFIUTI CILINDRICO IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATA E NERVATA, CON BASE DI APPOGGIO IN TONDO TRAFILATO E SISTEMA DI BLOCCAGGIO AL PAVIMENTO CON VITI A BRUGOLA	cad	€ 24,70	Lit 47.825
	DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 25 E CM. 30			

01.P27.M35 005	CESTINO PORTARIFIUTI CILINDRICO IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATA E NERVATA CON BASE A STELO CEMENTABILE DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 25 E CM. 30	cad	€ 21,20	Lit 41.048
01.P27.M55 005	CESTINO PORTA RIFIUTI BASCULANTE	cad	€ 52,80	Lit 102.235
01.P27.M90 005	PIASTRELLONI ELASTICI ANTISHOCK IN CAUCCIU', DI COLORE ROSSO O VERDE, A FONDO PIENO O ALVEOLARE, DI TIPO NORMALE O SAGOMATI A SCIVOLO, CONFORMI ALLE NORME DIN 7926 DELLO SPESSORE MINIMO DI MM.43	mq	€ 57,80	Lit 111.916
01.P27.M95 005	COLLA SPECIALE A DUE COMPONENTI PER PIASTRELLONI IN CAUCCIU'	kg	€ 14,80	Lit 28.656
01.P27.N00 005	RETE METALLICA DI FILO DI FERRO ZINCATO PLASTIFICATO CON LAVORAZIONE AD INTRECCIO, A MAGLIA RETTANGOLARE E AD ARCHI ORNAMENTALI INTRECCIATI SULLA SOMMITA' ALTEZZA CM. 90	ml	€ 1,41	Lit 2.730
01.P27.N05 005	ERBA SINTETICA REALIZZATA CON FIBRA POLIPROPILENICA UV STABILE, TESSITURA NON INFERIORE A 19 MILA PUNTI PER MQ, DORSO IN PVC SPECIALE PER ESTERNI, FORI PER SMALTIMENTO ACQUA DELLO SPESSORE DI MM. 25	mq	€ 23,30	Lit 45.115
01.P27.N10 005	RETE TESSUTA PER OMBREGGIAMENTO, CON I SEGUENTI VALORI DI COPERTURA	mq	€ 1,24	Lit 2.400
01.P27.N10 010	90%	mq	€ 1,17	Lit 2.265
01.P27.N10 015	70%	mq	€ 1,08	Lit 2.091
01.P27.N10 020	50%	mq	€ 1,01	Lit 1.955
01.P27.N10 020	30%	mq	€ 1,01	Lit 1.955
01.P27.N15 005	COLLANTE POLIBUTANDIENICO PER LA REALIZZAZIONE, IN MISCELA CON SABBIA, DI PAVIMENTAZIONI COLORATE DUREVOLI PER PISTE PEDONALI E CICLABILI-POSTEGGI-ECC.	kg	€ 6,97	Lit 13.495
01.P27.N20 005	AGENTE CATALIZZATORE A BASE DI CARBONATI E CLORURI PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ECOLOGICHE IN TERRA STABILIZZATA PER GIARDINI-PARCHI-PISTE CICLABILI-AREE GIOCHI	kg	€ 42,60	Lit 82.485
01.P27.T00 005	VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO DIAMETRO 1" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 34,90	Lit 67.575

01.P27.T00 010	DIAMETRO 1" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	€ 34,10	Lit 66.026
01.P27.T05 005	VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, LINEA/ ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 89,90	Lit 174.070
01.P27.T05 010	DIAM.1"1/2 FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	€ 87,60	Lit 169.617
01.P27.T05 015	DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 129,00	Lit 249.778
01.P27.T05 020	DIAMETRO 2" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	€ 127,00	Lit 245.906
01.P27.T10 005	VALVOLA AUTOMATICA IN RESINA SINTETICA, LINEA/ ANGOLO, CON REGOLATORE DI FLUSSO E RIDUTTORE DI PRESSIONE DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 141,00	Lit 273.014
01.P27.T10 010	DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 184,00	Lit 356.273
01.P27.T15 005	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO DIAMETRO 1" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 141,00	Lit 273.014
01.P27.T15 010	DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 203,00	Lit 393.062
01.P27.T15 015	DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 222,00	Lit 429.851
01.P27.T15 020	DIAMETRO 1" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	€ 121,00	Lit 234.288
01.P27.T15 025	DIAM.1"1/2 FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	€ 183,00	Lit 354.337
01.P27.T15 030	DIAMETRO 2" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	€ 203,00	Lit 393.062
01.P27.T20 005	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO AD ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO DIAMETRO 2"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 450,00	Lit 871.321
01.P27.T20 010	DIAMETRO 3" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 504,00	Lit 975.880
01.P27.T20 015	DIAM.2"1/2 FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	€ 435,00	Lit 842.277
01.P27.T20 020	DIAMETRO 3" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	€ 487,00	Lit 942.963
01.P27.T25 005	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO E RIDUTTORE DI PRESSIONE DIAMETRO 1" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 196,00	Lit 379.508
01.P27.T25 010	DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 257,00	Lit 497.621
01.P27.T25 015	DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	€ 279,00	Lit 540.219

	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA			
01.P27.T30 005	CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 3"	cad	€ 3,28	Lit 6.350
01.P27.T30 010	CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 4"	cad	€ 4,03	Lit 7.803
01.P27.T30 015	CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 6"	cad	€ 9,29	Lit 17.987
01.P27.T30 020	CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 12"	cad	€ 11,50	Lit 22.267
01.P27.T30 025	CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA-ALTEZZA 15"	cad	€ 2,66	Lit 5.150
01.P27.T30 030	CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA-ALTEZZA 6"	cad	€ 1,24	Lit 2.400
01.P27.T30 035	PROLUNGA ALTEZZA 6"	cad	€ 1,24	Lit 2.400
01.P27.T30 040	UGELLO PORTATA STANDARD-RAGGIO D'AZIONE MT. 4.5	cad	€ 1,24	Lit 2.400
01.P27.T30 045	UGELLO BASSA PORTATA-RAGGIO D'AZIONE MT. 3.6	cad	€ 1,24	Lit 2.400
01.P27.T30 050	UGELLO A RAGGIO D'AZIONE REGOLABILE	cad	€ 1,73	Lit 3.349
01.P27.T30 055	UGELLO A BANDA RETTANGOLARE	cad	€ 1,24	Lit 2.400
	IRRIGATORI STATICI CON VALVOLA DI RITEGNO, CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA, POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSA, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA			
01.P27.T35 005	CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-SOLLEVAMENTO CM.10	cad	€ 6,10	Lit 11.811
01.P27.T35 010	CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-SOLLEVAMENTO CM.15	cad	€ 17,30	Lit 33.497
01.P27.T35 015	CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-SOLLEVAMENTO CM.30	cad	€ 20,20	Lit 39.112
01.P27.T35 020	TESTINA STANDARD DA 1/4 DI CERCHIO A UN CERCHIO	cad	€ 1,98	Lit 3.833
01.P27.T35 025	TESTINA REGOLABILE DA 0 A 330 GRADI	cad	€ 3,28	Lit 6.350
	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 6-9			
01.P27.T40 005	CORPO STANDARD PER MONTAGGIO INTERRATO	cad	€ 23,00	Lit 44.534
01.P27.T40 010	CORPO HIGHT POP PER MONTAGGIO INTERRATO	cad	€ 40,30	Lit 78.031
01.P27.T40 015	CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA	cad	€ 15,20	Lit 29.431
01.P27.T40 020	UGELLI PER CORPO INTERRATO E FUORI TERRA	cad	€ 4,03	Lit 7.803

01.P27.T40 025	PARZIALIZZATORI DELL'ANGOLO DI LAVORO	cad	€ 1,55	Lit 3.001
01.P27.T45 005	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 7-14	cad	€ 28,40	Lit 54.990
01.P27.T45 010	CORPO STANDARD PER MONTAGGIO INTERRATO	cad	€ 43,40	Lit 84.034
01.P27.T45 015	CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA	cad	€ 17,70	Lit 34.271
01.P27.T45 020	UGELLI	cad	€ 4,03	Lit 7.803
01.P27.T45 025	PARZIALIZZATORI DELL'ANGOLO DI LAVORO	cad	€ 1,67	Lit 3.233
01.P27.T50 005	IRRIGATORI A TURBINA, CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, COPERCHIO E FASCIA DI PROTEZIONE IN GOMMA, VALVOLA DI RITEGNO, GUARNIZIONE ANTISPORCO, BOCCAGLIO FISSO BOCCAGLIO IN DIMENSIONI E COLORI VARI	cad	€ 44,90	Lit 86.938
01.P27.T55 005	VALVOLE A CLAPET QUICK-COUPPING IN BRONZO CON COPERCHIO STANDARD	cad	€ 29,80	Lit 57.700
01.P27.T55 010	CALIBRO DIAM. 3/4"-ATTACCO DIAM. 3/4"	cad	€ 49,60	Lit 96.038
01.P27.T60 005	CHIAVI DI ACCOPPIAMENTO PER VALVOLE IN BRONZO	cad	€ 20,80	Lit 40.274
01.P27.T60 010	CALIBRO DIAM. 1"-ATTACCHI DIAM. 3/4" F-1" M	cad	€ 41,60	Lit 80.548
01.P27.T60 015	CALIBRO DIAM. 1"-ATTACCO DIAM. 1" F	cad	€ 41,60	Lit 80.548
01.P27.T75 005	TUBAZIONI AD ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE COSTITUITA DA TUBO IN POLIETILENE BD. E GOCCIOLATORI SALDATI INTERNAMENTE O ESTERNAMENTE SULLA PARETE DEL TUBO, IN ROTOLI, DIAMETRO MM. 17. EROGATORI DA 1.5 A 4 LT/ORA	ml	€ 0,89	Lit 1.723
01.P27.T75 010	DISTANZA PUNTI GOCCIA CM. 30	ml	€ 0,81	Lit 1.568
01.P27.T75 015	DISTANZA PUNTI GOCCIA CM. 40	ml	€ 0,72	Lit 1.394
01.P27.T78 005	TUBO IN GOMMA POROSO MICROFORATO PER SUBIRRIGAZIONE CAPILLARE; FORNITO IN ROTOLI DIAMETRO ESTERNO MM. 20	ml	€ 1,33	Lit 2.575
01.P27.T80 005	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE IN PVC FORATO PER DRENAGGIO, IN ROTOLI DIAMETRO ESTERNO MM. 50	ml	€ 0,63	Lit 1.219
01.P27.T80 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 65	ml	€ 0,92	Lit 1.781
01.P27.T80 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 80	ml	€ 1,20	Lit 2.323
01.P27.T80 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 100	ml	€ 1,68	Lit 3.252

	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE IN PVC FORATO PER DRENAGGIO, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON TESSUTO NON TESSUTO, IN ROTOLI			
01.P27.T83 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 50	ml	€ 1,03	Lit 1.994
01.P27.T83 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 65	ml	€ 1,49	Lit 2.885
	TUBO IN PVC FLESSIBILE CORRUGATO ESTERNAMENTE E LISCIO INTERNAMENTE PER PASSAGGIO CAVI, PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI ELETTROVALVOLE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, DA INTERRARE, CON FILO DI FERRO INTERNO, IN ROTOLI			
01.P27.T85 005	DIAMETRO ESTERNO MM. 50	ml	€ 0,63	Lit 1.219
01.P27.T85 010	DIAMETRO ESTERNO MM. 65	ml	€ 0,92	Lit 1.781
01.P27.T85 015	DIAMETRO ESTERNO MM. 80	ml	€ 1,20	Lit 2.323
01.P27.T85 020	DIAMETRO ESTERNO MM. 100	ml	€ 1,68	Lit 3.252
	UGELLI PER FONTANE IN OTTONE E ACCIAIO INOX CON FORME ED EFFETTI VARI, CON "RA" VIENE INDICATA LA RICHIESTA D'ACQUA IN LITRI AL MINUTO, CON "AV" L'ALTEZZA VARIABILE ESPRESSA IN METRI. LA PRIMA VOCE INDICA LA FORMA DEL GETTO			
01.P27.T95 005	CALICE; DIAM. 1"1/2; RA=35-150 LIT/MIN; AV=0.20-0.70	cad	€ 210,00	Lit 406.616
01.P27.T95 010	ZAMPILLO; DIAM. 1/2"; RA=10/30 LIT/MIN; AV=0.50-4.00	cad	€ 21,50	Lit 41.629
01.P27.T95 015	CASCATA; DIAM. 2"; RA=32/90 LIT/MIN; AV=2.00-17.00	cad	€ 268,00	Lit 518.920
01.P27.T95 020	COLONNA; DIAM. 1"; RA=54/112 LIT/MIN; AV=0.50-6.00	cad	€ 126,00	Lit 243.970
	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, CON TEMPI REGOLABILI DA 1 MINUTO A 12 ORE; A DOPPIO PROGRAMMA, CON 8 AVVIAMENTI GIORNALIERI E PROGRAMMAZIONE A DISPLAY. CICLO IRRIGUO SETTIMANALE O QUATTORDICINALE, POSSIBILITA' DI AVVIAMENTO MANUALE. COMANDO POMPA E MASTER VALVE. SISTEMA CON WATER BUDGET DA 0% A 200%. TRASFORMATORE 220-24V. DOTATO DI PILA A 9V PER RISERVA DI CARICA. TENSIONE DI INGRESSO 220-240V, 50HZ, TENSIONE D'USCITA 24V. COMPRESO MOBILETTO DI CONTENIMENTO IN PLASTICA PER INSTALLAZIONE A PARETE.			
01.P27.V00 005	A 6 SETTORI	cad	€ 336,00	Lit 650.586
01.P27.V00 010	A 8-9 SETTORI	cad	€ 389,00	Lit 753.209
01.P27.V00 015	A 12 SETTORI	cad	€ 446,00	Lit 863.576

	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CON TEMPI REGOLABILI DA 1 MINUTO A 12 ORE, A TRIPLO PROGRAMMA CON 8 AVVIAMENTI GIORNALIERI PER PROGRAMMA, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY E PER IMMAGINI, CICLO IRRIGUO VARIABILE, POSSIBILITA' DI AVVIAMENTO MANUALE, PROGRAMMA DI SOCCORSO. COMANDO POMPA A MASTER VALVE. CIRCUITO AUTODIAGNOSTICO E RICERCA AUTOMATICA SOVRAPPOSIZIONI PROGRAMMI. SISTEMA CON WATER BUDGET DA 0% A 200%. DISPLAY DI GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE E POSSIBILITA' DI INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO. TRASFORMATORE A NORME EUROPEE. DOTATO DI PILA A 9V PER RISERVA DI CARICA. TENSIONE DI INGRESSO 220V-50HZ, TENSIONE D'USCITA 26.5V-50HZ			
01.P27.V05 005	A 12 STAZIONI	cad	€ 865,00	Lit 1.674.873
01.P27.V05 010	A 16 STAZIONI	cad	€ 943,00	Lit 1.825.902
01.P27.V05 015	A 24 STAZIONI	cad	€ 1.038,00	Lit 2.009.848

01.P28

**MATERIALI PER IMPIANTI
SPORTIVI**

= NOTE ESPLICATIVE: LE BUSSOLE DEI PALI TENDIRETE DEI CAMPI DI TENNIS DOVRANNO ESSERE PROVviste DI COPERCHIO MOBILE. TUTTE LE PARTI IN ACCIAIO DELL'EQUIPAGGIAMENTO PER I CAMPI DA TENNIS DOVRANNO ESSERE PREVERNICIAE A FUOCO.

	FORNITURA DI TELI FLESSIBILI IN GOMMA SINTETICA A BASE DI RESINE POLICLOROPRENICHE DI COLORE ROSSO O BEIGE PER PAVIMENTAZIONI DI PISTE O PEDANE DESTINATE ALL'OMOLOGAZIONE DA PARTE DELLA FIDAL-CONI			
01.P28.A03 005	DELLO SPESSORE DI MM.12	mq	€ 25,10	Lit 48.600
01.P28.A03 010	DELLO SPESSORE DI MM.14	mq	€ 27,10	Lit 52.472
	FORNITURA DI GOMMA SPECIALE PER PAVIMENTI O RIVESTIMENTI MURALI IN TELI FLESSIBILI DI COLORE A SCELTA DELLA D.L.			
01.P28.A04 005	DEL PESO DI 4,3 KG/MQ E DELLO SPESSORE DI MM.3,5	mq	€ 13,30	Lit 25.752
01.P28.A04 010	DEL PESO DI 6,2 KG/MQ E DELLO SPESSORE DI MM.5	mq	€ 15,10	Lit 29.237
	PROVVISTA DI TELI FLESSIBILI DI GOMMA SINTETICA A BASE DI RESINA POLICLOROPRENICA DI COLORE ROSSO O BEIGE PER PAVIMENTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI D'ATLETICA LEGGERA E PISTE SCOLASTICHE			
01.P28.A05 005	DELLO SPESSORE DI MM. 4,5	mq	€ 14,90	Lit 28.850
01.P28.A05 010	DELLO SPESSORE DI MM. 6	mq	€ 19,70	Lit 38.144
01.P28.A05 015	DELLO SPESSORE DI MM. 8	mq	€ 22,20	Lit 42.985
01.P28.A05 020	DELLO SPESSORE DI MM. 10	mq	€ 27,50	Lit 53.247
	MATERIALI PER MANTI DI PISTE E PEDANE DI ATLETICA			
01.P28.A10 005	TARTAN FASE A	kg	€ 6,11	Lit 11.830
01.P28.A10 010	TARTAN FASE B	kg	€ 9,19	Lit 17.794
01.P28.A10 015	TOPPING FINALE	kg	€ 8,06	Lit 15.606
01.P28.A10 020	DILUENTE SPECIALE PER RESINE TARTAN	kg	€ 3,34	Lit 6.467
01.P28.A10 025	PRIMER DI FONDO PER RESINE TARTAN	kg	€ 10,50	Lit 20.330
01.P28.A10 030	VERNICE POLIURETANICA PER TRACCIAMENTI	kg	€ 9,44	Lit 18.278
01.P28.A10 035	BITUM-VELOX, RUB-KOR ECC.	kg	€ 1,34	Lit 2.594
01.P28.A10 040	TIMMER	kg	€ 5,64	Lit 10.920
	NON TESSUTO GEOTESSILE A FILO CONTINUO AL 100% DI PROPILENE COESIONATO A CALDO SENZA L'IMPIEGO DI COLLANTI O RESINE DA GR/MQ 68 A 280, PER LA COSTRUZIONE DI DRENAGGI, STRADE, PIAZZALI, PARCHEGGI, LA STABILIZZAZIONE DEL SUOLO, IL CONTROLLO DELL'EROSIONE, IMPIANTI SPORTIVI, GIARDINI PENSILI			
01.P28.A15 005	GR/MQ 68	mq	€ 0,42	Lit 813
01.P28.A15 010	GR/MQ 110	mq	€ 0,57	Lit 1.103

01.P28.A15 015	GR/MQ 150	mq	€ 0,74	Lit 1.432
01.P28.A15 020	GR/MQ 190	mq	€ 1,00	Lit 1.936
01.P28.A15 025	GR/MQ 230	mq	€ 1,16	Lit 2.246
01.P28.A15 030	GR/MQ 280	mq	€ 1,40	Lit 2.710
01.P28.A20 005	FORNITURA DI PRIMER DI FONDO PER MATERIALI AMINICI	kg	€ 13,00	Lit 25.171
01.P28.A30 005	FORNITURA DI SILICONE AMINICO IN CARTUCCIA DEL CONTENUTO DI 330 CMC PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI GIUNTI	cad	€ 4,51	Lit 8.732
01.P28.A40 005	FORNITURA DI AGGREGATO METALLICO DI STUDIATA COMPOSIZIONE CHIMICA E GRANULOMETRICA ATTIVATO DA PARTICOLARI CATALIZZATORI PREMISCELATO	kg	€ 0,75	Lit 1.452
01.P28.A50 005	FORNITURA DI MISCELA COSTITUITA DA AGGREGATI DI CORINDONE SINTETICO ED INERTI SFEROIDALI IN QUARZO OPPORTUNAMENTE ADDITTIVATI E SELEZIONATI, PER LA FORMAZIONE DI SUPERFICI DI ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA ED AGLI URTI COLORATA	kg	€ 0,83	Lit 1.607
01.P28.A60 005	COLLANTE PER IL FISSAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN CLORURO DI POLIVINILE BICOMPONENTE	kg	€ 2,84	Lit 5.499
01.P28.A80 005	ASFALTO PLASTICO SPECIALE PER SUPERFICI DI CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI.(TENNIS, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, ETC.), DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 2,5 TIPO LAYKOLD	mq	€ 12,10	Lit 23.428
01.P28.A90 005	PITTURE PER MANTI IN ASFALTO PLASTICO SPECIALE TIPO COLORCOAT 200	kg	€ 3,97	Lit 7.686
01.P28.A90 010	TIPO COLORCOAT 100	kg	€ 6,64	Lit 12.856
01.P28.A92 005	TAPPETO SINTETICO PER LA PAVIMENTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI IN CLORURO DI POLIVINILE-SPESSORE CM.4,5	mq	€ 30,40	Lit 58.862
01.P28.A95 005	FORNITURA DI COLLANTE A BASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE OPPURE POLIURETANICA PER FISSAGGIO TELI FLESSIBILI DI GOMMA SINTETICA	kg	€ 2,71	Lit 5.247

	MANTO SPORTIVO PREFABBRICATO PER CAMPI DA TENNIS COMPOSTO DA TELI PREFABBRICATI DA POSARE A SECCO SU PREESISTENTE SOTTOFONDO INTERNO ESTERNO CON GIUNTI DA SALDARE A FREDDO; DELLO SPESSORE DI MM.4			
01.P28.A97 005	DI COLORE ROSSO	mq	€ 21,50	Lit 41.629
01.P28.A97 010	DI COLORE VERDE	mq	€ 23,90	Lit 46.276
	PAVIMENTO PLASTICO PER PALESTRE COSTRUITO DA UNO STRATO DI USURA CALANDRATO IN CLORURO DI POLIVINILE PLASTIFICATO E GOFRATO DELLO SPESSORE DI MM.2,2 CIRCA, ACCOPPIATO AD UN SOTTOSTRATO DI SCHIUMA VINILICA A CELLULE CHIUSE, RINFORZATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO			
01.P28.A98 005	SPESSORE MM 6.2-IN ROTOLI DI H CM. 150	mq	€ 25,20	Lit 48.794
	FORNITURA DI CORDA DI NYLON PER VIVAGNI, LEGATURE ECC.			
01.P28.B00 005	DIAMETRO DA MM.8 A MM.40	kg	€ 4,63	Lit 8.964
	COPPIA DI PALI TENDIRETE DOTATI DI APPARECCHIATURA TENDIRETE IN BRONZO (MANIGLIONI, VITE SENZA FINE, BULLONERIA, GANCI ETC.), DI COPPIA BUSSOLE PER LA SEDE DEI PALI E DI BUSSOLOTTO A CENTRO RETE PER L'ANCORAGGIO DEL DISTANZIALE CENTRALE DELLA RETE, IN BRONZO A SCATTO			
01.P28.B50 005	PER CAMPI TENNIS	cad	€ 504,00	Lit 975.880
	CORDOLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER PISTE DI ATLETICA LEGGERA, COMPLETI DI BASAMENTI DI SUPPORTO PURE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, DI SPECIALI TASSELLI E COPRIGIUNTO			
01.P28.B60 005	DIMENSIONI 50X40	ml	€ 20,60	Lit 39.887
	TARGHETTA COMPLETA DI VITI PER IL FISSAGGIO, PER LA FORMAZIONE DELLA SEGNALETICA FISSA SUL CORDOLO DELLE PISTE DI ATLETICA LEGGERA			
01.P28.B70 005	IN ALLUMINIO ANODIZZATO	cad	€ 5,18	Lit 10.029
	APPARECCHIATURA PER FISSAGGIO ASSE PARACOLPI COMPRENDENTE TRE STAFFE, GANCI, CATENE E BULLONERIA NECESSARIA PER OGNI SINGOLO ASSE DI MT.3 DI LUNGHEZZA, IL TUTTO PREVERNICIATO CON DUE RIPRESE DI ANTIRUGGINE E DUE DI SMALTO SINTETICO			
01.P28.B80 005	PER CAMPI BOCCE	cad	€ 43,20	Lit 83.646

01.P28.B85 005	PROVVISTA DI APPARECCHIATURA METALLICA PER IL FISSAGGIO DI ASSE PARACOLPI ALLA RINGHIERA COMPRENDENTE STAFFE E BULLONERIA PER FISSAGGIO TAVOLE, VERNICE ANTIRUGGINE PER LA VERNICIATURA DELLE STAFFE, ELETTRODI PER LA SALDATURA ALLA RECINZIONE PER PISTE PATTINAGGIO A ROTELLE	cad	€ 7,72	Lit 14.948
01.P28.C00 005 01.P28.C00 010	RETI PER PORTE DI CALCIO, TESSUTE CON NYLON. TINTE IN PASTA, ARMATE CON NASTRO DI NYLON, CAVO DI ACCIAIO, MAGLIA RINFORZATA E CATRAMATA, A DOPPIO NODO, COMPLETE DI DISPOSITIVI DI AGGANCIO DI COLORE NERO DI COLORE BIANCO	cad cad	€ 108,00 € 108,00	Lit 209.117 Lit 209.117
01.P28.C15 005	RETE DA CENTRO CAMPO IN NYLON RITORTO, RINFORZATA PER IL TERZO SUPERIORE, DOTATA DI BANDA SUPERIORE IN TELA IMPERMEABILIZZATA A DOPPIO ORDITO CON TREFOLO IN ACCIAIO INOX DOTATO DI DOPPIA REDANCIA, TENDIRETE CENTRALE, MOSCHETTONI ETC. PER CAMPI TENNIS	cad	€ 215,00	Lit 416.298
01.P28.C20 005	RETI DEL TIPO ANTINFORTUNISTICHE, TESSUTE IN QUALUNQUE DIMENSIONE CON FIBRA CAVILICA DI MM.3 LAVORATA A DOPPIO NODO CON MAGLIA DA MM.80, ARMATE PERIMETRALMENTE CON TRECCIA DI NYLON DA MM.10-18 A SECONDA DELLE DIMENSIONI E CON DISPOSITIVI DI AGGANCIO OGNI DUE METRI DI COLORE VERDE	mq	€ 4,13	Lit 7.996
01.P28.C30 005	RETI PER RECINZIONI IN GENERE, TESSUTE IN QUALUNQUE DIMENSIONE CON FIBRA CAVILICA DI MM.3 LAVORATA A DOPPIO NODO CON MAGLIA DA CM.15, ARMATE PERIMETRALMENTE CON TRECCIA DI NYLON DA MM.10-18 A SECONDA DELLE DIMENSIONI E CON DISPOSITIVI DI AGGANCIO OGNI DUE METRI DI COLORE VERDE	mq	€ 3,83	Lit 7.415
01.P28.C40 005	RETI PER USI PARTICOLARI TESSUTI CON FIBRA CAVILICA DA MM.2 LAVORATA A DOPPIO NODO, CON MAGLIA DI CM.2,5 ARMATA PERIMETRALMENTE CON TRECCIA DI NYLON DA MM.8 E CON DISPOSITIVI DI AGGANCIO OGNI 2 MT. DI QUALUNQUE DIMENSIONE	mq	€ 4,36	Lit 8.442
	RETE DI PROTEZIONE DI FONDO CAMPO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI ELTAX 100% COMPLETO DI ANELLI E CORDINO DI FISSAGGIO DELLO STESSO MATERIALE			

01.P28.C45 005	COLORE VERDE, ALTEZZA MT.1,70	mq	€ 2,76	Lit 5.344
01.P28.C45 010	TESSUTO FITTO, ALTEZZA MT.1,70	mq	€ 2,96	Lit 5.731
01.P28.C50 005	PROVVISTA DI MANTO ERBOSO PER IL GIOCO DEL TENNIS IN FIBRA SINTETICA DI COLORE VERDE, MONTATO SU SUPPORTO IMPUTRESCIBILE DRENANTE CON ALTEZZA DEL PELO DI ALMENO MM.20	mq	€ 29,40	Lit 56.926
01.P28.E00 005	PORTA REGOLAMENTARE PER IL GIOCO DEL CALCIO, A SEZIONE OVOIDALE, CON TRAVERSA IN UNICO ELEMENTO SALDAMENTE CONGIUNTA CON I PALI MEDIANTE STAFFE METALLICHE INSERITE NEGLI ELEMENTI, SUPPORTI POSTERIORI REGGIRETE IN FERRO FISSATI ALLA PORTA CON DADI, COMPLETE DI BUSSOLE IN FERRO PER IL FISSAGGIO DELLA PORTA IN LARICE D'AMERICA O DOUGLAS	cad	€ 806,00	Lit 1.560.633
01.P28.E10 005	PORTA REGOLAMENTARE PER IL GIOCO DEL CALCIO, A SEZIONE OVOIDALE CON TRAVERSA CONGIUNTA CON I PALI MEDIANTE VITI A BRUGOLA, COMPLETE DI SOSTEGNO REGGIRETE E BUSSOLA IN FERRO IN LEGA LEGGERA	cad	€ 605,00	Lit 1.171.443
01.P28.F00 005	NASTRO DI PLASTICA PER TRACCIAMENTO CAMPI SPORTIVI PER CAMPO BOCCE	ml	€ 0,45	Lit 871
01.P28.F00 010	PER CAMPO TENNIS	ml	€ 0,60	Lit 1.161
01.P28.F90 005	PIASTRE SPECIALI PER L'ANCORAGGIO DI PALLONI PRESSOSTATICI PER LA COPERTURA DI CAMPI SPORTIVI DA ANNEGARE NEL GETTO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DEL CORDOLO MARGINALE METALLICHE-CON GAMBE IN FERRO A T	cad	€ 1,34	Lit 2.594
01.P28.G00 005	COPPELLE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO PER CANALETTE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DA COLLOCARE MARGINALMENTE AI CAMPI DA TENNIS DELLE DIMENSIONI DI CM.25X4	ml	€ 4,57	Lit 8.848
01.P28.G50 005	PIASTRELLONI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, ARMATI CON MAGLIA DI FERRO, CON STRATO SUPERFICIALE TRATTATO CON INERTI ANTIUSURA AD ALTA PERCENTUALE DI QUARZO E CORINDONE E CON COLORANTI A SCELTA A BASE DI OSSIDI MINERALI DELLE DIMENSIONI DI CM.60X60X6	cad	€ 12,60	Lit 24.397

	FORNITURA DI POMPE DOSATRICI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON MOTORE MONOFASE 220 V, MEMBRANA A REGOLAZIONE ELETTRONICA, FREQUENZA A PORTATA AD IMPULSO, COMPRESSIONE DA 5 A 10 ATMOSFERE ATE; PREDISPOSIZIONE PER BLOCCO CON SEGNALE VISIVA DI MINIMO LIVELLO TRAMITE SONDA, POSSIBILITA' DI DOSAGGIO AUTOMATICO IN ABBINAMENTO A CONTATORE OPPURE A CENTRALINA			
01.P28.H00 005	PORTATA MASSIMA LT/ORA 3	cad	€ 524,00	Lit 1.014.605
01.P28.H00 010	PORTATA MASSIMA LT/ORA 6	cad	€ 581,00	Lit 1.124.972
01.P28.H00 015	PORTATA MASSIMA LT/ORA 10	cad	€ 642,00	Lit 1.243.085
01.P28.H00 020	PORTATA MASSIMA LT/ORA 15	cad	€ 744,00	Lit 1.440.584
	SONDA MINIMO LIVELLO PER BLOCCO POMPE DOSATRICI MONOFASE COMPLETA DI SPINOTTI			
01.P28.H02 005		cad	€ 38,80	Lit 75.127
	RICAMBI ED ACCESSORI PER POMPE DOSATRICI CON MOTORE MONOFASE DI CUI ALL'ARTICOLO 28.H00			
01.P28.H03 005	TESTATA COMPLETA IN PVC	cad	€ 83,60	Lit 161.872
01.P28.H03 010	GRUPPO VALVOLE COMPLETO	cad	€ 13,70	Lit 26.526
01.P28.H03 015	CORPO TESTATA IN PVC	cad	€ 64,60	Lit 125.083
01.P28.H03 020	MEMBRANA IN TEFLON	cad	€ 16,80	Lit 32.529
01.P28.H03 025	SEDE VALVOLE IN PVC	cad	€ 1,90	Lit 3.678
01.P28.H03 030	VALVOLA	cad	€ 1,14	Lit 2.207
01.P28.H03 035	RONDELLA FERMA VALVOLA	cad	€ 0,61	Lit 1.181
01.P28.H03 040	CONTENITORE VALVOLA IN PVC	cad	€ 1,14	Lit 2.207
01.P28.H03 045	RACCORDI IN PROPYLENE	cad	€ 2,28	Lit 4.414
01.P28.H03 050	TUBI FLESSIBILI IN PROPYLENE	ml	€ 1,06	Lit 2.052
01.P28.H03 055	FILTRO DI FONDO IN PVC	cad	€ 7,21	Lit 13.960
01.P28.H03 060	LANCIA DI INIEZIONE	cad	€ 3,42	Lit 6.622
	FORNITURA DI POMPE DOSATRICI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON MOTORE TRIFASE 220-380 V, MEMBRANA IN TEFLON A REGOLAZIONE MECCANICA, COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO, DELLA PORTATA OLTRE 15 LT/ORA E PRESSIONE MASSIMA FINO A 15 ATMOSFERE ATE			
01.P28.H05 005	CON TESTATA METALLICA AISI 316	cad	€ 744,00	Lit 1.440.584
	RICAMBI ED ACCESSORI PER POMPE DI CUI ALL'ARTICOLO 28H05			
01.P28.H10 005	GRUPPO COMPLETO DI VALVOLE	cad	€ 43,70	Lit 84.614
01.P28.H10 010	MEMBRANA IN TEFLON	cad	€ 6,72	Lit 13.011
01.P28.H10 015	SEDE VALVOLA	cad	€ 8,06	Lit 15.606
01.P28.H10 020	VALVOLA	cad	€ 3,02	Lit 5.847
01.P28.H10 025	GUIDA VALVOLA	cad	€ 12,10	Lit 23.428
01.P28.H10 030	CONTENITORE	cad	€ 19,50	Lit 37.757
01.P28.H10 035	RACCORDI IN POLIPROPILENE 3/8"	cad	€ 4,37	Lit 8.461
01.P28.H10 040	TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE 3/8"	cad	€ 4,37	Lit 8.461
01.P28.H10 045	VALVOLA DI FONDO FILTRO PVC 3/8"	cad	€ 26,90	Lit 52.085
01.P28.H10 050	LANCIA DI INIEZIONE PVC 3/8"-1/2"	cad	€ 8,73	Lit 16.903
01.P28.H10 055	LANCIA DI INIEZIONE AISI 316 3/8"-1/2"	cad	€ 65,90	Lit 127.600
01.P28.H10 060	VALVOLA CONTRO PRESSIONE AISI 316 3/8"	cad	€ 60,50	Lit 117.144

	FORNITURA DI POMPE DOSATRICI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON MOTORE TRIFASE 220-380 V, MEMBRANA IN TEFLON A REGOLAZIONE MECCANICA, COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO, DELLA PORTATA OLTRE 15 LT/ORA E PRESSIONE DA 5 FINO A 10 ATMOSFERE ATE			
01.P28.H15 005	CON TESTATA IN PVC	cad	€ 642,00	Lit 1.243.085
	RICAMBI ED ACCESSORI PER LE POMPE DI CUI ALL'ARTICOLO 28H15			
01.P28.H20 005	TESTATA COMPLETA IN PVC	cad	€ 84,00	Lit 162.646
01.P28.H20 010	GRUPPO VALVOLE COMPLETO	cad	€ 30,30	Lit 58.668
01.P28.H20 015	CORPO TESTATA IN PVC	cad	€ 22,20	Lit 42.985
01.P28.H20 020	MEMBRANA IN TEFLON	cad	€ 6,72	Lit 13.011
01.P28.H20 025	SEDE VALVOLE IN PVC	cad	€ 6,72	Lit 13.011
01.P28.H20 030	VALVOLA	cad	€ 3,02	Lit 5.847
01.P28.H20 035	RONDELLA DI FERMA VALVOLA IN PVC	cad	€ 1,34	Lit 2.594
01.P28.H20 040	CONTENITORE VALVOLA IN PVC	cad	€ 8,73	Lit 16.903
01.P28.H20 045	RACCORDI IN PROPILENE	cad	€ 3,49	Lit 6.757
01.P28.H20 050	TUBI FLESSIBILI IN PROPILENINE	cad	€ 2,22	Lit 4.298
01.P28.H20 055	FILTRO DI FONDO IN PVC	cad	€ 10,80	Lit 20.911
01.P28.H20 060	LANCIA DI INIEZIONE	cad	€ 8,73	Lit 16.903
	FORNITURA DI SERBATOI IN POLIETILENE ALIMENTARE DA ABBINARE A POMPE DOSATRICI PER LA FORMAZIONE DI STAZIONI DI DOSAGGIO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE			
01.P28.H25 005	DA LT. 100 SENZA BASE	cad	€ 58,50	Lit 113.271
01.P28.H25 010	DA LT. 200 SENZA BASE	cad	€ 126,00	Lit 243.970
01.P28.H25 015	DA LT. 300 SENZA BASE	cad	€ 205,00	Lit 396.935
01.P28.H25 020	DA LT. 500 SENZA BASE	cad	€ 365,00	Lit 706.738
01.P28.H25 025	DA LT.100-CON BASE PER MONTAGGIO POMPA DOSATRICE	cad	€ 130,00	Lit 251.715
	FORNITURA DI ELLETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI PER LA FILTRAZIONE DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, COMPLETE DI PRE-FILTRO, MOTORI MONO O TRIFASE 220-380 V, CARCAME IN GHISA			
01.P28.H30 005	POTENZA 3 HP - PORTATA 35 MC/ORA	cad	€ 828,00	Lit 1.603.231
01.P28.H30 010	POTENZA 4 HP - PORTATA 50 MC/ORA	cad	€ 927,00	Lit 1.794.922
01.P28.H30 015	POTENZA 5.5 HP - PORTATA 70 MC/ORA	cad	€ 1.207,00	Lit 2.337.077
01.P28.H30 020	POTENZA 10 HP - PORTATA 90 MC/ORA	cad	€ 1.504,00	Lit 2.912.150
	PREFILTRI IN GHISA VERNICIATA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON CESTELLO IN ACCIAIO INOX			
01.P28.H35 005	ATTACCHI DN 80	cad	€ 593,00	Lit 1.148.208
01.P28.H35 010	ATTACCHI DN 100	cad	€ 623,00	Lit 1.206.296
01.P28.H35 015	ATTACCHI DN 125	cad	€ 699,00	Lit 1.353.452
	PREFILTRI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON CESTELLO ABS			
01.P28.H36 005	MM. 200-250 - ATTACCHI MAX 3"	cad	€ 451,00	Lit 873.257
01.P28.H36 010	MM. 260-300 - ATTACCHI MAX DN 100	cad	€ 561,00	Lit 1.086.247
01.P28.H36 015	MM. 310-350 - ATTACCHI MAX DN 150	cad	€ 877,00	Lit 1.698.108
01.P28.H36 020	MM. 360-400 - ATTACCHI MAX DN 200	cad	€ 1.531,00	Lit 2.964.429

01.P28.H36 025	MM. 410-500 - ATTACCHI MAX DN 250	cad	€ 1.765,00	Lit 3.417.516
<p>PREFILTRI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON CESTELLO IN ACCIAIO INOX</p>				
01.P28.H37 005	MM. 200-250 - ATTACCHI MAX 3"	cad	€ 581,00	Lit 1.124.972
01.P28.H37 010	MM. 260-300 - ATTACCHI MAX DN 100	cad	€ 1.088,00	Lit 2.106.661
01.P28.H37 015	MM. 310-350 - ATTACCHI MAX DN 150	cad	€ 1.542,00	Lit 2.985.728
01.P28.H37 020	MM. 360-400 - ATTACCHI MAX DN 200	cad	€ 2.162,00	Lit 4.186.215
01.P28.H37 025	MM. 410-500 - ATTACCHI MAX DN 250	cad	€ 2.481,00	Lit 4.803.885
<p>STAZIONE DOSATRICE CLORO E LAMBIMENTO PASTIGLIONI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, COMPLETA DI VALVOLA DI SICUREZZA, CONTENITORE CILINDRICO, INDICATORE DI PORTATA E VALVOLE DI MANDATA IN PVC</p>				
01.P28.H40 005	CON CONTENITORE DELLA CAPACITA' DI KG. 10	cad	€ 1.115,00	Lit 2.158.941
01.P28.H40 010	CON CONTENITORE DELLA CAPACITA' DI KG. 25	cad	€ 1.434,00	Lit 2.776.611
<p>CENTRALINA ELETTRONICA DIGITALE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE PER MISURA E REGOLAZ. DEL CLORO-METODO REDOX</p>				
01.P28.H45 005	PER MISURA E REGOLAZIONE PROPORZIONALE DEL PH	cad	€ 1.481,00	Lit 2.867.615
01.P28.H45 010	PER MISURA E REGOLAZIONE PROPORZIONALE DEL PH	cad	€ 1.481,00	Lit 2.867.615
<p>FORNITURA DI FILTRI A QUARZITE, CON MASSA FILTRANTE AD EFFETTO CATALITICO, PER L'ACQUA DI RICIRCOLO DELLE VASCHE NATATORIE, CON FASCIAMECONTENITORE IN ACCIAIO TIPO AQ42 E SPESSORE MM. 5-6 SABBIATO METAL-BIANCO, INTERNAMENTE PROTETTO CON VERNICE IN RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE, A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO. DETTI FILTRI DEBBONO ESSERE DOTATI DI PIASTRA DISTRIBUTTRICE DI FONDO PER IL CONTROLAVAGGIO, DI DUE PASSI D'UOMO SUL FASCIAME ED ISPEZIONE FONDO-FILTRO, COMPLETI DI OGNI RACCORDERIA, VALVOLAME, MANOMETRI E MASSA FILTRANTE</p>				
01.P28.H50 003	PORTATA MC/ORA 15	cad	€ 4.100,00	Lit 7.938.707
01.P28.H50 004	PORTATA MC/ORA 20	cad	€ 5.152,00	Lit 9.975.663
01.P28.H50 005	PORTATA MC/ORA 30	cad	€ 7.208,00	Lit 13.956.634
01.P28.H50 010	PORTATA MC/ORA 40	cad	€ 8.014,00	Lit 15.517.267
01.P28.H50 015	PORTATA MC/ORA 50	cad	€ 8.923,00	Lit 17.277.337
01.P28.H50 020	PORTATA MC/ORA 65	cad	€ 9.880,00	Lit 19.130.347
01.P28.H50 025	PORTATA MC/ORA 80	cad	€ 13.091,00	Lit 25.347.710
01.P28.H50 030	PORTATA MC/ORA 105	cad	€ 14.717,00	Lit 28.496.085
01.P28.H50 035	PORTATA MC/ORA 130	cad	€ 17.190,00	Lit 33.284.481
01.P28.H50 040	PORTATA MC/ORA 160	cad	€ 19.116,00	Lit 37.013.737
01.P28.H50 045	PORTATA MC/ORA 190	cad	€ 20.879,00	Lit 40.427.381

01.P28.H52 005	GRANIGLIA PURISSIMA QUARZIFERA A GRANULOMETRIA SELEZIONATA PER LA REALIZZAZIONE DEI LETTI FILTRANTI MULTISTRATO NEI FILTRI CHIARIFICATORI E NEGLI IMPIANTI DI FILTRAZIONE VOLUMETRICI IN GENERE SIA PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA NELL'USO POTABILE COME PER LE ACQUE DI PISCINA E DI PROCESSO, NELLE SEGUENTI PEZZATURE 12/20 - 5/8 - 3/5 - 1,2/1 - 0,7/0,5 IN CONFEZIONE DA KG.50	kg	€ 0,32	Lit 619
01.P28.H55 005	FORNITURA DI SONDA AD ELETTRODO MONOTUBOLARE CON ATTACCO TIPO DLG PER LA MISURA DEL PH	cad	€ 145,00	Lit 280.759
01.P28.H55 010	PER LA MISURA DEL REDOX	cad	€ 208,00	Lit 402.744
01.P28.H60 005	FORNITURA DI PORTA SONDE COMPLETI DI FILTRO E DI VALVOLA DI INTERCETTAZIONE, REGOLAZIONE IN PVC PER UNA SOLA SONDA (PH O REDOX)	cad	€ 134,00	Lit 259.460
01.P28.H60 010	PER DUE SONDE (PH E REDOX)	cad	€ 363,00	Lit 702.866
01.P28.H65 005	FORNITURA DI CAVO SCHERMATO CON ATTACCO DLG DELLA LUNGHEZZA DI MT 8	cad	€ 57,00	Lit 110.367
01.P28.H80 005	GRIGLIA ARROTOLABILE CON SEZIONE A T IN POLIPROPILENE ADDITIVATO CON STABILIZZANTI PER EVITARE CHE IL MATERIALE CAMBI DI COLORE SOTTO L'AZIONE DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI (U.V.A.), COMPLETA DI TENDITORE IN GOMMA SINTETICA E DISTANZIATORI IN NYLON LUNG. CM. 2500 - LARG. CM. 33 - ALT. CM. 3.50	ml	€ 67,50	Lit 130.698
01.P28.H85 005	GRIGLIA RIGIDA CON SEZIONE A T IN POLIPROPILENE ADDITIVATO CON STABILIZZANTI PER EVITARE CHE IL MATERIALE CAMBI COLORE SOTTO L'AZIONE DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI (U.V.A.), COMPLETA DI TENDITORE IN ACCIAIO INOX E DISTANZIATORI IN NYLON LUNG. CM. 100 - LARG. CM. 33 - ALT. CM. 3.5	ml	€ 76,40	Lit 147.931
01.P28.H85 010	LUNG. CM. 100 - LARG. CM. 25 - ALT. CM. 3.5	ml	€ 65,50	Lit 126.825
01.P28.H90 005	GRIGLIA PEDONABILE PER CANALETTE DI SFIORO PER PISCINE A MODULI DI CM.25X25 SPESSORE CM. 3	ml	€ 14,80	Lit 28.656
01.P28.H90 010	CURVABILE LARGHEZZA CM. 25 SPESSORE CM. 2.5	ml	€ 16,70	Lit 32.335

01.A01

SCAVI

=NOTE ESPLICATIVE: GLI SCAVI SI INTENDONO DA ESEGUIRE IN MATERIA DI QUALUNQUE NATURA E CONSISTENZA. GLI SBADACCHIAMENTI E L'EVENTUALE ARMATURA, ANCHE SE PERSA, SONO GIA' COMPENSATI NEI PREZZI DEGLI STESSI. I TRASPORTI SONO COMPRESIVI DELLE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E SPIANAMENTO. NELLA MISURA DEGLI SCAVI NON SONO DA COMPUTARSI LE SCARPE. QUALORA IL MATERIALE DEBBA ESSERE SEMPLICEMENTE DEPOSITATO AI LATI DELLO SCAVO E SUCCESSIVAMENTE RINTERRATO, IL RELATIVO SCAVO VERRA' CONSIDERATO CON TRASPORTO E SPIANAMENTO IN CANTIERE, ANCHE SE PER LA PARTE ECCEDENTE NECESSITA DI TRASPORTO E SPIANAMENTO PRESSO GLI SCARICHI PUBBLICI. NEL CASO DI SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI NON SARA' CORRISPOSTO NESSUN SOVRAPPREZZO QUALORA S'INCONTRINO BLOCCHI DI MURATURA O SIMILI NON RICHIEDENTI, PER LA LORO RIMOZIONE, L'USO DI MARTELLI DEMOLITORI IN LUOGO DELLA SCAVATRICE. SE LO SCAVO VERRA' ESEGUITO IN LOCALI SCANTINATI LA PROFONDITA' VERRA' COMPUTATA A PARTIRE DAL PIANO MEDIO MARCIAPIEDE.

	SCAVO GENERALE DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO, A QUALSIASI SCOPO DESTINATO, A QUALUNQUE PROFONDITA', ESEGUITO CON ESCAVATORE MECCANICO, INCLUSO L'EVENTUALE COMPLETAMENTO A MANO				
01.A01.A10 005	CON TRASPORTO ALLA DISCARICA	mc	€ 5,50	Lit 10.649	
01.A01.A10 015	CON TRASPORTO ALLA DISCARICA IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA CON POMPA	mc	€ 8,50	Lit 16.458	
01.A01.A10 025	CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 2,07	Lit 4.008	
01.A01.A10 035	CON TRASPORTO IN CANTIERE IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA CON POMPA	mc	€ 5,07	Lit 9.816	
	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI NELLO ALVEO DEI FIUMI E TORRENTI PER SGOMBERO DI BANCHI DI MATERIALE DEPOSITATO, PER APRIRE CAVI DI INVITO, LIBERARE DA SEDIMENTI SBOCCHI DI CANALI, PER COSTRUIRE ARGINATURE, ECC ESEGUITO ANCHE IN ACQUA, CON SCARICO, CARICO, SISTEMAZIONE DEI MATERIALI ESTRATTI PER IMBOTTIMENTO DI SPONDA O PER COLMATURA DEPRESSIONI				
01.A01.A20 005	CON TRASPORTO SINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI MT.300	mc	€ 4,94	Lit 9.565	% 14,233
01.A01.A20 015	CON TRASPORTO PER DISTANZE SUPERIORI A MT.300	mc	€ 7,49	Lit 14.502	% 9,386

	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ACQUA ESEGUITO CON L'UTILIZZO DI IDONEI NATANTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI PROVVISI DI REGOLARE DOTAZIONE DI BORDO, COMPRESO MANOVRATORI ABILITATI E OGNI ALTRO ONERE PER LO SGOMBERO DI BANCHI DI DEPOSITO, PER APRIRE CAVI, LIBERARE SEDIMENTI. COMPRESO, ALTRESI', IL CARICO ED IL TRASPORTO A MEZZO DI IDONEE BETOLINE E LA STESA, O LA SISTEMAZIONE A RIMBATTIMENTO DELLE SPONDE O A COLMATURA DI DEPRESSIONI				
01.A01.A25 005	CON TRASPORTO FINO A 150 METRI	mc	€ 30,40	Lit 58.862	
01.A01.A25 010	CON TRASPORTO OLTRE 150 E FINO A 300 METRI	mc	€ 35,70	Lit 69.124	
01.A01.A25 015	CON TRASPORTO OLTRE 300 METRI	mc	€ 44,20	Lit 85.583	
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI IN SCARPATE DI FIUMI, TORRENTI, RIVI, CANALI E SIMILI, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E SCALPELLI, ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA SUL FONDO DELLO SCAVO, PER COSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO, ARGINATURE, PONTICELLI E MANUFATTI SIMILARI, ESEGUITO A QUALUNQUE QUOTA SOTTO IL PIANO DEL TERRENO CIRCOSTANTE, MISURATO SECONDO LE SCARPATE PRESCRITTE, CON CARICO, SCARICO, SISTEMAZIONE DEI MATERIALI ESTRATTI PER IMBOTTIMENTO DI SPONDA E COLMATURA DEPRESSIONI				
01.A01.A30 005	CON TRASPORTO SINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI MT.300 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	€ 7,69	Lit 14.889	% 13,505
01.A01.A30 015	CON TRASPORTO PER DISTANZE SUPERIORI A MT.300 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	€ 10,50	Lit 20.330	% 9,976
	SCAVO A PARETI VERTICALI, ESEGUITO CON QUALSIASI MEZZO NELL'ALVEO DEI FIUMI E DEI TORRENTI, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, PER FONDAZIONI DI MURI DI SOSTEGNO, PONTI ED OPERE IDRAULICHE IN GENERE, FINO ALLA PROFONDITA' DI M.2, COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLE MATERIE ESTRATTE, ESCLUSA L'ARMATURA DELLE PARETI E GLI EVENTUALI ESAURIMENTI D'ACQUA DA COMPENSARSI A PARTE				
01.A01.A40 003	CON DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO	mc	€ 16,40	Lit 31.754	% 59,696
01.A01.A40 005	CON TRASPORTO SINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI M.300 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	€ 20,90	Lit 40.468	% 46,797
01.A01.A40 015	CON TRASPORTO AD UNA DISTANZA SUPERIORE AI 300 METRI E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	€ 23,60	Lit 45.695	% 41,395

	SCAVO A PARETI VERTICALI IN ACQUA ESEGUITO CON IDONEI NATANTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI E PROVVISI DI REGOLARI DOTAZIONI DI BORDO, MANOVRATORI ABILITATI ED OGNI ALTRO ONERE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI FONDAZIONE, ARGINATURA, SPALLE DI MANUFATTI, ESEGUITI NELL'ALVEO DEI FIUMI, COMPRESO IL TRASPORTO A MEZZO DI IDONEE BETOLINE LA STESA E, O LA SISTEMAZIONE E RIMBATTIMENTO DELLE SPONDE O LA COLMATURA DI DEPRESSIONI, ESCLUSA LA CASSERATURA A PROTEZIONE DEI MEDESIMI				
01.A01.A45 005	CON TRASPORTO FINO A 300 METRI	mc	€ 60,70	Lit 117.531	
01.A01.A45 010	CON TRASPORTO OLTRE 300 METRI	mc	€ 71,30	Lit 138.056	
	SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI				
01.A01.A50 005	CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	€ 5,71	Lit 11.056	% 34,85
01.A01.A50 015	CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPE	mc	€ 7,98	Lit 15.451	% 27,453
	SCAVO DI INCASSAMENTO, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO, COMPRESA LA PROFILATURA DEI LATI DELLO SCAVO E LA CILINDRATURA DEL FONDO CON RULLO PESANTE PER LA DURATA MINIMA DI DUE ORE OGNI CENTO MQ. (MISURATI NEL VANO DELLO SCAVO), E COMPRESO IL CARICO SUL MEZZO DI TRASPORTO				
01.A01.A60 005	ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	€ 2,67	Lit 5.169	% 30,715
01.A01.A60 015	ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA.	mc	€ 2,93	Lit 5.673	% 31,485
01.A01.A60 025	ESEGUITO INTERAMENTE A MANO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	€ 30,60	Lit 59.249	% 97,834
01.A01.A60 035	ESEGUITO INTERAMENTE A MANO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA	mc	€ 47,00	Lit 91.004	% 94,467
	SCAVO A MANO A QUALSIASI SCOPO DESTINATO. LA PROFONDITA' DEVE ESSERE MISURATA RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO O DI CAMPAGNA FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE				
01.A01.A80 005	PER PROFONDITA' DI MT.2	mc	€ 61,60	Lit 119.274	% 91,96
01.A01.A80 010	E 3 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 75,10	Lit 145.413	% 93,411

01.A01.A80 012	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 81,10	Lit 157.031	% 93,894
01.A01.A80 015	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 86,40	Lit 167.293	% 94,27
01.A01.A80 017	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 93,10	Lit 180.266	% 94,686
01.A01.A80 020	PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 97,80	Lit 189.367	% 94,94
01.A01.A80 022	FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 74,40	Lit 144.058	% 90,742
01.A01.A80 027	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE.	mc	€ 88,50	Lit 171.359	% 92,22
01.A01.A80 030	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 91,50	Lit 177.168	% 92,47
01.A01.A80 032	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 97,30	Lit 188.399	% 92,922
01.A01.A80 035	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 102,00	Lit 197.499	% 93,248
01.A01.A80 037	PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 107,00	Lit 207.180	% 93,544
01.A01.A80 040	FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 55,80	Lit 108.043	% 96,019
01.A01.A80 045	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 69,30	Lit 134.183	% 96,798
01.A01.A80 047	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 78,30	Lit 151.609	% 97,166
01.A01.A80 050	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 83,60	Lit 161.872	% 97,345
01.A01.A80 052	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 90,40	Lit 175.038	% 97,544
01.A01.A80 055	PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 95,10	Lit 184.139	% 97,665
01.A01.A80 057	FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 71,70	Lit 138.830	% 94,198
01.A01.A80 062	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 85,80	Lit 166.131	% 95,153
01.A01.A80 065	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 88,70	Lit 171.747	% 95,314
01.A01.A80 067	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 94,60	Lit 183.171	% 95,604
01.A01.A80 070	PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 99,30	Lit 192.271	% 95,811

01.A01.A80 072	PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE	mc	€ 104,00	Lit 201.372	% 96
01.A01.A85 005	SCAVO IN TRINCEA, IN VIE GIA' SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, IVI COMPRESI LE ARMATURE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, A CASSERO CONTINUO ANCHE SE NON RECUPERABILE, CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 11,70	Lit 22.654	% 17,115
01.A01.A85 010	FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 PER PROFONDITA' COMPRESI TRA MT.2 E MT.3	mc	€ 14,80	Lit 28.656	% 31,022
01.A01.A85 015	PER PROFONDITA' COMPRESI TRA MT.3 E MT.4	mc	€ 19,90	Lit 38.531	% 42,21
01.A01.A85 020	PER PROFONDITA' SUPERIORI A MT.4	mc	€ 29,80	Lit 57.700	% 51,412
01.A01.A90 005	SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E SCALPELLI, COMPRESA OGNI ARMATURA OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, CON SBADACCHIATURE LEGGERE, COMPRESA L'ESTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO	mc	€ 11,00	Lit 21.298	% 66,737
01.A01.A90 015	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1.	mc	€ 18,30	Lit 35.433	% 68,216
01.A01.A90 035	CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' SUPERIORE A MT. 3.	mc	€ 97,20	Lit 188.205	% 93,596
01.A01.A90 045	A MANO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	€ 106,00	Lit 205.244	% 85,455
01.A01.A95 005	SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI ESEGUITO A MACCHINA CON INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, COMPRESI: LE ARMATURE METALLICHE A CASSERO CONTINUO AFFONDATE CONTEMPORANEAMENTE ALL'APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO, PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 21,10	Lit 40.855	% 45,864
01.A01.A95 010	- FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3,00 - PER PROFONDITA' OLTRE MT. 3	mc	€ 28,40	Lit 54.990	% 46,536

01.A01.B05 005	SCAVO DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA, PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCAL^ PELLI, PER LA FORMAZIONE DI CASSONETTI PER MARCIAPIEDI, BANCHINE O SIMILI, COMPRESA LA COMPATTAZIONE E LA REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO DELLO SCAVO, IL CARICO DEL MATERIALE SCAVATO SUL MEZZO DI TRASPORTO E IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' MEDIA FINO A CM.35	mq	€ 6,09	Lit 11.791	% 28,166
01.A01.B10 005	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM.60, COMPRESO L'EVENTUALE DISSODAMENTO E/O DISFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, L'ACCUMULO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE. PER PROFONDITA' FINO A CM.15 ESEGUITO A MACCHINA	mq	€ 7,90	Lit 15.296	% 42,754
01.A01.B10 010	CM.20 ESEGUITO A MACCHINA	mq	€ 9,09	Lit 17.600	% 44,011
01.A01.B10 015	CM.25 ESEGUITO A MACCHINA	mq	€ 10,10	Lit 19.556	% 43,891
01.A01.B10 020	CM.30 ESEGUITO A MACCHINA	mq	€ 11,10	Lit 21.492	% 43,792
01.A01.B10 025	CM.35 ESEGUITO A MACCHINA	mq	€ 12,30	Lit 23.816	% 44,622
01.A01.B10 030	CM.40 ESEGUITO A MACCHINA	mq	€ 13,10	Lit 25.365	% 43,461
01.A01.B10 031	CM.50 ESEGUITO A MACCHINA	mq	€ 14,30	Lit 27.688	% 39,591
01.A01.B10 032	CM.60 ESEGUITO A MACCHINA	mq	€ 15,50	Lit 30.012	% 36,524
01.A01.B10 035	CM.15 ESEGUITO A MANO	mq	€ 17,80	Lit 34.465	% 47,51
01.A01.B10 040	CM.20 ESEGUITO A MANO	mq	€ 20,90	Lit 40.468	% 51,79
01.A01.B10 045	CM.25 ESEGUITO A MANO	mq	€ 23,80	Lit 46.083	% 54,521
01.A01.B10 050	CM.30 ESEGUITO A MANO	mq	€ 26,50	Lit 51.311	% 56,281
01.A01.B10 055	CM.35 ESEGUITO A MANO	mq	€ 29,30	Lit 56.732	% 58,051
01.A01.B10 060	CM.40 ESEGUITO A MANO	mq	€ 33,40	Lit 64.671	% 58,732
01.A01.B30 005	SCAVO DI BUCHE E FOSSE PER IL PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	€ 14,60	Lit 28.269	% 84,622
01.A01.B30 015	ESEGUITO INTERAMENTE A MANO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1	mc	€ 53,70	Lit 103.977	% 100
01.A01.B40 005	SCAVO ESEGUITO IN GALLERIA PER ALLACCIAMENTI DI FABBRICATI ALLA RETE FOGNARIA MUNICIPALE E CONDUTTURE, COMPRESA L'ARMATURA IN LEGNAME ANCHE SE PERSA (LA SEZIONE SARA' IN OGNI CASO COMPUTATA NON INFERIORE A MQ. 1) CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mc	€ 212,00	Lit 410.489	% 93,734
01.A01.B40 015	CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE IN PRESENZA DI ACQUA ASPORTATA CON POMPA	mc	€ 266,00	Lit 515.047	% 94,274
01.A01.B40 025	CON TRASPORTO E SPIANAMENTO IN CANTIERE	mc	€ 209,00	Lit 404.680	% 94,959
01.A01.B40 035	CON TRASPORTO E SPIANAMENTO IN CANTIERE IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA CON POMPA	mc	€ 263,00	Lit 509.239	% 95,254

	SCAVO IN GALLERIA DI MATERIE DI NATURA COMPATTA A QUALUNQUE PROFONDITA', MISURATO A TERMINE DELL'ARTICOLO 25 DEL CAPITOLATO SPECIALE DELLA RIP. IV LL.PP. (C.C. 30/10/1943), COMPRESA L'ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO				
01.A01.B50 005	PER SEZIONI DI SCAVO SINO A MQ.2,24 COMPRESO	mc	€ 144,00	Lit 278.822	% 81,249
01.A01.B50 010	PER SEZIONI DI SCAVO OLTRE MQ.2,24	mc	€ 133,00	Lit 257.523	% 79,659
	SCAVO PER POZZI A SEZIONE CIRCOLARE, DI MATERIE RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, COMPRESO L'EVENTUALE ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO				
01.A01.B60 005	A QUALSIASI PROFONDITA'	mc	€ 109,00	Lit 211.053	% 81,673
	SCAVO, PER POZZI A SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO COMPRESA L'EVENTUALE ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE E DEL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT. 15 DALLA BOCCA DEL POZZO				
01.A01.B70 005	A QUALSIASI PROFONDITA'	mc	€ 130,00	Lit 251.715	% 77,777
	VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI PER LA DEMOLIZIONE, MEDIANTE L'USO CONTINUO DI LEVE, MAZZE E SCALPELLI, MARTELLI DEMOLITORI ETC. DI BLOCCHI DI MURATURA, PUDDINGHE, CONGLOMERATI NATURALI, CONGLOMERATI CEMENTIZI CON O SENZA ARMATURA METALLICA E SIMILI				
01.A01.B76 005	ESEGUITI IN TRINCEA, COMPRESI I MASSI O TROVANTI ANCHE SE RICHIEDENTI L'USO DI ESPLOSIVI, ESCLUSE LE PAVIMENTAZIONI STRADALI	mc	€ 16,00	Lit 30.980	% 71,953
01.A01.B76 010	ESEGUITI IN GALLERIA O NEI POZZI ESCLUSI I MASSI O TROVANTI DI ROCCIA COMPATTA AVENTI DIMENSIONE MEDIA MAGGIORE DI CM.50 LA CUI DEMOLIZIONE COMPORTEREBBE L'USO DI ESPLOSIVO	mc	€ 45,20	Lit 87.519	% 90,108

01.A01.B78 005	VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI ESEGUITI IN GALLERIA, INCLUSO OGNI ONERE RELATIVO ALL'ESTRAZIONE, TRASCINAMENTO LUNGO LA GALLERIA, SOLLEVAMENTO E CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO NONCHE' L'ONERE DELL'EVENTUALE MAGGIOR SCAVO E SUCCESSIVO RIEMPIMENTO DEL VANO DELLA GALLERIA. TALE SOVRAPPREZZO E' APPLICATO AL VOLUME RIFERITO ALLA SEZIONE TIPO DELLA GALLERIA COMPRESO TRA I PIANI VERTICALI ORTOGONALI ALL'ASSE DELLA GALLERIA E TANGENTI L'INGOMBRO DEL TROVANTE STESSO PER L'ESTRAZIONE, MEDIANTE L'IMPIEGO DI AUTOGRU DI MASSI O TROVANTI DI ROCCIA COMPATTA LA CUI DEMOLIZIONE COMPORTEREBBE L'USO DI ESPLOSIVO ED AVENTI DIMENSIONE MEDIA MAGGIORE DI CM.50	mc	€ 115,00	Lit 222.671	% 56,172
01.A01.B79 005	VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI IN GALLERIA DI CUI ALL'ART. A 01.B50 ESEGUITI IN PRESENZA DI ACQUA DI FALDA AVENTE ALTEZZA NON INFERIORE A CM 10, COMPRESO L'ONERE DELL'ESAURIMENTO DELL'ACQUA MEDIANTE L'IMPIEGO ANCHE CONTINUO DI POMPE, APPLICATO ALL'INTERA SEZIONE TIPO DELLA GALLERIA ESCLUSE LE OPERE DI DRENAGGIO PER OGNI DECIMETRO COMPLETO DI ALTEZZA D'ACQUA PRESENTE NELLO SCAVO	mc	€ 4,47	Lit 8.655	% 40,774
01.A01.B80 005	VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI CUI AGLI ART. A01A85,A01A90, A01A95,ESEGUITI SOTTO L'ACQUA DI FALDA A PROFONDITA' MAGGIORE DI CM.20, COMPRESO L'ONERE DELL'ESAURIMENTO DELL'ACQUA MEDIANTE L'IMPIEGO, ANCHE CONTINUO, DI POMPE LIMITATAMENTE AL VOLUME SCAVATO AL DI SOTTO DEL PELO LIBERO DELL'ACQUA PRESENTE NELLO SCAVO, ESCLUSE LE OPERE DI DRENAGGIO PER SCAVI ESEGUITI A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE	mc	€ 3,66	Lit 7.086	% 29,302
01.A01.B80 010	PER SCAVI ESEGUITI A MANO	mc	€ 8,58	Lit 16.613	% 41,154
01.A01.B82 005	VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI ESEGUITI SOTTO L'ACQUA DI FALDA A PROFONDITA' MAGGIORE DI CM. 20, COMPRESO L'ONERE DELL'ESAURIMENTO DELL'ACQUA MEDIANTE L'IMPIEGO ANCHE CONTINUO DI POMPE, LIMITATAMENTE AL VOLUME SCAVATO AL DISOTTO DEL PELO LIBERO DELL'ACQUA PRESENTE NELLO SCAVO, ESCLUSE LE OPERE DI DRENAGGIO IN POZZI A SEZIONE CIRCOLARE, RETTANGOLARE O QUADRATA	mc	€ 12,50	Lit 24.203	% 35,66

	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE (TRINCEE E POZZI DI SERVIZIO) DOPO L'ULTIMAZIONE DEI MANUFATTI, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE O CON MATERIALI IN PROVVISORIA, COMPRESO LO SPARGIMENTO DI ACQUA, LA COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLO SCAVO STESSO				
01.A01.B90 005	ESEGUITO A MANO	mc	€ 11,80	Lit 22.847	% 78,246
01.A01.B90 010	ESEGUITO A MACCHINA	mc	€ 6,38	Lit 12.353	% 24,969
	RIEMPIMENTO DI GABBIONI CON PIETRAMME FORNITO A PIE' D'OPERA, COMPRENSIVO DELLA CUCITURA CON FILO DI FERRO ZINCATO DELLA STESSA DIMENSIONE DEL FILO COSTITUENTE LA RETE				
01.A01.C00 005	ESEGUITO A MANO	mc	€ 42,40	Lit 82.097	% 98,254
	FORMAZIONE DI RAMPE ACCESSO IN RILEVATO E RELATIVE ISOLE DI LAVORO NELL'ALVEO DI TORRENTI O FIUMI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI FONDAZIONE, DI ARGINATURA, PILASTRI E SPALLE DI MANUFATTI ETC, ESEGUITE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI OPPORTUNAMENTE SPIANATI E COSTIPATI, SUCCESSIVA RIMOZIONE DELLE STESSE CON IDONEI MEZZI MECCANICI TRASPORTO NEI SITI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI E RIPRISTINO DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE EVENTUALMENTE MANOMESSE CON MATERIALE PROVVISORIO DALLA DITTA				
01.A01.C50 005	CON MATERIALI IN SITO O PROVVISORI DALLA CITTA'	mc	€ 14,90	Lit 28.850	% 6,705
01.A01.C50 010		mc	€ 10,80	Lit 20.911	% 9,29
01.A01.NB A	PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.1 DI SCAVO, SI APPLICHERANNO ALLE VOCI PRECEDENTI UN AUMENTO PARI AL 50%		50%		

01.A02

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

=NOTE ESPLICATIVE:TUTTI I PREZZI DELLA PRESENTE CATEGORIA COMPRENDONO OGNI SPESA ED OPERA ACCESSORIA ED IN PARTICOLARE OGNI PUNTELLAMENTO CHE SI RENDESSE NECESSARIO OD ANCHE SOLAMENTE CONSIGLIABILE, DELLE MURATURE E DEGLI ORIZZONTAMENTI CHE SI DEVONO CONSERVARE. COMPRENDONO INOLTRE LE ATTREZZATURE DI CANTIERE ED I MEZZI D'OPERA OCCORRENTI PER LA BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI. I MATERIALI RICAVANDI DALLE DEMOLIZIONI, ESCLUSI GLI OGGETTI PREZIOSI O D'ARTE, I SERRAMENTI E GLI INFISSI IN LEGNO O METALLICI RESTERANNO DI PROPRIETA' DELL'IMPRENDITORE CON L'OBBLIGO DELL'IMMEDIATO ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI. I TRASPORTI DEI DETRITI SONO COMPRENSIVI DELLE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E SPIANAMENTO.

01.A02.A05 005	DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATI SINO AL PIANO DI SPICCATO, VALUTATA A MC VPP COMPRESO L'ACCATASTAMENTO ENTRO L'AREA DI CANTIERE DEL MATERIALE DI SPOGLIO ED IL TRASPORTO DELLE MACERIE ALLE DISCARICHE FINO A MC. 200 ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI	mc	€ 9,36	Lit 18.123	% 44,391
01.A02.A05 010	OLTRE MC. 200 ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI	mc	€ 6,11	Lit 11.830	% 44,21
01.A02.A05 015	ESEGUITA A MANO	mc	€ 34,80	Lit 67.382	% 89,618
01.A02.A10 005	DEMOLIZIONE DI MURATURE O DI VOLTE IN MATTONI, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.15, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE	mc	€ 61,90	Lit 119.855	% 100
01.A02.A10 010	CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE	mc	€ 68,40	Lit 132.440	% 90,478
01.A02.A20 005	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O VOLTE IN MATTONI PIENI O FORATI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.10 E PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO IN CANTIERE	mq	€ 9,84	Lit 19.052	% 100
01.A02.A20 010	CON SPESSORE DA CM.10 A CM.15 E PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO IN CANTIERE	mq	€ 11,10	Lit 21.492	% 100

01.A02.A20 025	DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.10 E PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mq	€ 10,90	Lit 21.105	% 90,97
01.A02.A20 030	CON SPESSORE DA CM.10 A CM.15 E PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE	mq	€ 12,10	Lit 23.428	% 91,897
01.A02.A30 005	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE	mc	€ 121,00	Lit 234.288	% 83,022
01.A02.A30 010	CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE	mc	€ 115,00	Lit 222.671	% 86,941
01.A02.A40 005	DEMOLIZIONE DI CALDANE, SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE	mc	€ 58,50	Lit 113.271	% 88,87
01.A02.A40 010	CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE	mc	€ 52,00	Lit 100.686	% 100
01.A02.A50 005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, IVI INCLUSI I SOLAI MISTI A LATERIZI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE	mc	€ 136,00	Lit 263.332	% 82,138
01.A02.A50 010	CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE	mc	€ 131,00	Lit 253.651	% 85,556
01.A02.A60 005	DEMOLIZIONE DI SOFFITTATURA DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50	mq	€ 10,70	Lit 20.718	% 93,873
01.A02.A70 005	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LEGNO O IN FERRO E LATERIZI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE	mq	€ 26,00	Lit 50.343	% 96,232

01.A02.A70 015	PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE	mq	€ 25,00	Lit 48.406	% 100
01.A02.A80 005	DEMOLIZIONE DI TETTO A TEGOLE DI QUALUNQUE TIPO CON LA SOLA RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE.	mq	€ 7,33	Lit 14.192	% 82,249
01.A02.A85 005	DEMOLIZIONE DI TETTO IN LOSE DI PIETRA DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE CON LA SOLA RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA, IN QUALUNQUE PIANO DEL FABBRICATO, COMPRESO L'ACCATASTAMENTO A TERRA DELLE LOSE RECUPERABILI, LA DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL NOLO DELL'ELEVATORE ED OGNI ALTRA EVENTUALE OPERA ACCESSORIA COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE	mq	€ 13,40	Lit 25.946	% 78,427
01.A02.A90 005	DEMOLIZIONE DELL'ORDITURA DI TETTI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE DELLA PICCOLA E DELLA GROSSA ORDITURA DI TETTI, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE	mq	€ 11,30	Lit 21.879	% 88,46
01.A02.A90 015	DELLA PICCOLA ORDITURA DI TETTI, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE	mq	€ 4,63	Lit 8.964	% 71,87
01.A02.B00 005	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE PER SUPERFICIE DI MQ.0,50 ED OLTRE	mq	€ 5,87	Lit 11.365	% 77,842

01.A02.B10 005	DISFACIMENTO DI PALCHETTI IN LEGNO, PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA E SIMILI, MANTI IMPERMEABILI, ESCLUSO IL SOTTOFONDO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50	mq	€ 5,18	Lit 10.029	% 96,234
01.A02.B20 005	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE MURATURA IN MATTONI O PIETRAME O VOLTE, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25	mc	€ 300,00	Lit 580.881	% 97,827
01.A02.B20 010	ESEGUITO SUL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON ARMATO, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25	mc	€ 452,00	Lit 875.194	% 98,558
01.A02.B20 015	ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25	mc	€ 601,00	Lit 1.163.698	% 98,917
01.A02.B20 020	MURATURA IN MATTONI O PIETRAME O VOLTE, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,25 FINO A MQ.0,10	mc	€ 466,00	Lit 902.301	% 98,603
01.A02.B20 025	ESEGUITO SUL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,25 FINO A 0,10	mc	€ 653,00	Lit 1.264.384	% 99,003
01.A02.B20 030	ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,25 FINO A MQ.0,10	mc	€ 820,00	Lit 1.587.741	% 99,205
01.A02.B20 035	MURATURA IN MATTONI O PIETRAME O VOLTE, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,10.	mc	€ 591,00	Lit 1.144.335	% 98,898
01.A02.B20 040	ESEGUITO SUL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,10	mc	€ 942,00	Lit 1.823.966	% 99,309
01.A02.B20 045	ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,10	mc	€ 1.235,00	Lit 2.391.293	% 99,473
01.A02.B30 005	RIMOZIONE DI PIETRA DA TAGLIO O MARMO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE	mc	€ 194,00	Lit 375.636	% 96,638

01.A02.B40 005	RIMOZIONE LASTRE DI PIETRA O MARMO DI QUALSIASI SPESSORE, MISURATE NELLA LORO SUPERFICIE REALE, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50	mq	€ 10,30	Lit 19.943	% 93,63
01.A02.B50 005	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50	mq	€ 8,96	Lit 17.348	% 92,737
01.A02.B60 005	SPICCONATURA DI INTONACO DI CALCE, GESSO E SIMILI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE	mq	€ 4,35	Lit 8.422	% 95,514
01.A02.B70 005	SPICCONATURA D'INTONACO DI CEMENTO O DI MATERIALI DI ANALOGA DUREZZA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE	mq	€ 7,36	Lit 14.250	% 96,021
01.A02.B80 005	RIMOZIONI DI PARTI METALLICHE COMPRESO IL RIPRISTINO DEL MURO O DEL RIVESTIMENTO STAFFE, GANCI E SIMILI	cad	€ 3,74	Lit 7.241	% 100
01.A02.B80 010	DOCCIONI DI GRONDA O TUBI DI DISCESA	ml	€ 2,42	Lit 4.685	% 85,725
	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DI COMPONENTI D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISORIALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI				

01.A02.B85 005	CON TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE	kg	€ 1,45	Lit 2.807	% 80,967
01.A02.C00 005	RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATASTAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50	mq	€ 8,32	Lit 16.109	% 99,876
01.A02.C10 015	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE UTILIZZABILE ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI METRI 300, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPONTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE. IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI, MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE	mq	€ 7,54	Lit 14.599	% 100
01.A02.C20 005	DISCESA DI MATERIALI DI RISULTA DAL PIANO DI CARICO AL CORTILE: PER OGNI PIANO.	mc	€ 10,60	Lit 20.524	% 98,186
01.A02.C30 005	SALITA DI MATERIALI DI RISULTA DAL PIANO INTERRATO AL CORTILE	mc	€ 27,90	Lit 54.021	% 100
01.A02.D00 005	DISFACIMENTO MANUALE DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLATO O IN CUBETTI PER RECUPERO E REINPIEGO, COMPRESO LO SCAVO DEL FONDO SABBIOSO, LA CERNITA DEI CUBETTI O DEI CIOTTOLI UTILIZZABILI, IL CARICO SUL MEZZO DI TRASPORTO, IL TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI MUNICIPALI E LO SCARICO	mq	€ 11,10	Lit 21.492	% 63,056
01.A02.D00 010	PER QUANTITATIVI FINO A MQ.10 PER QUANTITATIVI OLTRE MQ.10	mq mq	€ 9,53	Lit 18.452	% 72,863
01.A02.D10 005	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLATO O IN CUBETTI DI PORFIDO O SIENITE ANCHE CON GIUNTI BITUMATI O CON MANTO DI PIETRISCHETTO BITUMATO PER RECUPERO E REIMPIEGO CIOTTOLI E CUBETTI, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI MUNICIPALI E LO SCARICO	mq	€ 15,30	Lit 29.624	% 67,086
01.A02.D10 010	PER QUANTITATIVI FINO A MQ.10 PER QUANTITATIVI OLTRE MQ.10	mq mq	€ 13,90	Lit 26.914	% 74,049

01.A02.E00 005	<p>SMONTAGGIO DI TETTO IN LASTRE DI FIBRO-CEMENTOAMIANTO DI QUALUNQUE TIPO CON LA SOLA RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA COMPRESA LA DISCESA A TERRA E L'ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON LA MAGGIORAZIONE DEL 5% A COMPENSO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DELLE LASTRE, COMPRESO IL TRASPORTO, LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO GLI ENTI E ISTITUTI COMPETENTI, IL TUTTO SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI</p> <p>ESCLUSI I PONTEGGI E L'EVENTUALE RETE ANTINFORTUNISTICA</p>	mq	€ 16,80	Lit 32.529	% 41,391
01.A02.E05 005	<p>SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI LASTRE DI FIBRO-CEMENTO-AMIANTO,PROVENIENTI DA MANTI DI COPERTURA, GIA' RIMOSSE E ACCATASTATE IN CANTIERE, COMPUTANDO LE SUPERFICI REALI IN BASE ALLE DIMENSIONI ED AL NUMERO DELLE LASTRE</p> <p>COMPRESO IL TRASPORTO E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO ENTI E ISTITUTI, IL TUTTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA</p>	mq	€ 9,01	Lit 17.445	
01.A02.E10 005	<p>ALLESTIMENTO DI CANTIERE COMPRENDENTE LA COLLOCAZIONE DI UNA UNITA' DI DECONTAMINAZIONE PROVISTA DI ALMENO TRE AREE QUALI LOCALE SPOGLIATOIO, LOCALE DOCCIA CON ACQUA CALDA E FREDDA, LOCALE EQUIPAGGIAMENTO E DI UNA UNITA' DI FILTRAGGIO ACQUA OLTRE A TUTTO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA</p> <p>COMPRESO IL TRASPORTO E IL NOLEGGIO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI</p>	cad	€ 1.550,00	Lit 3.001.218	
01.A02.F00 005	<p>RIMOZIONE DI PIEDRITTI DI SOSTEGNO DI BARRIERE STRADALI IN PROFILATO METALLICO, INFISSI SU MANUFATTI VIABILI O STRUTTURE IN MURATURA O CLS, COMPRESO L'IMPIEGO DI OGNI MEZZO IDONEO ALLO SCOPO</p> <p>CON TRASPORTO DEL MATERIALE NEI SITI INDICATI DALLA D.L.</p>	cad	€ 11,00	Lit 21.298	% 57,697

01.A02.F10 005	RIMOZIONE DI ELEMENTI METALLICI ORIZZONTALI, DI QUALSIASI DIMENSIONE E FORMA, DI BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE (GUARDRAILS) CON L'IMPIEGO DI IDONEI MEZZI PER LO SBLOCCAGGIO E DISANCORAGGIO DAI PIEDRITTI DI SOSTEGNO CON TRASPORTO DEL MATERIALE NEI SITI INDICATI DALLA D.L.	ml	€ 12,30	Lit 23.816	% 67,272
01.A02.NB A	ALLE OPERE COMPENSATE A VOLUME NON COMPETE ALCUN AUMENTO QUALUNQUE SIA IL VOLUME DELLE DEMOLIZIONI				
01.A02.NB B	ALLE OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.0,50, AUMENTO DEL 200% AL MQ.		200%		

01.A03

**FONDAZIONI SPECIALI -
PALIFICAZIONI -
DIAFRAMMI**

=NOTE ESPLICATIVE: LA MISURAZIONE DEI PALI TRIVELLATI E DEI DIAFRAMMI SI RIFERISCE ALLA LORO LUNGHEZZA UTILE MISURATA A PARTIRE DAL PIANO INFERIORE DELLA STRUTTURA SOVRASTANTE, RITENENDOSI COMPRESI NEL PREZZO GLI ONERI TUTTI PER LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E L'ESECUZIONE DELLE GUIDE IN CALCESTRUZZO

	PIANTAMENTO DI PALI A RIFIUTO (PILOTI) COMPRESA LA PREPARAZIONE DEGLI STESSI, L'AGUZZAMENTO, L'APPLICAZIONE DELLE PUNTAZZE E DELLE GHIERE, LA RECISIONE DELLE TESTE, I BARCONI OD ALTRE ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'INFISSIONE ECC. ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEI PALI, DELLE PUNTAZZE E DELLE GHIERE. IL PREZZO E' RIFERITO AL METRO LINEARE DI EFFETTIVO PIANTAMENTO NEL TERRENO				
01.A03.A10 005	AVENTI UN DIAMETRO DI ALMENO CM.20	ml	€ 11,80	Lit 22.847	% 10,392
01.A03.A10 010	AVENTI UN DIAMETRO COMPRESO TRA CM.21 E CM.25	ml	€ 15,20	Lit 29.431	% 16,675
01.A03.A10 015	AVENTI UN DIAMETRO COMPRESO TRA CM.26 E CM.30	ml	€ 18,60	Lit 36.014	% 22,546
	PIANTAMENTO DI PALI PILOTI TRONCOCONICI IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO, A SEZIONE ANULARE, CONFEZIONATI CON CALCESTRUZZO AD ELEVATO TENORE DI CEMENTO TIPO 425, ARMATI LONGITUDINALMENTE CON SPIRALE IN FILO LUCIDO CRUDO, COMPLETI DI PUNTAZZA METALLICA PER L'INFISSIONE. IL PREZZO E' RIFERITO AL METRO LINEARE DI EFFETTIVO PIANTAMENTO NEL TERRENO				
01.A03.A15 005	AVENTE DIAMETRO DI CM.22-24, RASTREMAZIONE CM. 1,5 A METRO LINEARE	ml	€ 7,25	Lit 14.037	% 39,153
	ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI DELLA LUNGHEZZA MASSIMA DI ML.25 CON IMPIEGO DI COLONNA DI RIVESTIMENTO O CON FANGHI BENTONITICI, IN TERRENI NORMALMENTE SCAVABILI, ESCLUSO L'IMPIEGO DI SCALPELLI, COMPRESO IL GETTO IN CALCESTRUZZO AVENTI UNA RESISTENZA CARATTERISTICA NON INFERIORE A 250 KG/CMQ, ESCLUSA L'ARMATURA METALLICA E L'EVENTUALE LAMIERINO DI RIVESTIMENTO				
01.A03.A20 015	DEL DIAMETRO DI MM. 600	ml	€ 65,40	Lit 126.632	% 39,517
01.A03.A20 020	DEL DIAMETRO DI MM. 800	ml	€ 96,70	Lit 187.237	% 35,73
01.A03.A20 025	DEL DIAMETRO DI MM. 1000	ml	€ 123,00	Lit 238.161	% 30,806

01.A03.A20 030	DEL DIAMETRO DI MM. 1200	ml	€ 160,00	Lit 309.803	% 24,215
01.A03.A20 035	DEL DIAMETRO DI MM. 1500	ml	€ 208,00	Lit 402.744	% 18,964
01.A03.A20 037	DEL DIAMETRO DI MM. 1800	ml	€ 276,00	Lit 534.410	% 16,604
01.A03.A20 040	DEL DIAMETRO DI MM. 2000	ml	€ 344,00	Lit 666.076	% 16,883
ESECUZIONE DI DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO AVENTE UNA RESISTENZA CARATTERISTICA NON INFERIORE A 250 KG/CMQ, ESEGUITO MEDIANTE IMPIEGO DI BENNE AUTOPERFORANTI, CON L'AUSILIO DI FANGO ATTIVO DI BENTONITE IN TERRENI NORMALMENTE SCAVABILI, ESCLUSO L'USO DELLO SCALPELLO E DELL'ARMATURA METALLICA					
01.A03.A30 005	DELLO SPESSORE DI CM.50	mq	€ 84,10	Lit 162.840	% 27,039
01.A03.A30 010	DELLO SPESSORE DI CM.60	mq	€ 103,00	Lit 199.435	% 28,313
01.A03.A30 015	DELLO SPESSORE DI CM.80	mq	€ 125,00	Lit 242.033	% 25,945
01.A03.A30 020	DELLO SPESSORE DI CM.100	mq	€ 143,00	Lit 276.886	% 23,274
ESECUZIONE DI DIAFRAMMA DI FONDAZIONE CONTINUO ED IMPERMEABILE E CON GIUNTI AD INCASTRO, IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO, AVENTE UNA RESISTENZA CARATTERISTICA NON INFERIORE A 250 KG/CMQ, ESEGUITO MEDIANTE IMPIEGO DI BENNE AUTOPERFORANTI, CON L'AUSILIO DI FANGO ATTIVO DI BENTONITE IN TERRENI NORMALMENTE SCAVABILI, ESCLUSO L'USO DELLO SCALPELLO E DELLA ARMATURA METALLICA					
01.A03.A35 005	DELLO SPESSORE DI CM.50	mq	€ 107,00	Lit 207.180	% 42,247
01.A03.A35 010	DELLO SPESSORE DI CM.60	mq	€ 128,00	Lit 247.842	% 42,33
01.A03.A35 015	DELLO SPESSORE DI CM.80	mq	€ 155,00	Lit 300.121	% 40,086
01.A03.A35 020	DELLO SPESSORE DI CM.100	mq	€ 175,00	Lit 338.847	% 37,608
ESECUZIONE DI DIAFRAMMA DI FONDAZIONE CON Pianta AD H, A T OD A CROCE, IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO, AVENTE UNA RESISTENZA CARATTERISTICA NON INFERIORE A 250 KG/CMQ, ESEGUITO MEDIANTE IMPIEGO DI BENNE AUTOPERFORANTI, CON L'AUSILIO DI FANGO ATTIVO DI BENTONITE IN TERRENI NORMALMENTE SCAVABILI, ESCLUSO L'USO DELLO SCALPELLO E DELL'ARMATURA METALLICA					
01.A03.A37 005	DELLO SPESSORE DI CM.50	mq	€ 109,00	Lit 211.053	% 40,572
01.A03.A37 010	DELLO SPESSORE DI CM.60	mq	€ 130,00	Lit 251.715	% 40,589
01.A03.A37 015	DELLO SPESSORE DI CM.80	mq	€ 157,00	Lit 303.994	% 38,513
01.A03.A37 020	DELLO SPESSORE DI CM.100	mq	€ 178,00	Lit 344.656	% 36,102
SOVRAPPREZZO PER L'ATTRAVERSAMENTO DI CIOTTOLI, MASSI, FORMAZIONI COMPATTE, RICHIEDENTI L'IMPIEGO DI SPECIALI SCALPELLI DI ROTTURA OD ALTRI MEZZI, COMPRESI TUTTI I CONSUMI RELATIVI E LA MANO D'OPERA NECESSARIA					
01.A03.A40 005	DA APPLICARSI ALL'ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI E DI DIAFRAMMI	ora	€ 109,00	Lit 211.053	% 72,646

	ESECUZIONE DI TIRANTE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO MEDIANTE PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE CON BATTERIA PERFORANTE DEL DIAMETRO DI MM.90100 ATTRAVERSO MURATURE E TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA COMPRESA L'INIEZIONE CEMENTIZIA FINO AD UN MASSIMO DI 2 VOLTE IL VOLUME TEORICO RISULTANTE DALLA PERFORAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA E POSA DELL'ARMATURA PER C.A.P. E PIASTRE D'ANCORAGGIO DELLE TESTATE, DEI DADI DI BLOCCAGGIO NONCHE' LA MESSA IN TENSIONE FINALE, ESCLUSA LA FORMAZIONE DI EVENTUALI PONTEGGI				
01.A03.B00 005	DELLA PORTATA DI 30 TONNELLATE	ml	€ 64,90	Lit 125.663	% 63,596
01.A03.B00 010	DELLA PORTATA DI 45 TONNELLATE	ml	€ 68,70	Lit 133.021	% 60,066
01.A03.B00 015	DELLA PORTATA DI 60 TONNELLATE	ml	€ 73,40	Lit 142.122	% 56,249
01.A03.B00 020	DELLA PORTATA DI 75 TONNELLATE	ml	€ 79,30	Lit 153.546	% 52,041
01.A03.B00 025	DELLA PORTATA DI 90 TONNELLATE	ml	€ 86,80	Lit 168.068	% 47,59
	ESECUZIONE DI MICROPALI ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONE CON SPECIALI ATTREZZATURE ATTRAVERSO TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA COMPRESA LA INIEZIONE CEMENTIZIA FINO AD UN MASSIMO DI DUE VOLTE IL VOLUME TEORICO, ESCLUSA LA FORNITURA DELL'ARMATURA TUBOLARE DA VALUTARSI A PARTE				
01.A03.B50 005	DEL DIAMETRO MM. 90-100	ml	€ 47,90	Lit 92.747	% 72,498
01.A03.B50 010	DEL DIAMETRO DI MM.130-140	ml	€ 62,90	Lit 121.791	% 71,674
01.A03.B50 015	DEL DIAMETRO DI MM. 150-190	ml	€ 73,70	Lit 142.703	% 69,405
01.A03.B50 020	DEL DIAMETRO DI MM. 200-220	ml	€ 81,70	Lit 158.193	% 66,019

01.A03.B60 005	<p>CONSOLIDAMENTO DI TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA CON LA TECNICA DEL "JET-GROUTING", ESEGUITO MEDIANTE UN COMPLESSO DI ATTREZZATURE PER LA PERFORAZIONE PUNTUALE DEL TERRENO CON SONDE NELLA FASE DI DISCESA E PER L'INIEZIONE DI MISCELE CEMENTANTI IN UN RAGGIO PREDEFINITO NELLA FASE DI RISALITA CONTROLLATA DELLA BATTERIA PERFORANTE, COMPRENSIVO DEL NOLO DELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO, DELLA CENTRALE AUTOMATIZZATA DI PREPARAZIONE E DI POMPAGGIO DELLE MISCELE CEMENTANTI ED IL FERMO MACCHINE, COMPRESI ANCHE TUTTI GLI ONERI ACCESSORI PER L'IMPIANTO DELLE CENTRALI DI CANTIERE, PER IL RIPETUTO SPOSTAMENTO DELLE ATTREZZATURE, PER LA FORMAZIONE DI FOSSE DI DECANTAZIONE DEI FANGHI DI RIFIUTO, PER IL CARICO DEI MATERIALI DI RISULTA ED IL TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE, PER LA PULIZIA E LA SCALPELLATURA DELLE TESTE DEI PALI SOLIDIFICATI E PER IL CONTROLLO STATICO DELLE MURATURE MEDIANTE LIVELLAZIONI OTTICHE DI PRECISIONE DURANTE LE FASI DI LAVORO DELLE MACCHINE, MISURANDO LO SVILUPPO LINEARE DEL PALO ESEGUITO CON DOSAGGIO DEL CEMENTO OPPORTUNO PER PALO DI DIAMETRO CM. 60 CIRCA</p>	ml	€ 67,20	Lit 130.117	% 32,084
01.A03.B65 005	<p>SUPPLEMENTO AL PREZZO A03.B60 PER L'ESECUZIONE DELL'ARMATURA DI UN PALO DI TERRENO CONSOLIDATO ATTRAVERSO LA PERFORAZIONE CENTRALE DELLA COLONNA, L'INSERIMENTO DI UN TUBO IN ACCIAIO DI DIAMETRO NON INFERIORE A MM. 75, LA CEMENTAZIONE FINALE CON CEMENTO 325, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA MISURANDO L'ARMATURA A METRO LINEARE</p>	ml	€ 45,90	Lit 88.874	% 18,708
01.A03.B80 005	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA TUBOLARE, COSTITUITA DA TUBI OPPORTUNAMENTE FINISTRATI E VALVOLATI PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI INIEZIONI CEMENTIZIE CONTROLLATE, COMPRESO TAGLIO, FILETTATURA, SFRIDI, ECC. IN ACCIAIO</p>	kg	€ 1,29	Lit 2.497	% 33,25
01.A03.C00 005	<p>PERFORAZIONI VERTICALI O COMUNQUE INCLINATE, ESEGUITE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA IDONEA , ATTRAVERSO MURATURE OD IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA, COMPRESO OGNI EVENTUALE MAGGIORE ONERE PER IL RIVESTIMENTO DEI FORI IN PRESENZA DI TERRENI SPINGENTI CON FORO DEL DIAMETRO DI MM. 80 CIRCA</p>	ml	€ 48,50	Lit 93.909	% 72,237

01.A03.C05 005	PERFORAZIONI COMUNQUE INCLINATE, ESEGUITE ATTRAVERSO MURATURE DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA E CARBURANTI PER LE ATTREZZATURE IMPIEGATE, IL NOLEGGIO E LO SPOSTAMENTO SU CIASCUN PUNTO DI PERFORAZIONE DELLE MEDESIME E LA MANO D'OPERA OCCORRENTI, L'INIEZIONE DI BOIACCA FLUIDA PER SIGILLATURA ESCLUSA LA FORNITURA E POSA DEL TONDINO DI FERRO PER LA FORMAZIONE DI CUCITURE DELLA LUNGHEZZA FINO A METRI 2,5	ml	€ 36,90	Lit 71.448	% 78,901
01.A03.C50 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPECIALI CANNE IN PVC, NEI FORI PER INIEZIONI, MUNITI DI APPOSITE VALVOLE PER LA SUCCESSIVA INIEZIONE, COMPRESO OGNI ONERE PER TAGLIO, SFRIDI E GIUNZIONI DEL DIAMETRO DI 1"1/2	ml	€ 8,35	Lit 16.167	% 49,746
01.A03.C80 005	COMPENSO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI OTTURATORI E PER LA MANOVRA DEI MEDESIMI, COMPRESA L'ESECUZIONE DELLA PRIMA INIEZIONE DI BOIACCA CEMENTIZIA TRA IL TUBO IN PVC ED IL TERRENO PER L'ESECUZIONE DI INIEZIONI DI CEMENTO A SEZIONI E PRESSIONI CONTROLLATE	cad	€ 10,80	Lit 20.911	% 99,409
01.A03.E00 005	ESECUZIONE DI INIEZIONE DI BOIACCA FLUIDA DI CEMENTO ESEGUITA ATTRAVERSO I FORI DI TIRANTI O I MICROPALI, VALUTATI A PARTE, COMPRESO IL NOLEGGIO E LO SPOSTAMENTO DELL'APPARECCHIATURA, LA FORNITURA DEL CEMENTO E LA MANO D'OPERA OCCORRENTE, PER OGNI QUINTALE DI CEMENTO USATO A SEZIONI E PRESSIONI CONTROLLATE	ql	€ 21,30	Lit 41.242	% 41,959

01.A03.F00 005	<p>ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ESEGUITI MEDIANTE PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DEL DIAMETRO DI MM.85, CON PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI SONDAGGI E LORO CONSERVAZIONE ENTRO APPOSITI CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE, ANCHE CON IMPIEGO DURANTE LA PERFORAZIONE DI CORONE DIAMANTATE, USO DI BETONITE IN AGGIUNTA DI RIVESTIMENTI METALLICI, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE: QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI E ROCCE TENERE TIPO TUFITI; A GRANULOMETRIA MEDIA: QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ANCHE CON CIOTTOLI ED IN ROCCE DI DUREZZA MEDIA CHE NON RICHIEDONO L'USO DEL DIAMANTE, O CON RECUPERI COMPATIBILI CON LA NATURA E LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ATTRAVERSATI; IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSA COSTITUITI DA GHIAIE, GHIAIE SABBIOSE E CIOTTOLI CHE RICHIEDONO L'USO DEL DIAMANTE</p> <p>PER PROFONDITA' COMPRESSE TRA M.0 E M.40 DAL P.C.</p>	ml	€ 85,90	Lit 166.325	% 56,351
01.A03.G10 005	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA SU PARETI VERTICALI PER ARMATURA DI BETONCINO SPRUZZATO CON ARIA COMPRESSA, COMPRESO IL FISSAGGIO ALLE PARETI, LEGATURE, SOVRAPPOSIZIONI, SFRIDI ECC.</p> <p>IN TONDINI FE B 38, DIAMETRO MM.4, MAGLIA CM. 10X10</p>	mq	€ 2,68	Lit 5.189	% 46,604
01.A03.G15 005	<p>ESECUZIONE DI BETONCINO SPRUZZATO CON ARIA COMPRESSA SULLE PARETI ANCHE A STRATI SUCCESSIVI, DOSATO CON QUINTALI 5 DI CEMENTO TIPO 425 PER METRO CUBO DI INERTI A GRANULOMETRIA CORRETTA OPPORTUNAMENTE, ADDITIVATO CON PRODOTTI SPECIALI (ADDITIVANTI DI PRESA, IDROFUGHI ECC.) DATO IN OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE ANCHE IN PRESENZA DI ARMATURE METALLICHE, COMPRESI TUTTI GLI ONERI PER SFRIDI</p> <p>DELLO SPESSORE MEDIO DI CENTIMETRI 10</p>	mq	€ 43,20	Lit 83.646	% 43,304

01.A04

**CONGLOMERATI -
CASSERATURE ED OPERE IN
C.A.**

*=NOTE ESPLICATIVE: VARIANDO LA
DOSATURA O LA QUALITA' DEI LEGANTI
O DEGLI INERTI IMPIEGATI, LA
DIFFERENZA DEI PREZZI IN PIU' O IN
MENO DEI CALCESTRUZZI SI
VALUTERA' IN BASE AI PREZZI DEI
MATERIALI IN PROVVISTA*

01.A04.A10 005	MALTA DI CALCE PER MURATURE (CONFEZIONATA CON MC.0,15 DI CALCE SPENTA, KG.200 DI CALCE IDRAULICA MACINATA E DA MC.1 DI SABBIA) IDRAULICA	mc	€ 89,30	Lit 172.908	% 42,391
01.A04.A20 005	MALTA PER MURATURE (CONFEZIONATA CON MC.0,25 DI CALCE SPENTA, KG.100 DI CEMENTO TIPO 325 E MC.1 DI SABBIA) BASTARDA	mc	€ 92,90	Lit 179.879	% 42,899
01.A04.A30 005	MALTA PER MURATURE, RINZAFFI, CAPPE ECC (CONFEZIONATA CON KG.500 DI CEMENTO TIPO 325 E MC.1 DI SABBIA) DI CEMENTO	mc	€ 113,00	Lit 218.798	% 35,264
01.A04.A40 005	MALTA PER INTONACI IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATA DA CALCE IDRAULICA SPENTA IN RAGIONE DI MC 0,45 SU 1 MC DI MALTA	mc	€ 97,00	Lit 187.818	% 27,521
01.A04.A40 015	IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATA DA CALCE IDRAULICA MACINATA IN RAGIONE DI KG 450 SU 1 MC DI MALTA	mc	€ 89,10	Lit 172.521	% 36,241
01.A04.A40 025	IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATA DA CALCE DOLCE SPENTA IN RAGIONE DI MC 0,35 SU 1 MC DI MALTA	mc	€ 88,30	Lit 170.972	% 30,49
01.A04.A40 035	IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATA DA CEMENTO IN RAGIONE DI KG 600 SU 1 MC DI MALTA	mc	€ 117,00	Lit 226.543	% 29,103
01.A04.A40 045	IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATA DA CEMENTO IN RAGIONE DI KG 700 PER MC E DA MC 1 DI SABBIA	mc	€ 125,00	Lit 242.033	% 26,235
01.A04.A50 005	GRASSELLO PER INTONACI IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATO DA CALCE IDRAULICA SPENTA IN RAGIONE DI MC 0,80 SU 1 MC DI GRASSELLO	mc	€ 142,00	Lit 274.950	% 34,049
01.A04.A50 015	IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATO DA CALCE IDRAULICA MACINATA IN RAGIONE DI KG 700 SU 1 MC DI GRASSELLO	mc	€ 118,00	Lit 228.479	% 39,464
01.A04.A50 025	IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATO DA CALCE DOLCE SPENTA IN RAGIONE DI MC 0,65 SU 1 MC DI GRASSELLO	mc	€ 120,00	Lit 232.352	% 30,679

01.A04.A60 005	CALCE DOLCE SPENTA E MISURATA NELLA FOSSA ALLO STATO PASTOSO (IN RAGIONE DI KG 650 PER MC) PER QUANTITATIVI DI MC.0,10 ED OLTRE	mc	€ 112,00	Lit 216.862	% 50,154
01.A04.A65 005	CALCE IDRAULICA SPENTA, MISURATA NELLA FOSSA ALLO STATO PASTOSO (IN RAGIONE DI KG.650 PER MC) PER QUANTITATIVI DI MC.0,10 ED OLTRE	mc	€ 104,00	Lit 201.372	% 53,865
01.A04.B00 005	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO A MANO CON CEMENTO TIPO 325 RESISTENZA CARATTERISTICA 100	mc	€ 102,00	Lit 197.499	% 52,079
01.A04.B00 010	RESISTENZA CARATTERISTICA 150	mc	€ 109,00	Lit 211.053	% 52,492
01.A04.B00 015	RESISTENZA CARATTERISTICA 200	mc	€ 116,00	Lit 224.607	% 52,588
01.A04.B00 020	RESISTENZA CARATTERISTICA 250	mc	€ 125,00	Lit 242.033	% 52,101
01.A04.B10 005	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO A MANO CON CEMENTO TIPO 425 RESISTENZA CARATTERISTICA 150	mc	€ 107,00	Lit 207.180	% 49,52
01.A04.B10 010	RESISTENZA CARATTERISTICA 200	mc	€ 115,00	Lit 222.671	% 49,78
01.A04.B10 015	RESISTENZA CARATTERISTICA 250	mc	€ 122,00	Lit 236.224	% 50,151
01.A04.B10 020	RESISTENZA CARATTERISTICA 300	mc	€ 131,00	Lit 253.651	% 49,523
01.A04.B10 025	RESISTENZA CARATTERISTICA 350	mc	€ 140,00	Lit 271.077	% 49,418
01.A04.B10 030	RESISTENZA CARATTERISTICA 400	mc	€ 149,00	Lit 288.504	% 48,999
01.A04.B20 005	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON BETONIERA E CEMENTO TIPO 325 RESISTENZA CARATTERISTICA 100	mc	€ 82,60	Lit 159.935	% 39,652
01.A04.B20 010	RESISTENZA CARATTERISTICA 150	mc	€ 89,40	Lit 173.102	% 41,097
01.A04.B20 015	RESISTENZA CARATTERISTICA 200	mc	€ 96,80	Lit 187.430	% 42,081
01.A04.B20 020	RESISTENZA CARATTERISTICA 250	mc	€ 106,00	Lit 205.244	% 42,377
01.A04.B30 005	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON BETONIERA E CEMENTO TIPO 425 RESISTENZA CARATTERISTICA 150	mc	€ 87,80	Lit 170.004	% 37,285
01.A04.B30 010	RESISTENZA CARATTERISTICA 200	mc	€ 95,30	Lit 184.526	% 38,553
01.A04.B30 015	RESISTENZA CARATTERISTICA 250	mc	€ 103,00	Lit 199.435	% 39,772
01.A04.B30 020	RESISTENZA CARATTERISTICA 300	mc	€ 112,00	Lit 216.862	% 39,926
01.A04.B30 025	RESISTENZA CARATTERISTICA 350	mc	€ 121,00	Lit 234.288	% 40,47
01.A04.B30 030	RESISTENZA CARATTERISTICA 400	mc	€ 130,00	Lit 251.715	% 40,633
01.A04.B40 005	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325 RESISTENZA CARATTERISTICA 100	mc	€ 51,50	Lit 99.717	
01.A04.B40 010	RESISTENZA CARATTERISTICA 150	mc	€ 54,30	Lit 105.139	
01.A04.B40 015	RESISTENZA CARATTERISTICA 200	mc	€ 57,70	Lit 111.722	
01.A04.B40 020	RESISTENZA CARATTERISTICA 250	mc	€ 62,40	Lit 120.823	
01.A04.B50 005	CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 425 RESISTENZA CARATTERISTICA 150	mc	€ 56,70	Lit 109.786	
01.A04.B50 010	RESISTENZA CARATTERISTICA 200	mc	€ 60,20	Lit 116.563	
01.A04.B50 015	RESISTENZA CARATTERISTICA 250	mc	€ 63,30	Lit 122.565	
01.A04.B50 020	RESISTENZA CARATTERISTICA 300	mc	€ 68,90	Lit 133.409	
01.A04.B50 025	RESISTENZA CARATTERISTICA 350	mc	€ 73,30	Lit 141.928	
01.A04.B50 030	RESISTENZA CARATTERISTICA 400	mc	€ 78,60	Lit 152.190	

01.A04.C00 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO IN STRUTTURA DI FONDAZIONE	mc	€ 54,20	Lit 104.945	% 100
01.A04.C00 010	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE	mc	€ 67,50	Lit 130.698	% 100
01.A04.C00 015	IN STRUTTURE SEMPLICI ARMATE	mc	€ 80,70	Lit 156.256	% 100
01.A04.C03 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI	mc	€ 10,40	Lit 20.137	% 100
01.A04.C03 010	IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	mc	€ 5,32	Lit 10.300	% 100
01.A04.C03 015	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE	mc	€ 10,20	Lit 19.749	% 100
01.A04.C03 020	IN STRUTTURE ARMATE	mc	€ 13,30	Lit 25.752	% 100
01.A04.C03 025	IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE	mc	€ 16,30	Lit 31.561	% 100
01.A04.C03 030	IN STRUTTURE PRECOMPRESSE	mc	€ 22,50	Lit 43.566	% 100
01.A04.C05 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO CON L'AUSILIO DEL MONTACARICHI COMPRESO IL NOLO DELLO STESSO IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	mc	€ 48,20	Lit 93.328	% 94,006
01.A04.C05 010	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE	mc	€ 58,10	Lit 112.497	% 95,034
01.A04.C05 015	IN STRUTTURE ARMATE	mc	€ 78,10	Lit 151.222	% 96,302
01.A04.C05 020	IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE	mc	€ 98,00	Lit 189.754	% 97,054
01.A04.C20 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO CON L'AUSILIO DELLA GRU COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	mc	€ 22,50	Lit 43.566	% 71,973
01.A04.C20 010	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE	mc	€ 29,40	Lit 56.926	% 76,912
01.A04.C20 015	IN STRUTTURE ARMATE	mc	€ 34,80	Lit 67.382	% 80,484
01.A04.C20 020	IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE	mc	€ 67,80	Lit 131.279	% 85,161
01.A04.C20 025	IN STRUTTURE PRECOMPRESSE	mc	€ 94,70	Lit 183.364	% 86,723
01.A04.C30 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	mc	€ 15,40	Lit 29.818	% 20,081
01.A04.C30 010	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE	mc	€ 17,60	Lit 34.078	% 30,157
01.A04.C30 015	IN STRUTTURE ARMATE	mc	€ 18,40	Lit 35.627	% 33,448
01.A04.C30 020	IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE	mc	€ 27,70	Lit 53.634	% 31,805
01.A04.C30 025	IN STRUTTURE PRECOMPRESSE	mc	€ 30,10	Lit 58.281	% 37,307
01.A04.C40 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI, SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI ESEGUITO IN TRINCEA	mc	€ 21,80	Lit 42.210	% 74,286
01.A04.C40 010	ESEGUITO IN GALLERIA	mc	€ 32,00	Lit 61.960	% 100

01.A04.C50 010	GETTO IN OPERA DI BETONCINO REOPLASTICO SENZA RITIRO, RESISTENTE AI SOLFATI, TIPO EMACO S 66, ESEGUITO CON APPOSITA ATTREZZATURA IMPASTATRICE E SPRUZZATRICE, CON FUNZIONE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE DEGRADATE, LESIONATE O PERICOLANTI, TIPO TRAVI, SOLETTE, PILASTRI, MURI ETC. INCLUSO IL COSTO DEL MATERIALE, ESCLUSA L'EVENTUALE CASSERATURA PER INTERVENTI TIPO INCAMICIATURA DI PILASTRI, SOSTEGNO E RAFFORZAMENTO STRUTTURE ETC.	mc	€ 2.187,00	Lit 4.234.622	% 27,812
01.A04.C80 005 01.A04.C80 010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO CON RESISTENZA CARATTERISTICA SU PROVINI DI KG 150/CMQ DI CEMENTO POZZOLANICO TIPO 325 INCLUSE LE CASSEFORME, DATO IN OPERA ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESO L'ESAURIMENTO DELLA STESSA, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, PER COSTRUZIONI DI CANALIZZAZIONI E POZZI ESEGUITO IN GALLERIA ESEGUITO IN TRINCEA	mc mc	€ 149,00 € 113,00	Lit 288.504 Lit 218.798	% 60,587 % 47,731
01.A04.C90 005 01.A04.C90 010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO CON RESISTENZA CARATTERISTICA SU PROVINI DI KG.200/CMQ DI CEMENTO POZZOLANICO TIPO 325 INCLUSE LE CASSEFORME, DATO IN OPERA ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA COMPRESO L'ESAURIMENTO DELLA STESSA, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, PER COSTRUZIONI DI CAMERE DI MANOVRA, DI SALTO E SIMILI RELATIVE ALLE OPERE DI CANALIZZAZIONE ESEGUITE IN GALLERIA ESEGUITE A CIELO LIBERO	mc mc	€ 238,00 € 203,00	Lit 460.832 Lit 393.062	% 37,937 % 26,48
01.A04.E00 005 01.A04.E00 010	VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO DI CALCESTRUZZO IN STRUTTURE PRECOMPRESSE	mc mc	€ 5,93 € 10,20	Lit 11.482 Lit 19.749	% 67,182 % 68,974
01.A04.E10 005	SOLLEVAMENTO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO COMPLESSE E A SEZIONI RIDOTTE CAPRIATE, CAPRIATELLE, STRUTTURE DI TETTO ECC.	mc	€ 179,00	Lit 346.592	% 94,85
01.A04.F00 015	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44	kg	€ 0,93	Lit 1.800	% 59,697

01.A04.F50 005	ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, DATO IN OPERA, COMPRESA LA FORMAZIONE DEI CAVI, IL RIVESTIMENTO CON GUAINA IN LAMIERINO, GLI ANCORAGGI TERMINALI, LA MESSA IN TENSIONE, L'INIEZIONE ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO: IN FILI DI QUALUNQUE DIAMETRO	kg	€ 6,35	Lit 12.295	% 70,43
01.A04.F60 005	POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5 IN ACCIAIO TIPO FE B 44 PER INTONACO STRUTTURALE SU PARETI VERTICALI O INCLINATE, INCLUSI GLI ANCORAGGI CON GRAFFE E MALTA CEMENTIZIA ALLA SOTTOSTANTE STRUTTURA ED INCLUSA LA PREVENTIVA PULIZIA DEL FONDO	mq	€ 8,61	Lit 16.671	% 72,426
01.A04.F60 010	IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC.	mq	€ 0,83	Lit 1.607	% 100
01.A04.G00 005	ELEMENTI QUALI DAVANZALI, COPERTINE DI MURI DI CINTA, CHIUSINI E TELAI, GRADINI E SIMILI, LISCIATI CON PASTINA DI CEMENTO, A PERFETTA SPIGOLATURA OD ANCHE BOCCIARDATI CON GOCCIOLATOI O CON SPIGOLI ARROTONDATI OVE OCCORRA IN GETTO CEMENTIZIO DI QUALUNQUE SPESSORE, E DIMENSIONE, CON ARMATURA DI FERRO, DATO A PIE' DI OPERA.	mc	€ 1.173,00	Lit 2.271.244	% 91,676
01.A04.G00 010	IN GETTO CEMENTIZIO DI QUALUNQUE SPESSORE, E DIMENSIONE, SENZA ARMATURA DI FERRO, DATO A PIE' D'OPERA	mc	€ 671,00	Lit 1.299.237	% 88,067
01.A04.G50 005	LASTRE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA MINIMA DI KG/CMQ 250, ARMATE CON FERRO FEB44 DA COMPENSARSI A PARTE, DELLO SPESSORE DI CM.10, VARATE IN OPERA CON GRU, COMPRESA LA SIGILLATURA E TUTTI GLI ONERI RELATIVI PER ESECUZIONE DI PIANO DI CALPESTIO DI BANCHINE MARCIAPIEDI, CUNICOLI ETC.	mq	€ 32,10	Lit 62.154	% 64,354
01.A04.H00 005	CASSERATURE PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, SEMPLICE O PRECOMPRESSO, A SEZIONE RIDOTTA QUALI SOLETTE, TRAVERSI ECC., COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA	mq	€ 43,10	Lit 83.453	% 85,632
01.A04.H00 010	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA	mq	€ 48,30	Lit 93.521	% 76,43

01.A04.H10 005	CASSERATURE PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO QUALI MURI DI SOSTEGNO, MURI DI CONTRORIPA E SIMILI, COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARETI A CONTATTO DEI GETTI IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA	mq	€ 21,30	Lit 41.242	% 88,146
01.A04.H15 005	CASSERATURA METALLICA COMPRESO IL MONTAGGIO, LA MANUTENZIONE E LO SMONTAGGIO PER GETTI DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO O PRECOMPRESSO	mq	€ 16,70	Lit 32.335	% 81,06
01.A04.H15 010	PER GETTI IN OPERA DI STRUTTURE A MODULI RIPETITIVI QUALI LOCULI E CELLETTE	mq	€ 16,70	Lit 32.335	% 81,06
01.A04.H18 005	CASSERATURA PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, QUALI LOCULI E CELLETTE OSSARIO, REALIZZATA IN BLOCCHI DI POLIURETANO ESPANSO REIMPIEGABILE. COMPRESO IL DISARMO E LA SOSTITUZIONE DEL SACCO DI POLIETILENE PER OGNI GETTO	cad	€ 75,10	Lit 145.413	% 48,933
01.A04.H18 010	PER LOCULI DI FRONTE E DI FASCIA PER CELLETTE OSSARIO	cad	€ 25,00	Lit 48.406	% 68,628
01.A04.H20 005	IMPALCATI PER SOSTEGNO DI BLOCCHI LATERIZI E SIMILI, MISURANDO L'ARMATURA TRA I VIVI DELLE STRUTTURE PORTANTI (MURI, TRAVI), COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA	mq	€ 24,80	Lit 48.019	% 95,21
01.A04.H30 005	CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI, ARCHI, VOLTE, PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA	mq	€ 28,00	Lit 54.215	% 92,08
01.A04.H30 010	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA.	mq	€ 32,60	Lit 63.122	% 79,15
	CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DI SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA IN ACQUA CON L'UTILIZZO DI IDONEI NATANTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI ED ATTREZZATI CON STABILIZZATORI IDRAULICI E GUIDE DI SCORRIMENTO PER IL POSIZIONAMENTO IN ACQUA DI SCUDI METALLICI DI PROTEZIONE, COMPRESO MANOVRATORE ABILITATO, LA MANO D'OPERA E I MEZZI NECESSARI PER DARE L'OPERA REGOLARMENTE REALIZZATA				

01.A04.H35 005	CON L'USO DI CATAMARANO FLUVIALE	mq	€ 58,00	Lit 112.303	% 14,81
01.A04.H40 005	ARMATURA PER SOSTEGNO PARETI DI SCAVO PER FONDAZIONI DI OPERE IDRAULICHE, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED OGNI ONERE OCCORRENTE A CASSERO CONTINUO	mq	€ 13,90	Lit 26.914	% 90,139
01.A04.H50 005	PROVVISTA E POSA DI LASTRE PREFABBRICATE IN CLS, ARMATE CON RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO FE B44 DIAM. MM. 6, MAGLIA CM. 16X16, LAVORATE SUL PIANO E SUI LATI PER ESSERE LASCIATA A VISTA, COMPRESA L'ESECUZIONE DI BISELLATURE, INCASTRI ED OGNI ONERE PER LA LORO PERFETTA POSA (ZANCHE, SIGILLATURE, GIUNTI, GETTI DI BLOCCAGGIO, ECC) CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL PIANO DI APPOGGIO SOTTOSTANTE DA COMPENSARSI A PARTE	mq	€ 45,10	Lit 87.325	% 22,879
01.A04.L00 005	RESISTENZA MINIMA RCK 250, SPESSORE MINIMO CM.10 PER L'ESECUZIONE DI ZOCCOLATURE E RIVESTIMENTI DI PARETI				
01.A04.L00 005	COPPELLE IN CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA MINIMA DI KG/CMQ 250, DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6, ARMATE CON TONDO NERVATO FEB44 A TRALICCIO DA COMPUTARSI A PARTE , COSTRUITE CON LE NECESSARIE APERTURE PER IL PASSAGGIO DEI PIOLI DI LEGATURA TRAVI-SOLETTA, VARATE IN OPERA CON GRU, COMPRESA LA SIGILLATURA E TUTTI GLI ONERI, ATTE A RICEVERE E SOPPORTARE IL GETTO DEL CALCESTRUZZO SENZA SOSTEGNO DI ARMATURE E CASSEFORME PER SOLETTE ANCHE A SBALZO E CORNICIONI	mq	€ 28,60	Lit 55.377	% 72,256

01.A05

MURATURE

=L'ESECUZIONE DI MURATURE A CUCI-SCUCI, IN BRECCIA, RIPRESA DI LESIONI O IN SOTTOMURAZIONI, VERRA' CONTEGGIATA IN ECONOMIA.

	MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE INFERIORE A CM.45, FORMATA DA DUE TRAMEZZI LONGITUDINALI IN MATTONI COLLEGATI DA GAMBETTE PURE IN MATTONI POSTI A DISTANZA NON SUPERIORE A CM.75, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO IN COTTO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI, DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI DEGLI ARMADI, ECC MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIMENTO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2				
01.A05.A10 005	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 94,40	Lit 182.783	% 60,894
01.A05.A10 015	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DI CM.12 E QUELLO INTERNO DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 77,60	Lit 150.254	% 63,054
01.A05.A10 025	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 56,50	Lit 109.399	% 66,897
01.A05.A10 035	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.12 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 87,70	Lit 169.810	% 64,116
01.A05.A10 045	TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 73,30	Lit 141.928	% 64,37
01.A05.A10 055	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.6, DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1.	mq	€ 52,20	Lit 101.073	% 69,058
01.A05.A10 065	TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 75,10	Lit 145.413	% 70,866
01.A05.A10 075	TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 64,40	Lit 124.695	% 71,332

01.A05.A10 090	TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 62,80	Lit 121.597	% 71,788
01.A05.A10 100	TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 48,90	Lit 94.683	% 73,686
01.A05.A10 120	TRAMEZZI IN MATTONI FORATI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 80,00	Lit 154.901	% 68,641
01.A05.A10 130	TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 65,30	Lit 126.438	% 70,335
01.A05.A10 140	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.8 IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 49,40	Lit 95.651	% 73,019
01.A05.A10 160	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 96,10	Lit 186.075	% 59,843
01.A05.A10 170	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 78,80	Lit 152.578	% 62,105
01.A05.A10 180	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 57,30	Lit 110.948	% 65,927
01.A05.A10 190	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.12 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 89,30	Lit 172.908	% 62,925
01.A05.A10 200	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 74,50	Lit 144.252	% 63,346
01.A05.A10 210	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.6 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 53,00	Lit 102.622	% 67,977
01.A05.A10 220	TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 76,70	Lit 148.511	% 69,333
01.A05.A10 230	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 65,80	Lit 127.406	% 69,789
01.A05.A10 240	TRAMEZZO ESTERNO,IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 64,00	Lit 123.921	% 70,457

01.A05.A10 250	TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 49,90	Lit 96.619	% 72,285
01.A05.A10 270	TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 81,70	Lit 158.193	% 67,246
01.A05.A10 280	TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 66,50	Lit 128.761	% 69,081
01.A05.A10 290	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.8 IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 50,50	Lit 97.781	% 71,474
	MURATURA A CASSA VUOTA DELLO SPESSORE DI ALMENO CM.45, FORMATA DA DUE TRAMEZZI LONGITUDINALI IN MATTONI COLLEGATI DA GAMBETTE PURE IN MATTONI POSTI A DISTANZA NON SUPERIORE A CM.75, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO IN COTTO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI, DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI DEGLI ARMADI ECC, MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIMENTO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 2				
01.A05.A20 005	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 97,40	Lit 188.592	% 60,322
01.A05.A20 015	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DI CM.12 E QUELLO INTERNO DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 80,60	Lit 156.063	% 62,282
01.A05.A20 025	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 58,40	Lit 113.078	% 66,129
01.A05.A20 035	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.12 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 90,70	Lit 175.619	% 63,394
01.A05.A20 045	TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6 LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 76,40	Lit 147.931	% 63,502
01.A05.A20 055	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.6, DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 54,20	Lit 104.945	% 68,153

01.A05.A20 065	TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 77,60	Lit 150.254	% 70,248
01.A05.A20 075	TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 66,90	Lit 129.536	% 70,598
01.A05.A20 085	TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 65,40	Lit 126.632	% 70,921
01.A05.A20 095	TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 50,60	Lit 97.975	% 72,93
01.A05.A20 115	TRAMEZZI IN MATTONI FORATI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 82,50	Lit 159.742	% 68,104
01.A05.A20 125	TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 67,80	Lit 131.279	% 69,618
01.A05.A20 135	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.8 IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 51,10	Lit 98.943	% 72,291
01.A05.A20 160	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 99,20	Lit 192.077	% 59,241
01.A05.A20 170	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 81,90	Lit 158.580	% 61,29
01.A05.A20 180	TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 59,40	Lit 115.014	% 65,073
01.A05.A20 190	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.12 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 92,50	Lit 179.104	% 62,175
01.A05.A20 200	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 77,70	Lit 150.448	% 62,436
01.A05.A20 210	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.6 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 55,10	Lit 106.688	% 66,979
01.A05.A20 220	TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 79,40	Lit 153.739	% 68,674

01.A05.A20 230	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 68,40	Lit 132.440	% 69,007
01.A05.A20 240	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 66,50	Lit 128.761	% 69,745
01.A05.A20 250	TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 51,70	Lit 100.105	% 71,424
01.A05.A20 270	TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 84,30	Lit 163.227	% 66,667
01.A05.A20 280	TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 69,00	Lit 133.602	% 68,416
01.A05.A20 290	TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.8 IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 52,30	Lit 101.266	% 70,651
01.A05.A60 005	MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE INFERIORE A CM.45 LAVORATA A FACCIA VISTA SUL TRAMEZZO ESTERNO E COLLEGATA AL TRAMEZZO INTERNO DA GAMBETTE IN MATTONI; MISURATA VUOTO PER PIENO CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2				
01.A05.A60 015	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 127,00	Lit 245.906	% 70,818
01.A05.A60 025	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 106,00	Lit 205.244	% 74,449
01.A05.A60 035	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 117,00	Lit 226.543	% 74,773
01.A05.A60 045	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 101,00	Lit 195.563	% 77,204
		mq	€ 119,00	Lit 230.416	% 74,548

01.A05.A60 055	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 100,00	Lit 193.627	% 76,654
01.A05.A60 065	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 101,00	Lit 195.563	% 77,01
01.A05.A60 075	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 128,00	Lit 247.842	% 69,9
01.A05.A60 085	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 107,00	Lit 207.180	% 73,619
01.A05.A60 095	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 119,00	Lit 230.416	% 73,726
01.A05.A60 105	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 102,00	Lit 197.499	% 76,303
01.A05.A60 115	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 120,00	Lit 232.352	% 73,517
01.A05.A60 125	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 102,00	Lit 197.499	% 75,755
01.A05.A60 135	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 102,00	Lit 197.499	% 76,113
01.A05.A60 145	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 126,00	Lit 243.970	% 71,326

01.A05.A60 155	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 105,00	Lit 203.308	% 75,091
01.A05.A60 165	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 116,00	Lit 224.607	% 75,354
01.A05.A60 175	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 99,50	Lit 192.658	% 77,903
01.A05.A60 185	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 118,00	Lit 228.479	% 75,119
01.A05.A60 195	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 99,10	Lit 191.884	% 77,35
01.A05.A60 205	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 99,70	Lit 193.046	% 77,705
01.A05.A60 215	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 128,00	Lit 247.842	% 70,396
01.A05.A60 225	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 99,90	Lit 193.433	% 78,445
01.A05.A60 235	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 118,00	Lit 228.479	% 74,29
01.A05.A60 245	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 101,00	Lit 195.563	% 76,985

01.A05.A60 255	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 119,00	Lit 230.416	% 74,318
01.A05.A60 265	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 101,00	Lit 195.563	% 76,435
01.A05.A60 275	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 101,00	Lit 195.563	% 76,793
01.A05.A70 005	MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE DI ALMENO CM. 45 LAVORATA A FACCIA VISTA SUL TRAMEZZO ESTERNO E COLLEGATA AL TRAMEZZO INTERNO DA GAMBETTE IN MATTONI, MISURATA VUOTO PER PIENO CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2				
01.A05.A70 015	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 130,00	Lit 251.715	% 70,155
01.A05.A70 025	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 108,00	Lit 209.117	% 73,893
01.A05.A70 035	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 120,00	Lit 232.352	% 74,418
01.A05.A70 045	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 102,00	Lit 197.499	% 76,771
01.A05.A70 055	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 121,00	Lit 234.288	% 74,002
01.A05.A70 055	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 102,00	Lit 197.499	% 76,217

01.A05.A70 065	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 103,00	Lit 199.435	% 76,581
01.A05.A70 075	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 133,00	Lit 257.523	% 69,504
01.A05.A70 085	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 109,00	Lit 211.053	% 73,005
01.A05.A70 095	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 122,00	Lit 236.224	% 73,199
01.A05.A70 105	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 104,00	Lit 201.372	% 75,802
01.A05.A70 115	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 123,00	Lit 238.161	% 72,983
01.A05.A70 125	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 103,00	Lit 199.435	% 75,251
01.A05.A70 135	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 104,00	Lit 201.372	% 75,617
01.A05.A70 145	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 129,00	Lit 249.778	% 70,647
01.A05.A70 155	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 107,00	Lit 207.180	% 74,519

01.A05.A70 165	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 119,00	Lit 230.416	% 74,855
01.A05.A70 175	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 102,00	Lit 197.499	% 77,454
01.A05.A70 185	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 120,00	Lit 232.352	% 74,557
01.A05.A70 195	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 101,00	Lit 195.563	% 76,898
01.A05.A70 205	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 102,00	Lit 197.499	% 77,261
01.A05.A70 215	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 131,00	Lit 253.651	% 69,683
01.A05.A70 225	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 108,00	Lit 209.117	% 73,616
01.A05.A70 235	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 121,00	Lit 234.288	% 73,747
01.A05.A70 245	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 103,00	Lit 199.435	% 76,468
01.A05.A70 255	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 122,00	Lit 236.224	% 73,779

01.A05.A70 265	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 103,00	Lit 199.435	% 75,915
01.A05.A70 275	TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 103,00	Lit 199.435	% 76,28
01.A05.A72 005	MURO A CASSA VUOTA FORMATA DA DUE TRAMEZZE LONGITUDINALI IN BLOCCHETTI DI LATERIZIO ALVEOLATO TERMOACUSTICO UNITE CON GAMBETTE, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO CON TAVELLE IN LATERIZIO ALVEOLATO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI, DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI, DEGLI ARMADI, ETC. IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E AVENTE RESISTENZA AL FUOCO; CLASSE F 180 - RE 180 MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIATA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIEMTNO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2				
01.A05.A72 010	DELLO SPESSORE DI ALEMNO CM.30, TRAMEZZE DELLO SPESSORE DI CM.10 IN BLOCCHETTI DI LATERIZIO ALVEOLATO 10X22,5X30 COLLEGATE DA GAMBETTE IN BLOCCHETTI POSTE A DISTANZA NON SUPERIORE A CM. 90	mq	€ 54,30	Lit 105.139	% 63,197
01.A05.A72 015	DELLO SPESSORE DI ALMENO CM.30, TRAMEZZE DELLO SPESSORE DI CM.13 IN BLOCCHETTI DI LATERIZIO ALVEOLATO 13X22,5X30 COLLEGATE DA GAMBETTE IN BLOCCHETTI, POSTE A DISTANZA NON SUPERIORE A CM.90	mq	€ 52,90	Lit 102.428	% 69,012
01.A05.A72 015	DELLO SPESSORE DI ALEMNO CM.35, TRAMEZZE IN BLOCCHETTI DI LATERIZIO ALVEOLATO (ESTERNA IN BLOCCHETTI DI CM.10X22,5X30, INTERNA CM.18X22,5X 25) COLLEGATE AD INCROCIO DELLE FILE	mq	€ 60,10	Lit 116.369	% 64,276
01.A05.A72 020	DELLO SPESSORE DI ALMENO CM.40, TRAMEZZE IN BLOCCHETTI DI LATERIZIO ALVEOLATO (ESTERNA IN BLOCCHETTI DI CM.13X22,5X30, INTERNA CM.18X22,5X 25) COLLEGATE AD INCROCIO DELLE FILE	mq	€ 62,10	Lit 120.242	% 62,25
01.A05.A75 005	MURATURA IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA, LAVORATA A FACCIA VISTA PER RIVESTIMENTI IN MATTONI PIENI MULTIFORI PER FACCIA VISTA DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 43,50	Lit 84.227	% 69,06

01.A05.A80 005	MURATURA PER QUALSIASI OPERA SIA IN PIANO CHE IN CURVA E DI QUALUNQUE SPESSORE PURCHE' SUPERIORE A CM.12 IN MATTONI PIENI, NUOVI, LEGATI CON MALTA DI CALCE E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC.0,10	mc	€ 278,00	Lit 538.283	% 57,705
01.A05.A80 015	IN MATTONI FORATI, NUOVI, LEGATI CON MALTA DI CALCE E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC.0,10	mc	€ 225,00	Lit 435.660	% 63,581
01.A05.A80 025	IN MATTONI SEMIPIENI, NUOVI, LEGATI CON MALTA DI CALCE E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC.0,10	mc	€ 227,00	Lit 439.533	% 66,959
01.A05.A80 035	IN MATTONI PIENI, NUOVI, LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC.0,10.	mc	€ 285,00	Lit 551.836	% 56,265
01.A05.A80 045	IN MATTONI FORATI, NUOVI, LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC. 0,10	mc	€ 233,00	Lit 451.150	% 61,634
01.A05.A80 055	IN MATTONI SEMIPIENI, NUOVI, LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC. 0,10	mc	€ 234,00	Lit 453.087	% 64,921
01.A05.A85 005	MURATURA PORTANTE ESEGUITA CON MATTONI DI LATERIZIO ALVEOLATO TERMOACUSTICO AVENTE PROPRIETA' TERMO-FONO-ISOLANTE, CON RESISTENZA AL FUOCO CLASSE F 180 "RE" 180, ESCLUSO INTONACO, MISURATA VUOTO PER PIENO CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA PER MURATURE,PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 DELLO SPESSORE DI CM.18	mq	€ 14,60	Lit 28.269	% 7,078
01.A05.A85 010	DELLO SPESSORE DI CM.20	mq	€ 24,90	Lit 48.213	% 43,185
01.A05.A85 015	DELLO SPESSORE DI CM.25	mq	€ 30,40	Lit 58.862	% 39,561
01.A05.A85 020	DELLO SPESSORE DI CM.30	mq	€ 33,80	Lit 65.445	% 38,068
01.A05.A85 025	DELLO SPESSORE DI CM.35	mq	€ 40,30	Lit 78.031	% 37,318
01.A05.A95 005	MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO IN LATERIZIO ALVEOLATO A FORI VERTICALI, RESISTENTE AL FUOCO DELLO SPESSORE DI CM.8 CLASSE F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60	mq	€ 12,40	Lit 24.009	% 52,283
01.A05.A95 010	DELLO SPESSORE DI CM.10, CLASSE F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 90	mq	€ 16,00	Lit 30.980	% 53,629
01.A05.A95 015	DELLO SPESSORE DI CM.13, CLASSE F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 120	mq	€ 18,70	Lit 36.208	% 50,534
01.A05.A98 005	MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CERTIFICATI, PREDISPOSTI PER SUCCESSIVA INTONACATURA CON MALTA BASTARDA DI SPESSORE NON INFERIORE A CM.12 CON BLOCCHI DI CM. 12X20X50 REI 120	mq	€ 22,50	Lit 43.566	% 40,114
01.A05.A98 010	DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM.20 CON BLOCCHI CM.20X20X50 REI 180	mq	€ 29,30	Lit 56.732	% 33,742

01.A05.B00 005	ESECUZIONE DI MURATURA IN PIANO OD IN CURVA, IN MATTONI PIENI LEGATI CON MALTA DI CEMENTO POZZOLANICO, COMPRESO LE EVENTUALI CENTINE E PUNTELLI INCLUSE LE MURATURE FORMATE CON PIU' ANELLI, DI SPESSORE PARI OD INFERIORE A CM.12, PER OPERE DI FOGNATURA DELLO SPESSORE COMPLESSIVO FINO A CM.12 COMPRESO, PER OPERE IN TRINCEA E RELATIVI POZZI	mc	€ 355,00	Lit 687.375	% 58,662
01.A05.B00 010	DELLO SPESSORE COMPLESSIVO SUPERIORE A CM.12, PER OPERE IN TRINCEA E RELATIVI POZZI	mc	€ 314,00	Lit 607.988	% 53,296
01.A05.B00 016	DELLO SPESSORE COMPLESSIVO FINO A CM.13 COMPRESO PER OPERE IN GALLERIA E RELATIVI POZZI	mc	€ 430,00	Lit 832.596	% 66,132
01.A05.B00 020	DELLO SPESSORE COMPLESSIVO SUPERIORE A CM.13 PER OPERE IN GALLERIA E RELATIVI POZZI	mc	€ 385,00	Lit 745.463	% 62,184
01.A05.B20 005	MURATURA DI MATTONI PIENI IN PIANO OD IN CURVA PER QUALSIASI GENERE DI LAVORO, ESEGUITA CON MALTA DI CEMENTO, COMPRESA LA PROFILATURA DEI GIUNTI E LE EVENTUALI CENTINE E PUNTELLI, COMPRESO LE MURATURE FORMATE CON PIU' ANELLI DI SPESSORE PARI OD INFERIORE A CM.12 DELLO SPESSORE COMPLESSIVO SUPERIORE A CM.12	mc	€ 333,00	Lit 644.777	% 56,277
01.A05.B20 010	DELLO SPESSORE COMPLESSIVO INFERIORE A CM.12	mc	€ 355,00	Lit 687.375	% 58,662
01.A05.B70 005	MURATURA ESEGUITA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO CELLULARE LEGGERO AVENTI PROPRIETA' TERMOFONO ISOLANTI SPESSORE CM.10	mq	€ 16,90	Lit 32.722	% 40,827
01.A05.B70 010	SPESSORE CM.20-25	mq	€ 24,60	Lit 47.632	% 34,963
01.A05.B70 015	SPESSORE CM.40	mq	€ 42,80	Lit 82.872	% 28,065
01.A05.C00 005	MURATURA DI SCAPOLI DI CAVA, IMBOCCATA CON MALTA CEMENTIZIA, (EVENTUALMENTE CON SPIGOLI DI MATTONI, PER UNA RIENTRANZA MEDIA DI ML.0,32 DI ALTEZZA), CON GIUNTI NON ECCEDENTI CM. 1 DI ALTEZZA, COMPRESO LE EVENTUALI CINTURE DI MATTONI E LA SIGILLATURA E PROFILATURA DEI GIUNTI ORDINARIA, CON SCAPOLI FORNITI DALLA CITTA' A PIE' D'OPERA, PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10	mc	€ 195,00	Lit 377.572	% 69,21
01.A05.C00 015	ORDINARIA, CON SCAPOLI FORNITI DALLA DITTA	mc	€ 224,00	Lit 433.724	% 60,196
01.A05.C10 005	MURATURA DI PIETrame IN PIANO OD IN CURVA, CON L'IMPIEGO DI MALTA DI CEMENTO, PER MASSICCI, SPERONI, PIEDRITTI, CUNETTONI, ECC, COMPRESA LA FORNITURA DEL PIETrame IN PIETrame SPACCATO O CON SCAPOLI DI CAVA	mc	€ 238,00	Lit 460.832	% 51,745

01.A05.C20 005	RIVESTIMENTO DI MURI DI CALCESTRUZZO CON FASCE DI SCAPOLI DI PIETRA LAVORATA, DELLE DIMENSIONI DI CM.4-10 DI ALTEZZA E DI CM.10-15 DI LUNGHEZZA COMPRESA LA SIGILLATURA E LA PROFILATURA DEI GIUNTI CON MALTA CEMENTIZIA PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 167,00	Lit 323.357	% 79,614
01.A05.C30 005	SIGILLATURA E PROFILATURA DEI GIUNTI DELLA MURATURA IN PIETRAMA, CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 11,70	Lit 22.654	% 93,189
01.A05.C40 005	BLOCCAGGIO DI PIETRAMA ANNAGATO IN CONGLOMERATO MAGRO FORMATO CON KG.200 DI CEMENTO PER MC DI IMPASTO CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELL'ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE IV RIPARTIZIONE LL. PP , PER RIEMPIMENTO DEL VANO FRA I FIANCHI ED IL CIELO DELLO SCAVO E LA MURATURA DEL CANALE ED ACCURATO RIEMPIMENTO DI EVENTUALI FORNELLI PIETRAMA FORMATO DA CIOTTOLI SPACCATI E PIETRE PULITE	mc	€ 106,00	Lit 205.244	% 75,421
01.A05.E00 005	RICUCITURA DI FESSURAZIONI IN STRUTTURE MURARIE E/O LIGNEE LESIONATE ESEGUITA MEDIANTE FORMAZIONE DI APPOSITE SCANALATURE, INSERIMENTO DI ARMATURE DI RINFORZO IN ACCIAIO O VETRORESINA, SUCCESSIVO COLAGGIO DI MALTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE O POLIURETANICHE AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, STUCCATURE AD IMPEDIMENTO DELLE FUGHE ED EVENTUALI FORI DI SPIA,COMPRESI I MEZZI PROVVISORIALI E LE EVENTUALI ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI INIEZIONI MISURANDO LO SVILUPPO DELLE FESSURAZIONI RICUCITE	ml	€ 47,60	Lit 92.166	% 55,527

01.A05.E10 005	ESECUZIONE DI ANCORAGGI DELLE MURATURE E DEI DIAFRAMMI MURARI ESISTENTI ALLE NUOVE STRUTTURE PORTANTI IN C.A., CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI PERFORAZIONI A ROTOPERCUSSIONE, CON PUNTE ELICOIDALI, NELLA MURATURA, DEL DIAMETRO NON SUPERIORE A MM. 40, NELLA SUCCESSIVA ACCURATA PULIZIA DEI FORI CON ASPORTAZIONE DEI DETRITI, NELL'ARMATURA DEI FORI CON BOLZONI IN ACCIAIO DEL DIAMETRO DI MM. 12-16 DI COLLEGAMENTO CON LE NUOVE STRUTTURE IN C.A., DISPOSTI COME DA PROGETTO, NELLA INIEZIONE FINALE DI MALTA A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE PER LA SIGILLATURA DEI FORI ARMATI E COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA DA MISURARSI PER CIASCUN ANCORAGGIO ESEGUITO	cad	€ 35,30	Lit 68.350	% 65,103
01.A05.E20 005	ESECUZIONE DI CUCITURE IN MURATURE DI SOLI MATTONI, ESEGUITA MEDIANTE INSERIMENTO DI BARRE METALLICHE DEL DIAM. DI MM. 16-18, SECONDO GLI SCHEMI E CON LE INCLINAZIONI STABILITE DAL PROGETTO ESECUTIVO; COMPRESA LA SUCCESSIVA ACCURATA RIPULITURA DEI FORI DAI DETRITI, L'INSERIMENTO DELLE BARRE D'ARMATURA E IL RIEMPIMENTO FINO A RIFIUTO DI MALTA CEMENTIZ. REOPLASTICA ANTIRITIRO APPROVATA DALLA D.L., IL NOLO DEI PIANI DI LAVORO ED OGNI OPERA ACCESSORIA, DA MISURARSI AL ML. DI PERFORAZIONE ESEGUITA	ml	€ 67,40	Lit 130.504	% 34,805
01.A05.E20 010	INSERIMENTO DELLE BARRE IN FORI OTTENUTI CON CAROTAGGIO SEMPLICE	ml	€ 78,10	Lit 151.222	% 37,13
01.A05.E30 005	ESECUZIONE DI CUCITURE IN MURATURE MISTE DI CIOTTOLI E MATTONI, ESEGUITA MEDIANTE INSERIMENTO DI BARRE METALLICHE DEL DIAM. DI MM. 16-18, SECONDO GLI SCHEMI E CON LE INCLINAZIONI STABILITE DAL PROGETTO ESECUTIVO; COMPRESA LA SUCCESSIVA ACCURATA PULITURA DEI FORI DAI DETRITI, L'INSERIMENTO DELLE BARRE DI ARMATURA, IL RIEMPIMENTO FINO A RIFIUTO CON MALTA CEMENTIZIA REOPLASTICA ANTIRITIRO APPROVATA DALLA D.L., IL NOLO DEI PIANI DI LAVORO ED OGNI OPERA ACCESSORIA, DA MISURARSI AL ML. DI PERFORAZIONE ESEGUITA	ml	€ 91,80	Lit 177.749	% 36,474
01.A05.E30 010	INSERIMENTO DELLE BARRE IN FORI OTTENUTI CON CAROTAGGIO SEMPLICE	ml	€ 102,00	Lit 197.499	% 37,411
	INSERIMENTO DELLE BARRE IN FORI OTTENUTI CON CAROTAGGIO CON RECUPERO DI ACQUA O A SECCO	ml	€ 102,00	Lit 197.499	% 37,411

01.A05.NB A	OPERE COMPENSATE A VOLUME, PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC. 0,10 AUMENTO DEL 50%	50%
01.A05.NB B	OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.1, AUMENTO DEL 100%	100%

01.A06		TRAMEZZI E SOFFITTI			
01.A06.A10 005	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA DI CALCE IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 40,80	Lit 78.999	% 63,206
01.A06.A10 015	IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 25,00	Lit 48.406	% 68,709
01.A06.A10 025	IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 32,60	Lit 63.122	% 72,384
01.A06.A10 035	IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 21,60	Lit 41.823	% 75,738
01.A06.A10 045	IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 34,70	Lit 67.188	% 70,632
01.A06.A10 055	IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 21,90	Lit 42.404	% 74,502
01.A06.A20 005	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 41,50	Lit 80.355	% 62,121
01.A06.A20 015	IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 25,40	Lit 49.181	% 67,744
01.A06.A20 025	IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 33,30	Lit 64.477	% 70,839
01.A06.A20 035	IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 21,90	Lit 42.404	% 74,428
01.A06.A20 045	IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 32,00	Lit 61.960	% 76,55
01.A06.A20 055	IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 22,40	Lit 43.372	% 72,922
01.A06.A30 025	TRAMEZZI E RIVESTIMENTI IN BLOCCHI O TAVELLE PIENE O FORATE IN CALCESTRUZZO E MALTA CEMENTIZIA (FERRO PAGATO A PARTE) DELLO SPESSORE DI CM.8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 15,90	Lit 30.786	% 54,054
01.A06.A30 035	DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 18,30	Lit 35.433	% 49,369
01.A06.A50 005	TRAMEZZI INTERNI O DI CONTROTAMPONAMENTO ALLE PARETI ESTERNE COSTITUITI CON TAVELLONI IN LATERO-GESSO, POSTI IN OPERA CON COLLANTE SPECIALE DISTRIBUITO SUI QUATTRO INCASTRI, ESCLUSA LA SUCCESSIVA RASATURA A FINIRE DELLO SPESSORE DI CM.6	mq	€ 24,10	Lit 46.664	% 46,143
01.A06.A50 010	DELLO SPESSORE DI CM.8	mq	€ 26,30	Lit 50.923	% 46,975

01.A06.A50 015	DELLO SPESSORE DI CM.10	mq	€ 28,70	Lit 55.570	% 47,462
01.A06.A50 020	DELLO SPESSORE DI CM.12	mq	€ 31,30	Lit 60.605	% 47,469
01.A06.B00 005	RIVESTIMENTI E PARETINE IN TAVELLE PIENE O FORATE IN LATERIZIO, DELLO SPESSORE FINO A CM.3 ESEGUITE CON MALTA DI CEMENTO(FERRO PAGATO A PARTE) PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 21,70	Lit 42.017	% 75,186
01.A06.C00 005	SOFFITTO IN RETE METALLICA ZINCATA (FILO DI MM.0,80 MAGLIA DI MM.8) DATA IN OPERA TIRATA O CHIODATA, COMPRESA L'ORDITURA DI LISTELLI IN LEGNO, TIRANTI DI SOSPENSIONI IN FERRO ED OGNI ALTRA OPERA OCCORRENTE, ESCLUSO IL SUCCESSIVO RINZAFFO E L'INTONACO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 35,20	Lit 68.156	% 87,82
01.A06.C10 005	SOFFITTO IN GRATICCIO DI COTTO, ARMATO, DATO IN OPERA COMPRESA L'ORDITURA E I LISTELLI IN LEGNO, IL MATERIALE DI FISSAGGIO ED OGNI ALTRA OPERA OCCORRENTE, ESCLUSO IL SUCCESSIVO RINZAFFO E INTONACO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 38,70	Lit 74.933	% 80,97
01.A06.C20 005	SOFFITTO IN TAVELLE TIPO PERRET DELLO SPESSORE FINO A CM.3,5, POSATE CON MALTA CEMENTIZIA, COMPRESA L'ARMATURA METALLICA IN TONDINO DI ACCIAIO GANCI DI SOSPENSIONE, COMPLETO DI OPERA, ESCLUSO IL SUCCESSIVO RINZAFFO E L'INTONACO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 47,30	Lit 91.585	% 88,09
01.A06.C40 005	POSA IN OPERA DI LASTRE IN FIBRE VEGETALI COMPRESSE TIPO ERACLIT, FAESITE, PREGIPAN, ETERIG E SIMILI PER PARETI E SOFFITTI, COMPRESA LA PICCOLA ORDITURA, IL COLLEGAMENTO DELLE LASTRE CON COPRIGIUNTI IN TELA O CON CUCITURE IN FILO DI FERRO, I CHIODI ED OGNI ALTRA OPERA OCCORRENTE, ESCLUSA LA FORNITURA DELLE LASTRE, LA STRUTTURA PORTANTE, L'EVENTUALE RINZAFFO E INTONACO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 17,40	Lit 33.691	% 90,091
01.A06.NB B	OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.1, AUMENTO DEL 100%		100%		

01.A07		VOLTE E SOLAI			
01.A07.A10 005	VOLTE IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE CON GLI OPPORTUNI RINFIANCHI E GLI SPERONI NEGLI SPIGOLI COMPRESI LE EVENTUALI LUNETTE MISURATE IN PROIEZIONE VERTICALE DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.25 E IMPOSTA DI CM.40 PER UN TERZO CIRCA DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MC.1	mq	€ 148,00	Lit 286.567	% 72,688
01.A07.A10 015	DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.12 E IMPOSTA DI CM.24 PER UN TERZO DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 103,00	Lit 199.435	% 79,182
01.A07.A10 025	DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.6 E IMPOSTA DI CM.12 PER UN TERZO DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 79,90	Lit 154.707	% 85,977
01.A07.A20 005	VOLTE IN MATTONI PIENI E MALTA CEMENTIZIA CON GLI OPPORTUNI RINFIANCHI E GLI SPERONI NEGLI SPIGOLI COMPRESI LE EVENTUALI LUNETTE, MISURATE IN PROIEZIONE ORIZZONTALE DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.25 E IMPOSTA DI CM.40 PER UN TERZO CIRCA DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 152,00	Lit 294.313	% 72,165
01.A07.A20 015	DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.12 E IMPOSTA DI CM.24 PER UN TERZO DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 107,00	Lit 207.180	% 78,72
01.A07.A20 025	DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.6 E IMPOSTA DI CM.12 PER UN TERZO DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 82,50	Lit 159.742	% 85,848
01.A07.A30 005	VOLTINE IN MATTONI E MALTA DI CALCE, PER LA COPERTURA DI PICCOLI VANI, PER VESPAI A PORCELLE O PER RIBASSAMENTO DI APERTURE SIMILI, COMPRESA LA CENTINATURA MATTONI PIENI DELLO SPESSORE CM.12, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 108,00	Lit 209.117	% 81,782
01.A07.A30 015	MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 98,20	Lit 190.141	% 87,352
01.A07.A30 025	MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 104,00	Lit 201.372	% 86,877
01.A07.A30 035	MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 97,80	Lit 189.367	% 89,947
01.A07.A30 045	MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 100,10	Lit 193.820	% 87,904
01.A07.A30 055	MATTONI FORATI DELLO SPESSORE CM.8, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1.	mq	€ 96,00	Lit 185.881	% 89,387

01.A07.A40 005	VOLTINE IN MATTONI E MALTA DI CEMENTO, PER LA COPERTURA DI PICCOLI VANI, PER VESPAI A PORCELLE O PER RIBASSAMENTO DI APERTURE SIMILI, COMPRESA LA CENTINATURA MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 111,00	Lit 214.925	% 81,609
01.A07.A40 015	MATTONI PIENI DELLO SPESSORE CM.6, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1.	mq	€ 102,00	Lit 197.499	% 87,367
01.A07.A40 025	MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE CM.12, SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 107,00	Lit 207.180	% 86,615
01.A07.A40 035	MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 101,00	Lit 195.563	% 89,821
01.A07.A40 045	MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 103,00	Lit 199.435	% 88,161
01.A07.A40 055	MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 99,00	Lit 191.690	% 89,235
01.A07.A50 005	PICCOLE VOLTINE, FINTE TESTE DI PADIGLIONE, IMBOTTITURE DI RAMPANTI PER SCALE A SBALZO ECC. ESEGUITE CON TAVELLE DELLO SPESSORE DI CM.3 E GESSO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 52,40	Lit 101.460	% 85,953
01.A07.A60 005	VOLTA COSTITUITA DA TRAVETTI PREFABBRICATI BREVETTATI E BLOCCHI CAVI DI LATERIZIO CON INTERPOSTA MALTA CEMENTIZIA, COMPRESSE LE ARMATURE METALLICHE, COLLOCATI E SIGILLATI IN OPERA, SIA A CONTATTO SIA SE SEPARATI DA TAVELLONI APPOGGIATI SU TRAVETTI E FORMANTI CAMERA D'ARIA, SOVRACCARICATA UNIFORMEMENTE CON 250 KG/MQ AD ECCEZIONE DEL PESO PROPRIO DELLA VOLTA, ESCLUSE LE EVENTUALI CATENE E TENDITORI; PREZZO PER MQ DI VOLTA INCLUSO PUNTELLAMENTO E DISARMO	mq	€ 61,40	Lit 118.886	% 43,642
01.A07.A60 010	PER LUCI FINO A MT.10	mq	€ 65,50	Lit 126.825	% 44,303
01.A07.A60 015	PER LUCI DA MT. 15,01 A 20	mq	€ 68,70	Lit 133.021	% 45,511
01.A07.A60 020	PER LUCI DA MT. 20,01 A 25	mq	€ 72,30	Lit 139.992	% 46,304
01.A07.B00 005	SOLAIO IN FERRO E VOLTINE, CON USO DI MALTA CEMENTIZIA, INCLUSI I COPRIFERRI, PAGANDO A PARTE I PROFILATI DI FERRO CON VOLTINE DI QUARTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 67,20	Lit 130.117	% 84,686
01.A07.B00 015	CON VOLTINE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1	mq	€ 76,50	Lit 148.124	% 80,408
01.A07.B10 005	SOLAIO IN FERRO E TAVELLONI FORATI, CON USO DI MALTA CEMENTIZIA, INCLUSI I COPRIFERRI, PAGANDO A PARTE I PROFILATI PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 49,80	Lit 96.426	% 74,78

01.A07.B20 005	SOLAIO IN FERRO E VOLTERRANE, CON USO DI MALTA CEMENTIZIA, INCLUSI I COPRIFERRI, PAGANDO A PARTE I PROFILATI DI FERRO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 44,30	Lit 85.776	% 80,793
01.A07.B30 005	POSA BLOCCHI LATERIZI PER SOLAI IN CEMENTO ARMATO, SU IMPALCATI DI SOSTEGNO IN LEGNO, PUNTELLATI E SUCCESSIVAMENTE DISARMATI, PRONTI PER RICEVERE IL FERRO E IL GETTO, ESCLUSA LA FORNITURA DEI BLOCCHI E DELL'IMPALCATO DI SOSTEGNO	mq	€ 6,23	Lit 12.062	% 100
01.A07.B30 010	IN UN SOLO ELEMENTO SCOMPONIBILI	mq	€ 12,50	Lit 24.203	% 100
01.A07.E00 005	TRATTAMENTO PREVENTIVO DEGLI ESTRADOSSI DI VOLTE ED ARCHITRAVI IN MURATURA CONSISTENTE NELL'ACCURATA PULIZIA CON RIMOZIONE DEI RESIDUI ESISTENTI, SCARIFICAZIONE, LAVAGGIO DELLE SUPERFICI E DEI GIUNTI CON GETTI D'ARIA E ACQUA IN PRESSIONE E COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA PULIZIA IN PROFONDITA' DEI GIUNTI E PER GLI EVENTUALI RIPRISTINI DI PARTI DI VOLTE MANCANTI O DEGRADATE DA MISURARSI SECONDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLE SUPERFICI DELLE VOLTE E ARCHITRAVI	mq	€ 45,20	Lit 87.519	% 73,64
01.A07.E10 005	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE SUPERFICI DI VOLTE E ARCHITRAVI IN MURATURA CONSISTENTE NELLA REINCUNEATURA DEI SETTI E DEI GIUNTI PREVENTIVAMENTE SCARIFICATI CON SCAGLIE DI PIETRA O LATERIZIO PER RIPRISTINARNE LA CONTINUITA' STRUTTURALE, NELLA SUCCESSIVA INIEZIONE, NEI GIUNTI, DI MALTA A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE FINO ALLA RICOSTRUZIONE DEI SETTI MURARI E COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA DA MISURARSI SECONDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLE SUPERFICI DELLE VOLTE E DEGLI ARCHITRAVI	mq	€ 53,50	Lit 103.590	% 92,567

01.A07.E20 005	<p>FORMAZIONE DI SPILLATURE ESEGUITE SUGLI ESTRADOSSI DI VOLTE IN MURATURA O DI SOLETTE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, PER IL COLLEGAMENTO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO (VOLTE O SOLETTE) ALLE NUOVE STRUTTURE PORTANTI SUPERIORI, CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI 4-5 MICROPERFORAZIONI, PER MQ, DEL DIAMETRO NON SUPERIORE A MM. 20, NELLA SUCCESSIVA ACCURATA PULIZIA DEI FORI CON ASPORTAZIONE DEI DETRITI, NELL'ARMATURA DEI FORI CON BARRE IN ACCIAIO INOX DEL DIAMETRO DI MM. 6-10, NELLA INIEZIONE FINALE DI MALTA A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE PER LA SIGILLATURA DEI FORI ARMATI E COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA DA MISURARSI SECONDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLE SUPERFICI TRATTATE DELLE VOLTE O DELLE SOLETTE</p>	mq	€ 15,90	Lit 30.786	% 65,347
01.A07.E30 005	<p>FORMAZIONE DI RIEMPIMENTI E RICOSTRUZIONE DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE COSTITUITI DA GETTO A MANO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO CON INERTI DI ARGILLA ESPANSA LEGGERMENTE IMPASTATA CON BOIACCHE DI CEMENTO TIPO 425, COMPRESA LA PISTONATURA ED OGNI ONERE PER L'ESECUZIONE DEI GETTI E DEI RIEMPIMENTI A STRATI SUCCESSIVI E A PIU' RIPRESE ED OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA</p>	mc	€ 141,00	Lit 273.014	% 34,89
01.A07.E40 005	<p>REALIZZAZIONE DI SOLAIO PIANO, COSTITUITO DA TRAVETTI PREFABBRICATI PRECOMPRESSI BREVETTATI, BLOCCHI CAVI IN LATERIZIO E SOLETTA SUPERIORE DI SPESSORE DI CM. 5 CIRCA, COMPRESI I GETTI DI COMPLETAMENTO DELLE NERVATURE IN CLS DI RESISTENZA RCK=300, DEI ROMPITRATTA E DEI CORDOLI DI IRRIGIDIMENTO, LA FORNITURA E POSA DELLE ARMATURE METALLICHE DEI CORDOLI, DEI ROMPITRATTA E DELLA RETE ELETTROSALDATA, COME DA PROGETTO, COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA PER LA POSA IN OPERA DELLO SPESSORE DI CM. 25 E SOVRACCARICO UTILE NON INFERIORE A 600 KG/MQ</p>	mq	€ 51,50	Lit 99.717	% 31,337
	<p>OPERE DI PUNTELLAMENTO DI TRAVI E TRAVETTI DI SOLAI LIGNEI, ESEGUITE CON ELEMENTI TUBOLARI METALLICI E TAVOLATI PER I PIANI DI LAVORO E SOTTOPONTE A TUTTO AMBIENTE, COMPRESA LA PROTEZIONE DEGLI INTRADOSSI CON FELTRI DI LANA DI ROCCIA, IL DISARMO, LO SGOMBERO DEI MATERIALI ED OGNI OPERA ACCESSORIA</p>				

01.A07.E50 005	PER SOLAI SITUATI AD UN MASSIMO DI MT. 4.50 DAL PIANO DI CALPESTIO	mq	€ 32,60	Lit 63.122	% 65,804
	RINFORZO DI TRAVI LIGNEE A MEZZO DI ARMATURA METALICCA E CONGLOMERATO EPOSSIDICO ALL'ESTRADOSSO DEI TRAVI, IN MODO DA OTTENERE UNA STRUTTURA COMPOSTA LEGNO-CONGLOMERATO EPOSSIDICO-ACCIAIO; COMPRESO LA SUTURA DELLE LESIONI PRESENTI NELLE TRAVI, LA FORNITURA E POSA DELLE ARMATURE METALLICHE E RELATIVE STAFFATURE, I PIOLI DI ANCORAGGIO IN VETRORESINA O ACCIAIO INOX E I PROFILATI PER L'APPOGGIO DELLA LAMIERA PIEGATA A FREDDO, L'APPOSITA CASSERATURA PER IL GETTO, LA PROTEZIONE DEL CONGLOMERATO CON VERNICE INTUMESCENTE (RESISTENZA 120') ED OGNI OPERA ACCESSORIA, ESCLUSO LA FORNITURA E IL GETTO DEL CONGLOMERATO EPOSSIDICO				
01.A07.E60 005	PER TRAVI DI SEZIONE TIPO DI CM. 25X35 E SIMILARI	ml	€ 167,00	Lit 323.357	% 46,385
	MODIFICA DELLA CAPACITA' PORTANTE TRAVI LIGNEE MEDIANTE IL PARZIALE INSERIMENTO DI STRUTTURE RETICOLARI ENTRO UNA SEDE SCAVATA NEL CUORE DELL'EMENTO LIGNEO E RESE SOLIDALI ALLA TRAVE MEDIANTE CONGLOMERATO EPOSSIDICO CEMENTIZIO; COMPRESO LO SCAVO DELLA PARTE INTERNA CENTRALE DELL'ELEMENTO LIGNEO, LA STUCCATURA DELLE LESIONI PRESENTI NELLE TRAVI, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA STRUTTURA METALLICA PORTANTE DI TIPO RETICOLARE CON RELATIVE STAFFATURE DI SOSTEGNO, GLI ANCORAGGI IN VETRORESINA O ACCIAIO INOX PER L'ATTACCO DELLA PARTE LIGNEA MANTENUTA, I PROFILATI PER L'APPOGGIO DELLE LAMIERE PIEGATE A FREDDO, IL GETTO DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO ENTRO APPOSITE CASSERATURE, LA PROTEZIONE DEL CONGLOMERATO EPOSSIDICO CON VERNICE INTUMESCENTE (RESISTENZA 120'),IL TAGLIO E LA RICHIUSURA DELLE MURATURE SUGLI INCASTRI ED OGNI OPERA ACCESSORIA, ESCLUSA LA FORNITURA E IL GETTO DEL CONGLOMERATO EPOSSIDICO				
01.A07.E70 005	PER TRAVI DI SEZIONE TIPO DI CM. 25X35 E SIMILARI	ml	€ 344,00	Lit 666.076	% 37,499

01.A07.E80 005	<p>RICOSTRUZIONE DI TESTATA DI TRAVE LIGNEA DETERIORATA, ESEGUITA ASPORTANDO ACCURATAMENTE TUTTO IL MATERIALE STATICAMENTE NON AFFIDABILE E SOSTITUENDOLO CON UN GETTO DI CONGLOMERATO EPOSSIDICO ARMATO CON BARRE IN VETRORESINA, ANCORATE ALLA PARTE SANA DELLA TRAVE IN FORI PREVIAMENTE OTTENUTI E SUTURATI, DOPO L'INSERIMENTO DELLE BARRE, CON RESINA EPOSSIDICA; COMPRESA LA STUCCATURA DI EVENTUALI LESIONI DELLA TRAVE PER IMPEDIRE LA FUORIUSCITA DELLA RESINA, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI NECESSARI ALL'INTERVENTO, IL TAGLIO E LA RICHIUSURA DELLA MURATURA A LATO DELLA TESTATA, COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA PER TRAVI DI SEZIONE TIPO DI CM. 25X35 E SIMILARI</p>	cad	€ 377,00	Lit 729.973	% 62,581
01.A07.E90 005	<p>RICOSTRUZIONE DELL'APPOGGIO DI UN TRAVETTO LIGNEO DETERIORATO, ESEGUITO CON GLI STESSI MATERIALI E LE STESSA TECNICHE DESCRITTI PER LE TESTATE DELLA TRAVE COME RIPORTATO ALL'ARTICOLO A07.E80 PER TRAVETTI DI SEZIONE TIPO DI CM. 13X8 E SIMILARI</p>	cad	€ 70,70	Lit 136.894	% 60,669
01.A07.F00 005	<p>COSTRUZIONE DI IMPALCATO DI SOLAIO IN LAMIERA PIEGATA A FREDDO APPOGGIATA SU TRAVI LIGNEE CONSOLIDATE E SU SOLAIO ESISTENTE IN ADIACENZA DEI MURI D'AMBITO; COMPRESA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA LANA DI ROCCIA E/O VETRO INCOMBUSTIBILE (CLASSE 0) IN PANNELLI RIGIDI (SPESSORE MM. 40 CIRCA) SULLA SUPERFICIE DEL TAVOLATO ESISTENTE ED IN FELTRI FLESSIBILI NEL VANO ESISTENTE AI LATI DEI TRAVI PORTANTI PRINCIPALI, DELLE LAMIERE PIEGATE A FREDDO TIPO 10/10 MM. PROTETTE ALL'INTRADOSSO CON VERNICE INTUMESCENTE (RESISTENZA 120'), LE LAME DI REGOLARIZZAZIONE DELL'APPOGGIO IN ADIACENZA AI MURI D'AMBITO OPPORTUNAMENTE SPESSORATE E PORTATE IN PIANO, E COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA</p>				
01.A07.F00 010	<p>CON GETTO DI COMPLETAMENTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA, FINO A RASATURA DELL'ESTRADOSSO DELLA LAMIERA</p>	mq	€ 68,10	Lit 131.859	% 44,102
	<p>CON GETTO DI COMPLETAMENTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA, DELLO SPESSORE DI CM. 3, ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA TIPO MM. 4 MAGLIA 10X10</p>	mq	€ 74,00	Lit 143.283	% 43,478

01.A07.F10 005	CENTINATURA DI VOLTE ED ARCHITRAVI DI QUALSIASI LUCE, FORMA E SESTO, ESEGUITA CON TAVOLE DI ORDITURA IN TRAVETTI DI LEGNO, COMPRESA LA SAGOMATURA DELLE CENTINE E DEI TAVOLATI, LA CHIODERIA, IL PUNTELLAMENTO, IL DISARMO, LO SGOMBERO DEI MATERIALI ED OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA, DA MISURARSI SECONDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLE SUPERFICI DELLE VOLTE E DEGLI ARCHITRAVI PER VOLTE ED ARCHITRAVI SITUATE AD UN MASSIMO DI MT. 5.00 DAL PIANO DI CALPESTIO	mq	€ 120,00	Lit 232.352	% 58,395
01.A07.F50 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO EPOSSIDICO COSTITUITO DA RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE ED INERTI MINERALI, PER GETTI INTEGRATIVI DI CONSOLIDAMENTO O SUTURA DELLE LESIONI DELLE STRUTTURE LIGNEE, INCLUSO IL TRASPORTO, LA CONSERVAZIONE A TEMPERATURA PRESCRITTA IN IDONEI LOCALI, IL TRATTAMENTO DI PREPARAZIONE, IL GETTO E TUTTE LE PROTEZIONI DOVUTE PER L'IMPIEGO DI MATERIALE TOSSICO	kg	€ 20,20	Lit 39.112	% 31,959
01.A07.NB B	<i>OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE, PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.1 AUMENTO DEL 100%</i>		100%		

01.A08

**OPERE ACCESSORIE ALLE
MURATURE.**

=NOTE ESPLICATIVE:LA VALUTAZIONE DELLA POSA DELLE TUBAZIONI IN GRES, CEMENTO, POLIVINILCLORURO E SIMILI, SARA' FATTA A METRO LINEARE MISURANDO SULL'ASSE DELLA TUBAZIONE, SENZA TENERE CONTO DELLE PARTI DESTINATE A COMPENETRARSI. LA VALUTAZIONE DELLA POSA DEI PEZZI SPECIALI (CURVE,BRAGHE,RACCORDI,SIFONI ECC.) SARA' FATTA ASSEGNANDO LORO LE LUNGHEZZE INDICATE AL CAPO III, ART.65 DEL CAPITOLATO SPECIALE PER GLI APPALTI DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI DELLA CITTA' DI TORINO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL 30-10-1943

01.A08.A10 005	ESECUZIONE TRACCIA PER INCASSAMENTO DI TUBI AVENTI DIAMETRO NON SUPERIORE A 50 MM., COMPRESO IL FISSAGGIO DEGLI STESSI SU PARETI IN MATTONI FORATI IN MURI GREZZI	ml	€ 10,80	Lit 20.911	% 99,481
01.A08.A10 010	IN MURI INTONACATI COMPRESO RIPRISTINO INTONACO	ml	€ 13,10	Lit 25.365	% 98,918
01.A08.A20 005	OPERE MURARIE OCCORRENTI PER LA RIMOZIONE E SUCCESSIVA POSA DI APPARECCHI IDRAULICO-SANITARI COMPRESA LA MURAZIONE DI MENSOLE ED I RAPPEZZI AI RIVESTIMENTI, MATERIALI ESCLUSI	cad	€ 77,10	Lit 149.286	% 97,126
01.A08.A30 005	POSA IN OPERA DI TASSELLI IN LEGNO, COMPRESA OGNI OPERA DI ROTTURA E DI RIPRISTINO DELLE PARTI INTERESSATE SINO A CM.6X6 E SU PARETI IN MATTONI FORATI	cad	€ 4,65	Lit 9.003	% 98,784
01.A08.A30 010	SINO A CM.6X6 E SU PARETI IN MATTONI PIENI	cad	€ 6,94	Lit 13.437	% 99,195
01.A08.A30 020	OLTRE CM.6X6 E SU PARETI IN MATTONI FORATI	cad	€ 5,37	Lit 10.397	% 98,256
01.A08.A30 025	OLTRE CM.6X6 E SU PARETI IN MATTONI PIENI	cad	€ 8,13	Lit 15.741	% 98,847
01.A08.A40 005	POSA IN OPERA DI TASSELLI AD ESPANSIONE, DI PIOMBO, PLASTICA, GOMMA O ACCIAIO ESCLUSA LA PROVISTA DEL TASSELLO SU MURATURA IN MATTONI FORATI	cad	€ 1,66	Lit 3.214	% 100
01.A08.A40 010	SU MURATURA IN MATTONI PIENI	cad	€ 2,08	Lit 4.027	% 100
01.A08.A40 015	SU CALCESTRUZZO	cad	€ 2,91	Lit 5.634	% 100
01.A08.A60 005	POSA IN OPERA DI LAVAGNE A MURO, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI FORI E LA POSA TASSELLI PER LA PRIMA LAVAGNA	cad	€ 36,20	Lit 70.092	% 97,744
01.A08.A60 010	PER OGNI LAVAGNA OLTRE LA PRIMA	cad	€ 32,00	Lit 61.960	% 97,451

	RIMOZIONE DI LAVAGNE A MURO, COMPRESA LA SMURAZIONE DI PATTE, GANCI, TASSELLI E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA PARETE, COMPRESO L'ACCATASTAMENTO IN MAGAZZINO				
01.A08.A70 005	PER LA PRIMA LAVAGNA	cad	€ 18,90	Lit 36.595	% 99,226
01.A08.A70 010	PER OGNI LAVAGNA OLTRE LA PRIMA	cad	€ 14,70	Lit 28.463	% 99,003
	POSA IN OPERA DI TUBI DI GRES, DI QUALUNQUE SPESSORE, PER CONDOTTE DI FOGNATURA TANTO ORIZZONTALI QUANTO VERTICALI, CON GIUNTI SIGILLATI IN MALTA CEMENTIZIA, ESCLUSO SCAVO E REINTERRO				
01.A08.B00 005	DEL DIAMETRO INTERNO FINO A CM.15	ml	€ 12,80	Lit 24.784	% 97,509
01.A08.B00 010	DEL DIAMETRO INTERNO OLTRE A CM.15	ml	€ 19,60	Lit 37.950	% 95,823
	POSA IN OPERA DI TUBI DI QUALUNQUE SPESSORE, DIAMETRO E DIMENSIONE, CON O SENZA BICCHIERE, PER FOGNATURA, PLUVIALI, ESALATORI, PER CONDOTTE VERTICALI O ORIZZONTALI, CON GIUNTI SIGILLATI IN CEMENTO, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI, COMPRESI I PEZZI SPECIALI ED ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI				
01.A08.B10 005	IN MATERIALE PLASTICO	ml	€ 18,20	Lit 35.240	% 98,339
	POSA IN OPERA DI CANNA FUMARIA FORMATA DA ELEMENTI AUTOPORTANTI A DOPPIA PARETE IN CALCESTRUZZO LEGGERO VIBROCOMPRESSO CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE 615 DEL 13.7.1966				
01.A08.B13 005	PER SEZIONE INTERNA FINO A CMQ.1200	ml	€ 10,90	Lit 21.105	% 79,145
01.A08.B13 010	PER SEZIONI INTERNE DA CMQ.1201 A CMQ.3000	ml	€ 16,30	Lit 31.561	% 79,149
01.A08.B13 015	PER SEZIONI INTERNE SUPERIORI A CMQ.3000	ml	€ 26,00	Lit 50.343	% 82,59
	POSA IN OPERA DI CANNA FUMARIA FORMATA DA ELEMENTI AUTOPORTANTI COMPOSTI DA CAMICIA ESTERNA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO E DA CAMICIA INTERNA IN ELEMENTI IN REFRATTARIO, PER SEZIONI CIRCOLARI, QUADRATE O RETTANGOLARI, COMPRESO LA POSA DEI PEZZI SPECIALI, CON GIUNTI SIGILLATI IN CEMENTO, STAFFE E COLLARINI IN FERRO				
01.A08.B16 005	PER SEZIONI INTERNE FINO A CMQ.1200	ml	€ 15,20	Lit 29.431	% 85,058
01.A08.B16 010	PER SEZIONI INTERNE DA CMQ.1201 A CMQ.3000	ml	€ 20,60	Lit 39.887	% 83,502
01.A08.B16 015	PER SEZIONI INTERNE SUPERIORI A CMQ.3000	ml	€ 30,30	Lit 58.668	% 85,058

01.A08.B30 005	<p>POSA IN OPERA DI TUBI, BRAGHE, RACCORDI, ECC, DI QUALUNQUE DIAMETRO E SPESSORE PER DISCESE PLUVIALI, CONDOTTI DI SCARICO, ECC, CON GIUNZIONI SIGILLATE A PIOMBO, COMPRESA LA STAFFATURA ED I PEZZI SPECIALI</p> <p>IN GHISA CATRAMATA</p>	kg	€ 6,07	Lit 11.753	% 55,87
01.A08.B40 005	<p>POSA IN OPERA DI TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI QUALUNQUE SPESSORE, CON GIUNZIONI SIGILLATE IN CEMENTO, ESCLUSO LO SCAVO ED IL SUCCESSIVO REINTERRO, COMPRESO I PEZZI SPECIALI</p> <p>PER TUBI DI DIAMETRO INTERNO FINO A CM.20</p>	ml	€ 16,80	Lit 32.529	% 99,439
01.A08.B40 010	<p>PER TUBI DI DIAMETRO INTERNO OLTRE CM.20</p>	ml	€ 19,80	Lit 38.338	% 99,052
01.A08.C00 005	<p>RINFORZO STRUTTURALE DI MURATURA E PILASTRI CONSISTENTE NELL'ACCURATA PULIZIA E LAVAGGIO DELLE SUPERFICI, PERFORAZIONE DELLA MURATURA/PILASTRO PER L'INSERIMENTO DELLE BARRE IN ACCIAIO, FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA, SIGILLATURA DELLE BARRE CON MALTA REOPLASTICA ANTIRITIRO, GETTO DI BETONCINO REOPLASTICO ANTIRITIRO AD ALTA RESISTENZA DELLO SPESSORE MEDIO DI CM.7 CIRCA, COMPRESO LA CASSEMATURA, IL GETTO, LA VIBRATURA E IL SUCCESSIVO DIRSARMO, E OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA</p> <p>ESEGUITO MEDIANTE PLACCAGGI MONOFACCIALI</p>	mq	€ 184,00	Lit 356.273	% 28,104
01.A08.C00 010	<p>ESEGUITO MEDIANTE PLACCAGGI BIFACCIALI</p>	mq	€ 171,00	Lit 331.102	% 22,809

01.A09

**COPERTURE, MANTI
IMPERMEABILI E
ISOLAMENTI
TERMOACUSTICI**

=NOTE ESPLICATIVE: SE NELLA COSTRUZIONE DEI TETTI SI DOVESSE ADOTTARE UN TIPO DI GROSSA TRAVATURA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA NEGLI ARTICOLI DI QUESTA CATEGORIA, LA SUDETTA VERRA' LIQUIDATA IN BASE AI PREZZI RIPORTATI NELLA CATEGORIA "OPERE IN LEGNO". I MANTI IMPERMEABILI RICHIAMATI NELLA PRESENTE CATEGORIA DOVRANNO ESSERE GARANTITI PER ALMENO 10 ANNI.

	REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE CURVE, ESCLUSA LA GROSSA TRAVATURA E COMPRESA OGNI ALTRA PROVVISATA, FORMATO CON CORRENTI DI LARICE ROSSO DI SEGA AVENTI SEZIONE DI CM.6X8, INCHIODATI AI SOTTOSTANTI PUNTONI ALLA DISTANZA INTERASSIALE DI CM.55-60, CON SOVRAPPOSTI LISTELLI DI PIOPPA DI SEZIONE CM.4X4 E CON INTERASSE DI CM.18,COMPRESA LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SUI COLMI, SUGLI SPIGOLI DI DISPLUVIO E CONTRO I MURI				
01.A09.A10 005	mq	€ 51,60	Lit 99.911	% 67,929
	REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE CURVE, CON COPPO CANALE CON NASELLO ANTISCIVOLO AGGANCIATO ALLA LISTELLATURA ORIZZONTALE DI SEZIONE 4X4, COPPO DI COPERTURA BLOCCATO AL COPPO CANALE CON GANCIO ZINCATO, ESCLUSA LA GROSSA TRAVATURA, COMPRESA OGNI ALTRA PROVVISATA E LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SUI COLMI, SUGLI SPIGOLI DI DISPLUVIO E CONTRO I MURI. LA LISTELLATURA ORIZZONTALE SARA' COSTITUITA DALLA SOVRAPPOSIZIONE ORIZZONTALE DI CORRENTI IN ABETE CON DISTANZA INTERASSIALE DI CM. 18, INCHIODATI ALLA SOTTOSTANTE TRAVATURA USO TRIESTE				
01.A09.A15 005	CON COPPO DI COPERTURA DI COLORE NORMALE	mq	€ 33,20	Lit 64.284	% 65,907
01.A09.A15 010	CON COPPO DI COPERTURA DI COLORE ANTICHIZZATO	mq	€ 33,80	Lit 65.445	% 64,744

	REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE PIANE ESCLUSA LA GROSSA TRAVATURA E COMPRESA OGNI ALTRA PROVVISATA FORMATO CON CORRENTI DI ABETE SQUADRATI ALLA SEGA AVENTI SEZIONE DI CM.5X7, INCHIODATI AI SOTTOSTANTI PUNTONI ALLA DISTANZA INTERASSIALE DI CM.35, COMPRESA LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SPECIALI, SU TUTTI GLI SPIGOLI SALIENTI				
01.A09.A20 005	mq	€ 26,40	Lit 51.117	% 66,431
01.A09.A20 015	TEGOLE LEGATE CON FILO DI FERRO ZINCATO	mq	€ 30,40	Lit 58.862	% 70,386
	REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE CURVE COMPRESA LA GROSSA TRAVATURA ED OGNI ALTRA PROVVISATA, FORMATO CON CORRENTI DI LARICE ROSSO DI SEGA AVENTI SEZIONE DI CM.6X8, INCHIODATI AI SOTTOSTANTI PUNTONI ALLA DISTANZA INTERASSIALE DI CM. 55-60, CON SOVRAPPOSTI LISTELLI DI PIOPPO DI SEZIONE CM.4X4 E CON INTERASSE DI CM.18 COMPRESA LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SUI COLMI, SUGLI SPIGOLI DI DISPLUVIO E CONTRO I MURI LA GROSSA TRAVATURA DOVRA' ESSERE COSTITUITA DA COLMI E PUNTONI IN TRAVI RIQUADRATI USO TRIESTE DI LUNGHEZZA FINO A MT.7 E PORTATA PER UN SOVRACCARICO DI NEVE E VENTO DI KG 200 AL MQ OLTRE AL PESO DEL TETTO				
01.A09.A30 005	mq	€ 79,00	Lit 152.965	% 71,14
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI 09A10005/T E 09A30005/H (REALIZZAZIONE DI TETTI A TEGOLE CURVE) PER LA REALIZZAZIONE E LA POSA DI STAFFE PER L'ANCORAGGIO DI TUTTE LE TEGOLE SUPERIORI ALLA PICCOLA ORDITURA DEL TETTO, INCLUSO IL FISSAGGIO AL LISTELLO MEDIANTE VITI IN ACCIAIO INOX IN ACCIAIO INOX, DIMENSIONI MM. 250X15X0.8				
01.A09.A35 005	mq	€ 23,90	Lit 46.276	% 38,522
	REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE CURVE, CON COPPO CANALE CON NASELLO ANTISCIVOLO AGGANCIATO ALLA LISTELLATURA ORIZZONTALE DI SEZIONE CM.4X4,COPPO DI COPERTURA BLOCCATO AL COPPO CANALE CON GANCIO ZINCATO, COMPRESA LA GROSSA TRAVATURA E OGNI ALTRA PROVVISATA NECESSARIA E LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SUI COLMI, SUGLI SPIGOLI DI DISPLUVIO E CONTRO I MURI. LA LISTELLATURA SARA' COSTITUITA DALLA SOVRAPPOSIZIONE ORIZZONTALE DI CORRENTI IN ABETE CON DISTANZA INTERASSIALE DI CM.38 INCHIODATI ALLA SOTTOSTANTE TRAVATURA USO TRIESTE				

01.A09.A38 005	CON COPPI DI COPERTURA DI COLORE NORMALE	mq	€ 55,50	Lit 107.462	% 68,062
01.A09.A38 010	CON COPPI DI COPERTURA DI COLORE ANTICHIZZATO	mq	€ 56,10	Lit 108.624	% 67,338
<hr/>					
01.A09.A39 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GANCIO FERMANEVE DA APPLICARSI A TETTO A TEGOLE CURVE CON LISTELLATURA ORIZZONTALE	cad	€ 2,35	Lit 4.550	% 19,546
01.A09.A39 010	IN RAME IN FERRO ZINCATO	cad	€ 1,33	Lit 2.575	% 34,591
<hr/>					
01.A09.A40 005	REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE PIANE COMPRESA LA GROSSA TRAVATURA ED OGNI ALTRA PROVVISTA, FORMATO CON CORRENTI DI LARICE ROSSO SQUADRATI ALLA SEGA AVENTI SEZIONE DI CM.5X7, INCHIODATI AI SOTTOSTANTI PUNTONI ALLA DISTANZA INTERASSIALE DI CM.35, COMPRESA LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SPECIALI, SU TUTTI GLI SPIGOLI SALIENTI. LA GROSSA TRAVATURA DOVRA' ESSERE COSTITUITA DA COLMI E PUNTONI IN TRAVI RIQUADRATI USO TRIESTE DI LUNGHEZZA FINO A MT.7 E PORTATA PER UN SOVRACCARICO DI NEVE E VENTO DI KG/MQ 200 OLTRE IL PESO DEL TETTO	mq	€ 47,10	Lit 91.198	% 70,09
01.A09.A40 015 TEGOLE LEGATE CON FILO DI FERRO ZINCATO	mq	€ 53,20	Lit 103.009	% 73,223
<hr/>					
01.A09.A46 005	PROVVISTA E POSA DI ELEMENTI SAGOMATI A FERMANEVE IN LAMIERA DI RAME OD ACCIAIO INOX DA ANCORARE ALLA TRAVATURA DI SOTTOTEGOLA, CON DISEGNO A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER IL FISSAGGIO E LA MOVIMENTAZIONE DELLE TEGOLE PER MANTI DI COPERTURA A TEGOLE PIANE O CURVE	cad	€ 12,40	Lit 24.009	% 79,689
<hr/>					
01.A09.A50 005	REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA A TEGOLE SU ORDITURA PREESISTENTE O SOTTOTEGOLA,COMPRESO L'ANCORAGGIO DELLE TEGOLE E LA PROVVISTA E POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DI TEGOLONI SPECIALI SU TUTTI GLI SPIGOLI SALIENTI	mq	€ 17,50	Lit 33.884	% 48,182
01.A09.A50 015	IN TEGOLE PIANE IN TEGOLE CURVE	mq	€ 24,50	Lit 47.438	% 37,794
<hr/>					
01.A09.A55 005	FORNITURA E POSA DI PANNELLI PREFORMATI PER L'ISOLAMENTO DEI TETTI	mq	€ 13,60	Lit 26.333	% 12,741
01.A09.A55 010	PER SOTTOTEGOLA PER SOTTOCOPPO	mq	€ 14,70	Lit 28.463	% 14,732
<hr/>					

01.A09.A60 005	TETTO IN LASTRE DI LAMIERA ZINCATA, CON NERVATURE GRECATE LONGITUDINALI, POSATE SU CORRENTI DI LARICE ROSSO AVENTI SEZIONE CM.6X8, FISSATE CON APPOSITE STAFFE, VITI O BULLONI, DATO IN OPERA, COMPRESI I COLMI ED I DISPLUVI LAMIERA DEL N.24,ESCLUSA LA GROSSA ORDITURA.	mq	€ 29,00	Lit 56.151	% 71,017
01.A09.A70 005	TETTO IN LASTRE DI LAMIERA DI ALLUMINIO, CON NERVATURE GRECATE LONGITUDINALI, POSATE SU CORRENTI DI LARICE ROSSO AVENTI SEZIONE CM.6X8, FISSATE CON APPOSITE STAFFE, VITI O BULLONI,DATO IN OPERA, COMPRESI I COLMI ED I DISPLUVI LAMIERA TIPO ALLUSIC, ESCLUSA LA GROSSA ORDITURA	mq	€ 34,30	Lit 66.414	% 75,126
01.A09.A73 005	REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA DI RAME GRECATA CON INTERPOSTO PANNELLO DI RESINE POLIURETANICHE AUTOESTINGUENTI DI CLASSE 1, SUPPORTATO DA LAMIERINO GRACATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO DELLO SPESSORE DI MM. 30	mq	€ 53,10	Lit 102.815	% 24,264
01.A09.A75 005	REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI LAMIERA DI RAME SUCCESSIVAMENTE STAGNATE, DISPOSTE A LOSANGA SULL'ORDITURA LIGNEA PREESISTENTE NELLE MISURE DI CIRCA CM. 40X40, COMPRESA LA LAVORAZIONE PER LA SAGOMATURA DEI BORDI DELLE LASTRE, IL FISSAGGIO CON CHIODATURE E LA PROTEZIONE DEI PUNTI DI FISSAGGIO, LE NECESSARIE SALDATURE E SILICONATURE, E COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA IN LASTRE DELLO SPESSORE DI 8/10 DI MM.	mq	€ 105,00	Lit 203.308	% 42,517
01.A09.A78 005	REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LASTRE ISOLANTI A PROFILO GRECATO OD ONDULATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO A BASE DI ASFALTO PLASTICO STABILIZZATO, SPESSORE MINIMO MM. 1.8, E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATO, TITOLO 99.5, E NELLA FACCIA INFERIORE DA UN PRIMER BITUMINOSO TERMOSTABILE E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO COME SOPRA, COMPRESI SOVRAPPOSIZIONI, GRUPPI DI FISSAGGIO, PEZZI SPECIALI ESCLUSA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL NATURALE	mq	€ 40,60	Lit 78.612	% 40,19
01.A09.A78 010	ESCLUSA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL PREVERNICIATO	mq	€ 44,10	Lit 85.389	% 37,019

01.A09.A78 015	COMPRESA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL NATURALE	mq	€ 47,20	Lit 91.391	% 43,681
01.A09.A78 020	COMPRESA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL PREVERNICIATO	mq	€ 50,60	Lit 97.975	% 40,682
01.A09.A86 005	REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN LOSE DI PIETRA TIPO LUSERNA DI QUALUNQUE SPESSORE E DIMENSIONE SU ESISTENTE ORDITURA IN LEGNO, COMPRESI LA SOVRAPPOSIZIONE E L'ANCORAGGIO DELLE LOSE CON LEGATURE IN FILO DI FERRO ZINCATO, LA PROVISTA E POSA DEI TEGOLONI DI COLMO SU TUTTI GLI SPIGOLI CON RELATIVA MALTA DI FISSAGGIO, IL TRASPORTO DEI MATERIALI, IL NOLO DELL'ELEVATORE ED OGNI ALTRA EVENTUALE OPERA ACCESSORIA MISURANDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLA FALDA DI COPERTURA	mq	€ 77,80	Lit 150.641	% 28,07
01.A09.B00 005	MANTO IMPERMEABILE IN MALTA BITUMINOSA DATO IN OPERA SU SOTTOFONDO ESISTENTE DELLO SPESSORE DI MM.20	mq	€ 17,00	Lit 32.916	% 86,094
01.A09.B00 010	DELLO SPESSORE DI MM.25	mq	€ 20,00	Lit 38.725	% 83,406
01.A09.B10 005	MANTO PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE, COSTITUITO DA UNA SPALMATURA A FREDDO DI VERNICE ADESIVA DI FONDO (KG 0,400 PER MQ) E FOGLI DI CARTONFELTRO BITUMATO (KG 1,200 PER MQ CADUNO) CON GIUNTI SFALSATI E SOVRAPPOSTI DI 8-10 CM TENUTI ASSIEME DA SPALMATURE DI BITUME DA APPLICARSI A CALDO DEL PESO CIASCUNA DI KG 1.2 AL MQ; LE SOVRAPPOSIZIONI DEI FOGLI DEVONO ESSERE INCOLLATE CON BITUME, IL MANTO DEVE PROLUNGARSI SUI RISVOLTI PER ALMENO CM 20 SUI RISVOLTI PER ALMENO 20 CM	mq	€ 15,50	Lit 30.012	% 80,493
01.A09.B10 010	DUE FOGLI DI CARTONFELTRO TENUTI ASSIEME DA TRE SPALMATURE DI BITUME. TRE FOGLI DI CARTONFELTRO TENUTI ASSIEME DA QUATTRO SPALMATURE DI BITUME	mq	€ 17,60	Lit 34.078	% 75,926
01.A09.B22 005	POSA A SECCO DI MANTI SINTETICI IN PVC, COMPREDENTE L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA IMPERMEABILIZZARE, TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, POSA DEL MANTO SINTETICO, SALDATURA CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, AVVOLGIMENTO CORPI FUORI USCENTI E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE, FONDAZIONI, OPERE INTERRATE, BACINI, VASCHE, PISCINE, PARCHEGGI, VIADOTTI ETC.	mq	€ 6,73	Lit 13.031	% 97,778

01.A09.B24 005	<p>POSA IN ADERENZA DI MANTI SINTETICI IN PVC COMPRENDENTE L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE, SPALMATURA DI BITUME O EMULSIONE VINILICA, TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, STESURA ED INCOLLAGGIO DEL MANTO SULLO STRATO BITUMINOSO FATTO RINVENIRE A CALDO, SALDATURA DEI TELI CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, AVVOLGIMENTO CORPI FUORIUSCENTI E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE DI QUALSIASI TIPO (PIANE, A VOLTA, IN PENDENZA ETC), DI PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI</p>	mq	€ 9,49	Lit 18.375	% 91,97
01.A09.B26 005	<p>POSA ACCESSORI AI MANTI SINTETICI IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE COMPRENSIVA DI FISSAGGIO MECCANICO, SALDATURA DEI TELI SULL'ACCESSORIO ED EVENTUALE SILICONATURA SCOSSALINE, PROFILI, PIATTINE</p>	ml	€ 4,94	Lit 9.565	% 100
01.A09.B30 005	<p>MANTO COSTITUITO DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO PURO DEL PESO NON INFERIORE A KG 0,270 PER MQ E TITOLO NON INFERIORE AL 99%, RACCHIUSA TRA DUE FOGLI DI CARTONFELTRO BITUMINATO BITALCATO DEL PESO DI KG 1,200 PER MQ CADUNO, CON GIUNTI SFALSATI E SOVRAPPOSIZIONE DI CM 6 PER I FOGLI DI CARTONFELTRO, IL TUTTO TENUTO ASSIEME DA QUATTRO SPALMATURE DI BITUME DA APPLICARSI A CALDO (KG 1.2 PER MQ OGNI SPALMATURA) E FISSATO AL PIANO DI POSA DA UNA SPALMATURA A FREDDO DI VERNICE BITUMINOSA ADESIVA DI FONDO (KG 0.4 PER MQ) LE SOVRAPPOSIZIONI DEI FOGLI DOVRANNO ESSERE INCOLLATE CON BITUME. IL MANTO DOVRA' PROLUNGARSI SUI RISVOLTI PER ALMENO CM.20 PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE.</p>	mq	€ 19,10	Lit 36.982	% 76,52
01.A09.B40 005	<p>COPERTURA IN PIETRISCHETTO MINUTO BITUMATO DA APPLICARSI SOPRA I MANTI IMPERMEABILI DELLO SPESSORE DI CM.2-3</p>	mq	€ 6,71	Lit 12.992	% 86,67
	<p>CAPPA FORMATA DA UNA SPALMATURA DI VERNICE BITUMINOSA ADESIVA DI FONDO (KG.0,400 PER MQ.) E DA UNA SUCCESSIVA SPALMATURA DI PRODOTTO EPOSSI POLIURETANO CATRAME IN RAGIONE DI 2 KG/MQ (CIRCA MM.2 DI SPESSORE) FINITA CON SPOLVERO DI SABBIA FINE PREVIA UNA SECONDA SPALMATURA DI VERNICE BITUMINOSA ADESIVA COME LA PRECEDENTE</p>				

01.A09.B50 005	CAPPA PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI VERTICALI (PARAPETTI, TRAVATURE ROVESCIE,COSTOLONI)	mq	€ 10,20	Lit 19.749	% 61,237
01.A09.B60 005	PROVVISTA E APPLICAZIONE DI CEMENTO PLASTICO SENZA FIBRE DI AMIANTO DOSATURA KG.4 PER MQ.	mq	€ 11,30	Lit 21.879	% 51,755
01.A09.B70 005	IMPERMEABILIZZAZIONE A VISTA DI COPERTURE PIANE, A VOLTA, INCLINATE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, CERTIFICATE ICITE, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, DELLO SPESSORE DI MM.4 E FLESSIBILITA' A FREDDO - 20 GRADI CENT., DI CUI LA PRIMA NORMALE E LA SECONDA AUTOPROTETTA CON SCAGLIE DI ARDESIA	mq	€ 17,90	Lit 34.659	% 28,878
01.A09.B70 010	CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMBE CON CER TIFICATO ICITE, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, DELLO SPESSORE DI MM. 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO -20 GRADI CENTIGR. E SUCCESSIVA PROTEZIONE CON VERNICE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN SOLVENTI	mq	€ 20,60	Lit 39.887	% 33,313
01.A09.B70 015	CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMBE CERTIFICATE ICITE, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, SPESSORE MM. 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO - 20 GRADI CENT. E SUCCESSIVA PROTEZIONE CON VERNICE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA	mq	€ 20,00	Lit 38.725	% 34,47
01.A09.C00 005	RIPASSAMENTO DI TETTO CON TEGOLE, COMPRENDE IL RIMANEGGIAMENTO TOTALE DELLE TEGOLE, IL FISSAGGIO DEI TEGOLONI DI COLMO, LA SOSTITUZIONE DELLA PICCOLA ORDITURA E DELLE TEGOLE OBSOLETE, ESCLUSA LA SOLA PROVVISTA DELLE TEGOLE E DEI LISTELLI SOSTITUITI	mq	€ 14,10	Lit 27.301	% 98,726
01.A09.C00 010	IN TEGOLE CURVE	mq	€ 8,97	Lit 17.368	% 98,009
	IN TEGOLE PIANE	mq			

	RIPASSAMENTO DI TETTO IN LASTRE DI ARDESIA ARTIFICIALE, COMPRENDE LA RIMOZIONE DELLE LASTRE DETERIORATE, LA SOSTITUZIONE DELLA PICCOLA ORDITURA ED IL FISSAGGIO DELLE NUOVE LASTRE E DEI COLMI, ESCLUSA LA PROVVISATA DELLE TAVOLE E DEI LISTELLI, DELLE LASTRE, DEI COLMI E DELLA CHIODERIA				
01.A09.C10 005	LASTRE PIANE SAGOMATE	mq	€ 10,40	Lit 20.137	% 100
01.A09.C10 010	LASTRE ONDULATE	mq	€ 8,39	Lit 16.245	% 100
	RIPASSAMENTO DI TETTO CON LASTRE DI LAMIERA DI ALLUMINIO				
01.A09.C15 005	LASTRE TIPO ALLUSIC	mq	€ 8,58	Lit 16.613	% 100
	SOSTITUZIONE DI LASTRE DI ARDESIA ARTIFICIALE DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE, ESCLUSA LA PROVVISATA DELLE LASTRE STESSE				
01.A09.C20 005	PER LA PRIMA LASTRA	cad	€ 103,00	Lit 199.435	% 100
01.A09.C20 010	PER OGNI LASTRA ECCEDENTE LA PRIMA (FINO AD UN MASSIMO DI 10 LASTRE)	cad	€ 27,90	Lit 54.021	% 100
	RICERCA ED ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI DI ACQUA ISOLATA IN MANTO DI COPERTURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEI MATERIALI				
01.A09.C30 005	MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE PIANE, PER LA PRIMA INFILTRAZIONE	cad	€ 79,40	Lit 153.739	% 100
01.A09.C30 010	MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE PIANE, PER OGNI INFILTRAZIONE ECCEDENTE LA PRIMA	cad	€ 17,20	Lit 33.303	% 100
01.A09.C30 015	MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE CURVE, PER LA PRIMA INFILTRAZIONE	cad	€ 81,50	Lit 157.806	% 100
01.A09.C30 020	MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE CURVE, PER OGNI INFILTRAZIONE ECCEDENTE LA PRIMA	cad	€ 21,50	Lit 41.629	% 99,997
01.A09.C30 025	MANTO DI COPERTURA DEL TIPO IMPERMEABILE, PER LA PRIMA INFILTRAZIONE	cad	€ 138,00	Lit 267.205	% 100
01.A09.C30 030	MANTO DI COPERTURA DEL TIPO IMPERMEABILE, PER OGNI INFILTRAZIONE ECCEDENTE LA PRIMA	cad	€ 73,00	Lit 141.347	% 100
	VERNICIATURA DI COPERTURE IN LAMIERE PIANE, ONDULATE O GRECATE (MISURATE SUL LORO PERIMETRO), PREVIA RASCHIATURA DELLA RUGGINE, PULIZIA ECC.				
01.A09.C40 005	CON VERNICI BITUMINOSE A FREDDO PROTETTIVE	mq	€ 12,90	Lit 24.977	% 97,163

01.A09.E00 005	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPALCATI STRADALI PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, DELLO SPESSORE DI MM. 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO -10 GRADI CENTIGRADI, E LA SECONDA, CON CERTIFICATO ICITE, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE PRODOTTO DA FILO CONTINUO, DELLO SPESSORE DI MM. 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO -20 GRADI C.</p> <p>CON 2 MEMBRANE ELASTOPLASTOMERICHE</p>	mq	€ 16,10	Lit 31.173	% 31,981
01.A09.E05 005	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE MEDIANTE STESA A RULLO O A SPRUZZO DI DUE RIPRESE, DA KG 2 CADAUNA, DI IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI ELASTOMERO EPOSSIPOLIURETANO-CATRAME, COMPRESA LA PULIZIA DEL FONDO E LA SATURAZIONE SUPERFICIALE REALIZZATA CON SABBIA SILICEA O DI QUARZO</p> <p>DI SUPERFICI ORIZZONTALI DI IMPALCATI</p>	mq	€ 22,80	Lit 44.146	% 22,694
01.A09.E30 005	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE DI TETTI PIANI CON MANTO IMPERMEABILE PEDONABILE AD ALTA RESISTENZA ALLA USURA DI RESINE POLIURETANICHE ELASTICIZZATE ARMATE DI TESSUTO DI VETRO A FIBRE INCROCIATE TIPO MAT 300 STESO A MANO SUL POSTO A PIU' RIPRESE FINO A RAGGIUNGERE UNO SPESSORE MINIMO DI MM.3 SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'</p> <p>ESCLUSO IL SOTTOFONDO PERFETTAMENTE LIVELLATO</p>	mq	€ 40,50	Lit 78.418	% 29,717
01.A09.E40 005	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURI CONTRO TERRA PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, DELLO SPESSORE DI MM. 4, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE PRODOTTO DA FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' A FREDDO -10 GRADI CENTIGRADI</p> <p>CON MEMBRANA DI TIPO NORMALE</p>	mq	€ 11,40	Lit 22.073	% 56,851

01.A09.E50 005	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITU MINOSO IN FASE SOLVENTE E SUCCESSIVA POSA DI DUE MEMBRANE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMBE CON CERTIFICATO ICITE, DELLO SPESSORE DI MM. 4, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO PRODOTTO A FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' -20 GRADI CENTIGRADI CON MEMBRANE DI TIPO NORMALE	mq	€ 17,30	Lit 33.497	% 29,824
01.A09.E60 005	FORNITURA E POSA DI GUAINA LIQUIDA ELASTOMERO BITUMINOSA PER IMPERMEABILIZZAZIONI O REIMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONI, APPLICABILE A RULLO,PENNELLO,CAZZUOLA	mq	€ 6,96	Lit 13.476	% 39,568
01.A09.E60 010	SENZA PROTETTIVO ELASTICO CON PROTETTIVO ELASTICO PER FINITURA ESTERNA A FACCIA VISTA	mq	€ 9,92	Lit 19.207	% 46,276
01.A09.E65 005	FORNITURA E POSA DI PROTETTIVO ELASTICO PER MANTI BITUMINOSI, APPLICABILE A RULLO O PENNELLO DI QUALSIASI COLORE	mq	€ 2,96	Lit 5.731	% 62,074
01.A09.E70 005	IMPERMEABILIZZAZIONE MONOLITICA DI SUPERFICI PIANE, CURVE, INCLINATE, VERTICALI, CON STESURA DI EMULSIONE A FREDDO IN BASE ACQUOSA DI BITUME E CAUCCIU' NATURALE, CON ELASTICITA' MINIMA 1500 % E CONTENUTO SOLIDO MINIMO 70%, ININFIAMMABILE, ATOSSICA, RESISTENTE AGLI ACIDI E AI RAGGI U.V., STESA IN DUE RIPRESE INCROCIATE IN RAGIONE DI 2 KG/MQ	mq	€ 15,00	Lit 29.044	% 18,475
01.A09.E70 010	NORMALE RIFLETTENTE, CON RESINE SINTETICHE	mq	€ 21,50	Lit 41.629	% 12,839
01.A09.E75 005	STESA DI VERNICE PROTETTIVA DI RESINE SINTETICHE AD ALTA ELASTICITA', IN BASE ACQUOSA, ATOSSICA, ININFIAMMABILE, RESISTENTE AGLI ACIDI E AI RAGGI U.V.; SPESSORE 200 MICRON SU MANTI IMPERMEABILI IN BASE ACQUOSA	mq	€ 3,02	Lit 5.847	% 38,026
01.A09.G00 005	RIVESTIMENTO MURALE PER INTERNI A BASE DI FIBRE DI COTONE, DECORATIVE, ISOLANTI, FONOASSORBENTI DATO IN OPERA	mq	€ 17,00	Lit 32.916	% 60,638
01.A09.G00 010	TIPO NORMALE APPLICATO	mq	€ 20,50	Lit 39.693	% 50,253
01.A09.G00 015	TIPO RIGIDO ANTIGRAFFIO	mq	€ 23,90	Lit 46.276	% 43,206
	TIPO RIGIDO VETRIFICATO COMPLETAMENTE IMPERMEABILE	mq			

01.A09.G20 005	TRATTAMENTO PROTETTIVO DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, PELLICOLARE AD ALTO SPESSORE, REALIZZATO MEDIANTE LA STESA A PENNELLO O A SPRUZZO DI UNA RIPRESA DI FONDO A BASE DI RESINE POLIAMMIDICHE IN SOLVENTE E SUCCESSIVO RIVESTIMENTO PROTETTIVO ED IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI ELASTOMERI POLIURETANICI PER ESTERNI; A DUE RIPRESE	mq	€ 14,80	Lit 28.656	% 30,24
01.A09.G30 005	STESA DI BOIACCA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI CEMENTI OSMOTICI BIERMETICI A DUE RIPRESE	mq	€ 4,50	Lit 8.713	% 48,047
01.A09.G50 005	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHE IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO E DEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO	mq	€ 4,29	Lit 8.306	% 100
01.A09.G50 010	PER SUPERFICI VERTICALI O SIMILI	mq	€ 6,74	Lit 13.050	% 95,482
01.A09.H00 005	RIVESTIMENTO IN FIBRA MINERALE APPLICATA A SPRUZZO E FISSATA CON LEGANTI INORGANICI, PER L'ESECUZIONE DI RIVESTIMENTI TERMOISOLANTI, FONOASSORBENTI, ANTINCENDIO E ANTICONDENSA, APPLICABILI SU QUALSIASI MATERIALE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA', NELLO SPESSORE DESIDERATO, DATO IN OPERA	mq	€ 12,20	Lit 23.622	% 59,867
01.A09.H00 010	DELLO SPESSORE DI MM.10-15 E DEL TIPO NON PRESSATO	mq	€ 20,70	Lit 40.080	% 64,402
01.A09.H00 015	DELLO SPESSORE DI MM.20-25 E DEL TIPO NON PRESSATO	mq	€ 16,70	Lit 32.335	% 56,612
01.A09.H00 020	DELLO SPESSORE DI MM.20-25 E DEL TIPO PRESSATO	mq	€ 27,10	Lit 52.472	% 61,717
01.A09.H00 025	SOVRAPPREZZO PER RIFINITURA CON FIBRETTA BIANCA INDURENTE SUL TIPO NON PRESSATO	mq	€ 7,19	Lit 13.921	% 47,735
01.A09.H00 030	SOVRAPPREZZO PER RIFINITURA CON FIBRETTA BIANCA INDURENTE SUL TIPO PRESSATO	mq	€ 6,37	Lit 12.334	% 47,136
01.A09.H00 035	SOVRAPPREZZO PER RIFINITURA INDURENTE COLOR MARRONE SUL TIPO NON PRESSATO	mq	€ 6,52	Lit 12.624	% 46,027
01.A09.H00 040	SOVRAPPREZZO PER RIFINITURA INDURENTE COLOR MARRONE SUL TIPO PRESSATO	mq	€ 5,72	Lit 11.075	% 44,982
01.A09.L00 005	POSA IN OPERA DI SOFFITTATURA FONO-ASSORBENTE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGA DI ALLUMINIO ED ISOLAMENTO IN MATERASSINI IN LANA MINERALE (COMPRESI PONTEGGI E SIGILLATURE) PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 18,70	Lit 36.208	% 87,325

01.A09.L50 005	POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI E DELLA RELATIVA ORDITURA DI SOSTEGNO, ESCLUSA LA FORNITURA DELLA STESSA E DEL PONTEGGIO PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI SINO A CM.60X60	mq	€ 22,40	Lit 43.372	% 100
01.A09.L50 010	PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI OLTRE CM.60X60	mq	€ 19,40	Lit 37.563	% 100
01.A09.L70 005	POSA DI CORNICE PERIMETRALE AD L IN METALLO LEGGERO, ESCLUSO IL PONTEGGIO PER CONTROSOFFITTO	ml	€ 4,33	Lit 8.384	% 98,977
01.A09.L80 005	POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA DOGHE METALLICHE, COMPLETO DI STRUTTURA PORTANTE CON DOGHE DELLA LUNGHEZZA FINO A CM. 200	mq	€ 12,50	Lit 24.203	% 100
01.A09.M00 005	CONSOLIDAMENTO E/O RICOSTRUZIONE DI NODI DI CAPRIATE LIGNEE O DI TRAVI LIGNEE ESEGUITI MEDIANTE PULIZIA ED ELIMINAZIONE DELLE PARTI AMMALORATE, PERFORAZIONE LONGITUDINALE DEGLI ELEMENTI LIGNEI, INSERIMENTO DI BARRE IN VETRORESINA OD ACCIAIO DI DIAMETRO ADEGUATO DISPOSTE SECONDO PROGETTO, INSERIMENTO DI PIOLI VERTICALI DI RINFORZO IN VETRORESINA, CASSERATURA DEI LATI DEL TRAVE, SIGILLATURA DELLE BARRE E DEI PIOLI, RICOSTRUZIONE DELLA SEZIONE RESISTENTE CON GETTO DI BETONCINO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE ED INERTI QUARZIFERI, SUCCESSIVO DISARMO E PULIZIA FINALE DELLA ZONA DI INTERVENTO, COMPRESI I MEZZI PROVVISORIALI PER IL PUNTELLAMENTO DELLE STRUTTURE ED OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA	dmc	€ 17,90	Lit 34.659	% 49,708
01.A09.N10 005	PROVVISTA E POSA DI TEGOLE FERMANEVE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA', COMPRESO TUTTO L'OCCORRENTE PER IL FISSAGGIO TIPO MARSIGLIESI, COPPI, PORTOGHESI, OLANDESI	cad	€ 6,72	Lit 13.011	% 32,209
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI FONOAS SORBENTI IN ACCIAIO PREVERNICIATO E FORATO CON 6 DIAMETRI DIVERSI DI FORATURA CONTENENTI LANE MINERALI, CORREDATA DI CERTIFICATI ACUSTICI E DI RESISTENZA AL FUOCO; COMPRESO L'ORDITURA DI SOSTEGNO DA INSTALLARE SU SUPERFICI IN MURATURA INTONACATE E LISCIATE				

01.A09.P00 005	A PARTIRE DA MT. 0.50 FINO A MT. 4.50 DAL PIANO DI CAMPAGNA. PER INSTALLAZIONI A QUOTE SUPERIORI A MT. 4.50 DAL PIANO DI CAMPAGNA SI RENDE NECESSARIO L'IMPIEGO DI SPECIALI MEZZI DI SOLLEVAMENTO CHE SARANNO COMPENSATI A PARTE	mq	€ 78,80	Lit 152.578	% 40,986
01.A09.P10 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE FONOISOLANTI E FONOASSORBENTI REALIZZATE A MODULI componibili aventi ciascuno base mt. 2.00 e altezza mt. 2.50 e curvati all'apice per un tratto di mt. 0.90; la barriera sara' ancorata al piede mediante piastra e contropiastra annegata in c.a.				
01.A09.P10 010	FORNITURA E POSA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO TUBOLARE SEZ. MM. 74X74 SPESS. MM. 3, CURVATA ALL'APICE PER UN TRATTO DI MT. 0.90; IN GRADO DI OSPITARE SIA LE PANNELLATURE METALLICHE FONOISOLANTI-FONOASSORBENTI SIA QUELLE IN POLICARBONATO TRASPARENTI-RIFLETTENTI. IL MODULO HA DIMENSIONI MT. 2.00X2.50 (H) E L'OPERA E' COMPRESIVA DI GUARNIZIONI, GIUNTI ANTIVIBRANTI, GIUNTI SPAZIALI, VITERIA, BULLONERIA E MINUTERIA DI SERIE CORRENTE IN ACCIAIO ZINCATO, MEZZI DI SOLLEVAMENTO E SCARICO	ml	€ 519,00	Lit 1.004.924	% 4,304
01.A09.P10 015	PROVVISTA E POSA DI PANNELLATURA FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 66 IN ACCIAIO PREVERNICIATO E FORATO CON 6 DIAMETRI DIVERSI DI FORATURA E CONTENENTE MATERIALI POROSI (LANE MINERALI DENSITA' MIN. 40 KG/MC) E MATERIALI SMORZANTI (PESO MIN. 6KG/MQ), COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'ANCORAGGIO SULL'AP POSITA STRUTTURA DI SOSTEGNO E RELATIVI CERTIFICATI DI GARANZIA DI RESISTENZA AL FUOCO E ASSORBIMENTO ACUSTICO	mq	€ 66,30	Lit 128.374	% 33,689
01.A09.P10 015	PROVVISTA E POSA DI PANNELLATURA TRASPARENTE IN POLICARBONATO CURVATO DELLO SPESSORE MIN. DI MM. 5 RESISTENTE AGLI URTI ED AI RAGGI U.V.A., COMPRESO IL NECESSARIO PER L'ANCORAGGIO ALLA STRUTTURA DI SOSTEGNO E LA CERTIFICAZIONE CHE ATTESTI L'IDONEITA' DEL PRODOTTO AGLI USI ESTERNI	mq	€ 79,10	Lit 153.158	% 28,212

01.A10

INTONACI E CORNICI

=NOTE ESPLICATIVE: LE SEGUENTI
OPERE SI INTENDONO NON
COMPRESIVE DEL NOLEGGIO DI
EVENTUALI PONTEGGI

	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE DOLCE SU PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO				
01.A10.A10 005	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2	mq	€ 13,60	Lit 26.333	% 90,043
01.A10.A10 015	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.2,5	mq	€ 18,00	Lit 34.852	% 87,065
01.A10.A10 025	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3	mq	€ 22,10	Lit 42.791	% 84,627
01.A10.A10 035	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3,5	mq	€ 26,40	Lit 51.117	% 83,087
01.A10.A10 045	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.4	mq	€ 30,20	Lit 58.475	% 81,724
	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE IDRAULICA SPENTA O DI CALCE IDRAULICA MACINATA, SU PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO				
01.A10.A20 005	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2	mq	€ 14,40	Lit 27.882	% 89,663
01.A10.A20 015	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.2,5	mq	€ 18,40	Lit 35.627	% 86,382
01.A10.A20 025	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3.	mq	€ 20,80	Lit 40.274	% 82,585
01.A10.A20 035	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3,5	mq	€ 24,10	Lit 46.664	% 80,307
01.A10.A20 045	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.4.	mq	€ 27,30	Lit 52.860	% 78,568
01.A10.A20 050	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E SPESSORI DIVERSI SUPERIORI A CM.4	mq	€ 30,50	Lit 59.056	% 77,395

	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO SU PARETI SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO				
01.A10.A30 005	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO CM.2	mq	€ 17,70	Lit 34.271	% 90,088
01.A10.A30 015	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.2,5	mq	€ 21,90	Lit 42.404	% 88,289
01.A10.A30 025	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3	mq	€ 26,20	Lit 50.730	% 87,07
01.A10.A30 035	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3,5	mq	€ 30,50	Lit 59.056	% 85,866
01.A10.A30 045	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.4	mq	€ 34,30	Lit 66.414	% 85,064
	RINZAFFO DI SUPERFICIE COMUNQUE SAGOMATE DI CANALI OD ALTRE OPERE SIMILI, ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO POZZOLANICO NELLA PROPORZIONE DI KG 500 DI CEMENTO E MC 1 DI SABBIA, STUCCATO E LISCIATO:				
01.A10.A40 005	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2 COMPRESO:	mq	€ 8,81	Lit 17.058	% 80,189
01.A10.A40 015	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 2 E SINO A CM 2.5 COMPRESO:	mq	€ 10,10	Lit 19.556	% 74,509
01.A10.A40 025	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 2.5 E SINO A CM 3 COMPRESO:	mq	€ 11,30	Lit 21.879	% 70,063
01.A10.A40 035	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 3 E SINO A CM 3.5 COMPRESO:	mq	€ 12,70	Lit 24.590	% 65,876
01.A10.A40 045	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 3.5 E SINO A CM 4 COMPRESO:	mq	€ 14,00	Lit 27.107	% 62,504
	RINZAFFO STRUTTURALE SPRUZZATO TIPO GUNITE ESEGUITO CON MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON FLUIDIFICANTI, ARMATO CON RETE ELETTRORALDATA, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA E L'ATTREZZATURA PER IL CONFEZIONAMENTO E LO SPRUZZO DELLA GUNITE				
01.A10.A45 005	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 1 E UNO SPESSORE FINITO MEDIO DI CM. 3	mq	€ 42,50	Lit 82.291	% 70,717
	RINZAFFO A BASE DI GESSI SPECIALI E PERLITE A RAPIDO ESSICCAMENTO, PER INTERNI, COMPRESO LEGANTE				
01.A10.A50 005	PER UNO SPESSORE FINO A CM. 2	mq	€ 9,77	Lit 18.917	% 97,87
01.A10.A50 010	PER UNO SPESSORE SUPERIORE A CM. 2	mq	€ 12,80	Lit 24.784	% 97,932

01.A10.A70 005	PRERINZAFFO PER IL RISANAMENTO DI MURATURE UMIDE DI OGNI TIPO ESEGUITO CON MALTA FLUIDA DI CEMENTO NELLA PROPORZIONE DI KG.650 DI CEMENTO, MC.1 DI SABBIA E CON L'AGGIUNTA DI UN REAGENTE LIQUIDO AD AZIONE ANTISALINA ED AGGRAPPANTE, SU PARETI SIA IN PIANO CHE IN CURVA,ESCLUSA LA FRATTAZZATURA E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI PER UNO SPESSORE DI CM.0,5 CIRCA E PER UNA SUPERFICIE OLTRE I 200 MQ FINO A 1000 MQ .	mq	€ 6,28	Lit 12.159	% 62,92
01.A10.A80 005	RINZAFFO PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO NELLA PROPORZIONE DI KG.350 DI CEMENTO, 1 MC DI SABBIA E CON AGGIUNTA DI POLVERE POROGENA CON EFFETTO EVAPORANTE DELL'UMIDITA', SU PARETI SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI: PER UNO SPESSORE DI CM.2-2,5	mq	€ 16,00	Lit 30.980	% 65,951
01.A10.A85 005	TRATTAMENTO DI MURATURE UMIDE SOGGETTE A RISALITA CAPILLARE,COSTITUITO DA UNA APPLICAZIONE DI SOLUZIONI ANTISALINE MONOCOMPONENTI AD ALTA PENETRAZIONE, APPLICAZIONE DI INTONACO AERATO DEUMIDIFICANTE COMPOSTO DA MALTE TRASPIRANTI SPECIFICHE IMPASTATE CON SABBIA E CEMENTO, PERMEABILE AL VAPORE ED A RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA, APPLICATO SENZA RINZAFFO, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA ED ESEGUITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO INTONACO DI SPESSORE NON INFERIORE A CM. 2	mq	€ 26,10	Lit 50.536	% 41,727
01.A10.A90 005	INTONACO SU RINZAFFO PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO NELLA PROPORZIONE DI KG.350 DI CEMENTO, 1 MC DI SABBIA E CON AGGIUNTA DI POLVERE POROGENA CON EFFETTO EVAPORANTE DELL'UMIDITA', SU PARETI SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI PER UNO SPESSORE DI CM.0,2 CIRCA	mq	€ 10,20	Lit 19.749	% 51,94
01.A10.A95 005	RIVESTIMENTO ESEGUITO IN CORRISPONDENZA DI PONTI TERMICI PER IL RISANAMENTO DI INTONACI INTERNI RESI UMIDI DALL'ACQUA DI CONDENSA, OTTENUTO MEDIANTE INCOLLAGGIO CON MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO, AERATA E ANTIMUFFA, DI RETTANGOLE DOPPIO PANNO NON-TESSUTO, COMPRESA LA LISCIATURA FINALE PER UNO SPESSORE DI CM.0,3	mq	€ 28,40	Lit 54.990	% 63,58

01.A10.B00 005	INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DI CALCE IDRAULICA SPENTA,SU RINZAFFO,IN PIANO OD IN CURVA,ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI,COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI,DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO ESEGUITO FINO AD UN'ALTEZZA DI MT.4,PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 5,32	Lit 10.300	% 86,681
01.A10.B00 065	ESEGUITO AD UN'ALTEZZA SUPERIORE A MT.4,PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 8,61	Lit 16.671	% 91,774
01.A10.B10 005	INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DOLCE, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI ,DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DI GESSO ESEGUITO FINO AD UN'ALTEZZA DI MT.4,PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 4,55	Lit 8.810	% 86,857
01.A10.B10 065	ESEGUITO AD UN'ALTEZZA SUPERIORE A MT.4,PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 7,84	Lit 15.180	% 92,384
01.A10.B20 005	INTONACO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON L'ESCLUSIONE DEL GESSO ESEGUITO FINO AD UNA ALTEZZA DI MT.4, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM. 0.5	mq	€ 7,17	Lit 13.883	% 91,883
01.A10.B20 065	ESEGUITO AD UN'ALTEZZA SUPERIORE A MT.4, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM. 0.5	mq	€ 10,50	Lit 20.330	% 94,432
01.A10.B30 005	INTONACO LISCIATO DI SUPERFICIE COMUNQUE SAGOMATA DI CANALI O DI ALTRE OPERE SIMILI, ESEGUITE ALLO SCOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA NELLA PROPORZIONE DI KG. 700 DI CEMENTO POZZOLANICO E MC.1 DI SABBIA PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE TRA CM 0.5 E CM 1 COMPRESO:	mq	€ 13,80	Lit 26.720	% 90,918
01.A10.B30 015	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 1 E SINO A CM 1.5 COMPRESO:	mq	€ 14,90	Lit 28.850	% 86,605
01.A10.B30 025	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 1.5 E SINO A CM 2 COMPRESO:	mq	€ 16,10	Lit 31.173	% 82,921
01.A10.B30 035	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 2 E SINO A CM 2.5 COMPRESO:	mq	€ 17,30	Lit 33.497	% 79,729

01.A10.B30 045	PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 2.5 E SINO A CM 3 COMPRESO:	mq	€ 18,80	Lit 36.401	% 77,456
01.A10.B40 005	INTONACO DI MALTA CEMENTIZIA E GRANIGLIA DI MARMO A VARI COLORI, DELLO SPESSORE DI CM.1,5 LISCIATO E LAVATO PER ZOCCOLI, PARETI, LESENE E SIMILI, COMPRESA LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI ED OGNI OPERA ACCESSORIA PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA INFERIORE A MT.4	mq	€ 21,70	Lit 42.017	% 91,411
01.A10.B40 015	PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA SUPERIORE A MT.4	mq	€ 23,00	Lit 44.534	% 91,907
01.A10.B50 005	INTONACO PIETRIFICATO CON MISCELA DI CEMENTO BIANCO, POLVERE DI MARMO E PIGMENTI COLORATI OPPURE FORMATO CON PRODOTTI TIPO TERRANOVA, DURANOVA, EDILNOVO, CROMOSIL E SIMILI, COMPRESA LA FORMAZIONE DI RIQUADRI, CORNICI, FASCE E SPIGOLI ED ESCLUSO IL SOTTOSTANTE RINZAFFO DEL TIPO SPRUZZATO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA FINO A MT.4	mq	€ 6,39	Lit 12.372	% 78,84
01.A10.B50 015	DEL TIPO SPRUZZATO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA SUPERIORE A MT.4	mq	€ 7,94	Lit 15.373	% 82,963
01.A10.B50 025	DEL TIPO SPRUZZATO E BATTUTO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA FINO A MT.4	mq	€ 6,62	Lit 12.818	% 79,575
01.A10.B50 035	DEL TIPO SPRUZZATO E BATTUTO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA SUPERIORE A MT.4	mq	€ 9,25	Lit 17.910	% 85,388
01.A10.B50 045	LAMATO A GRANA FINE (APPLICAZIONE A CAZZUOLA OD A SPRUZZO) PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA FINO A MT.4	mq	€ 16,30	Lit 31.561	% 80,845
01.A10.B50 055	LAMATO A GRANA FINE (APPLICAZIONE A CAZZUOLA OD A SPRUZZO) PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA SUPERIORE A MT. 4	mq	€ 17,90	Lit 34.659	% 82,506
01.A10.B50 065	DEL TIPO LAMATO A GRANA GROSSA (APPLICAZIONE CON CAZZUOLA) PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA FINO A MT. 4	mq	€ 20,70	Lit 40.080	% 79,826
01.A10.B50 075	DEL TIPO LAMATO A GRANA GROSSA (APPLICAZIONE CON CAZZUOLA) PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA SUPERIORE A MT. 4	mq	€ 22,20	Lit 42.985	% 81,233

01.A10.B60 005	INTONACO LISCIATO ESEGUITO CON MALTA CEMENTIZIA NELLE PROPORZIONI DI KG.700 DI CEMENTO POZZOLANICO E MC 1 DI SABBIA SU SUPERFICI INTERNE DI MANUFATTI IN GALLERIA (COMPRESI I POZZI),SECONDO LE PRESCRIZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE LAVORI: DELLO SPESSORE TRA CM 0.5 E CM 1 COMPRESO	mq	€ 15,90	Lit 30.786	% 91,192
01.A10.B60 010	DELLO SPESSORE OLTRE CM 1,SINO A CM 1.5 COMPRESO	mq	€ 17,40	Lit 33.691	% 87,287
01.A10.B60 015	DELLO SPESSORE OLTRE CM 1.5,SINO A CM 2 COMPRESO	mq	€ 19,10	Lit 36.982	% 83,503
01.A10.B60 020	DELLO SPESSORE OLTRE CM 2,SINO A CM 2.5 COMPRESO	mq	€ 20,60	Lit 39.887	% 80,777
01.A10.B60 025	DELLO SPESSORE OLTRE CM 2.5,SINO A CM 3 COMPRESO	mq	€ 22,20	Lit 42.985	% 78,431
01.A10.B70 005	INTONACO PER RISANAMENTO STRUTTURE IN MURATURA E IN CLS DEGRADATO ESEGUITO CON MALTA REOPLASTICA E STRUTTURALE SENZA RITIRO RESISTENTE AI SOLFATI, ESEGUITO CON APPOSITA ATTREZZATURA IMPASTATRICE E SPRUZZATRICE, PER QUALSIASI TIPO DI STRUTTURA SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2	mq	€ 46,20	Lit 89.455	% 43,903
01.A10.B70 010	PER OGNI CM. IN PIU' DI SPESSORE	mq	€ 19,70	Lit 38.144	% 34,36
01.A10.C00 005	LISCIATURA CON SCAGLIOLA (PLATRIO) SU PARETI SOFFITTI, COMPRESA LA FORMAZIONE DI ZANCHE, RACCORDI E PICCOLE SAGOME, ESCLUSO IL SOTTOSTANTE RINZAFFO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 9,06	Lit 17.542	% 87,246
01.A10.C20 005	FINIZIONE E LISCIATURA CON SCAGLIOLA SU RINZAFFO A RAPIDO ESSICCAMENTO,PER INTERNI, CON RACCORDI AD ANGOLO VIVO FRA PARETE E SOFFITTO, COMPRESO LEGANTE A BASE DI GESSI SPECIALI E PERLITE	mq	€ 7,20	Lit 13.941	% 98,075
01.A10.C30 005	RASATURA CON SCAGLIOLA E ADDITIVI SU TRAMEZZE IN LATERO GESSO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 3,45	Lit 6.680	% 79,836
01.A10.E00 005	CORNICI DI SCAGLIOLA A PIU' SAGOME, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA CON ALTEZZA O CON SPORGENZA FINO A CM.12 E PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT.2	ml	€ 27,50	Lit 53.247	% 93,624
01.A10.E00 010	CON ALTEZZA O CON SPORGENZA FINO A CM.12 E PER UNA LUNGHEZZA INFERIORE A MT.2	ml	€ 53,30	Lit 103.203	% 96,707
01.A10.E00 015	CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.13 A CM.25 E PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT.2	ml	€ 36,90	Lit 71.448	% 93,035

01.A10.E00 020	CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.13 A CM.25 E PER UNA LUNGHEZZA INFERIORE A MT.2	ml	€ 71,20	Lit 137.862	% 96,392
01.A10.E00 025	CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.26 A CM.35 E PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT.2	ml	€ 46,70	Lit 90.423	% 91,972
01.A10.E00 030	CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.26 A CM.35 E PER UNA LUNGHEZZA INFERIORE A MT.2	ml	€ 89,60	Lit 173.489	% 95,818
01.A10.E00 035	CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.36 A CM.45 E PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT.2	ml	€ 60,50	Lit 117.144	% 92,258
01.A10.E00 040	CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.36 A CM.45 E PER UNA LUNGHEZZA INFERIORE A MT.2	ml	€ 117,00	Lit 226.543	% 95,973
01.A10.E10 005	SAGOMATURA (TIRATURA DI CORNICIONE) CON MALTA DI CALCE O DI CEMENTO, MISURATA SECONDO LE SAGOME SVILUPPATE FINO A CM.20 DI SVILUPPO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 95,50	Lit 184.913	% 98,867
01.A10.E10 015	OLTRE A CM.20 DI SVILUPPO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	€ 78,30	Lit 151.609	% 98,619
01.A10.E20 005	RISANAMENTO DI STRUTTURE IN C.A.O. E C.A.P. DI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSAGGI MEDIANTE SPICCONATURA DELLE PARTI LESIONATE, SABBIAZIONE DI PULIZIA, TRATTAMENTO DELLE ARMATURE METALLICHE CON INIBITORE DI RUGGINE, APPLICAZIONE DI UNA MANO DI EMULSIONE DI AGGANCIO A BASE DI RESINE SINTETICHE E RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE CON MALTA PRONTA TIXOTROPICA STRUTTURALE ANTIRITIRO, ADDITIVATA CON RESINE ACRILICHE, APPLICATA ANCHE A PIU' RIPRESE, FINO AD UNO SPESSORE MEDIO DI CM.3; COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI DETRITI, PICCOLE CASSERATURE, RIPRISTINO DI SPIGOLI, GOCCIOLATOI ECC., ESCLUSO EVENTUALI PONTEGGI DA COMPENSARSI A PARTE	mq	€ 57,10	Lit 110.561	% 75,111
01.A10.E20 010	PER SUPERFICI ORIZZONTALI O VERTICALI LISCE O CON LEGGERE SAGOMATURE	Mq	€ 68,90	Lit 133.409	% 79,362
01.A10.NB A	OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE, PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.1		100%		
01.A10.NB D	AUMENTO DEL 100% SUPPLEMENTI PER FORMAZIONE DI BUGNE OD ALTRI ELEMENTI DECORATIVI ANALOGHI: AL MQ. EURO 0,62 (AL MQ. LIRE 1200).	Mq	€ 0,62	1.200	

01.A10.NB E	PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 1000 MQ. DI PRERINZAFFO, RINZAFFO O INTONACO SU RINZAFFO ESEGUITI PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE DI CUI AGLI ARTICOLI A10.A70.005/R, A10.A80.005/D, A10.A90.005/T, RIBASSO DEL 20%	-20%
01.A10.NB F	PER QUANTITATIVI COMPRESI DA 101 A 200 MQ. DI PRERINZAFFO, RINZAFFO O INTONACO SU RINZAFFO ESEGUITI PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE DI CUI AGLI ARTICOLI A10.A70.005/R, A10.A80.005/D, A10.A90.005/T, AUMENTO DEL 15%	15%
01.A10.NB G	PER QUANTITATIVI COMPRESI DA 50 A 100 MQ. DI PRERINZAFFO, RINZAFFO O INTONACO SU RINZAFFO ESEGUITI PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE DI CUI AGLI ARTICOLI A10.A70.005/R, A10.A80.005/D, A10.A90.005/T, AUMENTO DEL 30%	30%
01.A10.NB H	PER QUANTITATIVI INFERIORI A 50 MQ. DI PRERINZAFFO, RINZAFFO O INTONACO SU RINZAFFO ESEGUITI PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE DI CUI AGLI ARTICOLI A10.A70.005/R, A10.A80.005/D, A10.A90.005/T, AUMENTO DEL 45%	45%

01.A11		SOTTOFONDI E VESPAI			
01.A11.A10 005	FORMAZIONE DI DRENAGGI O VESPAI A RIDOSSO DI MURATURE CON L'UTILIZZO DI CIOTTOLI FORNITI DALLA DITTA, PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0.10 ESEGUITO A MACCHINA, COMPRESA L'ASSISTENZA DI UN OPERAIO	mc	€ 24,30	Lit 47.051	% 24,676
01.A11.A10 010	ESEGUITO A MANO	mc	€ 37,40	Lit 72.416	% 34,693
01.A11.A20 005	PROVVISTA, SPANDIMENTO E PIGIATURA DI GHIAIA NATURALE DI CAVA PER SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, MARCIAPIEDI, BATTUTE DI CEMENTO ECC. PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10	mc	€ 38,90	Lit 75.320	% 71,806
01.A11.A30 005	PROVVISTA, SPANDIMENTO E PIGIATURA DI GHIAIA DI FIUME MISTA A SABBIA PER SOTTOFONDO DI PAVIMENTI MARCIAPIEDI, BATTUTE DI CEMENTO PER MANTO DI PROTEZIONE DI TETTI PIANI ECC. PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10	mc	€ 51,60	Lit 99.911	% 61,841
01.A11.A40 005	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A CM. 15 FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI KG/CMQ DI 150, PER OGNI CM DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 2,40	Lit 4.647	% 77,971
01.A11.A40 015	ESEGUITO IN CONGLOMERATO LEGGERO A BASE DI ARGILLA ESPANSA PER OGNI CM DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 2,58	Lit 4.995	% 64,338
01.A11.NB A	<i>OPERE COMPENSATE A VOLUME,PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10 AUMENTO DEL 50%</i>		50%		
01.A11.NB B	<i>OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.0,20 AUMENTI DEL 300%</i>		300%		

01.A12		PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
01.A12.A10 005	LISCIATURA DEI PIANI DI POSA CON AGGIUNTA DI BETONITE PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 7,72	Lit 14.948	% 98,211
01.A12.A20 005	LISCIATURA DEI PIANI DI POSA CON MATERIALE SOLFOMAGNESIACO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 5,67	Lit 10.978	% 80,925
01.A12.A30 005	LISCIATURA DEI PIANI DI POSA CON MASTICE LIVELLATORE ADESIVO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 5,67	Lit 10.978	% 80,925
01.A12.A40 005	SPALMATURA DI VERNICE ANTIUMIDO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE TRICOMPONENTI, OGNI RIPRESA PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 6,42	Lit 12.430	% 93,036
01.A12.A70 005	PAVIMENTO O RIVESTIMENTO A MOSAICO ESEGUITO CON SPEZZONI DI QUARZITE A VARI COLORI	mq	€ 72,70	Lit 140.766	% 88,59
01.A12.A80 005	PAVIMENTO A MOSAICO CON O SENZA RIQUADRI E FASCE POSATO CON MALTA DI CEMENTO E SUCCESSIVAMENTE IMBOIACCATO, DATO IN OPERA A REGOLA D'ARTE, COMPRESA LEVIGATURA E LUCIDATURA ESCLUSO IL SOTTOFONDO ESEGUITO CON SPEZZONI DI MARMO ANCHE A VARI COLORI	mq	€ 83,10	Lit 160.904	% 69,842
01.A12.B00 005	PAVIMENTO IN MARMETTE DI CEMENTO E GRANIGLIA DI MARMO POSATO CON MALTA DI CEMENTO E SUCCESSIVAMENTE IMBOIACCATO, DATO IN OPERA A REGOLA D'ARTE CON O SENZA FASCE O DISEGNO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO				
01.A12.B00 015	SCAGLIA N.2-4 ANCHE A PIU' COLORI, DELLE DIMENSIONI, CM.25X25, E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 0,20	mq	€ 31,20	Lit 60.411	% 68,887
01.A12.B00 025	SCAGLIA N.5-6 ANCHE A PIU' COLORI, DIMENSIONI CM.25X25, E PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 31,20	Lit 60.411	% 68,887
01.A12.B00 035	SCAGLIA N.7-12 DELLE DIMENSIONI DI CM.25X25, E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 32,10	Lit 62.154	% 66,98
01.A12.B00 035	SCAGLIA N.7-12 DELLE DIMENSIONI DI CM.30X30, E PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 32,10	Lit 62.154	% 64,248
01.A12.B30 005	PAVIMENTO IN MARMETTONI DI CEMENTO A SCAGLIE DI MARMO (SCAGLIA 14-20) DELLE DIMENSIONI DI CM.40X 40, POSATO CON MALTA DI CEMENTO E SUCCESSIVAMENTE IMBOIACCATO, DATO IN OPERA A REGOLA D'ARTE CON O SENZA FASCE O DISEGNO; ESCLUSO IL SOTTOFONDO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 34,30	Lit 66.414	% 56,27

01.A12.B40 005	PAVIMENTO ESEGUITO CON PIETRINI CEMENTIZI RIGATI DI QUALUNQUE FORMA, DELLO SPESSORE DI CM.3, POSATO CON MALTA DI CEMENTO,DATO IN OPERA,ESCLUSO IL SOTTOFONDO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 27,80	Lit 53.828	% 61,865
01.A12.B45 005	PAVIMENTO ESEGUITO CON PIETRINI CEMENTIZI SEMILISCI DI QUALUNQUE FORMA, DELLO SPESSORE DI CM. 3, POSATO CON MALTA DI CEMENTO, DATO IN OPERA, ESCLUSO IL SOTTOFONDO E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 0,20 DI COLORE GRIGIO NEUTRO	mq	€ 28,40	Lit 54.990	% 60,429
01.A12.B45 010	DI COLORE GRIGIO SCURO	mq	€ 28,90	Lit 55.958	% 59,509
01.A12.B50 005	PAVIMENTI IN LASTRE DI PIETRA O MARMO, ESCLUSA LA SOLA PROVVISITA DELLE LASTRE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE COMPLEMENTARE ED ACCESSORIA PER DARE IL PAVIMENTO PERFETTAMENTE FINITO, CON O SENZA FASCIA O DISEGNO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ. 1 COMPRESA LA LUCIDATURA A PIOMBO	mq	€ 34,50	Lit 66.801	% 87,36
01.A12.B50 015	ESCLUSA LA LUCIDATURA A PIOMBO	mq	€ 27,10	Lit 52.472	% 89,202
01.A12.B60 005	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI BATTISCOPIA LEVIGATI E LUCIDATI DELLO SPESSORE CM.1 ALTEZZA DA CM.6 A 10, COMPRESO LA SIGILLATURA DELL'INTONACO SUL BORDO SUPERIORE PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT.2	ml	€ 4,38	Lit 8.480	% 97,875
01.A12.B70 005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO E ANCHE DISPOSTO A DISEGNI, DATO IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA; ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 19,50	Lit 37.757	% 99,207

01.A12.B75 005	<p>POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO O DISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATA MEDIANTE L'USO DI SPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE CERAMICHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI MM. 2-5, ADDIZIONATO CON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE (MM. 0-5), COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 0,20</p>	mq	€ 20,90	Lit 40.468	% 92,46
01.A12.B80 005	<p>POSA IN OPERA DI ZOCCOLO, FORMATO CON PIASTRELLE SPECIALI DI GRES CERAMICO ROSSO, CON GOLA DI RACCORDO A BECCO DI CIVETTA DI ALMENO ML.0,50</p>	ml	€ 4,53	Lit 8.771	% 94,751
01.A12.B90 005	<p>POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE IN CONGLOMERATO A MATRICE GRANITO, SABBIA SILICEA O QUARZO, COMPRESA LA STRUTTURA PORTANTE ED OGNI LAVORAZIONE OCCORRENTE PER DARE IL PAVIMENTO PERFETTAMENTE FINITO ESCLUSA LA PROVVISITA DELLE LASTRE</p>	mq	€ 21,50	Lit 41.629	% 30,03
01.A12.C00 005	<p>PALCHETTO A LISTONI DEL TIPO TOLDA DI NAVE, DATO IN OPERA, COMPRESA LA PROVVISITA E L'ASSISTENZA ALLA POSA DELLE RADICI (MAGATELLI - POSA IN OPERA ESCLUSA), LA RASCHIATURA E LA VERNICIATURA IN LARICE DEL TIROLO SPESSORE MM.22</p>	mq	€ 45,30	Lit 87.713	% 37,913
01.A12.C00 010	<p>IN LARICE D'AMERICA (PICH-PINE) SPESSORE MM.22</p>	mq	€ 62,90	Lit 121.791	% 27,301
01.A12.C00 015	<p>IN ABETE, SPESSORE MM.22</p>	mq	€ 42,70	Lit 82.678	% 40,2
01.A12.C00 020	<p>IN LARICE DEL TIROLO, SPESSORE MM.27</p>	mq	€ 46,60	Lit 90.230	% 21,874
01.A12.C00 030	<p>IN ABETE, SPESSORE MM.27</p>	mq	€ 50,40	Lit 97.588	% 34,041
01.A12.C05 005	<p>PALCHETTO A TESTA AVANTI CON LISTELLO E FASCIA PERIMETRALE, POSATO ED INCOLLATO SU IDONEO SOTTOFONDO DI CEMENTO LISCIATO, COMPRESA L'ASSISTENZA DELLO SPECIALISTA PER LA FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO, LA RASCHIATURA E LA VERNICIATURA DEL PALCHETTO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO LISTONCINO ROVERE NAZIONALE 1 ASSOLUTA RIGATINO, SPESSORE MM.14 , LARGHEZZA MM.60/75, LUNGHEZZA MM.300/500</p>	mq	€ 65,30	Lit 126.438	% 13,138
01.A12.C05 010	<p>LISTONCINO ROVERE NAZIONALE 1 COMMERCIALE, SPESSORE MM.14, LARGHEZZA MM.60/75 , LUNGHEZZA MM. 300/500</p>	mq	€ 58,70	Lit 113.659	% 14,632

01.A12.C05 015	LISTONCINO ROVERE DI SLAVONIA 1 ASSOLUTA RIGATINO, SPESSORE MM.14 , LARGHEZZA MM.60/75 , LUNGHEZZA MM. 300/500	mq	€ 65,30	Lit 126.438	% 13,138
01.A12.C05 020	LISTONCINO ROVERE DI SLAVONIA 1 COMMERCIALE, SPESSORE MM.14, LARGHEZZA MM. 60/75, LUNGHEZZA MM.300/500	mq	€ 58,70	Lit 113.659	% 14,632
<p>PALCHETTO A TESTA AVANTI CON LISTELLO E FASCIA PERIMETRALE, DATO IN OPERA COMPRESA LA PROVVISITA E L'ASSISTENZA ALLA POSA DELLE RADICI (MAGATELLI - POSA IN OPERA ESCLUSA), LA RASCHIATURA E LA VERNICIATURA</p>					
01.A12.C10 025	LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA, SPESSORE MM. 22, IN ROVERE PRIMA ASSOLUTA RIGATINO, LARGHEZZA MM.65/90, LUNGHEZZA MM.500/1000	mq	€ 99,00	Lit 191.690	% 17,331
01.A12.C10 030	LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA, SPESSORE MM. 22, IN ROVERE PRIMA COMMERCIALE, LARGHEZZA MM. 65/90, LUNGHEZZA MM.500/1000	mq	€ 88,30	Lit 170.972	% 19,442
01.A12.C10 035	LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA, SPESSORE MM. 22, IN ROVERE DI SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA, LARGHEZZA MM.65/90, LUNGHEZZA MM.500/1000	mq	€ 99,00	Lit 191.690	% 17,331
01.A12.C10 040	LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA, SPESSORE MM. 22, IN ROVERE DI SLAVONIA PRIMA COMMERCIALE, LARGHEZZA MM.65/90, LUNGHEZZA MM.500/1000	mq	€ 88,30	Lit 170.972	% 19,442
01.A12.C10 065	IN LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA (MAXI LISTONE), LARGHEZZA MM.90/140, LUNGHEZZA MM. 1000/2000, SPESSORE MM.22, DI ROVERE PRIMA ASSOLUTA RIGATINO	mq	€ 126,00	Lit 243.970	% 13,636
01.A12.C10 070	IN LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA (MAXI LISTONE), LARGHEZZA MM.90/140, LUNGHEZZA MM. 1000/2000, SPESSORE MM.22, DI ROVERE PRIMA COMMERCIALE	mq	€ 113,00	Lit 218.798	% 15,26
01.A12.C10 075	IN LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA (MAXI LISTONE), LARGHEZZA MM.90/140, LUNGHEZZA MM. 1000/2000, SPESSORE MM.22, DI ROVERE DI SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA RIGATINO	mq	€ 129,00	Lit 249.778	% 13,352
01.A12.C10 080	IN LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA (MAXI LISTONE), LARGHEZZA MM.90/140, LUNGHEZZA MM. 1000/2000, SPESSORE MM.22, DI ROVERE DI SLAVONIA PRIMA COMMERCIALE	mq	€ 116,00	Lit 224.607	% 14,904
<p>PALCHETTO LAMELLARE A QUADRETTONI POSATO ED INCOLLATO SU SOTTOFONDO DI CEMENTO LISCIATO, COMPRESA L'ASSISTENZA DELLO SPECIALISTA PER LA FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO, LA RASCHIATURA E LA VERNICIATURA DEL PALCHETTO, ESCLUSO SOTTOFONDO</p>					
01.A12.C20 005	IN ROVERE DI SLAVONIA 1 ASSOLUTA, SPESSORE MM.8	mq	€ 48,00	Lit 92.940	% 17,897
01.A12.C20 010	IN ROVERE DI SLAVONIA 1 COMMERCIALE, SPESSORE MM.8	mq	€ 44,80	Lit 86.744	% 19,186

01.A12.C30 005	POSA IN OPERA DI RADICI PER LA REALIZZAZIONE DI PALCHETTO DI LISTONI, COMPRESA LA PROVVISTA DEI CHIODI, DEL FILO DI FERRO E DELLA MALTA	mq	€ 19,90	Lit 38.531	% 86,48
01.A12.C30 010	SU SOLAI SU VOLTINE O VOLTE, ESCLUSO SOTTOFONDO	mq	€ 23,60	Lit 45.695	% 72,825
01.A12.C40 005	POSA IN OPERA DI RADICI PER LA REALIZZAZIONE DI PALCHETTO A TESTA AVANTI, COMPRESA LA PROVVISTA DEI CHIODI, DEL FILO DI FERRO E DELLA MALTA	mq	€ 21,00	Lit 40.661	% 81,819
01.A12.C40 010	SU SOLAI SU VOLTINE O VOLTE, ESCLUSO SOTTOFONDO	mq	€ 23,60	Lit 45.695	% 72,825
01.A12.C90 005	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO COMPRESO TASSELLI AD ESPANSIONE,VITI IN OTTONE E ROSETTE,TAGLI NEGLI ANGOLI E SPIGOLI IN LEGNO DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI	ml	€ 3,86	Lit 7.474	% 89,342
01.A12.E00 005	POSA IN OPERA DI LINOLEUM PER PAVIMENTAZIONI IN TELI FLESSIBILI DI QUALSIASI SPESSORE	mq	€ 11,40	Lit 22.073	% 90,62
01.A12.E10 005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA DI QUALSIASI SPESSORE IN TELI FLESSIBILI INCOLLATI AL SOTTOFONDO TOTALMENTE CON ADESIVO	mq	€ 11,30	Lit 21.879	% 91,002
01.A12.E10 010	IN TELI FLESSIBILI FISSATI AL SOTTOFONDO CON CEMENTO.	mq	€ 15,80	Lit 30.593	% 99,407
01.A12.E10 015	IN PIASTRELLONI DI DIVERSA DIMENSIONE INCOLLATI AL SOTTOFONDO CON ADESIVO.	mq	€ 12,20	Lit 23.622	% 91,657
01.A12.E20 005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE VINIL-OMOGENEO,DI QUALSIASI SPESSORE FORNITO IN TELI FLESSIBILI	mq	€ 11,30	Lit 21.879	% 91,623
01.A12.E20 010	FORNITO IN PIASTRELLONI DI DIVERSA DIMENSIONE	mq	€ 12,10	Lit 23.428	% 92,236
01.A12.E22 005	POSA IN OPERA DI CORDONI IN P.V.C. PER UNIONE DI PAVIMENTI MEDIANTE SALDATURA PER PAVIMENTI VINIL-OMOGENEI	ml	€ 2,30	Lit 4.453	% 100
01.A12.E40 005	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LINOLEUM, DI QUALUNQUE SPESSORE ALTEZZA FINO CM.10-QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,5	ml	€ 4,14	Lit 8.016	% 97,005
01.A12.E40 010	ALTEZZA OLTRE CM.10-QUANTITATIVI ALMENO ML.0,50	ml	€ 4,23	Lit 8.190	% 94,972
	POSA IN OPERA DI BORDINO IN LINOLEUM RIGATO, DI QUALUNQUE SPESSORE				

01.A12.E50 005	PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50	ml	€ 4,19	Lit 8.112	% 95,772
01.A12.E55 005	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER GRADINI IN PROFILATI DI GOMMA	ml	€ 13,00	Lit 25.171	% 99,696
01.A12.E60 005	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LAMINATI PLASTICI A BASE DI RESINE SINTETICHE DI QUALUNQUE SPESSORE ALTEZZA FINO CM.10-QUANTITATIVI ALMENO ML.0,50	ml	€ 4,60	Lit 8.906	% 96,917
01.A12.E60 010	ALTEZZA OLTRE CM.10-QUANTITATIVI ALMENO ML.0,50	ml	€ 4,83	Lit 9.352	% 92,43
01.A12.E70 005	POSA IN OPERA DI BORDINO IN LAMINATI PLASTICI A BASE DI RESINE SINTETICHE DI QUALUNQUE SPESSORE INCLUSO IL COMPENSO PER SFRIDO DEL MATERIALE PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50	ml	€ 4,38	Lit 8.480	% 96,745
01.A12.F00 005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI TESSILI ESEGUITA MEDIANTE INCOLLATURA DEL MATERIALE SU PIANI DI POSA PRECEDENTEMENTE PREDISPOSTI E DA COMPENSARSI A PARTE	mq	€ 8,15	Lit 15.780	% 87,556
01.A12.F10 005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MOQUETTE ESEGUITA MEDIANTE INCOLLAGGIO DEL MATERIALE SU PIANI DI POSA PRECEDENTEMENTE DISPOSTI E DA COMPENSARSI A PARTE.	mq	€ 15,50	Lit 30.012	% 92,341
01.A12.F20 005	POSA DI PAVIMENTAZIONE TESSILE FORMATA DA QUADROTTI DI MOQUETTE DELLE DIMENSIONI DI CM.50X50 TIPO AUTOPOSANTE	mq	€ 2,92	Lit 5.653	% 100
01.A12.F25 005	POSA DI ZOCCOLINO IN MOQUETTE, COMPRESO TUTTO L'OCCORRENTE PER IL FISSAGGIO DI ALTEZZA CM. 8	ml	€ 3,22	Lit 6.234	% 100
01.A12.G00 005	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE RETTANGOLARI O QUADRATE, CON O SENZA BISELLO DATO IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA, CON GIUNTI SIGILLATI A CEMENTO BIANCO; ESCLUSO IL RINZAFFO IN CAOLINO, MAIOLICA SMALTATA O GRES CERAMICO, PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 0,20	mq	€ 22,60	Lit 43.759	% 94,907
01.A12.G20 005	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON TESSERE IN GRES, LITOCERAMICA, PASTE VETROSE E SIMILI, POSATE CON MALTA DI CEMENTO; ESCLUSA LA PROVVISORIA DELLE TESSERE ED IL PONTEGGIO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 27,80	Lit 53.828	% 95,931

01.A12.G30 005	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON CORTINA APPLICATA ALLA STRUTTURA MURARIA, FORMATA DA LATERIZI PRESSATI O STAMPATI O TRAFILATI E CON PEZZI SPECIALI PER RACCORDI IN CURVA ED A SQUADRA, TIPO KLINKER LITOCERAMICA, COTTONOVO E SIMILI POSATI CON MALTA DI CEMENTO. ESCLUSA LA PROVVISITA DEL MATERIALE DI RIVESTIMENTO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 29,60	Lit 57.313	% 92,355
01.A12.G40 005	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI GREZZI IN MARMO O PIETRA, POSATI CON MALTA DI CEMENTO; ESCLUSA LA PROVVISITA DEI LISTELLI PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 30,30	Lit 58.668	% 85,058
01.A12.G50 005	RIVESTIMENTI IN TAVOLE LISCE OD IN PERLINE, REALIZZATI CON ELEMENTI UNITI A MASCHIO E FEMMINA, COMPRESA L'IMPRIMITURA AD OLIO E L'OPERA DEL FALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 82,50	Lit 159.742	% 53,827
01.A12.G50 010	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 77,40	Lit 149.867	% 57,379
01.A12.G50 015	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 66,20	Lit 128.181	% 67,141
01.A12.G50 020	IN ABETE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 60,90	Lit 117.918	% 73,003
01.A12.G50 025	IN PINO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 67,40	Lit 130.504	% 65,92
01.A12.G50 030	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 59,00	Lit 114.239	% 75,307
01.A12.G50 035	IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 72,30	Lit 139.992	% 61,432
01.A12.G50 040	IN NOCE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 84,60	Lit 163.808	% 52,538
01.A12.G50 045	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 91,70	Lit 177.555	% 48,441
01.A12.G50 050	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 89,20	Lit 172.715	% 52,357
01.A12.G50 055	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 83,40	Lit 161.484	% 56,022
01.A12.G50 060	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 70,40	Lit 136.313	% 66,388
01.A12.G50 065	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 64,50	Lit 124.889	% 72,481
01.A12.G50 070	IN PINO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 72,00	Lit 139.411	% 64,951
01.A12.G50 075	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 62,40	Lit 120.823	% 74,955
01.A12.G50 080	IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 77,60	Lit 150.254	% 60,24
01.A12.G50 085	IN NOCE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 91,60	Lit 177.362	% 51,034
01.A12.G50 090	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 99,70	Lit 193.046	% 46,851
01.A12.G50 095	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 102,00	Lit 197.499	% 53,8
01.A12.G50 100	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 94,90	Lit 183.752	% 57,522
01.A12.G50 105	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 80,50	Lit 155.869	% 67,869
01.A12.G50 110	IN ABETE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 73,70	Lit 142.703	% 74,165
01.A12.G50 115	IN PINO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 82,10	Lit 158.967	% 66,565
01.A12.G50 120	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 71,30	Lit 138.056	% 76,657

01.A12.G50 125	IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 88,40	Lit 171.166	% 61,797
01.A12.G50 130	IN NOCE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 105,00	Lit 203.308	% 52,454
01.A12.G50 135	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 114,00	Lit 220.734	% 48,197
RIVESTIMENTI IN TAVOLE LISCE, REALIZZATE CON TAVOLE SEMPLICEMENTE ACCOSTATE, COMPRESA L'IMPRIMITURA AD OLIO E L'OPERA DEL FALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA					
01.A12.G60 005	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 65,00	Lit 125.857	% 54,71
01.A12.G60 010	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 60,60	Lit 117.337	% 58,665
01.A12.G60 015	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 51,00	Lit 98.749	% 69,779
01.A12.G60 020	IN ABETE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 46,40	Lit 89.842	% 76,631
01.A12.G60 025	IN PINO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 52,00	Lit 100.686	% 68,368
01.A12.G60 030	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 44,80	Lit 86.744	% 79,362
01.A12.G60 035	IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 56,20	Lit 108.818	% 63,236
01.A12.G60 040	IN NOCE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 66,70	Lit 129.149	% 53,286
01.A12.G60 045	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2	mq	€ 72,80	Lit 140.960	% 48,801
01.A12.G60 050	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 70,20	Lit 135.926	% 51,83
01.A12.G60 055	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 65,10	Lit 126.051	% 55,897
01.A12.G60 060	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 53,70	Lit 103.977	% 67,845
01.A12.G60 065	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 48,60	Lit 94.102	% 74,975
01.A12.G60 070	IN PINO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 55,10	Lit 106.688	% 66,075
01.A12.G60 075	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 46,70	Lit 90.423	% 77,966
01.A12.G60 080	IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 60,00	Lit 116.176	% 60,655
01.A12.G60 085	IN NOCE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 72,30	Lit 139.992	% 50,377
01.A12.G60 090	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI CM.2-3	mq	€ 79,40	Lit 153.739	% 45,839
01.A12.G60 095	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 82,70	Lit 160.129	% 50,936
01.A12.G60 100	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 76,90	Lit 148.899	% 54,805
01.A12.G60 105	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 64,00	Lit 123.921	% 65,821
01.A12.G60 110	IN ABETE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 58,00	Lit 112.303	% 72,721
01.A12.G60 115	IN PINO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 65,40	Lit 126.632	% 64,411
01.A12.G60 120	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 55,80	Lit 108.043	% 75,493
01.A12.G60 125	IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 71,00	Lit 137.475	% 59,31
01.A12.G60 130	IN NOCE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 85,00	Lit 164.582	% 49,549
01.A12.G60 135	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3	mq	€ 93,20	Lit 180.460	% 45,203
POSA IN OPERA DI PERLINAGGIO COMPRESO IL MATERIALE NECESSARIO PER LA POSA					
01.A12.G70 005	DI QUALUNQUE SPESSORE E PER QUALSIASI TIPO DI LEGNAME	mq	€ 21,60	Lit 41.823	% 99,395

	PIETRA ARTIFICIALE ESEGUITA IN GETTO DI GRANIGLIA; POLVERE DI MARMO E CEMENTO BIANCO, ANCHE CON L'AGGIUNTA DI COLORI A BASE DI OSSIDI DI QUALUNQUE SPESSORE O DIMENSIONE, COMPRESA L'ARMATURA IN FERRO, DATA A PIE' D'OPERA IN STIPITI, ARCHITRAVI DI PORTE E FINESTRE, COLONNINE, BASI, CAPITELLI, CORNICI, CORNICIONI, PANNELLI DECORATIVI, MENSOLE ROSONI, DAVANZALI, ZOCCOLI, LASTRE PER RIVESTIMENTI E SIMILI				
01.A12.H00 005	LISCIATA O FRATAZZATA	mc	€ 2.035,00	Lit 3.940.309	% 92,452
01.A12.H00 010	LAVATA A FORTE SPRUZZO D'ACQUA	mc	€ 2.121,00	Lit 4.106.828	% 92,76
01.A12.H00 015	BUGNATA O LAVORATA A FINITO TRAVERTINO	mc	€ 2.294,00	Lit 4.441.803	% 93,307
01.A12.H00 020	MARTELLINATA	mc	€ 2.586,00	Lit 5.007.194	% 94,061
	POSA IN OPERA DI PIETRA E DI MARMI NONCHE' DI PIETRA ARTIFICIALE, LA CUI PROVVISATA SIA COMPENSATA A METRI CUBI, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, RIVESTIMENTI, GRADINI, ECC, DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE; INCLUDE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI				
01.A12.H10 005	PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10	mc	€ 645,00	Lit 1.248.894	% 99,854
	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LA CUI PROVVISATA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, GRADINI, TRAVERSE, MONTANTI, PICCOLI RIVESTIMENTI, ECC., INCLUDE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI				
01.A12.H20 005	DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1	mq	€ 60,60	Lit 117.337	% 99,226
	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O MARMO, PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI VERTICALI, LA CUI PROVVISATA SIA COMPENSATA A METRO QUADRATO, INCLUDE LE GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DALLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI				
01.A12.H25 005	DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE	mq	€ 34,80	Lit 67.382	% 98,654

01.A12.L00 005	PAVIMENTO IN SPEZZONI DI PIETRA DI LUSERNA DI COLORAZIONE UNIFORME, DISPOSTI AD "OPUS INCERTUM" LAVORATI ALLA PUNTA FINA, DELLO SPESSORE DI CM.5 CIRCA COMPRESA LA SIGILLATURA DEI GIUNTI, DATO IN OPERA CON MALTA DI CEMENTO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1	mq	€ 36,20	Lit 70.092	% 59,372
01.A12.L10 005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO IN LASTRE DI QUARZITE RETTANGOLARI, QUADRATE O A CONTORNI IRREGOLARI DI QUALUNQUE DIMENSIONE, COLORE E SPESSORE, DISPOSTE A DISEGNI, CON FASCIA PERIMETRALE O AD "OPUS INCERTUM" DATO IN OPERA CON MALTA DI CEMENTO ESCLUSO IL SOTTOFONDO PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1	mq	€ 22,70	Lit 43.953	% 94,875
01.A12.M00 005	PROVVISTA E POSA DI REGGE (LARGHEZZA MM.35 CIRCA) IN METALLO BIANCO, E PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50	ml	€ 9,63	Lit 18.646	% 56,197
01.A12.M00 015	IN OTTONE, E PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50	ml	€ 9,80	Lit 18.975	% 55,229
01.A12.M10 005	PROVVISTA E POSA DI PROFILATI PARABORDO PER GRADINI IN OTTONE, E PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50	ml	€ 13,90	Lit 26.914	% 62,424
01.A12.M10 010	IN MATERIA PLASTICA E PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50	ml	€ 11,10	Lit 21.492	% 78,73
01.A12.M20 005	POSA DI COPRISPIGOLI IN MATERIA PLASTICA PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50	ml	€ 4,91	Lit 9.507	% 88,096
01.A12.NB A	OPERE COMPENSATE A VOLUME,PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10 AUMENTO DEL 50%		50%		
01.A12.NB B	OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.0,20 AUMENTO DEL 300%		300%		
01.A12.NB C	OPERE COMPENSATE A METRI,PER QUANTITATIVI INFERIORI A ML.0,50 AUMENTO DEL 100%		100%		
01.A12.NB D	OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI COMPRESI TRA MQ.0,20 E MQ.1,00 AUMENTO DEL 150%		150%		

01.A13

**LAVORAZIONE DI PIETRE E
MARMINI IN OPERA**

*=NOTE ESPLICATIVE: I PREZZI
COMPREDONO LA MANOVALANZA PER
SPOSTAMENTO E CERNITA DEL
MATERIALE UTILIZZABILE; IL
TRASPORTO E L'ACCATAMENTO DEL
MATERIALE LAVORATO SECONDO
QUALITA' E LARGHEZZE; LA PULIZIA
DEL POSTO DI LAVORAZIONE DALLE
SCAGLIE RESIDUE ED IL LORO
TRASPORTO ALLE DISCARICHE; IL
TRASPORTO E L'ACCATAMENTO DEL
MATERIALE UTILIZZABILE ALL'INTERNO
DEL MAGAZZINO SECONDO LE
INDICAZIONI DELLA DIREZIONE
LAVORI I MATERIALI LAVORATI
DOVRANNO CORRISPONDERE AI
CAMPIONI DEPOSITATI PRESSO
L'UFFICIO DEL MAGAZZINO.*

01.A13.A10 005	LEVIGATURA DI SUPERFICI PIANE, MISURATE SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA, EFFETTUATA IN LOCO PER PIETRE DURE	mq	€ 15,70	Lit 30.399	% 87,81
01.A13.A10 010	PER MARMINI TENERI, MARMETTE E MARMETTONI A MOSAICO	mq	€ 7,84	Lit 15.180	% 87,814
01.A13.A10 015	PER MARMINI VERDI, NERI O SERPENTINI	mq	€ 11,80	Lit 22.847	% 87,811
01.A13.A20 005	LUCIDATURA A PIOMBO DI SUPERFICI PIANE, MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA, EFFETTUATA IN LOCO PER PIETRE DURE	mq	€ 17,10	Lit 33.110	% 87,811
01.A13.A20 010	PER MARMINI TENERI, MARMETTE, ECC.	mq	€ 9,15	Lit 17.716	% 87,808
01.A13.A20 015	PER MARMINI NERI, VERDI O SERPENTINI.	mq	€ 13,10	Lit 25.365	% 87,808
01.A13.A30 005	LAVORAZIONE A PUNTA FINA O GROSSA (BOCCIARDA) ESEGUITA IN OPERA SU PIETRE DURE	mq	€ 54,70	Lit 105.913	% 56,68
01.A13.A30 010	SU PIETRE TENERE	mq	€ 38,50	Lit 74.546	% 56,68
01.A13.A40 005	SPIANAMENTO DI MASSELLI, LASTRE DA MARCIAPIEDE O CONCI DI QUALSIASI GENERE, TANTO IN OPERA QUANTO NEI MAGAZZINI OD IN CANTIERE ALL'ATTO DEL RIFACIMENTO, COMPRESO LO SPOSTAMENTO DEL MATERIALE DA LAVORARE E LA PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE (MISURA ESEGUITA SULLA SUPERFICIE EFFETTIVAMENTE LAVORATA)	mq	€ 60,80	Lit 117.725	% 100
01.A13.A40 010	A PUNTA GROSSA ESEGUITO A MANO	mq	€ 25,40	Lit 49.181	% 68,393
01.A13.A40 015	A PUNTA GROSSA ESEGUITO CON MARTELLINATRICE A PUNTA MEDIA ESEGUITO CON MARTELLINATRICE	mq	€ 27,60	Lit 53.441	% 66,818
	RIFILAMENTO A SQUADRA DI MATERIALI LAPIDEI FUORI USO, SUL LUOGO DI ESTRAZIONE O NEI MAGAZZINI, COMPRESO L'EVENTUALE ACCATAMENTO.				

01.A13.A50 005	TESTE E FIANCHI DI MASSELLI, ROTAIE O CONCI DI QUALSIASI GENERE	ml	€ 10,80	Lit 20.911	% 100
01.A13.A55 005	RIFILATURA A SQUADRA DI LASTRE IN GNEISS O SIMILI EFFETTUATA SUL LUOGO DI IMPIEGO O NEI MAGAZZINI MUNICIPALI SECONDO LE DIMENSIONI ORDINATE DALLA D.L., COMPRESO L'EVENTUALE ACCATASTAMENTO, IL CARICO ED IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA ALLE DISCARICHE DI RECUPERO, DELLO SPESSORE DI CM.8/10-10/12	ml	€ 8,50	Lit 16.458	% 89,13
01.A13.A60 005	LAVORAZIONE DI MATERIALI LITICI DI RECUPERO PER ESECUZIONE DI GUIDE DELLO SPESSORE DI CM.9 (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5)	ml	€ 18,10	Lit 35.046	% 100
01.A13.A60 010	PER ESECUZIONE DI GUIDE DELLO SPESSORE DI CM.12 (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5)	ml	€ 19,40	Lit 37.563	% 100
01.A13.A60 015	PER ESECUZIONE DI CORDONI RETTI O CURVI DELLA LARGHEZZA DI CM.30	ml	€ 28,90	Lit 55.958	% 100
01.A13.A60 020	PER L'ESECUZIONE DI CORDONI RETTI O CURVI (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DELLA LARGHEZZA DA CM.50 A 65, LAVORATI IN TUTTO COME QUELLI DA CM.30 CON FACCIA POSTERIORE RIFILATA IN TUTTA ALTEZZA A PERFETTO COMBACIAMENTO	ml	€ 51,80	Lit 100.298	% 100
01.A13.A60 025	PER ESECUZIONE DI CORDONI CURVI DEL RAGGIO ESTERNO DI CM.50 CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI	cad	€ 38,00	Lit 73.578	% 100
01.A13.A60 030	PER LA FORMAZIONE DI PIETRINI PER LA DELIMITAZIONE DEGLI ASSI STRADALI DELLE DIMENSIONI CM.20 X20X60 CON TESTA LAVORATA A PUNTA FINA O BOCCIARDA PER UNA ALTEZZA DI CM.15 E CON UN FORO CENTRALE DEL DIAMETRO DI CM.5 E PROFONDITA' DI CM.8	cad	€ 61,00	Lit 118.112	% 100
01.A13.A60 035	PER FORMAZIONE DI CIPPI DI CONFINE CON LA PARTE SUPERIORE DELLE DIMENSIONE DI CM.20X10X40 A TESTA ROTONDA E LAVORATA SU TUTTI I LATI IN FACCIA VISTA A PUNTA FINA O BOCCIARDA E CON INSERITE LE LETTERE "C.T.", CON LA PARTE INFERIORE O BASAMENTO DI APPOGGIO LAVORATO A PUNTA GROSSA CON LE DIMENSIONI DI CM.35X18X35	cad	€ 55,30	Lit 107.075	% 100
01.A13.A60 040	PER ESECUZIONE DI COPERTINA IN GRANITO DI ALZO, RETTA O CURVA, DELLA LARGHEZZA DI CM.40 E DELLO SPESSORE CM.12, LAVORATA SULLA FACCIA SUPERIORE, SU QUELLA VERTICALE E SU QUELLA INFERIORE VISTA ALLA MARTELLINA FINE, CON SPIGOLI VIVI, FACCIA POSTERIORE E TESTE SPIANATE E RIFILATE A PERFETTO COMBACIAMENTO, FACCIA INFERIORE PER LA PARTE POGGIANTE SUL MURO SPIANATA, GOCCIOLATOIO DI SEZIONE TRIANGOLARE O RETTANGOLARE, RICAIVATO NELLA PARTE VISTA DEL PIANO INFERIORE.	ml	€ 173,00	Lit 334.974	% 100

01.A13.A60 045	PER ESECUZIONE DI BOCCHIE DI LUPO COMPRENDE LA LAVORAZIONE DI CORDONE RETTO DELLA LUNGHEZZA DI M.1 E DELLA LARGHEZZA DI CM.55, DA RICAVARSI DA ROTAIA DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.18, CON SMUSSO DI CM.1X1, LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18 A PUNTA FINA O ALLA BOCCIARDA SULLA FACCIA VERTICALE VISTA E SULLA FACCIA PIANA SUPERIORE, RIFILATA NEI FIANCHI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO PER UNA PROFONDITA' DI CM.12, PER TUTTA L'ALTEZZA E PER CM.3 DI ALTEZZA NELLA FACCIATA OPPOSTA A QUELLA VISTA E SULLE RIMANENTI PARTI DEI FIANCHI; COMPRENDE, INFINE, LA LAVORAZIONE ALLA PUNTA GROSSA PER LA FORMAZIONE DEL VANO DI SCOLO PER UNA LUNGHEZZA FRONTALE DI CM.60, PER UN'ALTEZZA MINIMA DI CM.12 E PER UNA PROFONDITA' DI CM.40.	cad	€ 83,50	Lit 161.678	% 100
01.A13.A60 050	PER ESECUZIONE DI BASAMENTI IN PIETRA PER COLONNINE LUMINOSE, COSTITUITI DA UN PEZZO SEMICIRCOLARE DEL RAGGIO DI CM.50 E DA UN PEZZO RETTANGOLARE DI CM.60X100 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 18, LAVORATI A PUNTA FINA OD ALLA BOCCIARDA SULLA FACCIA PIANA SUPERIORE E SU QUELLA PERIMETRALE VISTA PER UN'ALTEZZA DI CM.18, SMUSSO DI CM. 1X1, FACCIA A VISTA A TAGLIO OBLIQUO, ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI VERTICALI, FACCE VERTICALI POSTERIORI RIFILATE E SQUADRATE PER IL PERFETTO COMBACIAMENTO DEI DUE PEZZI.	cad	€ 147,00	Lit 284.631	% 100
01.A13.A70 005	FORMAZIONE DI FORO RETTANGOLARE DI DIMENSIONI DI CM.12X35 PER CAMERETTE FUNZIONANTI A GOLA DI LUPO SU GUIDE DI PIETRA DELLO SPESSORE COMPRESO TRA CM.9 E 12	cad	€ 30,00	Lit 58.088	% 100
01.A13.A70 010	SU CORDONI IN PIETRA AVENTI UNA SEZIONE DI CM.30 X25	cad	€ 40,50	Lit 78.418	% 100

01.A14

OPERE IN VETROCEMENTO

=NOTE ESPLICATIVE: DAI PREZZI DEI MANUFATTI SOTTORIPORTATI SONO ESCLUSE LE OPERE MURARIE IN GENERE E TUTTE LE ALTRE PRESTAZIONI PROVVISORIALI, OCCORRENTI PER IL LORO COLLOCAMENTO IN OPERA, QUALI: TRASPORTO DEI MANUFATTI DAL LUOGO DI ESECUZIONE AL CANTIERE, PONTEGGI, MANO D'OPERA PER IL LORO SOLLEVAMENTO E RELATIVA POSA, SIGILLATURA DEI GIUNTI CON CEMENTO PLASTICO.

	LUCERNARI E SOLAI PRATICABILI COSTITUITI DA DIFFUSORI E BLOCCHETTI DI VETRO, ANNEGATI IN GETTO DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO TIPO 325 IN DOSE KG. 400 A METRO CUBO COMPRESO L'ARMATURA DI FERRO, CONFEZIONATI IN OPERA O FUORI OPERA, CON SUPERFICI PERFETTAMENTE LISCIE, RASATE SU VETRO, COMPRESA OGNI PRESTAZIONE OCCORRENTE PER LA SUA ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE				
01.A14.A10 005	PER LUCI FINO A 1 MT. E PER SOVRACCARICO FINO A 400 KG/MQ.	mq	€ 185,00	Lit 358.209	% 94,393
01.A14.A10 010	SOVRAPPREZZO PER OGNI 100 KG DI SOVRACCARICO IN PIU' OLTRE AI 400 KG/MQ ,PER LUCI FINO A 1 METRO	mq	€ 4,23	Lit 8.190	% 93,411
01.A14.A10 015	SOVRAPPREZZO PER OGNI 50 CM. O FRAZIONE DI LARGHEZZA IN PIU' OLTRE 1 METRO, PER SOVRACCARICO FINO A 400 KG/MQ.	mq	€ 38,30	Lit 74.159	% 94,644
	LASTRE VERTICALI IN VETROCEMENTO PER PARETI DIVISORIE, FINESTRONI FISSI, ANCHE CON PARTI MOBILI, COSTITUITE DA DIFFUSORI IN VETRO NORMALI SEMPLICI E DOPPI E A SCATOLA, ANNEGATI IN GETTO DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO 325 IN DOSE 400 KG A MC COMPRESA ARMATURA DI FERRO, ESEGUITE IN OPERA, CON SUPERFICI PIANE E PERFETTAMENTE LISCIE, RASATE SU VETRO E SULLE DUE FACCE, PER LUCI VARIE, COMPRESA OGNI PRESTAZIONE OCCORRENTE PER LA SUA ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE				
01.A14.A20 005	ESCLUSI TELAI E MANOVRE IN FERRO	mq	€ 141,00	Lit 273.014	% 95,363
	SOSTITUZIONE DI DIFFUSORI, ESCLUSA LA FORNITURA DA COMPENSARSI A PARTE				
01.A14.A30 005	IN MANUFATTI DI VETROCEMENTO	cad	€ 18,60	Lit 36.014	% 100

01.A15		OPERE DA VETRAIO			
	POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE				
01.A15.A10 005	TRASPARENTI E SOTTILI, NORMALI E FORTI	mq	€ 12,10	Lit 23.428	% 95,406
01.A15.A10 010	STAMPATI, RIGATI, MARTELLINATI, RETINATI, ECC.	mq	€ 14,70	Lit 28.463	% 94,015
01.A15.A10 015	ISOLANTI TERMOACUSTICI TIPO VETROCAMERA	mq	€ 30,60	Lit 59.249	% 98,191
01.A15.A10 020	DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE PER LUCERNARI	mq	€ 19,70	Lit 38.144	% 93,721
01.A15.A10 025	CRISTALLI TRASPARENTI NORMALI	mq	€ 25,90	Lit 50.149	% 99,686
01.A15.A10 030	CRISTALLI TEMPERATI	mq	€ 25,90	Lit 50.149	% 99,686
01.A15.A10 035	VETRI ANTISFONDAMENTO	mq	€ 25,90	Lit 50.149	% 99,686
	POSA IN OPERA DI LASTRE IN METACRILATO ESTRUSO CALANDRATO, MISURATO IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE				
01.A15.A20 005	DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI O IN LEGNO	mq	€ 5,82	Lit 11.269	% 98,599
	POSA IN OPERA DI LASTRE ALVEOLARI TRASPARENTI IN POLICARBONATO PER L'APPLICAZIONE A SERRAMENTI INTERNI OD ESTERNI, MISURATE IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE				
01.A15.A25 005	DI VARIE DIMENSIONI SU TELAI IN FERRO O LEGNO	mq	€ 5,98	Lit 11.578	% 95,933
	RISTUCCATURA DI VETRI SU TELAI IN LEGNO OD IN FERRO, COMPRESA LA RIMOZIONE DEL VECCHIO STUCCO ED UNA RIPRESA DI BIACCA A PROTEZIONE DELLA NUOVA STUCCATURA				
01.A15.A30 005	DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE	ml	€ 2,42	Lit 4.685	% 94,954
	RIMOZIONE DI VETRI COMPRESIVA DELLA SUCCESSIVA PULITURA DELLE BATTUTE				
01.A15.B00 005	PER QUALUNQUE TIPO DI VETRO	mq	€ 5,74	Lit 11.114	% 99,988
	POSA DI PELLICOLA ADESIVA DI POLIESTERE, METALLIZZATA, PER VETRATE				
01.A15.C00 005	DI QUALSIASI SPESSORE O TIPO	mq	€ 4,29	Lit 8.306	% 100

01.A15.NB A	QUALORA IN UNO STESSO STABILE LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI VETRI OCCORRENTI SIA INFERIORE A MQ. UNO I PREZZI DELL'ARTICOLO A15.A10. AUMENTERANNO DI UN SUPPLEMENTO FISSO PARI A EURO 5,16 AL MQ. (LIRE 10000/MQ).	mq	€ 5,16	Lit. 10.000
-------------	--	----	--------	-------------

01.A16 OPERE IN MATERIALE PLASTICO					
01.A16.A10 005	POSA IN OPERA DI LAMINATI PLASTICI A BASE DI RESINE SINTETICHE DI QUALUNQUE SPESSORE, PER RIVESTIMENTI E ZOCCOLATURE PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 11,10	Lit 21.492	% 83,417
01.A16.A20 005	POSA DI TRAMEZZATURA FISSA COSTITUITA DA PANNELLI IN PVC ANTIURTO DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE FISSATI SU APPOSITO TELAIO METALLICO CON O SENZA SPECCHIATURE IN VETRO	mq	€ 14,10	Lit 27.301	% 95,36
01.A16.A30 005	POSA DI PORTE INTERNE RIVESTITE CON PANNELLO BILAMINATO NOBILITATO DELLO SPESSORE DI MM.20 O CON SPECCHIATURA IN VETRO STAMPATO, ESCLUSA LA POSA DEL FALSO TELAIO IN PVC ANTIURTO	mq	€ 11,90	Lit 23.041	% 94,484
01.A16.A40 005	APPRESTAMENTI IGIENICI SCUOLE MATERNE, DATI IN OPERA.	cad	€ 34,70	Lit 67.188	% 30,025
01.A16.A40 010	IN ABS A CINQUE POSTI IN PLEXIGLAS AD UN POSTO	cad	€ 27,60	Lit 53.441	% 22,646
01.A16.B00 005	POSA DI SERRAMENTI ESTERNI FISSATI SENZA FALSO TELAIO DIRETTAMENTE SULLA MURATURA, AVENTI QUALSIASI TIPO DI APERTURA IN PVC ANTIURTO	mq	€ 16,70	Lit 32.335	% 93,747
01.A16.B30 005	POSA DI MONOBLOCCO FINESTRA COMPRENDENTE SERRAMENTO AD UNO O DUE BATTENTI, TAPPARELLA E CASSONETTO IN PVC RIGIDO ANTIURTO	mq	€ 18,90	Lit 36.595	% 94,485
01.A16.B60 005	POSA ACCESSORI DI SERRAMENTI ESTERNI O MONOBLOCCHI FINESTRA IN PVC ANTIURTO				
	PERSIANA IN PVC RIGIDO ANTIURTO DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA	mq	€ 12,20	Lit 23.622	% 91,454
01.A16.B60 010	PERSIANA IN PVC RIGIDO ANTIURTO SU FALSO TELAIO IN LEGNO.	mq	€ 8,94	Lit 17.310	% 99,734
01.A16.B60 015	CASSONETTO IN TRUCIOLARE RIVESTITO DI LAMINATO PLASTICO.	ml	€ 6,71	Lit 12.992	% 99,655
01.A16.B60 020	TAPPARELLA IN PVC RIGIDO ANTIURTO.	mq	€ 4,48	Lit 8.674	% 99,484

01.A17

OPERE DA FALEGNAME

=NOTE ESPLICATIVE: -NEGLI SPESSORI INDICATI E' AMMESSA UNA TOLLERANZA DI MM.2 PER LE LAVORAZIONI. -GLI APPARECCHI DI MANOVRA DEI WASISTAS E DEI BATTENTI DI COMANDO A DISTANZA VERRANNO PAGATI CON PREZZI DI COMMERCIO E LIQUIDATI SU PRESENTAZIONE DI FATTURA SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO-I COLLOCAMENTI IN OPERA COMPRENDONO LA PROVVISTA E POSA DI ALIE E TASSELLI, E DOVE OCCORRANO, GLI SCALPELLAMENTI, IL PIANTAMENTO DELLE BOCCHETTE SUL PAVIMENTO, IL RIPRISTINO DEGLI INTONACI, IL TRASPORTO DAL DEPOSITO IN CANTIERE AL LUOGO DI POSA, NESSUNA OPERA DA MURATORE ESCLUSA -TUTTE LE VOCI RELATIVE ALLE POSE IN OPERA DELLA PRESENTE CATEGORIA, COMPRENDONO LA PROVVISTA E POSA DI ALIE E TASSELLI E, DOVE OCCORRANO, GLI SCALPELLAMENTI, IL PIANTAMENTO DELLE BOCCHETTE SUL PAVIMENTO, IL RIPRISTINO DEGLI INTONACI, IL TRASPORTO DAL DEPOSITO IN CANTIERE AL LUOGO DI POSA, NESSUNA OPERA DA DECORATORE ESCLUSA.

	LEGNAMI IN TRAVI GROSSOLANAMENTE RIQUADRATI, DATO E MISURATO IN OPERA, CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, NESSUNA OPERA ESCLUSA				
01.A17.A10 010	IN LARICE ROSSO NOSTRALE	mc	€ 689,00	Lit 1.334.090	% 63,398
01.A17.A10 015	IN PINO OD ABETE	mc	€ 631,00	Lit 1.221.786	% 69,198
	LEGNAMI IN TRAVI RIQUADRATI USO TRIESTE, DATO E MISURATO IN OPERA CON LE LAVORAZIONI OCCORRENTI, NESSUNA OPERA ESCLUSA				
01.A17.A20 005	IN LARICE ROSSO NOSTRALE	mc	€ 689,00	Lit 1.334.090	% 63,398
01.A17.A20 010	IN PINO OD ABETE	mc	€ 631,00	Lit 1.221.786	% 69,198
	LEGNAMI IN TRAVI, TRAVETTI, TAVOLE E SIMILI, RIQUADRATI ALLA SEGA A FILO VIVO, DATO E MISURATO IN OPERA, CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, NESSUNA OPERA ESCLUSA				
01.A17.A30 005	IN LARICE D'AMERICA O PICH-PINE	mc	€ 1.407,00	Lit 2.724.331	% 38,797
01.A17.A30 010	IN LARICE DEL TIROLO	mc	€ 1.037,00	Lit 2.007.911	% 52,632
01.A17.A30 015	IN ABETE	mc	€ 863,00	Lit 1.671.001	% 63,283
01.A17.A30 020	IN PINO DI SVEZIA	mc	€ 1.077,00	Lit 2.085.362	% 50,665
01.A17.A30 025	IN PIOPPO	mc	€ 802,00	Lit 1.552.888	% 68,113
01.A17.A30 030	IN CASTAGNO	mc	€ 1.239,00	Lit 2.399.038	% 44,052
01.A17.A30 035	IN DOUGLAS FIR	mc	€ 1.876,00	Lit 3.632.442	% 29,092

	LEGNAMME LAVORATO SU MISURA SULLE DIVERSE FACCE, CON INCASTRI E SAGOME SEMPLICI CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURE, MONTANTI, TRAVERSE, LISTELLI, ZOCCOLINI PIANI D'ARMADIO ECC.				
01.A17.A40 005	IN LARICE D'AMERICA E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 1.680,00	Lit 3.252.933	% 39,463
01.A17.A40 010	IN LARICE DEL TIROLO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 1.310,00	Lit 2.536.513	% 50,601
01.A17.A40 015	IN ABETE E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 1.136,00	Lit 2.199.602	% 58,377
01.A17.A40 020	IN PINO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 1.351,00	Lit 2.615.900	% 49,092
01.A17.A40 025	IN PIOPPO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 1.075,00	Lit 2.081.490	% 61,7
01.A17.A40 030	IN CASTAGNO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 1.512,00	Lit 2.927.640	% 43,843
01.A17.A40 035	IN NOCE D'AFRICA E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 1.914,00	Lit 3.706.020	% 34,632
01.A17.A40 040	IN DOUGLAS FIR E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 2.149,00	Lit 4.161.044	% 30,847
01.A17.A40 045	IN FAGGIO EVAPORATO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 1.578,00	Lit 3.055.434	% 42,015
01.A17.A40 050	IN LARICE D'AMERICA E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 2.412,00	Lit 4.670.283	% 51,773
01.A17.A40 055	IN LARICE DEL TIROLO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 2.042,00	Lit 3.953.863	% 61,149
01.A17.A40 060	IN ABETE E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10	mc	€ 1.867,00	Lit 3.615.016	% 66,864
01.A17.A40 065	IN PINO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 2.082,00	Lit 4.031.314	% 59,966
01.A17.A40 070	IN PIOPPO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10	mc	€ 1.806,00	Lit 3.496.903	% 69,128
01.A17.A40 075	IN CASTAGNO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC. 0,10	mc	€ 2.244,00	Lit 4.344.989	% 55,645
01.A17.A40 080	IN NOCE D'AFRICA E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 2.646,00	Lit 5.123.370	% 47,188
01.A17.A40 085	IN DOUGLAS FIR E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 2.881,00	Lit 5.578.393	% 43,34
01.A17.A40 090	IN FAGGIO EVAPORATO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 2.310,00	Lit 4.472.783	% 54,06
	LEGNAMME LAVORATO SU MISURA PER CORNICI DI QUALUNQUE SAGOMA, CHIAMBRANE ISOLATE E SIMILI CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTE E L'IMPRIMITURA AD OLIO				
01.A17.A50 010	IN LARICE D'AMERICA E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 4.876,00	Lit 9.441.252	% 75,695
01.A17.A50 015	IN LARICE DEL TIROLO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 4.507,00	Lit 8.726.768	% 81,905
01.A17.A50 020	IN ABETE E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 4.332,00	Lit 8.387.921	% 85,204
01.A17.A50 025	IN PINO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 4.547,00	Lit 8.804.219	% 81,18
01.A17.A50 030	IN PIOPPO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 4.271,00	Lit 8.269.809	% 86,424
01.A17.A50 035	IN CASTAGNO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 4.709,00	Lit 9.117.895	% 78,392
01.A17.A50 040	IN NOCE D'AFRICA E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 5.111,00	Lit 9.896.275	% 72,225
01.A17.A50 045	IN DOUGLAS FIRE PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 5.345,00	Lit 10.349.363	% 69,051
01.A17.A50 050	IN FAGGIO EVAPORATO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 4.774,00	Lit 9.243.752	% 77,312
01.A17.A50 055	IN LARICE D'AMERICA E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 7.269,00	Lit 14.074.746	% 78,069

01.A17.A50 060	IN LARICE DEL TIROLO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10	mc	€ 6.899,00	Lit 13.358.326	% 82,253
01.A17.A50 065	IN ABETE E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10	mc	€ 6.725,00	Lit 13.021.415	% 84,387
01.A17.A50 070	IN PINO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10	mc	€ 6.940,00	Lit 13.437.713	% 81,776
01.A17.A50 075	IN PIOPPO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10	mc	€ 6.664,00	Lit 12.903.303	% 85,161
01.A17.A50 080	IN CASTAGNO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC. 0,10.	mc	€ 7.101,00	Lit 13.749.453	% 79,914
01.A17.A50 085	IN NOCE D'AFRICA E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 7.503,00	Lit 14.527.833	% 75,632
01.A17.A50 090	IN DOUGLAS FIR E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 7.738,00	Lit 14.982.857	% 73,336
01.A17.A50 095	IN FAGGIO EVAPORATO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 7.167,00	Lit 13.877.247	% 79,18
01.A17.A60 005	POSA IN OPERA DI LEGNAME DI QUALSIASI NATURA LAVORATO SULLE DIVERSE FACCE, COMPRESI LE OPERE ACCESSORIE PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURA, MONTANTI, TRAVERSE, LISTELLI, ZOCCOLINI, PIANI D'ARMADIO ECC. E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC.0,1	mc	€ 498,00	Lit 964.262	% 99,072
01.A17.A60 007	PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURA, MONTANTI, TRAVERSE, LISTELLI, ZOCCOLINI, PIANI D'ARMADIO ECC. E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 777,00	Lit 1.504.481	% 99,405
01.A17.A60 010	PER CORNICI, CHIAMBRANE ISOLATE E SIMILI E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1	mc	€ 567,00	Lit 1.097.865	% 98,37
01.A17.A60 015	PER CORNICI, CHIAMBRANE ISOLATE E SIMILI E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10.	mc	€ 867,00	Lit 1.678.746	% 98,934
01.A17.A70 005	POSA IN OPERA DI TRAVI, TRAVETTI E SIMILI IN LEGNO LAMELLARE CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, NESSUNA OPERA ESCLUSA COMPRESO IL NOLO DI GRU A TORRE	mc	€ 283,00	Lit 547.964	% 76,172
01.A17.A80 005	FALSO TELAIO PER IL FISSAGGIO DEI SERRAMENTI ALLA MURATURA, DATO IN OPERA, MISURATO SULLO SVILUPPO EFFETTIVO IN LEGNO DI ABETE	mq	€ 30,80	Lit 59.637	% 34,821
01.A17.B00 005	SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE ED INVETRIATE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DEI BATTENTI, CON MODANATURA, INCASTRI E REGOLI PER VETRI, RIGETTO D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, ADEGUATO TELARONE (MINIMO DI CM.6X8) COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI E L'IMPRIMITURA AD OLIO IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 108,00	Lit 209.117	% 53,023
01.A17.B00 010	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 126,00	Lit 243.970	% 52,943
01.A17.B00 015	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 145,00	Lit 280.759	% 52,89
01.A17.B00 020	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 163,00	Lit 315.612	% 52,818

01.A17.B00 025	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 181,00	Lit 350.464	% 52,801
01.A17.B00 030	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 199,00	Lit 385.317	% 52,775
01.A17.B00 035	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 217,00	Lit 420.170	% 52,768
01.A17.B00 040	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 235,00	Lit 455.023	% 52,737
01.A17.B00 045	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 253,00	Lit 489.876	% 52,71
01.A17.B00 050	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 271,00	Lit 524.729	% 52,709
01.A17.B00 055	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 290,00	Lit 561.518	% 52,672
01.A17.B00 060	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 93,60	Lit 181.234	% 61,067
01.A17.B00 065	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 110,00	Lit 212.989	% 60,963
01.A17.B00 070	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 126,00	Lit 243.970	% 60,894
01.A17.B00 075	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 141,00	Lit 273.014	% 60,798
01.A17.B00 080	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 157,00	Lit 303.994	% 60,775
01.A17.B00 085	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 173,00	Lit 334.974	% 60,742
01.A17.B00 090	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 189,00	Lit 365.955	% 60,732
01.A17.B00 095	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 204,00	Lit 394.999	% 60,69
01.A17.B00 100	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 220,00	Lit 425.979	% 60,655
01.A17.B00 105	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 236,00	Lit 456.959	% 60,653
01.A17.B00 110	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 252,00	Lit 487.940	% 60,61
01.A17.B00 115	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 99,20	Lit 192.077	% 57,618
01.A17.B00 120	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 116,00	Lit 224.607	% 57,525
01.A17.B00 125	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 133,00	Lit 257.523	% 57,462
01.A17.B00 130	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 150,00	Lit 290.440	% 57,377
01.A17.B00 135	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 167,00	Lit 323.357	% 57,356
01.A17.B00 140	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 183,00	Lit 354.337	% 57,327
01.A17.B00 145	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 200,00	Lit 387.254	% 57,303
01.A17.B00 150	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 217,00	Lit 420.170	% 57,281
01.A17.B00 155	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 233,00	Lit 451.150	% 57,25
01.A17.B00 160	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 250,00	Lit 484.067	% 57,248
01.A17.B00 165	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 267,00	Lit 516.984	% 57,207
01.A17.B00 280	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 98,20	Lit 190.141	% 58,234
01.A17.B00 285	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 115,00	Lit 222.671	% 58,14
01.A17.B00 290	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 132,00	Lit 255.587	% 58,076
01.A17.B00 295	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 148,00	Lit 286.567	% 57,989
01.A17.B00 300	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 165,00	Lit 319.484	% 57,968
01.A17.B00 305	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 181,00	Lit 350.464	% 57,938
01.A17.B00 310	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 198,00	Lit 383.381	% 57,929
01.A17.B00 315	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 214,00	Lit 414.361	% 57,891
01.A17.B00 320	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 231,00	Lit 447.278	% 57,859
01.A17.B00 325	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 247,00	Lit 478.258	% 57,857
01.A17.B00 330	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 264,00	Lit 511.175	% 57,816
01.A17.B00 390	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 114,00	Lit 220.734	% 50,178
01.A17.B00 395	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 134,00	Lit 259.460	% 50,105
01.A17.B00 400	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 153,00	Lit 296.249	% 50,058
01.A17.B00 405	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 172,00	Lit 333.038	% 49,993
01.A17.B00 410	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 191,00	Lit 369.827	% 49,977
01.A17.B00 415	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 210,00	Lit 406.616	% 49,955
01.A17.B00 420	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 229,00	Lit 443.405	% 49,948

01.A17.B00 425	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 248,00	Lit 480.194	% 49,92
01.A17.B00 430	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 268,00	Lit 518.920	% 49,896
01.A17.B00 435	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 287,00	Lit 555.709	% 49,895
01.A17.B00 440	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 306,00	Lit 592.498	% 49,86
01.A17.B00 445	IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 121,00	Lit 234.288	% 47,616
01.A17.B00 450	IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 141,00	Lit 273.014	% 47,55
01.A17.B00 455	IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 161,00	Lit 311.739	% 47,507
01.A17.B00 460	IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 181,00	Lit 350.464	% 47,449
01.A17.B00 465	IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 201,00	Lit 389.190	% 47,435
01.A17.B00 470	IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 221,00	Lit 427.915	% 47,414
01.A17.B00 475	IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 241,00	Lit 466.641	% 47,409
01.A17.B00 480	IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 262,00	Lit 507.302	% 47,383
01.A17.B00 485	IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 282,00	Lit 546.028	% 47,362
01.A17.B00 490	IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 302,00	Lit 584.753	% 47,36
01.A17.B00 495	IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 322,00	Lit 623.478	% 47,328
01.A17.B00 500	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 113,00	Lit 218.798	% 50,955
01.A17.B00 505	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 131,00	Lit 253.651	% 50,879
01.A17.B00 510	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 150,00	Lit 290.440	% 50,831
01.A17.B00 515	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 169,00	Lit 327.229	% 50,764
01.A17.B00 520	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 188,00	Lit 364.018	% 50,748
01.A17.B00 525	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 207,00	Lit 400.807	% 50,724
01.A17.B00 530	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 226,00	Lit 437.597	% 50,718
01.A17.B00 535	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 245,00	Lit 474.386	% 50,689
01.A17.B00 540	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 264,00	Lit 511.175	% 50,664
01.A17.B00 545	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 282,00	Lit 546.028	% 50,663
01.A17.B00 550	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 301,00	Lit 582.817	% 50,628
<p>SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE ED INVETRIATE, MUNITE DI WASISTAS, DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, NUMERO DEI BATTENTI, CON MODANATURA, INCASTRI E REGOLI PER VETRI, RIGETTO D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, ADEGUATO TELARONE (MINIMO DI CM. 6X8) COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI E L'IMPRIMITURA AD OLIO</p>					
01.A17.B10 005	IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 138,00	Lit 267.205	% 49,963
01.A17.B10 010	IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 159,00	Lit 307.866	% 50,505
01.A17.B10 015	IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 180,00	Lit 348.528	% 50,92

01.A17.B10 020	IN LARICE D'AMERICA,DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 201,00	Lit 389.190	% 51,249
01.A17.B10 025	IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 223,00	Lit 431.788	% 51,511
01.A17.B10 030	IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 243,00	Lit 470.513	% 51,772
01.A17.B10 035	IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 265,00	Lit 513.111	% 51,914
01.A17.B10 040	IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 286,00	Lit 553.773	% 52,07
01.A17.B10 045	IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 307,00	Lit 594.434	% 52,205
01.A17.B10 050	IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 328,00	Lit 635.096	% 52,322
01.A17.B10 055	IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 350,00	Lit 677.694	% 52,414
01.A17.B10 060	IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 117,00	Lit 226.543	% 59,131
01.A17.B10 065	IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 135,00	Lit 261.396	% 59,367
01.A17.B10 070	IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 154,00	Lit 298.185	% 59,545
01.A17.B10 075	IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 173,00	Lit 334.974	% 59,687
01.A17.B10 080	IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 192,00	Lit 371.763	% 59,795
01.A17.B10 085	IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 211,00	Lit 408.552	% 59,884
01.A17.B10 090	IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 229,00	Lit 443.405	% 59,964
01.A17.B10 095	IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 248,00	Lit 480.194	% 60,029
01.A17.B10 100	IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 267,00	Lit 516.984	% 60,085
01.A17.B10 105	IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 286,00	Lit 553.773	% 60,133
01.A17.B10 110	IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 305,00	Lit 590.562	% 60,162
01.A17.B10 115	IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 125,00	Lit 242.033	% 55,138
01.A17.B10 120	IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 145,00	Lit 280.759	% 55,522
01.A17.B10 125	IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.40.	mq	€ 164,00	Lit 317.548	% 55,814
01.A17.B10 130	IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 184,00	Lit 356.273	% 56,046
01.A17.B10 135	IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 204,00	Lit 394.999	% 56,227
01.A17.B10 140	IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 224,00	Lit 433.724	% 56,376
01.A17.B10 145	IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 243,00	Lit 470.513	% 56,506
01.A17.B10 150	IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 263,00	Lit 509.239	% 56,614
01.A17.B10 155	IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 283,00	Lit 547.964	% 56,707
01.A17.B10 160	IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 303,00	Lit 586.689	% 56,788
01.A17.B10 165	IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 322,00	Lit 623.478	% 56,846
01.A17.B10 280	IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 123,00	Lit 238.161	% 55,846
01.A17.B10 285	IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 143,00	Lit 276.886	% 56,205
01.A17.B10 290	IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 162,00	Lit 313.675	% 56,478
01.A17.B10 295	IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 182,00	Lit 352.401	% 56,695
01.A17.B10 300	IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 202,00	Lit 391.126	% 56,863
01.A17.B10 305	IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 221,00	Lit 427.915	% 57,002
01.A17.B10 310	IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 241,00	Lit 466.641	% 57,124
01.A17.B10 315	IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 260,00	Lit 503.430	% 57,224
01.A17.B10 320	IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 280,00	Lit 542.155	% 57,311
01.A17.B10 325	IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 299,00	Lit 578.944	% 57,386
01.A17.B10 330	IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 319,00	Lit 617.670	% 57,44
01.A17.B10 390	IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 147,00	Lit 284.631	% 46,837
01.A17.B10 395	IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 169,00	Lit 327.229	% 47,456
01.A17.B10 400	IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 191,00	Lit 369.827	% 47,931
01.A17.B10 405	IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 214,00	Lit 414.361	% 48,309
01.A17.B10 410	IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 236,00	Lit 456.959	% 48,612
01.A17.B10 415	IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 258,00	Lit 499.557	% 48,862

01.A17.B10 420	IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 280,00	Lit 542.155	% 49,077
01.A17.B10 425	IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 302,00	Lit 584.753	% 49,258
01.A17.B10 430	IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 325,00	Lit 629.287	% 49,415
01.A17.B10 435	IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 347,00	Lit 671.885	% 49,551
01.A17.B10 440	IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 369,00	Lit 714.483	% 49,661
01.A17.B10 445	IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 156,00	Lit 302.058	% 44,072
01.A17.B10 450	IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 179,00	Lit 346.592	% 44,747
01.A17.B10 455	IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 203,00	Lit 393.062	% 45,267
01.A17.B10 460	IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 226,00	Lit 437.597	% 45,682
01.A17.B10 465	IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 249,00	Lit 482.131	% 46,015
01.A17.B10 470	IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 272,00	Lit 526.665	% 46,292
01.A17.B10 475	IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 295,00	Lit 571.199	% 46,528
01.A17.B10 480	IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 319,00	Lit 617.670	% 46,729
01.A17.B10 485	IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 342,00	Lit 662.204	% 46,902
01.A17.B10 490	IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 365,00	Lit 706.738	% 47,053
01.A17.B10 495	IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 388,00	Lit 751.272	% 47,177
01.A17.B10 500	IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 144,00	Lit 278.822	% 47,684
01.A17.B10 505	IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 166,00	Lit 321.420	% 48,283
01.A17.B10 510	IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 188,00	Lit 364.018	% 48,743
01.A17.B10 515	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 210,00	Lit 406.616	% 49,109
01.A17.B10 520	IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 232,00	Lit 449.214	% 49,401
01.A17.B10 525	IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 254,00	Lit 491.812	% 49,643
01.A17.B10 530	IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 276,00	Lit 534.410	% 49,85
01.A17.B10 535	IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 298,00	Lit 577.008	% 50,025
01.A17.B10 540	IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 320,00	Lit 619.606	% 50,176
01.A17.B10 545	IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 341,00	Lit 660.268	% 50,308
01.A17.B10 550	IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 363,00	Lit 702.866	% 50,413
01.A17.B20 005	SERRAMENTI A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE, PER FINESTRE E PORTE BALCONI DI QUALUNQUE DIMENSIONE COMPOSTE DI DUE TELAI ACCOPPIATI CON VETRI SEMIDOPPI CON ALLEGATA NELL'INTERNO UNA TENDA METALLICA ALLA VENEZIANA REGOLABILE, COMPLETI A FRIZIONE PER BLOCCAGGIO, APPARECCHI DI CHIUSURA E MANOVRA, CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE, RICHIUSURA E MANOVRA, COMPRESI LA VERNICIATURA SPECIALE E I VETRI IN PINO DI SVEZIA	mq	€ 581,00	Lit 1.124.972	% 54,362

01.A17.B30 005	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTEBALCONE ED INVETRIATE PER QUALSIASI SPESSORE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI IN QUALSIASI LEGNAME	mq	€ 26,40	Lit 51.117	% 97,154
01.A17.B40 005	PORTE INTERNE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE, CON SPECCHIATURE PIENE OD A VETRI, CON MODANATURA ANCHE DI RIPORTO, COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI, LE SERRATURE A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E L'IMPRIMITURA AD OLIO (ESCLUSI I VETRI)				
01.A17.B40 005	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 142,00	Lit 274.950	% 52,235
01.A17.B40 010	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 163,00	Lit 315.612	% 53,034
01.A17.B40 015	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 184,00	Lit 356.273	% 53,649
01.A17.B40 020	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 205,00	Lit 396.935	% 54,122
01.A17.B40 025	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 227,00	Lit 439.533	% 54,751
01.A17.B40 030	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 247,00	Lit 478.258	% 54,851
01.A17.B40 035	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 268,00	Lit 518.920	% 55,141
01.A17.B40 040	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 127,00	Lit 245.906	% 58,194
01.A17.B40 045	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 147,00	Lit 284.631	% 58,862
01.A17.B40 050	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 166,00	Lit 321.420	% 59,373
01.A17.B40 055	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 186,00	Lit 360.146	% 59,758
01.A17.B40 060	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 206,00	Lit 398.871	% 60,309
01.A17.B40 065	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 225,00	Lit 435.660	% 60,358
01.A17.B40 070	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 244,00	Lit 472.449	% 60,6
01.A17.B40 075	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 120,00	Lit 232.352	% 61,505
01.A17.B40 080	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 139,00	Lit 269.141	% 62,082
01.A17.B40 085	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 158,00	Lit 305.930	% 62,521
01.A17.B40 090	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 177,00	Lit 342.719	% 62,846
01.A17.B40 095	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 196,00	Lit 379.508	% 63,343
01.A17.B40 100	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 214,00	Lit 414.361	% 63,36
01.A17.B40 105	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 233,00	Lit 451.150	% 63,57
01.A17.B40 110	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 129,00	Lit 249.778	% 57,48
01.A17.B40 115	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 149,00	Lit 288.504	% 58,166
01.A17.B40 120	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 168,00	Lit 325.293	% 58,691
01.A17.B40 125	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 188,00	Lit 364.018	% 59,088
01.A17.B40 130	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 209,00	Lit 404.680	% 59,649
01.A17.B40 135	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 227,00	Lit 439.533	% 59,705
01.A17.B40 140	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 247,00	Lit 478.258	% 59,953
01.A17.B40 145	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 118,00	Lit 228.479	% 62,757
01.A17.B40 150	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 137,00	Lit 265.268	% 63,295
01.A17.B40 155	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 155,00	Lit 300.121	% 63,705
01.A17.B40 160	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 173,00	Lit 334.974	% 64,006
01.A17.B40 165	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 193,00	Lit 373.700	% 64,481
01.A17.B40 170	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 210,00	Lit 406.616	% 64,484
01.A17.B40 175	IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 229,00	Lit 443.405	% 64,681
01.A17.B40 250	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 151,00	Lit 292.376	% 49,052
01.A17.B40 255	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 173,00	Lit 334.974	% 49,903

01.A17.B40 260	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 195,00	Lit 377.572	% 50,56
01.A17.B40 265	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 217,00	Lit 420.170	% 51,07
01.A17.B40 270	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 241,00	Lit 466.641	% 51,776
01.A17.B40 275	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 261,00	Lit 505.366	% 51,853
01.A17.B40 280	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 283,00	Lit 547.964	% 52,163
01.A17.B40 285	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 160,00	Lit 309.803	% 46,228
01.A17.B40 290	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 183,00	Lit 354.337	% 47,114
01.A17.B40 295	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 206,00	Lit 398.871	% 47,801
01.A17.B40 300	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 230,00	Lit 445.342	% 48,337
01.A17.B40 305	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 254,00	Lit 491.812	% 49,018
01.A17.B40 310	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 276,00	Lit 534.410	% 49,159
01.A17.B40 315	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 299,00	Lit 578.944	% 49,484
01.A17.B40 320	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 148,00	Lit 286.567	% 49,916
01.A17.B40 325	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 170,00	Lit 329.165	% 50,754
01.A17.B40 330	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 192,00	Lit 371.763	% 51,4
01.A17.B40 335	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 214,00	Lit 414.361	% 51,901
01.A17.B40 340	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 237,00	Lit 458.895	% 52,553
01.A17.B40 345	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 257,00	Lit 497.621	% 52,67
01.A17.B40 350	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 279,00	Lit 540.219	% 52,975
<p>PORTE INTERNE, MUNITE DI SOPRALUCE O DI WASISTAS DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE, CON SPECCHIATURE PIENE OD A VETRI, CON MODANATURA ANCHE DI RIPORTO, COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE GLI OTTONAMI, LE SERRATURE A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E L'IMPRIMITURA AD OLIO (ESCLUSI I VETRI)</p>					
01.A17.B50 005	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 161,00	Lit 311.739	% 51,749
01.A17.B50 010	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 185,00	Lit 358.209	% 52,653
01.A17.B50 015	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 208,00	Lit 402.744	% 53,353
01.A17.B50 020	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 232,00	Lit 449.214	% 53,939
01.A17.B50 025	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 255,00	Lit 493.748	% 54,364
01.A17.B50 030	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 279,00	Lit 540.219	% 54,739
01.A17.B50 035	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 302,00	Lit 584.753	% 55,06
01.A17.B50 040	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 145,00	Lit 280.759	% 57,505
01.A17.B50 045	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 167,00	Lit 323.357	% 58,247
01.A17.B50 050	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 189,00	Lit 365.955	% 58,817

01.A17.B50 055	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 211,00	Lit 408.552	% 59,27
01.A17.B50 060	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 232,00	Lit 449.214	% 59,632
01.A17.B50 065	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 255,00	Lit 493.748	% 59,932
01.A17.B50 070	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 277,00	Lit 536.346	% 60,189
01.A17.B50 075	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 121,00	Lit 234.288	% 55,463
01.A17.B50 080	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 159,00	Lit 307.866	% 61,322
01.A17.B50 085	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 180,00	Lit 348.528	% 61,804
01.A17.B50 090	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 201,00	Lit 389.190	% 62,186
01.A17.B50 095	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 222,00	Lit 429.851	% 62,49
01.A17.B50 100	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 243,00	Lit 470.513	% 62,741
01.A17.B50 105	IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 264,00	Lit 511.175	% 62,956
01.A17.B50 110	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 147,00	Lit 284.631	% 56,817
01.A17.B50 115	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 169,00	Lit 327.229	% 57,581
01.A17.B50 120	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 191,00	Lit 369.827	% 58,168
01.A17.B50 125	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 213,00	Lit 412.425	% 58,635
01.A17.B50 130	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 235,00	Lit 455.023	% 59,009
01.A17.B50 135	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 257,00	Lit 497.621	% 59,319
01.A17.B50 140	IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 279,00	Lit 540.219	% 59,584
01.A17.B50 145	IN PIOPPA, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 135,00	Lit 261.396	% 61,894
01.A17.B50 150	IN PIOPPA, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 156,00	Lit 302.058	% 62,478
01.A17.B50 155	IN PIOPPA, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 177,00	Lit 342.719	% 62,923
01.A17.B50 160	IN PIOPPA, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 197,00	Lit 381.445	% 63,278
01.A17.B50 165	IN PIOPPA, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 218,00	Lit 422.106	% 63,558
01.A17.B50 170	IN PIOPPA, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 239,00	Lit 462.768	% 63,788
01.A17.B50 175	IN PIOPPA, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 260,00	Lit 503.430	% 63,988
01.A17.B50 250	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 171,00	Lit 331.102	% 48,661
01.A17.B50 255	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 196,00	Lit 379.508	% 49,632
01.A17.B50 260	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 220,00	Lit 425.979	% 50,387
01.A17.B50 265	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 245,00	Lit 474.386	% 50,991
01.A17.B50 270	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 269,00	Lit 520.856	% 51,482
01.A17.B50 275	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 294,00	Lit 569.263	% 51,89
01.A17.B50 280	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 319,00	Lit 617.670	% 52,239
01.A17.B50 285	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 181,00	Lit 350.464	% 45,915
01.A17.B50 290	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 207,00	Lit 400.807	% 46,933
01.A17.B50 295	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 233,00	Lit 451.150	% 47,726
01.A17.B50 300	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 258,00	Lit 499.557	% 48,364
01.A17.B50 305	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 284,00	Lit 549.900	% 48,883
01.A17.B50 310	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 309,00	Lit 598.307	% 49,316
01.A17.B50 315	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 335,00	Lit 648.650	% 49,686
01.A17.B50 320	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 168,00	Lit 325.293	% 49,5
01.A17.B50 325	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 193,00	Lit 373.700	% 50,454
01.A17.B50 330	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 217,00	Lit 420.170	% 51,194
01.A17.B50 335	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 241,00	Lit 466.641	% 51,788
01.A17.B50 340	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 265,00	Lit 513.111	% 52,268
01.A17.B50 345	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 290,00	Lit 561.518	% 52,668
01.A17.B50 350	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 314,00	Lit 607.988	% 53,01

	PORTE INTERNE TAMBURATE, AVENTI RIVESTIMENTO SULLE DUE FACCE DELLO SPESSORE NON INFERIORE A MM.4, E OSSATURA IN ABETE, PROVVISATA DI REGOLI FISSA VETRI IN LEGNO FORTE APPLICATI CON VITI, COMPRESA LA FERRAMENTA ROBUSTA, GLI OTTONAMI E LA IMPRIMITURA AD OLIO (ESCLUSI I VETRI)				
01.A17.B60 005	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.33, DI CUI MM.25 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPA (MM.4+4)	mq	€ 187,00	Lit 362.082	% 69,113
01.A17.B60 010	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.38, DI CUI MM.30 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPA.	mq	€ 203,00	Lit 393.062	% 67,989
01.A17.B60 015	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.43, DI CUI MM.35 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPA	mq	€ 217,00	Lit 420.170	% 67,104
01.A17.B60 020	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.48, DI CUI MM.40 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPA.	mq	€ 233,00	Lit 451.150	% 66,131
01.A17.B60 025	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.53, DI CUI MM.45 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPA	mq	€ 248,00	Lit 480.194	% 65,377
01.A17.B60 030	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.58, DI CUI MM.50 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPA	mq	€ 263,00	Lit 509.239	% 64,739
01.A17.B60 035	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.33, DI CUI MM.25 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO	mq	€ 203,00	Lit 393.062	% 63,655
01.A17.B60 040	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.38, DI CUI MM.30 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO	mq	€ 219,00	Lit 424.043	% 63,002
01.A17.B60 045	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.43, DI CUI MM.35 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO	mq	€ 234,00	Lit 453.087	% 62,202
01.A17.B60 050	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.48, DI CUI MM.40 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO	mq	€ 249,00	Lit 482.131	% 61,861
01.A17.B60 055	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.53, DI CUI MM.45 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO	mq	€ 264,00	Lit 511.175	% 61,401
01.A17.B60 060	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.58, DI CUI MM.50 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO	mq	€ 279,00	Lit 540.219	% 61,016
01.A17.B60 065	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.33, DI CUI MM.25 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE	mq	€ 204,00	Lit 394.999	% 63,468
01.A17.B60 070	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.38, DI CUI MM.30 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE	mq	€ 220,00	Lit 425.979	% 62,83
01.A17.B60 075	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.43, DI CUI MM.35 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE	mq	€ 234,00	Lit 453.087	% 62,325

01.A17.B60 080	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.48, DI CUI MM.40 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE	mq	€ 249,00	Lit 482.131	% 61,712
01.A17.B60 085	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.53, DI CUI MM.45 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE	mq	€ 265,00	Lit 513.111	% 61,262
01.A17.B60 090	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.58, DI CUI MM.50 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE	mq	€ 280,00	Lit 542.155	% 60,886
01.A17.B60 095	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.33, DI CUI MM.25 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE	mq	€ 214,00	Lit 414.361	% 60,449
01.A17.B60 100	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.38, DI CUI MM.30 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE	mq	€ 230,00	Lit 445.342	% 60,044
01.A17.B60 105	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.43, DI CUI MM.35 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE	mq	€ 244,00	Lit 472.449	% 59,724
01.A17.B60 110	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.48, DI CUI MM.40 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE	mq	€ 260,00	Lit 503.430	% 59,29
01.A17.B60 115	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.53, DI CUI MM.45 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE	mq	€ 275,00	Lit 532.474	% 58,992
01.A17.B60 120	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.58, DI CUI MM.50 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE	mq	€ 290,00	Lit 561.518	% 58,748
01.A17.B60 125	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.33, DI CUI MM.25 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA	mq	€ 191,00	Lit 369.827	% 67,755
01.A17.B60 130	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.38, DI CUI MM.30 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA	mq	€ 207,00	Lit 400.807	% 66,753
01.A17.B60 135	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.43, DI CUI MM.35 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA	mq	€ 221,00	Lit 427.915	% 65,963
01.A17.B60 140	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.48, DI CUI MM.40 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA	mq	€ 237,00	Lit 458.895	% 65,08
01.A17.B60 145	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.53, DI CUI MM.45 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA	mq	€ 252,00	Lit 487.940	% 64,402
01.A17.B60 150	DELLO SPESSORE FINITO DI MM.58, DI CUI MM.50 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA	mq	€ 267,00	Lit 516.984	% 63,828

PORTE INTERNE TAMBURATE SPESSORE MM. 35, SPECCHIATURE PIENE, RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO DI SPESSORE MM. 1,5 SU RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ABETE SPESSORE MM. 4, COMPLETE DI ROBUSTA FERRAMENTA, SERRATURA ADEGUATA, OTTONAMI E IMPRIMITURA AD OLIO SULLE PARTI DI LEGNO IN VISTA

01.A17.B65 005	CON OSSATURA IN ABETE	mq	€ 212,00	Lit 410.489	% 64,249
01.A17.B65 010	CON OSSATURA IN VISTA IN LEGNO MOGANO O DOUGLAS	mq	€ 251,00	Lit 486.003	% 54,29
01.A17.B70 005	POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI OD A VETRI, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME	mq	€ 28,50	Lit 55.183	% 97,368
01.A17.B80 005	PORTE, TIPO PER CANTINA, UNITE A MASCHIO E FEMMINA CON DUE TRAVERSE ORIZZONTALI E SAETTONE INCLINATO, SENZA TELARONE, COMPRESA LA FERRAMENTA E L'IMPRIMITURA AD OLIO ESCLUSA LA SERRATURA	mq	€ 106,00	Lit 205.244	% 69,397
01.A17.B80 010	IN TAVOLATO DI LARICE ROSSO DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 94,10	Lit 182.203	% 67,917
01.A17.B80 015	IN TAVOLATO DI LARICE ROSSO DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 84,30	Lit 163.227	% 66,59
01.A17.B80 020	IN TAVOLATO DI LARICE ROSSO DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.25	mq	€ 74,00	Lit 143.283	% 64,694
01.A17.B90 005	POSA IN OPERA DI PORTE IN TAVOLATO, SENZA TELARONE, COMPRESA LE OPERE ACCESSORIE TIPO PER CANTINA	mq	€ 14,20	Lit 27.495	% 98,011
01.A17.C00 005	PORTONI E PORTONCINI A PANNELLI PIENI OD A VETRI AD UNO O PIU' BATTENTI, LAVORATI SECONDO DISEGNO DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESA CHIAMBRANE, FERRAMENTA, ROBUSTE CERNIERE IN BRONZO, SERRATURA A BLOCCHETTO CILINDRICO TIPO YALE CON TRE CHIAVI, MANIGLIE E POMI IN BRONZO, SALISCENDI INCASTRATI E L'APPLICAZIONE DI UNA MANO D'OLIO (ESCLUSO I VETRI)	mq	€ 281,00	Lit 544.091	% 62,512
01.A17.C00 010	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 322,00	Lit 623.478	% 63,651
01.A17.C00 015	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 363,00	Lit 702.866	% 64,533
01.A17.C00 020	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 408,00	Lit 789.998	% 64,55
01.A17.C00 025	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 450,00	Lit 871.321	% 65,032
01.A17.C00 030	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 495,00	Lit 958.453	% 65,046
01.A17.C00 035	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 541,00	Lit 1.047.522	% 64,966
01.A17.C00 040	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 584,00	Lit 1.130.781	% 65,222
01.A17.C00 045	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 627,00	Lit 1.214.041	% 65,367
01.A17.C00 050	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 671,00	Lit 1.299.237	% 65,493
01.A17.C00 055	IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 714,00	Lit 1.382.496	% 65,604
01.A17.C00 060	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 262,00	Lit 507.302	% 67,047

01.A17.C00 065	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 302,00	Lit 584.753	% 68,014
01.A17.C00 070	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 341,00	Lit 660.268	% 68,672
01.A17.C00 075	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 384,00	Lit 743.527	% 68,662
01.A17.C00 080	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 423,00	Lit 819.042	% 69,237
01.A17.C00 085	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 465,00	Lit 900.365	% 69,23
01.A17.C00 090	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 508,00	Lit 983.625	% 69,163
01.A17.C00 095	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 549,00	Lit 1.063.012	% 69,323
01.A17.C00 100	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 590,00	Lit 1.142.399	% 69,46
01.A17.C00 105	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 632,00	Lit 1.223.722	% 69,535
01.A17.C00 110	IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 673,00	Lit 1.303.109	% 69,643
01.A17.C00 225	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 294,00	Lit 569.263	% 59,773
01.A17.C00 230	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 336,00	Lit 650.586	% 61,113
01.A17.C00 235	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 377,00	Lit 729.973	% 62,159
01.A17.C00 240	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 424,00	Lit 820.978	% 62,19
01.A17.C00 245	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 468,00	Lit 906.174	% 62,622
01.A17.C00 250	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 514,00	Lit 995.242	% 62,647
01.A17.C00 255	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 562,00	Lit 1.088.183	% 62,561
01.A17.C00 260	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 605,00	Lit 1.171.443	% 62,88
01.A17.C00 265	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 649,00	Lit 1.256.639	% 63,157
01.A17.C00 270	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 694,00	Lit 1.343.771	% 63,313
01.A17.C00 275	IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 737,00	Lit 1.427.030	% 63,531
01.A17.C00 280	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 304,00	Lit 588.626	% 57,748
01.A17.C00 285	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 347,00	Lit 671.885	% 59,081
01.A17.C00 290	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 391,00	Lit 757.081	% 59,948
01.A17.C00 295	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 439,00	Lit 850.022	% 59,99
01.A17.C00 300	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 485,00	Lit 939.090	% 60,378
01.A17.C00 305	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 534,00	Lit 1.033.968	% 60,286
01.A17.C00 310	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 583,00	Lit 1.128.845	% 60,321
01.A17.C00 315	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 629,00	Lit 1.217.913	% 60,521
01.A17.C00 320	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 667,00	Lit 1.291.492	% 61,443
01.A17.C00 325	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 710,00	Lit 1.374.751	% 61,854
01.A17.C00 330	IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 752,00	Lit 1.456.075	% 62,312
01.A17.C00 335	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.30	mq	€ 291,00	Lit 563.454	% 60,439
01.A17.C00 340	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.35	mq	€ 332,00	Lit 642.841	% 61,774
01.A17.C00 345	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.40	mq	€ 373,00	Lit 722.228	% 62,815
01.A17.C00 350	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.45	mq	€ 420,00	Lit 813.233	% 62,842

01.A17.C00 355	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.50	mq	€ 463,00	Lit 896.493	% 63,288
01.A17.C00 360	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.55	mq	€ 510,00	Lit 987.497	% 63,186
01.A17.C00 365	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.60	mq	€ 556,00	Lit 1.076.566	% 63,225
01.A17.C00 370	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.65	mq	€ 599,00	Lit 1.159.825	% 63,549
01.A17.C00 375	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.70	mq	€ 643,00	Lit 1.245.021	% 63,742
01.A17.C00 380	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.75	mq	€ 686,00	Lit 1.328.281	% 63,992
01.A17.C00 385	IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.80	mq	€ 730,00	Lit 1.413.477	% 64,136
01.A17.C10 005	POSA IN OPERA DI PORTONI E PORTONCINI, A PANNELLI PIENI OD A VETRI AD UNO O PIU' BATTENTI, DI QUALSIASI SPESSORE, COMPRESSE LE OPERE ACCESSORIE PER QUALSIASI TIPO DI LEGNAME	mq	€ 30,90	Lit 59.830	% 97,27
01.A17.C20 005	PORTE ESTENSIBILI A SOFFIETTO, CORREDATE DI INTELAIATURA METALLICA E PANTOGRAFI CON DOPPIO RIVESTIMENTO IN TESSUTO PLASTIFICATO	mq	€ 118,00	Lit 228.479	% 48,811
01.A17.C20 010	CON DOPPIO RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI LEGNO (NOCE, TEAK, AFROMASIA ECC.)	mq	€ 175,00	Lit 338.847	% 42,79
01.A17.C20 015	CON DOPPIO RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI LEGNO RIVESTITI DI LAMINATO PLASTICO	mq	€ 145,00	Lit 280.759	% 51,737
01.A17.C20 020	CON PANNELLI IN PVC	mq	€ 85,90	Lit 166.325	% 47,372
01.A17.C30 005	POSA IN OPERA DI PORTE ESTENSIBILI A SOFFIETTO CON INTELAIATURA METALLICA E PANTOGRAFI	mq	€ 11,60	Lit 22.460	% 92,865
01.A17.C40 005	TRAMEZZI, BUSSOLE, PARAPETTI E SIMILI DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, CON INTELAIATURA DELLO SPESSORE DI CIRCA MM.40 E SPECCHIATURA DI CIRCA MM. 30, COMPRESSE LE FERRAMENTA, LE SERRATURE E LA IMPRIMITURA AD OLIO	mq	€ 248,00	Lit 480.194	% 78,038
01.A17.C40 010	IN LARICE D'AMERICA OPERATI SU DUE FACCE	mq	€ 232,00	Lit 449.214	% 83,449
01.A17.C40 015	IN LARICE DEL TIROLO OPERATI SU DUE FACCE	mq	€ 225,00	Lit 435.660	% 86,272
01.A17.C40 020	IN ABETE OPERATI SU DUE FACCE	mq	€ 234,00	Lit 453.087	% 82,823
01.A17.C40 025	IN PIOPPO OPERATI SU DUE FACCE	mq	€ 222,00	Lit 429.851	% 87,308
01.A17.C40 040	IN NOCE D'AFRICA OPERATI SU DUE FACCE	mq	€ 259,00	Lit 501.493	% 74,957
01.A17.C40 045	IN DOUGLAS FIR OPERATI SU DUE FACCE	mq	€ 269,00	Lit 520.856	% 72,104
01.A17.C40 050	IN ROVERE NAZIONALE OPERATI SU DUE FACCE	mq	€ 256,00	Lit 495.685	% 75,807
01.A17.C40 055	IN LARICE D'AMERICA CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA	mq	€ 205,00	Lit 396.935	% 76,218
01.A17.C40 060	IN LARICE DEL TIROLO CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA	mq	€ 190,00	Lit 367.891	% 82,024
01.A17.C40 065	IN ABETE CON UNA FACCIA OPERATA E UNA LISCIA	mq	€ 184,00	Lit 356.273	% 85,084
01.A17.C40 070	IN PINO CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA	mq	€ 192,00	Lit 371.763	% 81,349

01.A17.C40 075	IN PIOPPO CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA	mq	€ 181,00	Lit 350.464	% 86,211
01.A17.C40 090	IN NOCE D'AFRICA CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA	mq	€ 214,00	Lit 414.361	% 72,945
01.A17.C40 095	IN DOUGLAS FIR CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA	mq	€ 223,00	Lit 431.788	% 69,935
01.A17.C40 100	IN ROVERE NAZIONALE CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA	mq	€ 211,00	Lit 408.552	% 73,845
01.A17.C50 005	POSA IN OPERA DI TRAMEZZI, BUSSOLE, PARAPETTI E SIMILI, COMPRESI LE OPERE ACCESSORIE IN LEGNAME DI QUALSIASI NATURA	mq	€ 33,00	Lit 63.896	% 97,548
01.A17.C60 005	GELOSIE A GANGHERI, CON INTELAIATURE DELLO SPESSORE DI MM.45, CHIUSURA A GOLA DI LUPO IN UNA BATTUTA, COMPRESA LA FERRAMENTA E L'IMPRIMITURA AD OLIO	mq	€ 242,00	Lit 468.577	% 56,926
01.A17.C60 010	IN LARICE D'AMERICA	mq	€ 221,00	Lit 427.915	% 62,322
01.A17.C60 015	IN LARICE DEL TIROLO	mq	€ 211,00	Lit 408.552	% 65,24
01.A17.C60 020	IN ABETE	mq	€ 223,00	Lit 431.788	% 61,685
01.A17.C60 030	IN PINO	mq	€ 268,00	Lit 518.920	% 51,29
01.A17.C60 035	IN DOUGLAS FIR	mq	€ 251,00	Lit 486.003	% 54,774
01.A17.C70 005	GELOSIE SCORREVOLI SU GUIDE CON INTELAIATURA DI SPESSORE MM.45, COMPRESA LA FERRAMENTA ROBUSTA E L'IMPRIMITURA AD OLIO	mq	€ 274,00	Lit 530.537	% 60,664
01.A17.C70 010	IN LARICE D'AMERICA	mq	€ 253,00	Lit 489.876	% 65,677
01.A17.C70 015	IN LARICE DEL TIROLO	mq	€ 253,00	Lit 489.876	% 65,677
01.A17.C70 020	IN ABETE	mq	€ 256,00	Lit 495.685	% 65,091
01.A17.C70 030	IN PINO	mq	€ 301,00	Lit 582.817	% 55,308
01.A17.C70 035	IN DOUGLAS FIR	mq	€ 284,00	Lit 549.900	% 58,634
01.A17.C80 005	POSA IN OPERA DI GELOSIE SCORREVOLI OD A GANGHERI, COMPRESI LE OPERE ACCESSORIE IN LEGNAME DI QUALSIASI NATURA	mq	€ 24,20	Lit 46.857	% 97,673
01.A17.C90 005	PERSIANE AVVOLGIBILI CON STECCHE SAGOMATE IN LEGNO DELLO SPESSORE NON INFERIORE A MM.13, DISTANZIABILI E SOVRAPPONIBILI A COMPLETA CHIUSURA COLLEGATI CON GANCI A PIASTRINE IN ACCIAIO ZINCATO CON TRAVERSE INFERIORI IN ROVERE, COMPRESI LE GUIDE FISSE IN FERRO A U, I RULLI, LE CARRUCOLE, I SUPPORTI, LA CINGHIA IN CANAPA, IL PASSACINGHIA, I PARACOLPI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO IVI COMPRESA L'IMPRIMITURA AD OLIO	mq	€ 104,00	Lit 201.372	% 56,06
01.A17.C90 010	IN ABETE FIEMME, CON APPARECCHIO A SPORGERE	mq	€ 102,00	Lit 197.499	% 57,352
01.A17.C90 015	IN PINO DI SVEZIA, CON APPARECCHIO A SPORGERE	mq	€ 84,30	Lit 163.227	% 52,629
01.A17.C90 020	IN ABETE DI FIEMME, SENZA APPARECCHIO A SPORGERE	mq	€ 82,00	Lit 158.774	% 54,129

01.A17.E00 005	PERSIANE AVVOLGIBILI CON STECCHE IN PLASTICA DI SPESSORE NON INFERIORE A MM.13, DISTANZIABILI E SOVRAPPONIBILI A COMPLETA CHIUSURA, COLLEGATE CON GANCI A PIASTRINE IN ACCIAIO ZINCATO CON TRAVERSE INFERIORI IN ROVERE, COMPRESA LE GUIDE FISSE IN FERRO A U, I RULLI, LE CARRUCOLE, I SUPPORTI, LA CINGHIA IN CANAPA, IL PASSACINGHIA, I PARACOLPI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO	mq	€ 39,20	Lit 75.901	% 11,042
01.A17.E10 005	POSA IN OPERA DI PERSIANE AVVOLGIBILI CON STECCHE IN ABETE DI FIEMME, IN PINO DI SVEZIA OD IN MATERIALE PLASTICO	mq	€ 13,40	Lit 25.946	% 96,489
01.A17.F00 005	AVVOLGITORI AUTOMATICI DI CINGHIE DI PERSIANE AVVOLGIBILI CON PLACCA NICHELATA	cad	€ 10,30	Lit 19.943	% 44,871
01.A17.F00 010	ESTERNI ALLA PARETE AD INCASSO	cad	€ 10,30	Lit 19.943	% 55,979
01.A17.F10 005	POSA IN OPERA DI AVVOLGITORI AUTOMATICI PER PERSIANE AVVOLGIBILI INCASSATI	cad	€ 6,19	Lit 11.985	% 96,971
01.A17.F20 005	ARGANELLI DI MANOVRA PER PERSIANE AVVOLGIBILI	cad	€ 26,50	Lit 51.311	% 21,734
01.A17.F30 005	POSA IN OPERA DI ARGANELLI DI MANOVRA PER PERSIANE AVVOLGIBILI	cad	€ 15,30	Lit 29.624	% 98,165
01.A17.F40 005	CASSETTONI APRIBILI PER RULLI DI PERSIANE AVVOLGIBILI, COMPRESA FERRAMENTA E IMPRIMITURA PER RULLI DI PERSIANE AVVOLGIBILI IN ABETE	mq	€ 54,70	Lit 105.913	% 69,028
01.A17.F50 005	POSA IN OPERA DI CASSETTONI PER RULLI DI PERSIANE AVVOLGIBILI COMPRESA LE OPERE ACCESSORIE IN ABETE	mq	€ 13,40	Lit 25.946	% 96,489
01.A17.F60 005	MANCORRENTE COMPRESA LE NECESSARIE FERRAMENTA E L'OPERA DEL FALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA	ml	€ 20,20	Lit 39.112	% 75,351
01.A17.F60 010	IN MOGANO	ml	€ 19,30	Lit 37.370	% 78,778
01.A17.F60 020	IN FAGGIO EVAPORATO IN NOCE D'AFRICA	ml	€ 21,00	Lit 40.661	% 72,194
01.A17.F70 005	CAVALLETTI A DENTARELLA PER ARMADI, COMPRESA L'OPERA DEL FALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA IN LEGNO DOLCE	ml	€ 30,10	Lit 58.281	% 68,811

	LISTE PER ATTACCAPANNI, LAVAGNE PER AFFISSIONE DISEGNI, TABELLE ECC, DI SPESSORE CM 2-3 E DI ALTEZZA DA CM 6 A CM 15				
01.A17.F80 005	IN MOGANO	ml	€ 7,18	Lit 13.902	% 45,204
01.A17.F80 010	IN FAGGIO EVAPORATO	ml	€ 6,45	Lit 12.488	% 50,313
01.A17.F80 015	IN ABETE O SIMILI	ml	€ 4,53	Lit 8.771	% 71,659
	POSA IN OPERA DI LISTE PER ATTACCAPANNI, LAVAGNE PER AFFISSIONE DISEGNI, TABELLE ECC, DI SPESSORE CM 2-3 ALTEZZA CM 6-15				
01.A17.F90 005	IN ABETE, FAGGIO EVAPORATO O MOGANO	ml	€ 3,10	Lit 6.002	% 96,272
	VERNICIATURA CON VERNICE SINTETICA SPECIALE SU LEGNO				
01.A17.G00 005		mq	€ 18,70	Lit 36.208	% 98,411
	RIPARAZIONI DI PERSIANE AVVOLGIBILI CON STECCHE DI LEGNO OD IN PLASTICA				
01.A17.H00 005	PICCOLE RIPARAZIONI COMPRENDENTI LA SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA O DEGLI ATTACCHI E L'EVENTUALE LUBRIFICAZIONE DEI MECCANISMI DI MANOVRA, ESCLUSA LA PROVVISITA DELLE PARTI SOSTITUITE	mq	€ 6,49	Lit 12.566	% 100
01.A17.H00 010	MEDIE RIPARAZIONI CON STECCHE DI LEGNO OD IN PLASTICA, COMPRENDE LA SOSTITUZIONE DI GANCI O DI STECCHE E L'EVENTUALE LUBRIFICAZIONE DEI MECCANISMI DI MANOVRA ESCLUSA LA PROVVISITA DELLE PARTI SOSTITUITE	mq	€ 8,66	Lit 16.768	% 99,992
	SOSTITUZIONE DI SERRATURE O DI NOTTOLINI PER SERRATURE APPLICATE ESCLUSA LA PROVVISITA DELLE PARTI SOSTITUITE				
01.A17.H10 005	SU SERRAMENTI IN LEGNO OD IN FERRO	cad	€ 30,40	Lit 58.862	% 100
	SOSTITUZIONE DI CERNIERE, PALETTONI ED ALTRE FERRAMENTA SU SERRAMENTI IN LEGNO OD IN FERRO, ESCLUSA LA PROVVISITA DELLE PARTI SOSTITUITE				
01.A17.H20 005	PER LA PRIMA SOSTITUZIONE	cad	€ 29,30	Lit 56.732	% 100
01.A17.H20 010	PER OGNI SOSTITUZIONE OLTRE LA PRIMA	cad	€ 13,00	Lit 25.171	% 100
01.A17.NB A	PICCOLE RIPARAZIONI DI PORTE ESTENSIBILI CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA,OLIATURA DELLE CARRUCOLE, ESCLUSA LA PROVVISITA DEI MATERIALI DA COMPENSARSI A PARTE: 5% DEL PREZZO DELLA PORTA		5%		

01.A17.NB B	MEDIE RIPARAZIONI DI PORTE ESTENSIBILI CONSISTENTI NELLO SMONTAGGIO DELLA PORTA, FISSAGGIO O SOSTITUZIONE DI CERNIERE E CARRUCOLE, RIMONTAGGIO DELLA PORTA ESCLUSA LA PROVVISITA DEI MATERIALI DA COMPENSARSI A PARTE: 10% DEL PREZZO DELLA PORTA NUOVA	10%
01.A17.NB C	MAGGIORI RIPARAZIONI DI PORTE ESTENSIBILI CONSISTENTI NELLO SMONTAGGIO DELLA PORTA, FISSAGGIO O SOSTITUZIONE DI CERNIERE E CARRUCOLE, RIMONTAGGIO DELLA PORTA E NELLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE GUIDE, ESCLUSO I MATERIALI DA COMPENSARSI A PARTE: 15% DEL PREZZO DELLA PORTA NUOVA	15%
01.A17.NB D	GRANDI RIPARAZIONI DI PORTE ESTENSIBILI CONSISTENTI NELLO SMONTAGGIO DEI TELI E DELL'OSSATURA DELLA PORTA E SOSTITUZIONE DEI TELI O DEI PANTOGRAFI, RIMONTAGGIO DELLA PORTA: 40% DEL PREZZO DELLA PORTA NUOVA	40%
01.A17.NB E	<i>REVISIONE DI TENDE ALLA VENEZIANA COMPRENDENTE LA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI MECCANISMI DI MANOVRA, LA RADDRIZZATURA DELLE LAMELLE SENZA LA SOSTITUZIONE DELLE FUNICELLE: 15% AL MQ DEL PREZZO DELLA TENDA NUOVA</i>	15%
01.A17.NB F	PICCOLE RIPARAZIONI DI TENDE ALLA VENEZIANA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE DELLA TENDA, REVISIONE DEI MECCANISMI DI MANOVRA, LA SOSTITUZIONE DELLE FUNICELLE, IL RICOLLOCAMENTO DELLA TENDA: 27,50% AL MQ. DEL PREZZO DELLA TENDA NUOVA	27,50%
01.A17.NB G	<i>MEDIE RIPARAZIONI DI TENDE ALLA VENEZIANA COMPRENDENTI LA RIMOZIONE DELLA TENDA, LA SOSTITUZIONE DI PARTE DEI MECCANISMI DI MANOVRA, LA SOSTITUZIONE DELLE FUNICELLE O DEI NASTRI A SCALETTA, IL RICOLLOCAMENTO IN OPERA DELLA TENDA: 55% AL MQ DEL PREZZO DELLA TENDA NUOVA</i>	55%
01.A17.NB H	REVISIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO CONSISTENTE NEL RITOCOCCO ALLE BATTUTE NELLA REVISIONE DELLA FERRAMENTA SENZA APPLICAZIONE DEI RAPPEZZI: 8% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO	8%
01.A17.NB I	<i>PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN LEGNO CONSISTENTI NELL'APPLICAZIONE DI RAPPEZZI IN LEGNO AI MONTANTI ED ALLE TRAVERSE, REVISIONE DELLA FERRAMENTA, AGGIUSTAGGIO DELLE BATTUTE: 15% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO</i>	15%

01.A17.NB J	MEDIE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN LEGNO CONSISTENTI IN RAPPEZZI AI MONTANTI ED ALLE TRAVERSE, SOSTITUZIONE DI QUALCHE PARTE IN LEGNO SECONDARIA, SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA FERRAMENTA, RADDRIZZATURA AI MONTANTI RIASSESTATI ED INCOLLATURA DI PARTI ROTTE: 25% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO	25%
01.A17.NB K	MAGGIORI RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN LEGNO CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DEI MONTANTI O TRAVERSE, CAMBIO DI SERRATURA E MANIGLIE, SOSTITUZIONE DI PANNELLI, RIAPPLICAZIONE DELLA FERRAMENTA CON RAPPEZZI AI MONTANTI, RIPIAZZAMENTO DEL SERRAMENTO: 40% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO	40%
01.A17.NB L	GRANDI RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN LEGNO CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI UNA META' DEL SERRAMENTO, NONCHE' LA RIPARAZIONE DELL'ALTRA META' COMPRESO IL CAMBIO E LA RIPARAZIONE DELLA FERRAMENTA: 65% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO	65%

01.A18

OPERE DA FABBRO

=NOTE ESPLICATIVE: 1) LA SALDATURA, NELLE OPERE IN CUI E' PREVISTA, E' STATA COMPUTATA AUMENTANDO DEL 7% LA QUANTITA' RIGUARDANTE LA PROVVISTA DEL MATERIALE METALLICO. 2) I SERRAMENTI METALLICI CHE VENGONO PAGATI A MQ. DEBONO ESSERE DIMENSIONATI IN MODO DA POTER SUPERARE LA PROVA DI INFLESSIONE E QUELLA SOTTOCARICO. 3) I COLLOCAMENTI IN OPERA COMPRENDONO LA PROVISTA E POSA DI ALIE E TASSELLI, E, DOVE OCCORRANO, GLI SCALPELLAMENTI, IL PIANTAMENTO DELLE BOCCHETTE SUL PAVIMENTO, IL TRASPORTO DEL MANUFATTO DAL DEPOSITO AL LUOGO DI POSA L'OPERA DEL MURATORE E L'ASSISTENZA DEL FABBRO ALLA POSA

01.A18.A10 005	CARPENTERIA PER GRANDI ORDITURE O INDUSTRIALIZZATA, CAPRIATE, TRALICCI, PILASTRI E SIMILI, COMPRESA COLORITURA AD UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE, ESCLUSE LE SOLE OPERE MURARIE IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE SALDATA	kg	€ 2,59	Lit 5.014	% 74,454
01.A18.A10 010	IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA	kg	€ 2,92	Lit 5.653	% 73,513
01.A18.A20 005	POSA IN OPERA DI CARPENTERIE IN FERRO,PER GRANDI ORDITURE, TRALICCI, CAPRIATE, PILASTRI E SIMILI IN PROFILATI NORMALI CON LAVORAZIONE SALDATA, CHIODATA O BULLONATA	kg	€ 1,81	Lit 3.504	% 94,817
01.A18.A23 005	CARPENTERIA LEGGERA COSTITUITA DA TRALICCI A U O A V ELETTRISALDATI DELL'ALTEZZA FINO A CM. 20 ESTERNI, DATA IN OPERA NELLE CASSEFORME, NON VERNICIATA, PER L'ARMATURA DI TRAVETTI, COPPELLE E LASTRE IN ACCIAIO TONDO NERVATO FEB44	kg	€ 2,21	Lit 4.279	% 80,831
01.A18.A25 005	CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO, PASSERELLE PEDONALI, CENTINE, ARCHI, CAPRIATELLE, PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA LA VERNICIATURA AD UNA RIPRESA ANTIRUGGINE A LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA	kg	€ 3,10	Lit 6.002	% 73,158
01.A18.A25 010	A LAVORAZIONE SALDATA	kg	€ 2,77	Lit 5.363	% 69,949
	PROFILATI DELL'ALTEZZA DI ALMENO CM.10 FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE				

01.A18.A30 005	IN FERRO A DOPPIO T (PUTRELLE)	kg	€ 1,77	Lit 3.427	% 65,041
01.A18.A40 005	POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO DELL'ALTEZZA DI ALMENO CM.10 A DOPPIO T	kg	€ 2,48	Lit 4.801	% 96,224
01.A18.A50 005	PICCOLI PROFILATI AVENTI ALTEZZA SINO A MM. 80 IN FERRO, FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE	kg	€ 1,81	Lit 3.504	% 69,652
01.A18.A50 010	IN LEGHE LEGGERE AL CROMO ALLUMINIO	kg	€ 6,95	Lit 13.457	% 49,547
01.A18.A50 015	IN OTTONE	kg	€ 6,45	Lit 12.488	% 53,361
01.A18.A60 005	PICCOLI PROFILATI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A MM. 80 IN FERRO, FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE	kg	€ 1,94	Lit 3.756	% 70,848
01.A18.A60 010	IN LEGHE LEGGERE AL CROMO ALLUMINIO	kg	€ 7,92	Lit 15.335	% 57,989
01.A18.A60 015	IN OTTONE	kg	€ 7,83	Lit 15.160	% 58,659
01.A18.A70 005	POSA IN OPERA DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO, IN LEGHE LEGGERE AL CROMO, ALLUMINIO O IN OTTONE	kg	€ 2,67	Lit 5.169	% 96,484
01.A18.A80 005	INTELAIATURE METALLICHE PER LUCERNARI E VELARI, ANCHE CON PARTI APRIBILI, COMPRESO GOCCIOLATOIO IN LAMIERA, CERNIERA IN GHISA, SQUADRE PER COMANDI, SQUADRETTE FERMA VETRI, UNA RIPRESA ANTIRUGGINE	kg	€ 4,23	Lit 8.190	% 71,005
01.A18.A80 010	IN PROFILATI NORMALI	kg	€ 5,06	Lit 9.797	% 63,549
01.A18.A80 015	IN PROFILATI SPECIALI CON CHIUSURA ERMETICA SENZA MASTICE IN ELEMENTI FUSI IN GHISA	kg	€ 2,23	Lit 4.317	% 57,673
01.A18.A90 005	POSA IN OPERA DI INTELAIATURE PER LUCERNARI O VELARI IN PROFILATI NORMALI O IN PROFILATI SPECIALI CON CHIUSURA ERMETICA O IN ELEMENTI FUSI IN GHISA	kg	€ 1,36	Lit 2.633	% 96,563
01.A18.A94 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI PIOMBO DELLO SPESSORE MEDIO DI MM.4, COMPRESO IL FISSAGGIO PER LA PROTEZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO	kg	€ 2,71	Lit 5.247	% 46,084
01.A18.A96 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI LAMIERE GRECATE ZINCATE DELLO SPESSORE DI 10/10 DI MM. PER LA FORMAZIONE DI SOLAI, PIANI DI CALPESTIO ETC.	mq	€ 18,50	Lit 35.820	% 50,94

01.A18.B00 005	SERRAMENTI METALLICI,PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50	mq	€ 127,00	Lit 245.906	% 67,287
01.A18.B00 010	IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.5 E MQ. 2.00	mq	€ 115,00	Lit 222.671	% 66,973
01.A18.B00 015	IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	€ 109,00	Lit 211.053	% 66,769
01.A18.B00 020	IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50	mq	€ 178,00	Lit 344.656	% 65,893
01.A18.B00 025	IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00	mq	€ 166,00	Lit 321.420	% 68,66
01.A18.B00 030	IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	€ 151,00	Lit 292.376	% 68,722
01.A18.B00 050	IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50	mq	€ 232,00	Lit 449.214	% 64,807
01.A18.B00 055	IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00	mq	€ 208,00	Lit 402.744	% 64,363
01.A18.B00 060	IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	€ 185,00	Lit 358.209	% 63,637
01.A18.B00 065	IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50	mq	€ 230,00	Lit 445.342	% 67,18
01.A18.B00 070	IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00	mq	€ 202,00	Lit 391.126	% 69,106
01.A18.B00 075	IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	€ 180,00	Lit 348.528	% 68,901
01.A18.B05 005	SERRAMENTI METALLICI PER PORTE INTERNE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, REALIZZATI CON STRUTTURA IN PROFILATI TUBOLARI DI ACCIAIO ZINCATO E PANNELLATURE DI RIVESTIMENTO IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO A FUOCO OD IN ACCIAIO INOX, PROVVISI DI OBLO' VETRATI CIRCOLARI CON VETRO IN CRISTALLO TEMPERATO DI SPESSORE MM.5, COMPLETI DI ROBUSTA FERRAMENTA, OTTONAMI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO CON OBLO' DEL DIAMETRO DI CM.40	mq	€ 198,00	Lit 383.381	% 58,097

	SERRAMENTI METALLICI CON APERTURA A BILICO O WASISTAS CON FERMO NORMALE, COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE, PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMESIONE E NUMERO DI BATTENTI, CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE E OTTONAMI PESANTI				
01.A18.B10 005	IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50	mq	€ 134,00	Lit 259.460	% 67,328
01.A18.B10 010	IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.5 E MQ. 2.00	mq	€ 121,00	Lit 234.288	% 67,457
01.A18.B10 015	IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	€ 114,00	Lit 220.734	% 67,441
01.A18.B10 020	IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50	mq	€ 187,00	Lit 362.082	% 66,669
01.A18.B10 025	IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00	mq	€ 174,00	Lit 336.910	% 69,214
01.A18.B10 030	IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	€ 159,00	Lit 307.866	% 69,299
01.A18.B10 050	IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50	mq	€ 245,00	Lit 474.386	% 65,766
01.A18.B10 055	IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00	mq	€ 220,00	Lit 425.979	% 65,432
01.A18.B10 060	IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	€ 195,00	Lit 377.572	% 64,731
01.A18.B10 065	IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50	mq	€ 235,00	Lit 455.023	% 70,018
01.A18.B10 070	IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00	mq	€ 213,00	Lit 412.425	% 69,946
01.A18.B10 075	IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	€ 190,00	Lit 367.891	% 69,726
	ESECUZIONE E POSA IN OPERA DI PORTALE IN ACCIAIO COSTITUITO DA PROFILATI BINATI EVENTUALMENTE LEGATI CON PIASTRE LAMINATE IN ACCIAIO SALDATE OD IMBULLONATE, COMPLETO DEL TAMPONAMENTO DEI PROFILATI CON MURATURA IN MATTONI PIENI, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA E MEZZI PROVVISORIALI PER IL TRASPORTO E LA POSA IN OPERA DEL PORTALE. CALCOLANDO LO SVILUPPO DEI PROFILATI BINATI				
01.A18.B12 005	IN ACCIAIO TIPO NP200	ml	€ 219,00	Lit 424.043	% 54,727
01.A18.B12 010	IN ACCIAIO TIPO HE300	ml	€ 310,00	Lit 600.243	% 42,438

01.A18.B15 005	PROVVISTA E POSA DI PORTE IN FERRO COSTRUITE CON DUE LAMIERE AFFACCIAATE, SPESSORE 10/10 CON INTERPOSTO PANNELLO IGNIFUGO DELLO SPESSORE DI MM. 30, IL TUTTO MONTATO SU ROBUSTA INTELAIATURA METALLICA. PER LA TENUTA AL FUMO SI PRESCRIVE UN GIOCO MASSIMO DI MM. 5 E BATTUTA 5 VOLTE IL GIOCO. TUTTI I PROFILI E LE LAMIERE DOVRANNO ESSERE UNITE MEDIANTE SALDATURA RESISTENTI AL FUOCO PER 60 PRIMI ED A TENUTA DI FUMO.	mq	€ 157,00	Lit 303.994	% 70,72
01.A18.B18 005	POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO PER QUALSIASI SPESSORE	mq	€ 30,90	Lit 59.830	% 97,27
01.A18.B20 005	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE. IN PROFILATI NORMALI	mq	€ 39,40	Lit 76.289	% 98,097
01.A18.B30 005	SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, ANCHE CON PANNELLI TAMBURATI CON INCASTRI PER I VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, COMPRESI CERNIERE IN GHISA, OTTONAMI, ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA, DOVE OCCORRANO SERRATURE A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E UNA RIPRESA ANTIRUGGINE	kg	€ 4,99	Lit 9.661	% 68,958
01.A18.B30 010	FORMATI DA PROFILATI NORMALI FORMATI DA PROFILATI NORMALI MUNITI DI WASISTAS	kg	€ 5,40	Lit 10.455	% 68,029
01.A18.B40 005	CANCELLATE, INFERRIATE E SIMILI, IN ELEMENTI METALLICI, INCLUSA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE. IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRETTE	kg	€ 3,60	Lit 6.970	% 82,899
01.A18.B40 010	IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO A LINEE CURVE O AD INTRECCIO	kg	€ 5,69	Lit 11.017	% 88,743
01.A18.B40 015	IN FERRO IN PROFILATI TUBOLARI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE	kg	€ 6,53	Lit 12.643	% 87,88
01.A18.B40 020	IN FERRO, FORMATE CON PIANTONI E PANNELLI IN MAGLIA ONDULATA O METALLO STAMPATO INTELAIATO.	kg	€ 5,35	Lit 10.359	% 85,849
01.A18.B45 005	ESECUZIONE DI CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE DEL TIPO AISI 304 A FINITURA SATINATA GRANA 300/500 IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI CON DISEGNI A LINEE CURVE O AD INTRECCIO	kg	€ 10,80	Lit 20.911	% 63,907

01.A18.B50 005	CANCELLI METALLICI, INCLUSO IL COMPENSO PER ZOCCOLI IN LAMIERA, CERNIERE IN GHISA OD IN FERRO, BRONZINE ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA, SERRATURA A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE				
01.A18.B50 010	IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE	kg	€ 5,18	Lit 10.029	% 63,769
01.A18.B50 015	IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO A LINEE CURVE O AD INTRECCIO	kg	€ 7,46	Lit 14.444	% 74,438
01.A18.B50 020	IN FERRO IN PROFILATI TUBOLARI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE	kg	€ 8,97	Lit 17.368	% 71,689
01.A18.B50 025	IN FERRO, FORMATE CON PIANTONI E PANNELLI IN MAGLIA ONDULATA O METALLO STAMPATO INTELAIATO	kg	€ 7,31	Lit 14.154	% 72,221
01.A18.B50 025	FORMATI DA PIANTONI IN PROFILATI DI FERRO E RETE METALLICA ZINCATA, CUCITA AI PIANTONI E TESA CON VIVAGNI IN FILO DI FERRO ZINCATO	kg	€ 6,68	Lit 12.934	% 89,361
01.A18.B60 005	RECINZIONI CON MATERIALE METALLICO, INCLUSA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE AI PIANTONI FORMATE DA PIANTONI IN PROFILATI DI FERRO E RETE METALLICA ZINCATA, CUCITA AI PIANTONI E TESA CON VIVAGNI IN FILO DI FERRO ZINCATO	kg	€ 3,55	Lit 6.873	% 84,114
01.A18.B70 005	RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI PER BALCONI, TERRAZZE ECC, COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE				
01.A18.B70 010	IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI	kg	€ 4,03	Lit 7.803	% 85,416
01.A18.B70 015	IN FERRO CON DISEGNO A LINEE CURVE OD A INTRECCIO, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI PROFILATI SPECIALI	kg	€ 6,12	Lit 11.849	% 89,988
01.A18.B70 020	IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN PROFILATI TUBOLARI	kg	€ 7,46	Lit 14.444	% 89,259
01.A18.B70 025	IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI	kg	€ 10,60	Lit 20.524	% 65,247
01.A18.B70 030	IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO A LINEE CURVE OD A INTRECCIO, IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI	kg	€ 12,40	Lit 24.009	% 70,397
01.A18.B70 035	IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN PROFILATI TUBOLARI	kg	€ 12,20	Lit 23.622	% 71,955
01.A18.B70 035	IN TUBO DI FERRO, CON LAVORAZIONE SALDATA	kg	€ 4,86	Lit 9.410	% 70,909
	RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI ZINCATI PER BALCONI, TERRAZZE, PONTI, CAVALCAVIA ETC.				

01.A18.B75 005	IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI PROFILATI SPECIALI	kg	€ 4,68	Lit 9.061	% 73,624
01.A18.B75 010	IN FERRO CON DISEGNO A LINEE CURVE OD A INTRECCIO, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI PROFILATI SPECIALI	kg	€ 6,77	Lit 13.108	% 81,403
01.A18.B75 015	IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN PROFILATI TUBOLARI	kg	€ 8,11	Lit 15.703	% 82,147
01.A18.B80 005	RINGHIERE METALLICHE IN MONTA DI SCALE (PIANEROTTOLI INCLUSI), COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI	kg	€ 4,72	Lit 9.139	% 87,544
01.A18.B80 010	IN FERRO CON DISEGNO A LINEE CURVE OD A INTRECCIO, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI PROFILATI SPECIALI	kg	€ 7,27	Lit 14.076	% 91,568
01.A18.B80 015	IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN PROFILATI TUBOLARI	kg	€ 8,84	Lit 17.116	% 90,934
01.A18.B80 020	IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI	kg	€ 12,20	Lit 23.622	% 69,843
01.A18.B80 025	IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO A LINEE CURVE OD A INTRECCIO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI	kg	€ 15,70	Lit 30.399	% 76,495
01.A18.B80 030	IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE IN PROFILATI TUBOLARI	kg	€ 15,40	Lit 29.818	% 77,833
01.A18.B80 035	IN TUBO DI FERRO, CON LAVORAZIONE SALDATA	kg	€ 6,01	Lit 11.636	% 76,461
01.A18.B90 005	OPERE IN LAMIERA METALLICA LISCIA, ONDULATA, STRIATA ED OPERATA,ANCHE MONTATA SU TELAIO, PER SPORTELLI, PORTINE, RIVESTIMENTI, FODERATURE, PANNELLI E SIMILI, COMPRESI EVENTUALI CERNIERE ED ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA IN FERRO, COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE	kg	€ 4,50	Lit 8.713	% 71,497
01.A18.B90 010	IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO	kg	€ 4,86	Lit 9.410	% 16,534
01.A18.B90 015	IN FERRO ZINCATO	kg	€ 6,10	Lit 11.811	% 75,318
01.A18.B90 020	IN RAME	kg	€ 14,10	Lit 27.301	% 65,607
01.A18.B90 025	IN ZINCO	kg	€ 11,30	Lit 21.879	% 81,419
01.A18.C00 005	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI	kg	€ 1,13	Lit 2.187	% 95,866

01.A18.C02 005	<p>POSA IN OPERA DI PARETI MOBILI IN PANNELLI METALLICI MONOBLOCCO AUTOPORTANTI, SIA FISSI CHE APRIBILI, AD UNO O PIU' BATTENTI, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER IL FISSAGGIO, LA REGOLAZIONE DEI PIEDINI E DELLE BATTUTE E L'EVENTUALE SAGOMATURA IN SITO DI PEZZI SPECIALI</p> <p>IN PANNELLI PIENI O VETRATI</p>	mq	€ 20,10	Lit 38.919	% 96,417
01.A18.C05 005	<p>POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX</p> <p>QUALI SERRAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI.</p>	kg	€ 1,97	Lit 3.814	% 76,223
01.A18.C08 005	<p>POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTATURA METALLICA APERTA A STRUTTURA RETICOLARE COMPLETA DEI SISTEMI DI SOSPENSIONE, DI REGOLAZIONE E DEI PROFILI ANGOLARI PERIMETRALI, COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA PER EVENTUALI ADATTAMENTI PER I CORPI ILLUMINANTI</p> <p>IN ALLUMINIO</p>	mq	€ 19,00	Lit 36.789	% 90,52
01.A18.C10 005	<p>POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LEGA DI ALLUMINIO.</p> <p>CANCELLI,CANCELLATE,INFERRIATE,RINGHIERE ECC.</p>	kg	€ 3,64	Lit 7.048	% 98,711
01.A18.C12 005	<p>PROVVISTA DI PARATOIA RETTANGOLARE A SCORRIMENTO VERTICALE, COMPOSTA DA LENTE NERVATA OD A STRUTTURA CELLULARE ANCHE IN ELEMENTI componibili, VITE SENZA FINE, ARGANI, TRAVERSA SUPERIORE, SOGLIA INFERIORE ETC; TOTALMENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304</p> <p>CON CHIOCCIOLE IN BRONZO E VOLANO DI COMANDO</p>	kg	€ 13,90	Lit 26.914	% 71,355
01.A18.C14 005	<p>PROVVISTA DI GRUPPO DI INGRANAGGI RIDUTTORI IN FERRO A BAGNO D'OLIO PER PARATOIE RETTANGOLARI A SCORRIMENTO RETTANGOLARE</p> <p>COMPRESO IL MONTAGGIO SULLE PARATOIE</p>	cad	€ 530,00	Lit 1.026.223	% 60,67
01.A18.C16 005	<p>PROVVISTA DI PARATOIA A SEZIONE CIRCOLARE, A MOVIMENTO BASCULANTE, COMPOSTA DA LENTE, TELAIO, VITE SENZA FINE, CHIOCCIOLA IN BRONZO E COMANDI TOTALMENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304</p> <p>LUCE NETTA DIAMETRO CM.40</p>	cad	€ 504,00	Lit 975.880	% 82,105
01.A18.C16 010	<p>LUCE NETTA DIAMETRO CM.50</p>	cad	€ 575,00	Lit 1.113.355	% 79,876

	PROVVISTA E PREPARAZIONE ALLA POSA DI SERRANDE AVVOLGIBILI METALLICHE, COMPLETE DI GUIDE DI FERRO AD U, MECCANISMO CON INGRANAGGI, ALBERI A MANOVELLA OPPURE A MOLLE DI ALLEGGERIMENTO, COMPRESSE SERRATURE DI SICUREZZA CON DUE CHIAVI, CATENACCI INTERNI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO, DUE RIPRESE DI ANTIRUGGINE				
01.A18.C20 005	IN LAMIERA CORAZZATA DA 8/10 MM.	mq	€ 62,20	Lit 120.435	% 18,483
01.A18.C20 010	IN LAMIERA CORAZZATA DA 10/10 MM.	mq	€ 66,80	Lit 129.342	% 17,19
01.A18.C20 015	IN LAMIERA CORAZZATA A MAGLIA IN TONDO DA MM.10 CON ZOCCOLO INFERIORE IN ELEMENTI PIENI	mq	€ 97,50	Lit 188.786	% 16,499
01.A18.C20 020	IN LAMIERA CORAZZATA A MAGLIA IN TONDO DA MM.10 CON TRAVERSE IN RINFORZO PER TUTTA L'ALTEZZA	mq	€ 106,00	Lit 205.244	% 15,303
01.A18.C20 025	CORAZZATA TUBOLARE	mq	€ 80,10	Lit 155.095	% 20,077
	PROVVISTA E PREPARAZIONE ALLA POSA DI PERSIANE AVVOLGIBILI AD ELEMENTI DA CM.7 CON O SENZA FERITOIE, MANOVRA A CINGHIA, COMPRESSE LE GUIDE FISSE DI FERRO AD U, I RULLI, LE CARRUCOLE, I SUPPORTI, LE CINGHIE IN CANAPA, IL PASSACINGHIA, I PARACOLPI, I CATENACCI INTERNI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO, DUE RIPRESE DI ANTIRUGGINE				
01.A18.C30 005	IN LAMIERA DI FERRO DA 5/10 MM.	mq	€ 58,00	Lit 112.303	% 23,762
01.A18.C30 010	IN LAMIERA DI FERRO DA 8/10 MM.	mq	€ 68,00	Lit 131.666	% 20,262
01.A18.C30 015	IN DURALLUMINIO DA 6/10 MM.	mq	€ 92,70	Lit 179.492	% 9,914
01.A18.C30 020	IN DURALLUMINIO DA 10/10 MM.	mq	€ 93,20	Lit 180.460	% 10,358
	POSA IN OPERA DI SERRANDE AVVOLGIBILI O DI PERSIANE AVVOLGIBILI METALLICHE				
01.A18.C40 005	IN LAMIERA DI FERRO, CORAZZATA, TUBOLARE O IN DURALLUMINIO	mq	€ 50,30	Lit 97.394	% 98,137
	PROVVISTA E PREPARAZIONE ALLA POSA DI CANCELLI RIDUCIBILI IN QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, RACCOLTI IN VISTA OD OCCULTATI, COMPLETI DI GUIDA SUPERIORE DI SOSPENSIONE E SCORRIMENTO SU CUSCINETTI A SFERE, E GUIDA INFERIORE ANCHE MUNITA DI COPRIGUIDA, SERRATURA A DOPPIO CATENACCIO E DUE RIPRESE DI ANTIRUGGINE				
01.A18.C50 005	FORMATI DA MONTANTI IN DOPPIO PROFILATO DI FERRO AD U, DELLE DIMENSIONI DI MM.15X15X15, DISTANZIABILI CON DIAGONALI SNODATI	mq	€ 88,60	Lit 171.553	% 36,285
01.A18.C50 010	FORMATI DA MONTANTI IN DOPPIO PROFILATO DI FERRO AD U, DELLE DIMENSIONI DI MM.20X15X20, DISTANZIABILI CON DIAGONALI SNODATI	mq	€ 90,00	Lit 174.264	% 35,746
01.A18.C50 015	FORMATI DA MONTANTI IN DOPPIO PROFILATO DI FERRO AD U, DELLE DIMENSIONI DI MM.30X22X30, DISTANZIABILI CON DIAGONALI SNODATI	mq	€ 122,00	Lit 236.224	% 26,354

01.A18.C60 005	POSA IN OPERA DI CANCELLI RIDUCIBILI FORMATI DA MONTANTI IN DOPPIO PROFILATO DI FERRO AD U	mq	€ 47,50	Lit 91.972	% 97,043
01.A18.C70 005	POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA CON LAMELLE FLESSIBILI IN LEGA DI ALLUMINIO	mq	€ 9,99	Lit 19.343	% 98,843
01.A18.C75 005	RIMOZIONE DI TENDE ALLA VENEZIANA DI DIVERSE DIMENSIONI IN QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O LA DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, LA RIMOZIONE DELLE STAFFE DI SUPPORTO, IL RIPRISTINO MURARIO CONSEGUENTE ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE SINO ALL'ALTEZZA DI MT.4	cad	€ 16,20	Lit 31.367	% 87,743
01.A18.C80 005	POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA DI QUALUNQUE DIMENSIONE COMPRESO IL FISSAGGIO	kg	€ 2,15	Lit 4.162	% 99,552
01.A18.C85 005	RIMOZIONE DI PARAPETTI IN GHISA LAVORATA, COMPRESO IL CARICO, IL TRASPORTO, L'ACCATASTAMENTO, LE ATTREZZATURE PER LA MOLATURA ED IL TAGLIO ED OGNI ALTRO ONERE PER QUALSIASI TIPO DI MANUFATTO (PONTI, CAVALCAVIA, ECC.)	kg	€ 0,53	Lit 1.026	% 63,734
01.A18.C90 005	POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI RINGHIERA, COMPRESO L'AVVICINAMENTO, IL CARICO E LO SCARICO, LA FORMAZIONE NEL MASSELLO DEI FORI NECESSARI PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE ZANCHE DI AMMORSAMENTO NEI PILASTRINI ED IL RIEMPIMENTO DEI FORI STESSI CON CEMENTO FUSO ALLUMINOSO IN GHISA LAVORATA	kg	€ 1,12	Lit 2.168	% 76,291
01.A18.E00 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE, CANCELLATA O RINGHIERA COMPRESO LO SCAVO PER FAR POSTO ALLA FONDAZIONE DEI PIANTONI, LA FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (DOSATURA MG.20/MC)DI CM 40X40X60, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, IL LIVELLAMENTO DEL TERRENO AI LATI DEGLI SCAVI AD ELEMENTI PIENI, SCATOLATI O TUBOLARI, CON DUE MANI DI ANTIRUGGINE, DELLE QUALI UNA STESA IN OFFICINA E L'ALTRA STESA IN CANTIERE E SUCCESSIVA VERNICIATURA, DI DIMENSIONI E DISEGNI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI,COMPRESA L'ASSISTENZA DEL FABBRO ALLA POSA	kg	€ 8,41	Lit 16.284	% 31,322

	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RETE PLASTIFICATA, COMPRESI I FILI DI TENSIONE, I PROFILATI IN FERRO PLASTIFICATI ED OGNI ALTRO OCCORRENTE PER LE LEGATURE ETC.				
01.A18.E10 005	A MAGLIE DI MM.30X30	mq	€ 27,40	Lit 53.053	% 78,391
01.A18.E10 015	A MAGLIE DI MM.50X50	mq	€ 27,00	Lit 52.279	% 79,591
	POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO, COMPRESO LO SCAVO PER FAR POSTO ALLA FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (DOSATURA MG.20/MC) DI CM. 40X40X60, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, LA FORMAZIONE DI QUATTRO FORI PER LA LEGATURA DELLA RETE METALLICA, LA VERNICIATURA CON DUE MANI DI ANTIRUGGINE ED UNA MANO DI VERNICE				
01.A18.E20 005	DI ALTEZZA NON SUPERIORE A MM.80	kg	€ 4,70	Lit 9.100	% 56
	PROVVISTA E POSA DI GRIGLIE METALLICHE CARREGGIABILI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, SU PREESISTENTE MANUFATTO COMPRESA LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO CON L'ONERE DEL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE COMPLETE DI CONTROTELAIO FISSO E TELAIO MOBILE IN ELEMENTI AD L, DATE CON 2 MANI DI ANTIRUGGINE DELLE QUALI UNA STESA IN OFFICINA E L'ALTRA IN CANTIERE E SUCCESSIVA VERNICIATURA, DI DIMENSIONI E DISEGNI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI,				
01.A18.E30 005		kg	€ 5,28	Lit 10.223	% 37,411
	PROVVISTA E POSA DI SPORTELLI METALLICI A DOPPIA PARETE A TENUTA D'ARIA				
01.A18.E50 005		cad	€ 150,00	Lit 290.440	% 97,213
	SOSTITUZIONE DI FUNE COMPRESO L'USO DELLA SCALA PORTA, ESCLUSO IL MATERIALE DA COMPENSARSI A PARTE				
01.A18.E70 005	ALL'ANTENNA PORTA BANDIERA	cad	€ 144,00	Lit 278.822	% 64,187
	ZINCATURA A CALDO ESEGUITA SECONDO LE NORME UNI 5744/66 CON ESCLUSIONE DI ALLUMINIO NEL BAGNO DI FUSIONE				
01.A18.G00 005	DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO (ALTEZZA NON SUPERIORE A CM.10) SERRAMENTI METALLICI DI QUALUNQUE FORMA O DIMENSIONE, INTELAIATURE, RINGHIERE, CANCELLI, RECINZIONI, CORNICIONI, GRIGLIATI, MINUTERIE METALLICHE ETC.	kg	€ 0,69	Lit 1.336	% 67,602
01.A18.G00 010	DI PROFILATI O PUTRELLE (ALTEZZA NON SUPERIORE A CM.10) PER PIANTONI DI RECINZIONI O CANCELLATE	kg	€ 0,51	Lit 987	% 64,617

01.A18.G00 015	DI GROSSA CARPENTERIA (PROFILATI, NP, LAMIERE DI SPESSORE OLTRE MM.2)	kg	€ 0,37	Lit 716	% 71,28
01.A18.G10 005	POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO CON O SENZA FUNZIONAMENTO ESTERNO	cad	€ 44,80	Lit 86.744	% 95,858
01.A18.G20 005	POSA IN OPERA DI TARGHE METALLICHE SERIGRAFATE CON INDICAZIONE DI PRESCRIZIONI, DIVIETI, SEGNALAZIONI ANTINFORTUNISTICHE ED ANTINCENDIO A NORMA DI LEGGE NELLE MISURE CORRENTI A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI	cad	€ 4,98	Lit 9.642	% 100
01.A18.NB A	REVISIONE DI SERRAMENTI IN FERRO COMPRENDE IL RIPASSAMENTO E LA LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA DEGLI ORGANI DI CHIUSURA E DI MANOVRA: 7% AL MQ DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO				7%
01.A18.NB B	REVISIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO COMPRENDE IL RIPASSAMENTO E LA LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA DEGLI ORGANI DI CHIUSURA E DI MANOVRA: 3% AL MQ. DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO				3%
01.A18.NB C	PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN FERRO COMPRENDENTI LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA SOSTITUZIONE DI PARTI DI ESSE ESCLUSO LA FORNITURA DELLE PARTI SOSTITUITE: 12% AL MQ DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO				12%
01.A18.NB D	<i>PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO COMPRENDENTI LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA SOSTITUZIONE DI PARTE DI ESSE, ESCLUSO LA FORNITURA DELLE PARTI SOSTITUITE: 6% AL MQ. DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO</i>				6%
01.A18.NB E	QUALORA, PER EFFETTUARE LA RIPARAZIONE DEI SERRAMENTI IN ALLUMINIO, FOSSE NECESSARIO LO SMONTAGGIO DEI SERRAMENTI CON LA SEPARAZIONE DELLE TRAVERSE DAI MONTANTI, LA PERCENTUALE DI RIPARAZIONE SARA' DEL 24% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO				24%
01.A18.NB F	SE LO SMONTAGGIO (NOTA BENE E) FOSSE SOLO PARZIALE LA PERCENTUALE SARA' DEL 12% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO				12%

01.A19

**OPERE DA LATTONIERE
IDRAULICO.**

=NOTE ESPLICATIVE: I PEZZI SPECIALI VERRANNO CALCOLATI PARI ALLO SVILUPPO IN METRI LINEARI. PROMEMORIA DEI NUMERI, SPESSORI E PESI UNITARI DELLE LAMIERE PIANE ZINCATE, PER TUBI PLUVIALI, DOCCIONI E FALDALI: N.20-SPESSORE 10/10-PESO KG./MQ.8,60 N.22-SPESSORE 8/10-PESO KG./MQ. 7. N.24-SPESSORE 6/10-PESO KG./MQ. 5,4 N.26-SPESSORE 5/10-PESO KG./MQ. 4,5 N.28-SPESSORE 4/10-PESO KG./MQ. 4.

	TUBI PLUVIALI, DOCCIONI, CONVERSE, FALDALI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO, DATI IN OPERA				
01.A19.A10 005	IN LAMIERA DI RAME	kg	€ 19,30	Lit 37.370	% 75,913
01.A19.A10 010	IN ACCIAIO INOSSIDABILE	kg	€ 17,70	Lit 34.271	% 82,666
	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI, IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 28, GRAFFATI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO				
01.A19.A20 005	DEL DIAMETRO DI CM.8	ml	€ 12,40	Lit 24.009	% 86,649
01.A19.A20 010	DEL DIAMETRO DI CM.9	ml	€ 12,50	Lit 24.203	% 85,886
01.A19.A20 015	DEL DIAMETRO DI CM.10	ml	€ 13,60	Lit 26.333	% 85,729
01.A19.A20 020	DEL DIAMETRO DI CM.12	ml	€ 15,20	Lit 29.431	% 84,763
	TUBI PLUVIALI IN POLIVINILE (TIPO PESANTE), DATI IN OPERA				
01.A19.A30 005	DEL DIAMETRO DI CM.8	ml	€ 10,20	Lit 19.749	% 84,337
01.A19.A30 010	DEL DIAMETRO DI CM.10	ml	€ 12,00	Lit 23.235	% 82,379
01.A19.A30 015	DEL DIAMETRO DI CM.12	ml	€ 13,90	Lit 26.914	% 77,579
01.A19.A30 020	DEL DIAMETRO DI CM.20	ml	€ 19,40	Lit 37.563	% 62,163
	VOLUTE PER PLUVIALI DATE IN OPERA, COMPRESO LE SALDATURE				
01.A19.A40 005	IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.8	ml	€ 22,90	Lit 44.340	% 93,793
01.A19.A40 010	IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.9.	ml	€ 23,90	Lit 46.276	% 93,544
01.A19.A40 015	IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.28 E DIAMETRO CM.10	ml	€ 24,90	Lit 48.213	% 93,317
01.A19.A40 020	IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.12	ml	€ 26,00	Lit 50.343	% 92,676
01.A19.A40 025	IN LAMIERA DI RAME DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.8	ml	€ 32,30	Lit 62.541	% 79,833
01.A19.A40 030	IN LAMIERA DI RAME DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.9	ml	€ 33,80	Lit 65.445	% 78,859
01.A19.A40 035	IN LAMIERA DI RAME DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.10	ml	€ 35,30	Lit 68.350	% 77,968
01.A19.A40 040	IN LAMIERA DI RAME DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.12	ml	€ 37,40	Lit 72.416	% 75,85
01.A19.A40 045	IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.8	ml	€ 29,90	Lit 57.894	% 86,122
01.A19.A40 050	IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.9	ml	€ 31,20	Lit 60.411	% 85,417
01.A19.A40 055	IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.10	ml	€ 32,40	Lit 62.735	% 84,769
01.A19.A40 060	IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.12	ml	€ 34,10	Lit 66.026	% 83,196

01.A19.A40 065	IN POLIVINILE TIPO PESANTE DEL DIAMETRO DI CM.8	ml	€ 19,30	Lit 37.370	% 89,229
01.A19.A40 070	IN POLIVINILE TIPO PESANTE DEL DIAMETRO DI CM.10	ml	€ 20,80	Lit 40.274	% 86,782
01.A19.A40 075	IN POLIVINILE TIPO PESANTE DEL DIAMETRO DI CM.12	ml	€ 23,00	Lit 44.534	% 82,408
<hr/>					
01.A19.B00 005	DOCCIONI DI GRONDA SAGOMATI, DATI IN OPERA, IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 26, MUNITI DI ROBUSTE CICOGNE A DISTANZA MASSIMA DI CM. 50, COMPRESSE LE SALDATURE DELLO SVILUPPO DI CM.25	ml	€ 16,40	Lit 31.754	% 72,626
01.A19.B00 010	DELLO SVILUPPO DI CM.33	ml	€ 18,10	Lit 35.046	% 71,465
01.A19.B00 015	DELLO SVILUPPO DI CM.40	ml	€ 19,60	Lit 37.950	% 71,73
01.A19.B00 020	DELLO SVILUPPO DI CM.50	ml	€ 26,00	Lit 50.343	% 70,665
<hr/>					
01.A19.B10 005	DOCCIONI DI GRONDA IN POLIVINILE DATI IN OPERA DELLO SVILUPPO DI CM.40	ml	€ 20,00	Lit 38.725	% 64,492
01.A19.B10 010	DELLO SVILUPPO DI CM.50	ml	€ 21,40	Lit 41.436	% 64,214
<hr/>					
01.A19.B20 005	RIPASSAMENTO DI DOCCIONI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI, COMPRESSE TUTTE LE PROVVISSE OCCORRENTI PER NUOVE CICOGNE, STAFFE O CHIODERIA, LE SALDATURE COMPLETE (MANO D'OPERA E PROVVISSE), LA COLORITURA CON UNA RIPRESA INTERNA DI CATRAMINA AI DOCCIONI E TUBI PLUVIALI ED UNA DI BIACCA ALL'ESTERNO DEI DOCCIONI. LA RIMOZIONE ED IL RICOLLOCAMENTO DELLE TEGOLE, LA PROVVISSE E POSA DEI TRATTI DI DOCCIONI E PLUVIALI NUOVI VERRANNO PAGATI A PARTE. IL PREZZO E' RIFERITO AL ML DI GRONDA O DI PLUVIALE, ESCLUDENDO I TRATTI NUOVI:	ml	€ 16,50	Lit 31.948	% 73,21
01.A19.B20 010	PER TRATTI INFERIORI A 15 METRI DI LUNGHEZZA	ml	€ 19,50	Lit 37.757	% 77,354
<hr/>					
01.A19.C10 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FALDALI E CONVERSE, COMPRESSE LE SALDATURE IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.26	mq	€ 30,90	Lit 59.830	% 83,506
<hr/>					
01.A19.C20 005	RIPASSAMENTO DI FALDALI E CONVERSE COMPRESSE LE OCCORRENTI SALDATURE E LA COLORITURA CON UNA RIPRESA DI CATRAMINA. LA RIMOZIONE ED IL RICOLLOCAMENTO DELLE TEGOLE, LA PROVVISSE E POSA DEI TRATTI DI FALDALI E CONVERSE NUOVI VERRANNO PAGATI A PARTE. IL PREZZO E' RIFERITO AL MQ DI FALDALE O DI CONVERSA, ESCLUDENDO I TRATTI NUOVI IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO O RAME	mq	€ 20,00	Lit 38.725	% 64,444
<hr/>					

	<p>POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI) INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO DI GUARNIZIONI, COMPRESSE INOLTRE TUTTE LE LAVORAZIONI RELATIVE AI TUBI, QUALI FILETTATURE E PIEGATURE, E TUTTE LE PROVVISI OCCORRENTI PER LA POSA DI QUANTO SOPRADESCRITTO QUALI COLLARI DI FISSAGGIO, MINIO, CANAPA, MANGANESE, OLIO DI LINO, ECC, PREZZI DA APPLICARSI PESANDO ESCLUSIVAMENTE I TUBI, MANICOTTI, RACCORDI, VALVOLE</p>				
01.A19.E00 005	TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE	kg	€ 7,20	Lit 13.941	% 89,335
01.A19.E00 010	TUBAZIONI IN PIOMBO CON ANNESSA RACCORDERIA IN OTTONE E BRONZO	kg	€ 9,10	Lit 17.620	% 94,236
	<p>POSA IN OPERA DI LASTRE PER CUCCHIAIE DI GABINETTI, SOTTOFONDI DI ORINATOI E DI DOCCE E PER ALTRI USI CONSIMILI, COMPRESSE LE SALDATURE OCCORRENTI E LE PROVVISI DELLO STAGNO, ECC.</p>				
01.A19.E10 005	IN PIOMBO	kg	€ 9,64	Lit 18.665	% 97,849
	<p>POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE PER ACQUA POTABILE, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI. IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA</p>				
01.A19.E12 005	PER DIAMETRI ESTERNI DA MM.16 A MM. 26	ml	€ 5,45	Lit 10.552	% 98,539
	<p>POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI, ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE</p>				
01.A19.E14 005	DEL DIAMETRO DI MM.32, 40 E 50	ml	€ 4,37	Lit 8.461	% 98,177
01.A19.E14 010	DEL DIAMETRO DI MM.63 E 75	ml	€ 6,53	Lit 12.643	% 98,534
01.A19.E14 015	DEL DIAMETRO DI MM.90 E 110	ml	€ 8,69	Lit 16.826	% 98,714
01.A19.E14 020	DEL DIAMETRO DI MM.125 E 160	ml	€ 13,00	Lit 25.171	% 99,021
01.A19.E14 025	DEL DIAMETRO DI MM.200 E 250	ml	€ 17,40	Lit 33.691	% 99,172

01.A19.E16 005	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PN10,PN6, PER CONDOTTE A PRESSIONE PER ACQUA POTABILE, COMPRESO LA POSA DEI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, ESCLUSO SOLO LO SCAVO ED IL REINTERRO	ml	€ 4,29	Lit 8.306	% 100
01.A19.E16 010	PER TUBI DI DIAMETRO ESTERNO MM. 20, 25 E 32	ml	€ 8,58	Lit 16.613	% 100
01.A19.E20 005	RIPARAZIONE DI VASCHETTA DI CACCIATA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI ACCESSORI, ESCLUSA LA PROVVISITA DEGLI ACCESSORI SOSTITUITI	cad	€ 27,60	Lit 53.441	% 100
01.A19.E20 010	PER LA PRIMA VASCHETTA RIPARATA PER OGNI VASCHETTA RIPARATA OLTRE LA PRIMA, ESEGUITA CON LO STESSO ORDINATIVO E NELLO STESSO FABBRICATO	cad	€ 13,80	Lit 26.720	% 100
01.A19.E30 005	SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DI RUBINETTI O DI SIFONI A BOTTIGLIA, COMPRENDENTE LO SMONTAGGIO DEL RUBINETTO O DEL SIFONE, L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI, DA COMPENSARSI A PARTE, ED IL RIMONTAGGIO	cad	€ 17,30	Lit 33.497	% 99,996
01.A19.E30 010	PER IL PRIMO RUBINETTO O SIFONE RIPARATO PER OGNI RUBINETTO O SIFONE RIPARATO OLTRE IL PRIMO, ESEGUITO CON LO STESSO ORDINATIVO E NELLO STESSO FABBRICATO	cad	€ 4,59	Lit 8.887	% 100
01.A19.E40 005	SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DI FLUSSOMETRI, O FLUSSI RAPIDI, COMPRENDENTE LO SMONTAGGIO, L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI ACCESSORI, DA COMPENSARSI A PARTE, ED IL RIMONTAGGIO	cad	€ 17,30	Lit 33.497	% 99,996
01.A19.E40 010	PER IL PRIMO FLUSSOMETRO RIPARATO PER OGNI FLUSSOMETRO RIPARATO OLTRE IL PRIMO, ESEGUITO CON LO STESSO ORDINATIVO E NELLO STESSO FABBRICATO	cad	€ 4,59	Lit 8.887	% 100
01.A19.E50 005	SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICHE SIMILI ESCLUSI VASI ALLA TURCA ED ORINATOI A PARETE, COMPRENDENTE LO SMONTAGGIO DI SIFONI, RUBINETTI, MENSOLE, ECC, COMPENSANDO A PARTE LE NUOVE APPARECCHIATURE ED ACCESSORI, ESCLUSE LE EVENTUALI OPERE MURARIE OCCORRENTI	cad	€ 64,40	Lit 124.695	% 100
	LAVABI, LAVELLI, VASI ALL'INGLESE, BIDET, ORINATOI TIPO SOSPESI, BOYLER LITRI 80/100.				
	RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE				

01.A19.E60 005	LAVABI, LAVELLI, VASI ALL'INGLESE, BIDET, ORINATOI TIPO SOSPESI, BOYLER ECC.	cad	€ 26,30	Lit 50.923	% 85,064
01.A19.F10 005	CROMATURA DI RUBINETTERIE E SIMILI, MANIGLIE DI PORTE E MINUTERIE VARIE IN BRONZO O IN OTTONE	kg	€ 21,70	Lit 42.017	% 100
01.A19.G10 005	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LAVABO A CANALE COMPLETO DI ACCESSORI COMPRESA LA POSA DELLA RUBINETTERIA PER ACQUA CALDA E FREDDA (FINO A 3 RUBINETTI O 3 GRUPPI MISCELATORI PER LAVABO), PILETTE E SIFONI DI SCARICO	cad	€ 75,50	Lit 146.188	% 100
01.A19.G10 010	COPRIGIUNTO PER LAVABI A CANALE IN BATTERIA PIATTI COMPLETO DI ACCESSORI, CON RUBINETTERIA PER ACQUA CALDA E FREDDA E SCARICO	cad	€ 8,95	Lit 17.329	% 76,989
01.A19.G10 015	LAVELLO PER CUCINA AD UNA VASCA CON SCOLAPIATTI INCORPORATO, COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA, PILETTA E SIFONE DI SCARICO	cad	€ 77,20	Lit 149.480	% 100
01.A19.G10 020	LAVELLO PER CUCINA A DUE VASCHE CON SCOLAPIATTI INCORPORATO, COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA, DUE PILETTE E SIFONI A DUE BRACCI.	cad	€ 79,00	Lit 152.965	% 100
01.A19.G10 025	LAVELLO A DUE VASCHE SENZA SCOLAPIATTI COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DELLA RUBINETTERIA O GRUPPO MISCELATORE, PILETTA E SIFONE DI SCARICO.	cad	€ 73,00	Lit 141.347	% 100
01.A19.G10 030	LAVELLI E PILOZZI AD UNA VASCA SENZA SCOLAPIATTI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DELLA RUBINETTERIA O GRUPPO MISCELATORE, PILETTA E SIFONE DI SCARICO	cad	€ 63,00	Lit 121.985	% 100
01.A19.G10 035	LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI UN RUBINETTO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE	cad	€ 45,80	Lit 88.681	% 93,641
01.A19.G10 040	LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI BATTERIA A MISCELA FORMATO DA DUE RUBINETTI, BOCCA DI EROGAZIONE AL CENTRO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE	cad	€ 55,60	Lit 107.656	% 94,754
01.A19.G10 045	LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE	cad	€ 50,10	Lit 97.007	% 94,185

01.A19.G10 050	LAVAPIEDI COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEI RUBINETTI PER ACQUA CALDA E FREDDA O GRUPPO MISCELATORE, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO	cad	€ 52,40	Lit 101.460	% 94,266
01.A19.G10 055	VUOTATOIO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI RUBINETTI A PASSO RAPIDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO	cad	€ 46,10	Lit 89.262	% 93,166
01.A19.G10 060	BIDET SENZA DOCCETTA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI BATTERIA A MISCELA FORMATA DA DUE RUBINETTI PER ACQUA CALDA E FREDDA, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO	cad	€ 57,20	Lit 110.754	% 97,603
01.A19.G10 065	BIDET CON DOCCETTA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI BATTERIA A MISCELA FORMATA DA DUE RUBINETTI PER ACQUA CALDA E FREDDA, COMANDO DOCCETTA, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO	cad	€ 61,50	Lit 119.080	% 97,771
01.A19.G10 070	BIDET SENZA DOCCETTA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO	cad	€ 48,60	Lit 94.102	% 97,18
01.A19.G10 075	BIDET CON DOCCETTA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, COMANDO DOCCETTA, CURVETTA DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO	cad	€ 52,90	Lit 102.428	% 97,409
01.A19.G10 080	FONTANELLA A ZAMPILLO PARABOLICO COMPLETA DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO EROGATORE A GETTO OBLIQUO, CURVETTA DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E ZANCHE DI FISSAGGIO	cad	€ 35,00	Lit 67.769	% 98,166
01.A19.G10 085	VASCA LAVATOIO COMPLETA DI ACCESSORI E SOSTEGNI, COMPRESA LA POSA DI UN RUBINETTO PER SOLA ACQUA FREDDA, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO CON RACCORDO AL MURO O PAVIMENTO	cad	€ 55,20	Lit 106.882	% 93,294
01.A19.G10 090	VASCA LAVATOIO COMPLETA DI ACCESSORI E SOSTEGNI, COMPRESA LA POSA DI GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO CON RACCORDO AL MURO O PAVIMENTO	cad	€ 59,50	Lit 115.208	% 93,778
01.A19.G10 095	VASCA DA BAGNO LUNGA OD A SEDILE, DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE, COMPLETA DI ACCESSORI, GRUPPO MISCELATORE ESTERNO, DOCCIA A TELEFONO, COLONNA DI SCARICO, PILETTA E TROPPOPIENO	cad	€ 78,80	Lit 152.578	% 100
01.A19.G10 100	VASCA DA BAGNO LUNGA OD A SEDILE, DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE, COMPLETA DI ACCESSORI, GRUPPO MISCELATORE INCASSATO A PARETE, BRACCIO DOCCIA A PARETE, COLONNA DI SCARICO, PILETTA DI SCARICO E TROPPOPIENO	cad	€ 80,70	Lit 156.256	% 100

01.A19.G10 105	VASCA POLIBAN COMPLETA DI ACCESSORI, GRUPPO MISCELATORE, BRACCIO DOCCIA, DOCCETTA, PILETTA E SIFONE	cad	€ 81,50	Lit 157.806	% 100
01.A19.G10 110	PIATTO DOCCIA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE MECCANICO, RUBINETTI, BRACCIO FISSO E SOFFIONE, PILETTA DI SCARICO E SIFONE DI SCARICO	cad	€ 77,50	Lit 150.060	% 94,163
01.A19.G10 115	BRACCIO FISSO A PARETE CON SOFFIONE PER DOCCIA COLLETTIVA	cad	€ 19,30	Lit 37.370	% 100
01.A19.G10 120	RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO-DA 3/8"	cad	€ 8,04	Lit 15.567	% 100
01.A19.G10 125	RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO-DA 1/2"	cad	€ 9,18	Lit 17.774	% 100
01.A19.G10 130	RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO-DA 3/4"	cad	€ 10,40	Lit 20.137	% 100
01.A19.G10 135	SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO DA-1/2"	cad	€ 6,89	Lit 13.340	% 100
01.A19.G10 140	SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO-DA 3/4" A 1"	cad	€ 9,18	Lit 17.774	% 100
01.A19.G10 145	SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO-DA 1 1/4" A 1 1/2"	cad	€ 11,50	Lit 22.267	% 100
01.A19.G10 150	SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO-DA 2" A 2 1/2"	cad	€ 12,70	Lit 24.590	% 100
01.A19.G10 155	SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO-DA 3"	cad	€ 13,80	Lit 26.720	% 100
01.A19.G10 160	LATRINA ALLA TURCA, COMPLETA DI ACCESSORI E SCARICO	cad	€ 75,50	Lit 146.188	% 100
01.A19.G10 165	LATRINA ALL'INGLESE O A SELLA DI QUALUNQUE TIPO, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE, COMPLETA DI ACCESSORI E SCARICO	cad	€ 56,70	Lit 109.786	% 100
01.A19.G10 170	FLUSSO RAPIDO PER LATRINA COMPLETO DI ACCESSORI, ALIMENTAZIONE E SCARICO	cad	€ 25,30	Lit 48.987	% 100
01.A19.G10 175	ORINATOIO A PAVIMENTO DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO	cad	€ 75,50	Lit 146.188	% 100
01.A19.G10 180	ORINATOIO SOSPESO A PARETE DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE, CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO	cad	€ 73,00	Lit 141.347	% 100
01.A19.G10 185	SIFONE CON GRIGLIA A PAVIMENTO, CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO	cad	€ 41,40	Lit 80.161	% 100
01.A19.G10 190	VASCHETTA DI CACCIATA A CASSETTA O A ZAINO, DI QUALUNQUE CAPACITA', COMPLETA DI ACCESSORI, ALIMENTAZIONE E SCARICO	cad	€ 42,90	Lit 83.065	% 100
01.A19.G10 195	SEDILI IN PLASTICA PER VASI ALL'INGLESE	cad	€ 6,49	Lit 12.566	% 100
01.A19.G10 200	LANCIA DI LAVAGGIO, COMPLETA DI ACCESSORI	cad	€ 14,80	Lit 28.656	% 100
01.A19.G10 205	CAPPA PER CUCINA COMPRESO IL TUBO DI SFIATO	cad	€ 36,80	Lit 71.254	% 100
01.A19.G10 220	COMBINAZIONE W.C./ BIDET PER DISABILI IN CERAMICA PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO, COMPRESA LA POSA DEGLI ACCESSORI ED EFFETTI ACQUA DELLA VASCHETTA DI CACCIATA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO A MURO LATERALE, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO E REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA	cad	€ 115,00	Lit 222.671	% 93,643
01.A19.G10 230	SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI	cad	€ 23,40	Lit 45.308	% 91,684

01.A19.G10 240	SOLLEVA PAZIENTI MECCANICO FISSO DA MONTARE ALL'ANGOLO O ALL'ESTREMITA'DELLA VASCA DA BAGNO	cad	€ 49,20	Lit 95.264	% 87,282
	PROVVISTA E POSA DI MENSOLE, MENSOLONI IN FERRO O GHISA SMALTATA PER LAVABI, LAVELLI E SIMILI, COMPRESA LA ROTTURA DELLE MURATURE, IL FISSAGGIO IL RIPRISTINO DELL'INTONACO E DEL RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE				
01.A19.G20 005	MENSOLE DA CM.35 PER LAVABI	cad	€ 14,80	Lit 28.656	% 78,108
01.A19.G20 010	MENSOLONI DA CM.40 PER LAVELLI E LAVABI A CANALE	cad	€ 16,00	Lit 30.980	% 71,897

01.A20

OPERE DA DECORATORE

=NOTE ESPLICATIVE: LE OPERE CONTEMPLATE NELLA PRESENTE CATEGORIA NON COMPRENDONO L'EVENTUALE NOLEGGIO DEI PONTEGGI

01.A20.A10 005	SGRASSATURA, STUCCATURA E SPOLVERATURA ESEGUITE SU INTONACI NATURALI ESTERNI PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	€ 1,93	Lit 3.737	% 76,017
01.A20.A20 005	RASCHIATURA E LAVATURA A FONDO DELLE VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITE SU INTONACI ESTERNI GIA' TINTEGGIATI PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	€ 4,10	Lit 7.938	% 66,223
01.A20.A30 005	LAVATURA CON DETERSIVI, REVISIONE STUCCATURA CON STUCCO A VERNICE, SCARTAVETRATURA, COLORITURA DI FONDO SULLE PARTI STUCCATE E SCOPERTE, ESEGUITE SU INTONACI ESTERNI PRECEDENTEMENTE COLORITI AD OLIO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	€ 5,55	Lit 10.746	% 98,554
01.A20.A40 005	SPOLVERATURA E LAVATURA CON ACIDO DI MURATURE IN PARAMANO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	€ 5,74	Lit 11.114	% 98,825
01.A20.A50 005	STUCCATURA, SCARTAVETRATURA E PULIZIA SEMPLICE ESEGUITA SU INTONACI NATURALI INTERNI PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	€ 1,31	Lit 2.536	% 77,174
01.A20.A60 005	RASCHIATURA O LAVATURA DI VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU INTONACI INTERNI GIA' TINTEGGIATI PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	€ 1,58	Lit 3.059	% 26,791
01.A20.A70 005	RASCHIATURA VECCHIE TAPPEZZERIE,STUCCATURE E SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU INTONACI INTERNI TAPPEZZATI PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	€ 4,03	Lit 7.803	% 65,653
01.A20.A80 005	LAVATURA CON DETERSIVI, REVISIONE STUCCATURA CON STUCCO A VERNICE, SCARTAVETRATURA, COLORITURA DI FONDO SULLE PARTI STUCCATE O SCOPERTE, ESEGUITA SU INTONACI INTERNI PRECEDENTEMENTE COLORITI AD OLIO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	€ 3,45	Lit 6.680	% 98,605
01.A20.A90 005	RASATURA CON GESSO E COLLA PER ELIMINAZIONE DISUGUAGLIANZE DEGLI INTONACI E SUCCESSIVE LISCIATURE, ESEGUITE SU SUPERFICI VECCHIE INTONACATE A CALCE PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	€ 12,60	Lit 24.397	% 29,212

01.A20.B00 005	RASATURA CON STUCCO A VERNICE E SUCCESSIVA SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU FONDI INTONACATI A CALCE OD A GESSO E COLORATI AD OLIO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4	mq	€ 8,30	Lit 16.071	% 95,473
01.A20.B10 005	SPUGNATURA ESEGUITA CON TELASPUGNA E TINTA SU FONDI GIA' PREPARATI CON TINTA A COLLA O IDROPITTURA (ESCLUSA LA FORNITURA DELLE STESSE).	mq	€ 2,76	Lit 5.344	% 100
01.A20.B10 010	CON VERNICE OPACA TIPO CEMENTITE (ESCLUSA LA FORNITURA DELLA STESSA).	mq	€ 5,97	Lit 11.559	% 100
01.A20.B20 005	LISCIATURA DI PARETI E SOFFITTI A SCAGLIOLA E COLLA	mq	€ 2,56	Lit 4.956	% 89,781
01.A20.B30 005	LAVATURA CON DETERSIVI DI BASAMENTI E STIPITI PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.4	mq	€ 4,59	Lit 8.887	% 99,874
01.A20.B40 005	BRUCIATURA CON SOLUZIONE DI ACIDO SOLFORICO E SUCCESSIVA SCIACQUATURA DI BASAMENTI, STIPITI O INTONACI IN CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.4	mq	€ 3,47	Lit 6.718	% 99,131
01.A20.B50 005	LAVATURA CON DETERSIVO, REVISIONE STUCCATURA, SCARTAVETRATURA, COLORITURA DI FONDO SULLE PARTI STUCCATE O SCOPERTE, SU MANUFATTI IN LEGNO GIA' PRECEDENTEMENTE COLORITI	mq	€ 4,20	Lit 8.132	% 97,463
01.A20.B50 010	DI SERRAMENTI DI INFISSI	mq	€ 3,93	Lit 7.609	% 98,074
01.A20.B60 005	SGRASSATURA DI VECCHIE COLORITURE MEDIANTE DETERSIVI DI MANUFATTI IN LEGNO.	mq	€ 1,81	Lit 3.504	% 95,808
01.A20.B70 005	IMPRIMITURA A BASE DI BIANCO DI ZINCO IN PASTA DILUITO CON OLIO DI LINO, SU MANUFATTI IN LEGNO. DI SERRAMENTI GREZZI, COMPRESA LA SPOLVERATURA	mq	€ 4,22	Lit 8.171	% 89,908
01.A20.B70 010	DI INFISSI GREZZI	mq	€ 2,89	Lit 5.595	% 87,491
01.A20.B80 005	RASATURA COMPLETA CON STUCCO A VERNICE E SCARTAVETRATURA DI MANUFATTI IN LEGNO	mq	€ 5,58	Lit 10.804	% 92,806
01.A20.B80 010	DI MANUFATTI METALLICI	mq	€ 6,01	Lit 11.636	% 93,335
01.A20.B90 005	SPAZZOLATURA CON SPAZZOLE METALLICHE E SPOLVERATURA SU SUPERFICI METALLICHE GREZZE DI MANUFATTI ESTERNI	mq	€ 3,79	Lit 7.338	% 100
01.A20.B90 010	DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI	mq	€ 4,42	Lit 8.558	% 100
01.A20.B90 015	DI TERMOSIFONI, PIASTRE, TUBI, ECC.	mq	€ 5,06	Lit 9.797	% 100

01.A20.C00 005	SABBIATURA SEMPLICE DI PULIZIA SU SUPERFICI METALLICHE GREZZE DI MANUFATTI ESTERNI	mq	€ 11,40	Lit 22.073	% 100
01.A20.C05 005	SABBIATURA ESEGUITA SU MANUFATTI ESTERNI TIPO SEMPLICE, PER LA PULIZIA DI SUPERFICI MURALI O METALLICHE GREZZE.	mq	€ 6,98	Lit 13.515	% 44,988
01.A20.C05 010	TIPO INDUSTRIALE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI METALLICHE.	mq	€ 12,90	Lit 24.977	% 44,938
01.A20.C05 015	TIPO METALLO BIANCO PER LA PULIZIA DI STRUTTURE METALLICHE.	mq	€ 19,30	Lit 37.370	% 44,973
01.A20.C10 005	LAVATURA CON DETERSIVO, REVISIONE STUCCATURA, SCARTAVETRATURA, COLORITURA DI FONDO SULLE PARTI STUCCATE O SCOPERTE, SU SUPERFICI METALLICHE GIA' PRECEDENTEMENTE COLORITE	mq	€ 5,80	Lit 11.230	% 98,161
01.A20.C10 010	DI MANUFATTI ESTERNI DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI	mq	€ 4,50	Lit 8.713	% 98,33
01.A20.C20 005	LAVATURA CON DETERSIVI SU SUPERFICI GIA' PRECEDENTEMENTE COLORITE DI TERMOSIFONI, PIASTRE, ECC.	mq	€ 2,88	Lit 5.576	% 98,619
01.A20.C30 005	PULIZIA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, INTONACO, MATTONI, MEDIANTE L'USO DI IDROLAVATRICE ALIMENTATA ELETTRICAMENTE, COMPRESO TUBI, RACCORDI, UGELLI, CANNE ACQUA, ECC., CON LA SOLA ESCLUSIONE DI EVENTUALI PONTEGGI MEDIANTE GETTO D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, FINO A 250 ATM., PER L'ASPORTAZIONE DI SPORCO, POLVERE E PARTI INCOERENTI	mq	€ 2,19	Lit 4.240	% 59,33
01.A20.C30 010	MEDIANTE EIEZIONE AD ALTA PRESSIONE (FINO A 250 ATM) CON IDROLAVATRICE ALIMENTATA ELETTRICAMENTE DI UNA MISCELA COMBINATA DI ACQUA ED INERTI SILICEI SELEZIONATI, PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI TIPO DI RESIDUO SUPERFICIALE INCOERENTE, ANCHE SU SUPERFICI IN FERRO	mq	€ 6,29	Lit 12.179	% 60,306
01.A20.C40 005	PULIZIA DI SUPERFICI PERTICOLARMENTE DELICATE QUALE COTTO, ARENARIE, INTONACI, E/O DI INTERESSE ARTISTICO CON SISTEMA CHIMICAMENTE NEUTRO ESEGUITA MEDIANTE L'EIEZIONE A BASSISSIMA PRESSIONE (CIRCA 0.5 ATM) DI UNA EMULSIONE MISTA ARIA-ACQUA E FINISSIMI INERTI CON APPOSITA MACCHINA PULITRICE ALIMENTATA AD ARIA COMPRESSA, COMPRESO TUBI, RACCORDI, LANCIA AL TUNGSTENO, CENTRALE DI REGOLAZIONE E APPARECCHIATURA INTERFONO PER DUE OPERATORI	mq	€ 28,50	Lit 55.183	% 48,482

01.A20.E00 005	TINTA A CALCE, PREVIA IMPRIMITURA AD UNA O PIU' TINTE A DUE RIPRESE SU SOFFITTI E PARETI INTERNE	mq	€ 3,56	Lit 6.893	% 97,294
01.A20.E00 010	SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, PORTICATI, ANDRONI E SIMILI	mq	€ 5,29	Lit 10.242	% 98,179
01.A20.E10 005	TINTA A COLLA, PREVIA IMPRIMITURA AD UNA O DUE TINTE A DUE RIPRESE SU SOFFITTI E PARETI INTERNE	mq	€ 3,80	Lit 7.357	% 79,649
01.A20.E20 005	TINTA A TEMPERA FORTE A PIU' RIPRESE SU SOFFITTI E PARETI ESTERNE	mq	€ 4,27	Lit 8.267	% 96,87
01.A20.E30 005	TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI	mq	€ 3,24	Lit 6.273	% 56,72
01.A20.E30 010	SU INTONACI INTERNI	mq	€ 6,46	Lit 12.508	% 71,075
01.A20.E35 005	APPLICAZIONE DI PITTURA MURALE OPACIZZATA A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN SOLUZIONE, PIGMENTI COLORANTI SELEZIONATI E CARICHE SILICEE FINISSIME, APPLICATA CON UNA PRIMA MANO DI FISSATIVO DI PREPARAZIONE E CON ALMENO DUE RIPRESE SUCCESSIVE DI PITTURA DISTANZIATE NEL TEMPO, ANCHE A PENNELLATE INCROCIATE CON FINITURE A VELATURA, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA, ESEGUITA A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO SU PARETI ESTERNE	mq	€ 9,92	Lit 19.207	% 77,979
01.A20.E38 005	APPLICAZIONE DI IDROPITTURA MURALE OPACA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO, PIGMENTI INORGANICI SELEZIONATI E CARICHE MINERALI, NON FILMOGENA MA PERMEABILE ALL'ACQUA ED AL VAPORE ACQUEO, PERFETTAMENTE REAGENTE CON IL SUPPORTO PREVENTIVAMENTE PULITO, APPLICATA CON UNA MANO DI FONDO DILUITA AL 30% COME IMPRIMITURA E CON DUE RIPRESE SUCCESSIVE DISTANZIATE NEL TEMPO DILUIE AL 10% LA PRIMA E 25% LA SECONDA, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO, ESEGUITA A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO SU PARETI ESTERNE, VANI SCALA, ANDRONI	mq	€ 11,60	Lit 22.460	% 66,74
01.A20.E40 005	COLORITURA A CEMENTITE SU SUPERFICI INTONACATE A CALCE OD A GESSO A DUE RIPRESE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 4	mq	€ 5,58	Lit 10.804	% 84,768
01.A20.E40 015	AD UNA RIPRESA CON SUCCESSIVA VERNICIATURA DI SMALTO GRASSO O SINTETICO, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.4	mq	€ 7,87	Lit 15.238	% 90,075

01.A20.E45 005	TRATTAMENTO DECORATIVO E PROTETTIVO CON PITTURA MURALE A BASE DI FARINA DI QUARZO, RESINA COPOLIMERA, AGGREGATI DURI A GRANULOMETRIA DIFFERENZIATA QUALI MICA E GRANITO, PIGMENTI COLORANTI SELEZIONATI, SPECIALI ADITTIVI PER ASSICURARE UNA PERFETTA ADESIONE, DATA A PENNELLO O RULLO A DUE RIPRESE INTERVALLATE DILUITE DEL 15% AD UNA O PIU' TINTE SU FONDI GIA' PREPARATI, PREVIA APPLICAZIONE DI UNA RIPRESA DI FISSATIVO CONSOLIDANTE ADATTO A BASE DI RESINE ACRILICHE IN SOLVENTI AROMATICI ED ALIFATICI, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E IL RIFACIMENTO DI INTONACI SU MURATURE ESTERNE	mq	€ 10,30	Lit 19.943	% 75,525
01.A20.E48 005	ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO MURALE COSTITUITO DA LEGANTE MINERALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE A LUNGA STAGIONATURA, TERRE NATURALI ED OSSIDI INORGANICI, ADDITIVI MINERALI, DATO A PENNELLO O RULLO A DUE RIPRESE INTERVALLATE DILUITE AL 30% LA PRIMA E AL 20% LA SECONDA, AD UNA O PIU' TINTE SU FONDI GIA' PREPARATI, PREVIA APPLICAZIONE DI UNA RIPRESA DI PRIMER DI FONDO, E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI UNA RIPRESA DI PROTETTIVO SILOSSANICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E IL RIFACIMENTO DEGLI INTONACI PER INTERNI ED ESTERNI	mq	€ 11,20	Lit 21.686	% 73,202
01.A20.E50 005	COLORITURA CON CARBOLINEUM AD UNA RIPRESA	mq	€ 3,02	Lit 5.847	% 91,241
01.A20.E60 005	APPLICAZIONE FISSATIVO SU SOFFITTI E PARETI INTERNE	mq	€ 1,13	Lit 2.187	% 99,148
01.A20.E60 010	SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, PORTICATI, ANDRONI E SIMILI	mq	€ 2,30	Lit 4.453	% 95,867
01.A20.E70 005	FORMAZIONE DI ZOCCOLINI MURALI COMPRENDENTE: PREPARAZIONE, STUCCATURA INTONACI, COLORITURA DI FONDO E SUCCESSIVA VERNICIATURA CON VERNICE LAVABILE	ml	€ 3,38	Lit 6.544	% 95,001
01.A20.E80 005	FORMAZIONE DI ZOCCOLATURE O PARETI, LISCE OD OPERATE, PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO, RASATURA, SCARTAVETRATURA, ECC, CON FINITURA IN RESINE TRASPARENTI (DATE A PIU'RIPRESE), SPESSORE MINIMO MM 1,5 CON VERNICI RESINOPLASTICHE SPECIALI TIPO PLASTICOAT, LEORM, ECC.	mq	€ 6,53	Lit 12.643	% 52,773

01.A20.E90 005	PROVVISTA E APPLICAZIONE DI TAPEZZERIA COMPRESA LA PREVENTIVA MANO DI COLLA IN CARTA TIPO ECONOMICO	mq	€ 6,71	Lit 12.992	% 85,486
01.A20.E90 010	IN TELA PLASTIFICATA (TIPO MURAFLEX - VINILTEX E SIMILI)	mq	€ 13,70	Lit 26.526	% 67,358
01.A20.E90 015	IN CARTA FODERA	mq	€ 3,99	Lit 7.725	% 86,267
01.A20.E90 020	IN STOFFA APPRETTATA TIPO YUTA	mq	€ 16,40	Lit 31.754	% 63,045
01.A20.F00 005	VERNICIATURA SU MANUFATTI IN LEGNO CON VERNICE PROTETTIVA STEMPERATA CON OLIO DI LINO AD UNA RIPRESA PER INTERNI	mq	€ 4,41	Lit 8.538	% 87,894
01.A20.F00 010	A DUE RIPRESE PER ESTERNI	mq	€ 7,96	Lit 15.412	% 86,6
01.A20.F10 005	VELATURA SU MANUFATTI IN LEGNO CON OLIO DI LINO COTTO CON O SENZA COLORI AD UNA RIPRESA	mq	€ 3,66	Lit 7.086	% 94,073
01.A20.F20 005	COLORITURA AD OLIO DI LINO COTTO E BIANCA AD UNA RIPRESA	mq	€ 4,11	Lit 7.958	% 89,392
01.A20.F30 005	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO A DUE RIPRESE DI VERNICE TIPO FLATTING SU FONDO IN LEGNO NATURALE	mq	€ 8,54	Lit 16.535	% 90,831
01.A20.F30 010	SU FONDI GIA' PREPARATI	mq	€ 7,35	Lit 14.231	% 90,348
01.A20.F32 005	PROTEZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO DI QUALSIASI GENERE MEDIANTE APPLICAZIONE DI UN FONDO A BASE DI RESINE SINTETICHE AD AZIONE CONSOLIDANTE, FUNGHICIDA, ANTITARLO ED INSETTOPELLENTE, NON FILMOGENO E AD ELEVATA CAPACITA' PENETRANTE NEL SUPPORTO, APPLICATO A SPRUZZO OD A PENNELLO, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA PULIZIA PREVENTIVA DEI MANUFATTI A DUE RIPRESE	mq	€ 9,58	Lit 18.549	% 79,094
01.A20.F35 005	FINITURA SUPERFICIALE DI MANUFATTI IN LEGNO DI QUALSIASI GENERE MEDIANTE APPLICAZIONE, IN DUE O TRE RIPRESE DISTANZIATE NEL TEMPO, DI PROTETTIVI NON FILMOGENI AD ALTA PENETRAZIONE A BASE DI RESINE ALCHIDICHE O POLIURETANICHE MONOCOMPONENTI A BASSA ASSORBENZA DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI, ADDIZIONATE CON OSSIDI DI FERRO TRASPARENTI COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA	mq	€ 8,66	Lit 16.768	% 92,767

01.A20.F38 005	IGNIFUGAZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO E SUOI DERIVATI (PAVIMENTI E STRUTTURE DI QUALUNQUE GENERE) REALIZZATA MEDIANTE TRATTAMENTI RIPETUTI A BASE DI VERNICI IMPREGNANTI IGNIFUGHE, TRASPARENTI, DI TIPO APPROVATO, APPLICATE A PENNELLO OD A SPRUZZO SUL SUPPORTO SVERNICIATO, TALE DA GARANTIRE UNA REAZIONE AL FUOCO DEL MANUFATTO CORRISPONDENTE ALLA CLASSE 1, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA	mq	€ 10,50	Lit 20.330	% 63,23
01.A20.F40 005	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO CON SMALTO SU FONDI GIA' PREPARATI	mq	€ 5,02	Lit 9.720	% 93,038
01.A20.F40 010	CON SMALTO GRASSO AD UNA RIPRESA	mq	€ 8,83	Lit 17.097	% 92,753
01.A20.F40 015	CON SMALTO GRASSO A DUE RIPRESE	mq	€ 5,05	Lit 9.778	% 92,434
01.A20.F40 020	CON SMALTO SINTETICO AD UNA RIPRESA	mq	€ 8,89	Lit 17.213	% 92,144
01.A20.F50 005	COLORITURA CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE A BASE DI OLESTENOLICI AI FOSFATI DI ZINCO,SU SUPERFICI METALLICHE	mq	€ 7,30	Lit 14.134	% 91,631
01.A20.F50 010	DI MANUFATTI ESTERNI	mq	€ 5,77	Lit 11.172	% 89,709
01.A20.F50 015	DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI	mq	€ 6,10	Lit 11.811	% 88,412
01.A20.F50 020	DI TERMOSIFONI,PIASTRE ECC.	mq	€ 3,75	Lit 7.261	% 97,587
01.A20.F50 025	DI TUBI AVENTI DIAMETRO FINO CM.15	ml	€ 5,70	Lit 11.036	% 98,423
01.A20.F60 005	COLORITURA CON VERNICE PROTETTIVA A BASE DI BIANCO DI ZINCO, STEMPERATA CON OLIO DI LINO, SU SUPERFICI METALLICHE	mq	€ 5,86	Lit 11.346	% 90,214
01.A20.F60 010	DI MANUFATTI ESTERNI, AD UNA RIPRESA	mq	€ 9,73	Lit 18.839	% 88,619
01.A20.F60 015	DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE	mq	€ 7,23	Lit 13.999	% 86,342
01.A20.F70 005	DI SERRAMENTI E DI INFISSI INTERNI,A DUE RIPRESE	mq	€ 6,10	Lit 11.811	% 93,927
01.A20.F70 010	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE	mq	€ 9,83	Lit 19.033	% 92,897
01.A20.F70 015	DI MANUFATTI ESTERNI, AD UNA RIPRESA	mq	€ 8,69	Lit 16.826	% 93,143
01.A20.F70 020	DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI, A DUE RIPRESE	mq	€ 6,13	Lit 11.869	% 92,481
01.A20.F70 025	DI TERMOSIFONI,PIASTRE,ECC, AD UNA RIPRESA:	mq	€ 8,60	Lit 16.651	% 91,605
01.A20.F70 030	DI TERMOSIFONI,PIASTRE,ECC. A DUE RIPRESE	mq	€ 5,05	Lit 9.778	% 90,872
01.A20.F70 035	TUBI DI SEZIONE FINO A CM.15, AD UNA RIPRESA	ml	€ 8,04	Lit 15.567	% 91,023
01.A20.F80 005	TUBI DI SEZIONE FINO A CM.15, A DUE RIPRESE.	ml	€ 5,23	Lit 10.126	% 78,974
01.A20.F80 005	VERNICIATURA CON VERNICE AD ALLUMINIO DI PARTI METALLICHE AD UNA RIPRESA	mq	€ 5,23	Lit 10.126	% 78,974

01.A20.F90 005	VERNICIATURA CON SMALTO EPOSSIDICO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE	mq	€ 12,60	Lit 24.397	% 91,029
01.A20.F90 010	DI MANUFATTI ESTERNI, A UNA RIPRESA	mq	€ 6,75	Lit 13.069	% 91,653
01.A20.F95 005	PROTEZIONE DI MANUFATTI METALLICI E SIMILARI REALIZZATA MEDIANTE TRATTAMENTI RIPETUTI A BASE DI VERNICI INTUMESCENTI DI TIPO APPROVATO E CERTIFICATO PER LA CLASSE REI 120, APPLICATE A PENNELLO OD A SPRUZZO SUL SUPPORTO PREVENTIVAMENTE TRATTATO CON PRIMER, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA A TRE O PIU' RIPRESE DISTANZIATE NEL TEMPO, IN MISURA NON INFERIORE A 2 KG/MQ	mq	€ 19,10	Lit 36.982	% 29,285
01.A20.G00 005	VERNICIATURA CON PITTURA A FREDDO DI TIPO EPOSSIDICO A BASE DI ZINCO DI MANUFATTI ESTERNI, A UNA RIPRESA	mq	€ 10,40	Lit 20.137	% 84,115
01.A20.G10 005	SVERNICIATURA DI MATERIALI LEGNOSI E METALLICI MEDIANTE IMMERSIONE IN BAGNI A BASE ACQUOSA ADDITIVATI CON CLORURI CATALIZZATI, CON RESA DELLE SUPERFICI LIGNEE A PORO APERTO E CON PH 7 PER PERMETTERE UNA IMPREGNAZIONE IN PROFONDITA' NELLA SUCCESSIVA VERNICIATURA; COMPUTO METRICO ECONOMICOMISURATO PER SUPERFICIE DI INGOMBRO	mq	€ 28,80	Lit 55.764	% 99,997
01.A20.G10 010	DI MATERIALE CON VERNICI IN POLIESTERE	mq	€ 21,90	Lit 42.404	% 100
01.A20.G10 015	DI PORTE, FINESTRE, PERSIANE, AVVOLGIBILI ETC. DI TERMOSIFONI	mq	€ 87,30	Lit 169.036	% 100
01.A20.G20 005	PROTEZIONE TRASPARENTE OTTENUTA MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO O A PENNELLO DI IDROREPELLENTE A BASE DI SILICATI IN SOLVENTE A FORTE PENETRAZIONE, FINO A RIFIUTO, COMPRESO OGNI ONERE PER L'APPLICAZIONE, ESCLUSA LA PULIZIA DEL FONDO E GLI EVENTUALI PONTEGGI DI SUPERFICI IN CEMENTO ARMATO, PIETRA, MATTONI PIENI, INTONACI	mq	€ 9,17	Lit 17.755	% 59,011

01.A20.G25 005	CONSOLIDAMENTO TRASPARENTE OTTENUTO MEDIANTE APPLICAZIONE A PENNELLO O A SPRUZZO DI CONSOLIDANTE A BASE DI ESTERI DELL'ACIDO SALICICO A SOLVENTE, FINO A RIFIUTO, COMPRESO OGNI ONERE PER L'APPLICAZIONE, ESCLUSA LA PULIZIA DEL FONDO E GLI EVENTUALI PONTEGGI SU SUPERFICI IN CEMENTO ARMATO, PIETRA, MURATURA E INTONACI	mq	€ 14,30	Lit 27.688	% 45,735
01.A20.H10 005	RIVESTIMENTO MURALE POLICROMO PER INTERNI COMPOSTO DA UNA PREPARAZIONE DI FONDO CON FISSATIVO E DUE RIPRESE DI IDROPITTURA, SU CUI VIENE SUCCESSIVAMENTE DISPERSA A SPRUZZO UNA FASE A SOLVENTE DI COLORI DIVERSI COSTITUENTE UN FILM LAVABILE DI ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, DI ASPETTO SATINATO, INSAPONIFICABILE E DI SPESSORE NON SUPERIORE A 4/10 DI MM., COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.4	mq	€ 11,50	Lit 22.267	% 60,142
01.A20.H50 005	RIVESTIMENTO MURALE PER INTERNI, FINITO A STUCCO TIPO VENEZIANO O MARMORINO, ESEGUITO MEDIANTE UNA PREVENTIVA NEUTRALIZZAZIONE DEL FONDO AD INTONACO O GESSO CON FISSATIVO ACRILICO E RASATURE CON SCAGLIOLA E FONDO PER STUCCO A MANI INCROCIATE CON CARTEGGIATURA, SU CUI VIENE APPLICATA, A SPATOLA METALLICA, CON TESSITURE INCROCIATE, LA FINITURA A STUCCO TIPO VENEZIANO O MARMORINO A BASE DI RESINE SINTETICHE, LEGANTI VEGETALI E CARICHE INERTI SELEZIONATE, IN DUE MANI SUCCESSIVE CON RELATIVE LEGGERE CARTEGGIATURE; ULTIMA MANO A FINIRE E PROTEZIONE FINALE MEDIANTE CERATURA O LUCIDATURA A SECCO, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA	mq	€ 35,70	Lit 69.124	% 86,493
01.A20.NB A	PER SUPERFICI INFERIORI A MQ.4 AUMENTO DEL 30%		30%		
01.A20.NB B	PER LE TINTEGGIATURE ESEGUITE AD ALTEZZA SUPERIORE A ML.4 VERRA' CORRISPONTO UN AUMENTO DI EURO 0,46 AL MQ. (LIRE 900 AL MQ).	mq	€ 0,46	900	

01.A21		OPERE STRADALI.			
	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI STESO A STRATI O CORDOLI DI CM.50 DI SPESSORE, UMIDIFICATI, SE RICHIESTO DALLA DIREZIONE LAVORI, ADDENSATI CON RULLO STATICO PESANTE O VIBRANTE CON EFFETTO FINO A 60 TONNELLATE PER UN PERIODO NON INFERIORE ALLE ORE 6 OGNI 100 MC DI RILEVATO E COMUNQUE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN SODDISFACENTE GRADO DI COSTIPAMENTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA DIREZIONE LAVORI, MISURATO IN OPERA				
01.A21.A10 005	MATERIALI FORNITI DALLA CITTA'.	mc	€ 6,19	Lit 11.985	% 33,492
01.A21.A10 010	MATERIALI FORNITI DALLA DITTA, PREVIA ACCETTAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI.	mc	€ 11,70	Lit 22.654	% 17,775
	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI				
01.A21.A20 005	MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI CON MEZZI MECCANICI.	mc	€ 3,57	Lit 6.912	% 48,082
01.A21.A20 010	GHIAIA NATURALE SPARSA CON MEZZO MECCANICO	mc	€ 2,28	Lit 4.414	% 39,001
01.A21.A20 015	GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCO E CIOTTOLI SPARSI CON MEZZO MECCANICO	mc	€ 4,75	Lit 9.197	% 41,556
01.A21.A20 020	MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI A MANO.	mc	€ 7,93	Lit 15.354	% 100
01.A21.A20 025	GHIAIA NATURALE SPARSA A MANO	mc	€ 14,80	Lit 28.656	% 100
01.A21.A20 030	GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCHETTO E CIOTTOLI SPARSI A MANO	mc	€ 18,50	Lit 35.820	% 100
	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SINO A CM.3 ESEGUITO A MANO, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO PER LA FORMAZIONE DI STRATI SOTTILI E REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI E PER LO SPANDIMENTO DEI MATERIALI ANZIDETTI SUL SUOLO GELIVO				
01.A21.A30 005	MATERIALI TERROSI, SABBIA, POLVERE DI ROCCIA, GRANIGLIA E PIETRISCHETTO	mc	€ 21,60	Lit 41.823	% 100

	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI AI CM.12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE E CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI				
01.A21.A40 005	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20	mq	€ 4,88	Lit 9.448	% 15,825
01.A21.A40 010	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 30	mq	€ 7,45	Lit 14.425	% 13,745
01.A21.A40 015	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 35	mq	€ 8,40	Lit 16.264	% 12,715
01.A21.A40 020	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 40	mq	€ 9,50	Lit 18.394	% 11,891
01.A21.A40 025	ESEGUITA A MACCHINA PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 45, (STESO IN DUE STRATI)	mq	€ 10,70	Lit 20.718	% 11,246
01.A21.A40 030	ESEGUITA A MANO, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20	mq	€ 7,23	Lit 13.999	
01.A21.A40 035	ESEGUITA A MANO, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 30	mq	€ 11,60	Lit 22.460	
01.A21.A40 040	ESEGUITA A MANO, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 35	mq	€ 13,40	Lit 25.946	
01.A21.A40 045	ESEGUITA A MANO, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 40	mq	€ 15,40	Lit 29.818	
01.A21.A40 050	ESEGUITA A MANO, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 45	mq	€ 17,40	Lit 33.691	
	PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO CONFEZIONATO CON INERTI PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI IDONEE ROCCE E GROSSI CIOTOLI E LA CUI CURVA GRANULOMETRICA SIA COLLOCATA ALL'INTERNO DEL FUSO ANAS 1981, PREMISCELATO CON IDONEO IMPASTO CON AGGIUNTA DI KG. 50 AL MC DI CEMENTO TIPO 325, DI KG.75 AL MC DI FILLER E CON RESISTENZA A COMPRESSIONE A 7 GIORNI COMPRESA TRA 25 E 45 KG/CMQ LA MISCELA DEGLI INERTI DOVRA' AVERE UNA PERDITA PERCENTUALE IN PESO ALLA PROVA LOS ANGELES INFERIORE OD UGUALE A 30- SUCCESSIVA STESA PER LA FORMAZIONE DI STRATO REGOLARE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DELLO STRATO - LA DENSITA' IN SITO DOVRA' ESSERE UGUALE O MAGGIORE AL 97% DI QUELLA OTTIMA DETERMINATA IN LABORATORIO (A. AS.H.O MODIFICATA)				
01.A21.A43 005	PER OGNI MC DATO IN OPERA COSTIPATO,ESCLUSA LA COMPATTAZIONE	mc	€ 46,10	Lit 89.262	

01.A21.A44 005	<p>PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO CONFEZIONATO CON INERTI PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI IDONEE ROCCE E GROSSI CIOTOLI E LA CUI CURVA GRANULOMETRICA SIA COLLOCATA ALL'INTERNO DEL FUSO ANAS 1981 PREMISCELATO CON IDONEO IMPASTO CON AGGIUNTA DI KG. 70 AL MC DI CEMENTO TIPO 325,DI KG. 75 AL MC DI FILLER E CON RESISTENZA A COMPRESIONE A 7 GIORNI COMPRESA TRA 30 E 50 KG/CMQ LA MISCELA DEGLI INERTI DOVRA' AVERE UNA PERDITA PERCENTUALE IN PESO ALLA PROVA LOS ANGELES INFERIORE OD UGUALE A 30 - SUCCESSIVA STESA PER LA FORMAZIONE DI STRATO REGOLARE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DELLO STRATO - LA DENSITA' IN SITO DOVRA' ESSERE UGUALE O MAGGIORE AL 97% DI QUELLA OTTIMA DETERMINATA IN LABORATORIO (A. AS.H.O MODIFICATA)</p> <p>PER OGNI MC DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE</p>	mc	€ 47,60	Lit 92.166	
01.A21.A46 005	<p>PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO PER RIPRISTINI O RISANAMENTI, CONFEZIONATO CON INERTI PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI IDONEE ROCCE E GROSSI CIOTTOLI LA CUI CURVA GRANULOMETRICA SIA COLLOCATA ALL'INTERNO DEL FUSO ANAS 1981, PREMISCELATO CON IDONEO IMPASTO CON AGGIUNTA DI KG.50 AL MC. DI CEMENTO TIPO 325, DI KG.75 AL MC. DI FILLER E CON RESISTENZA A COMPRESIONE A 7 GIORNI COMPRESA TRA 25 E 45 KG./CMQ LA MISCELA DEGLI INERTI DOVRA' AVERE UNA PERDITA PERCENTUALE IN PESO ALLA PROVA LOS ANGELES INFERIORE O UGUALE A 30 SUCCESSIVA STESA ANCHE A MANO PER LA FORMAZIONE DI STRATO REGOLARE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DELLO STRATO - LA DENSITA' IN SITO DOVRA' ESSERE UGUALE O MAGGIORE AL 97% DI QUELLA OTTIMA DETERMINATA IN LABORATORIO (A.AS.H.O. MODIFICATA)</p> <p>PER OGNI MC. DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE</p>	mc	€ 53,40	Lit 103.396	% 20,09

01.A21.A50 005	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ANIDRI, SECONDO I PIANI STABILITI, MEDIANTE CILINDRATURA A STRATI SEPARATI SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPATTEZZA GIUDICATA IDONEA DALLA DIREZIONE LAVORI PER SPESSORE FINITO SUPERIORE A 30 CM.	mq	€ 0,89	Lit 1.723	
01.A21.A50 010	PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM.	mq	€ 0,66	Lit 1.277	
01.A21.A60 005	REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA DEL PIANO DEL SOTTOFONDO IN TERRA O DEL PIANO DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN GHIAIA PER L'ESECUZIONE DI RIPRISTINI O RISANAMENTI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEL RULLO O DELLA PIASTRA SU CARREGGiate STRADALI E SU BANCHINE	mq	€ 0,93	Lit 1.800	% 42,817
01.A21.A60 010	SU MARCIAPIEDI	mq	€ 1,40	Lit 2.710	% 42,797
01.A21.A70 005	INNAFFIAMENTO DI SOTTOFONDO PER NUOVE PAVIMENTAZIONI E PER RIPRISTINI VARI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MEZZO E L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA CON AUTOBOTTE	mq	€ 0,06	Lit 116	
01.A21.A80 005	FORMAZIONE DI CUMULI DI QUALSIASI MATERIALE, COMPRESI GHIAIA, PIETRISCO ECC.	mc	€ 1,99	Lit 3.853	% 99,967
01.A21.B00 005	ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRICATO DI MASSELLI, ESEGUITA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO GENERALE, COMPREDENTE: PROVVISITA E SPANDIMENTO DI SABBIA DELLA STURA, DEL SANGONE O DEL PO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLO SPESSORE DI CM.10 CIRCA, SOPRA IL SOTTOFONDO IN GHIAIA O CALCESTRUZZO E PER IL RIEMPIMENTO DEI GIUNTI, SINO A RIFIUTO A MEZZO DI INNAFFIAMENTO RIPETUTO; PROVVISITA E POSA DI MASSELLI DI SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DI CM.14-16; LA MANO D'OPERA DELLO SCALPELLINO PER LA RIFILATURA DELLE TESTE E DELLE FACCE LATERALI PER TUTTA LA GROSSEZZA DEI CONCI E RIPASSAMENTO DOPO LA POSA PER IL COMPLETAMENTO DEL LASTRICATO A REGOLA D'ARTE; LA SPAZZATURA DELLA SABBIA ED IL TRASPORTO AGLI SCARICHI DELLA MEDESIMA E DI TUTTI I DETRITI, SCHEGGE E RIFIUTI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DELLA PIETRA DA TAGLIO; GLI INTERVENTI SUCCESSIVI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE PER TUTTO IL TEMPO PREVISTO IN CAPITOLATO	mq	€ 225,00	Lit 435.660	% 30,553

01.A21.B10 005	<p>POSA IN OPERA DI MASSELLI, ROTAIE O CORDOLO MARGINALE ALLA PAVIMENTAZIONE COMPREDENTE: -LA PROVVISTA E LO SPANDIMENTO DI SABBIA DELLA STURA, DEL SANGONE O DEL PO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLO SPESSORE DI CM.10 CIRCA, SU PREESISTENTE SOTTOFONDO IN GHIAIA O CALCESTRUZZO E PER IL RIEMPIMENTO DEI GIUNTI SINO A RIFIUTO A MEZZO DI INNAFFIAMENTO; -L'INTERVENTO DELLO SCALPELLINO PER LA RIFILATURA DELLE TESTE E DELLE FACCE LATERALI PER TUTTA LA GROSSEZZA DEI CONCI, COMPRESO IL RIPASSAMENTO DOPO LA POSA PER IL COMPLETAMENTO DEL LASTRICATO A REGOLA D'ARTE E COMPRESO LO SPOSTAMENTO DELLE PIETRE NELL'AMBITO DEL CANTIERE; -LA SPAZZOLATURA DELLA SABBIA ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA MEDESIMA E DI TUTTI I DETRITI; -GLI INTERVENTI SUCCESSIVI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO IN SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DI CM.14-16</p>	mq	€ 74,00	Lit 143.283	% 92,74
01.A21.B15 005	<p>POSA DI MASSELLI IN LASTRICATO O IN FASCIA, COMPRESO L'ASSOTTIGLIAMENTO DEI MASSELLI IN PRESENZA DELLE TRAVERSINE E DEI CHIODI DI ANCORAGGIO DELLE ROTAIE TRANVIARIE O FERROVIARIE, PER TUTTO LO SCARTAMENTO, PER L'INTERBINARIO FINO ALLA LARGHEZZA DI M 1,40, PER UNA LARGHEZZA FINO A M 0,50 ALL'ESTERNO DEI BINARI IN FALDINA E PER IL CONCIO LAVORATO IN FASCIA, IN PUNTA, CON TUTTI GLI ONERI DI CUI ALL'ART PRECEDENTE IN SIENITE O DIORITE, DELLO SPESSORE COMPRESO TRA CM.14 E CM.16</p>	mq	€ 83,20	Lit 161.097	% 93,541
01.A21.B20 005	<p>RIMOZIONE CON L'ESTRAZIONE DEI CONCI DAI LUOGHI DI POSA ED IL LORO ACCATASTAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE O FINO ALLA DISTANZA DI ML 300; COMPRESA L'EVENTUALE NUMERAZIONE DEI CORSI SECONDO LA DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI DI LASTRICATI, MASSELLI, ROTAIE, ANCHE CON GIUNTI BITUMINATI</p>	mq	€ 20,00	Lit 38.725	% 100

01.A21.B30 005	ASSESTAMENTO DI LASTRICATO, COMPRESA LA DEMOLIZIONE DEI GIUNTI ASFALTICI, BITUMINOSI O DI CEMENTO PER RIMEDIARE A PICCOLI CEDIMENTI DEL SUOLO STRADALE, COMPRESO OGNI COMPENSO PER LA SABBIA E TUTTE LE OPERE NECESSARIE PER OTTENERE UN PERFETTO LIVELLAMENTO, SOLLEVAMENTO LASTRE, INSABBIAMENTO ETC ESCLUSA LA SIGILLATURA IN PRISMI O ROTAIE	mq	€ 43,60	Lit 84.421	% 72,088
01.A21.B35 005	SIGILLATURA DI LESIONI PRESENTI SULLA PAVIMENTAZIONE, DELLE ZONE PERIMETRALI DI RIPRISTINI, NONCHE' NELLA ZONA DI CONTATTO TRA LA PAVIMENTAZIONE E LA PARETE VERTICALE DEL CORDOLO, EFFETTUATA CON SPECIALE MASTICE DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI COSI' COME DESCRITTO ALL'ARTICOLO P10A59005, COLATO A CALDO PREVIA PULIZIA, ASPORTAZIONE DI EVENTUALI IRREGOLARITA' SUPERFICIALI E RISCALDAMENTO DELLE PARETI DELLE FESSURE CON LANCIA TERMICA, COMPRESA OGNI FORNITURA ED ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. PER QUANTITATIVI SUPERIORI A ML. 150 DA EFFETTUARSI NELLA STESSA ZONA DELLA LARGHEZZA DI CM. 8-10	ml	€ 1,46	Lit 2.826	% 26,575
01.A21.B36 005	SIGILLATURA DI LESIONI PRESENTI SULLA PAVIMENTAZIONE, DELLE ZONE PERIMETRALI DI RIPRISTINI, NONCHE' NELLA ZONA DI CONTATTO TRA LA PAVIMENTAZIONE E LA PARETE VERTICALE DEL CORDOLO, EFFETTUATA CON STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA, CONTENENTE IL 65% DI BITUME MODIFICATO DI TIPO "A" IN RAGIONE DI KG.0,500 AL METRO LINEARE PREVIA PULIZIA E ASPORTAZIONE DI EVENTUALI IRREGOLARITA' SUPERFICIALI, COMPRESA OGNI FORNITURA ED ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE	ml	€ 0,88	Lit 1.703	% 23,138
01.A21.B40 005	SIGILLATURA DEI GIUNTI DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRICATO DI MASSELLI ANCHE SULLA SEDE DEI BINARI TRANVIARI, COMPREDENTE LA PULIZIA DEI GIUNTI PER UNA PROFONDITA' DA 4 A 5 CM.; IL RIEMPIMENTO DEI GIUNTI; LA RIFILATURA DELLE SLABBRATURE PER OTTENERE GIUNTI REGOLARI ED UNIFORMI	mq	€ 17,90	Lit 34.659	% 76,07
01.A21.B40 010	CON ASFALTO COLATO	mq	€ 12,60	Lit 24.397	% 91,911
01.A21.B40 015	CON MALTA BITUMINOSA E GRANIGLIA	mq	€ 12,70	Lit 24.590	% 91,208
01.A21.B50 005	RICARICO DI GIUNTI GIA' SIGILLATI CON ASFALTO COLATO	mq	€ 10,30	Lit 19.943	% 51,689

01.A21.B50 010	CON EMULSIONE E GRANIGLIA IMPASTATA	mq	€ 7,55	Lit 14.618	% 90,883
01.A21.B50 015	CON MALTA BITUMINOSA	mq	€ 6,59	Lit 12.760	% 91,069
01.A21.B60 005	PAVIMENTO ALLA PALLADIANA TIPO OPUS INCERTUM; CON MISURA SULLE DIAGONALI VARIABILI DA CM.20 A CM.40, DI SPESSORE COMPRESO TRA CM.3 E CM.6 (PESO KG.60-70 MQ.), SIGILLATE CON CEMENTO SCURO E RIFILATURA DEI GIUNTI (CON FERRO APPOSITO)				
01.A21.B60 010	FORMATO CON LASTRE DI PIETRA DI LUSERNA A FORMA IRREGOLARE, MA CON SOTTOFONDO	mq	€ 76,70	Lit 148.511	% 69,319
01.A21.B60 010	FORMATO CON LASTRE DI PIETRA DI LUSERNA A FORMA IRREGOLARE	mq	€ 55,30	Lit 107.075	% 83,421
01.A21.B70 005	POSA DI CUBETTI DI PORFIDO, SIENITE O DIORITE, PER LA FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE, PROVVISI IN PROSSIMITA' DEL LUOGO DI POSA E DISPOSTI SECONDO IL PIANO DI CAVA, AD ARCHI CONTRASTANTI E PARALLELI, ANCHE NELLE ZONE DEI BINARI TRANVIARI SU LETTO DI POSA DI SABBIA DEL PO O DELLA STURA, SECONDO LE PRESCRIZIONI, COMPRESA LA PROVVISITA DELLA SABBIA, LA BATTITURA A REGOLA D'ARTE, LA SCOPATURA, IL CARICO ED IL TRASPORTO DI TUTTI I DETRITI ALLE DISCARICHE E LA MANUTENZIONE, ESCLUSA LA SOLA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO CHE SARA' COMPENSATA A PARTE				
01.A21.B70 010	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.4 A CM.6	mq	€ 38,70	Lit 74.933	% 88,748
01.A21.B70 010	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.6 A CM.8	mq	€ 32,10	Lit 62.154	% 85,611
01.A21.B70 015	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.8 A CM.12	mq	€ 28,90	Lit 55.958	% 83,124
01.A21.B80 005	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, COMPRESO LO SCAVO DEL FONDO SABBIOSO, LA CERNITA DEI CUBETTI UTILIZZABILI, IL LORO ACCATAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE PER UN EVENTUALE REIMPIEGO IN SITO O PER IL TRASPORTO NEI MAGAZZINI MUNICIPALI				
01.A21.B80 005	IN CUBETTI DI PORFIDO, DI SIENITE O DIORITE	mq	€ 8,79	Lit 17.019	% 100
01.A21.B85 005	CORDONATURA PER DELIMITAZIONI,COMPRESA LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA IN CLS CEMENTIZIO AL 200 E LA SIGILLATURA DELLE MARMETTE AUTOBLOCCANTI CON IMPASTO COSTITUITO DA SABBIA MISTA A CEMENTO NORMALE (KG.5 OGNI ML), ESCLUSO LO SCAVO				
01.A21.B85 005	FORMATA DA DOPPIA FILA DI MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CLS DELLO SPESSORE DI CM. 4-6-8, FORNITE DALLA CITTA'	ml	€ 12,20	Lit 23.622	% 56,673

01.A21.B90 005	CORDONATURA PER DELIMITAZIONI, COMPRESA LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA IN CLS CEMENTIZIO AL 200 E LA SIGILLATURA DEI CUBETTI CON IMPASTO COSTITUITO DA SABBIA MISTA A CEMENTO NORMALE (KG 5 OGNI ML), ESCLUSO LO SCAVO FORMATA DA DOPPIA FILA DI CUBETTI DI CM.8-10 OPPURE CM.10-12, FORNITI DALLA CITTA'.	ml	€ 12,20	Lit 23.622	% 56,673
01.A21.B90 010	FORMATA DA DOPPIA FILA DI CUBETTI DI CM. 8-10 FORNITI DALLA DITTA	ml	€ 19,70	Lit 38.144	% 34,905
01.A21.B90 015	FORMATA DA DOPPIA FILA DI CUBETTI DI CM. 10-12 FORNITI DALLA DITTA	ml	€ 23,00	Lit 44.534	% 29,858
01.A21.C00 005	SIGILLATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, DI SIENITE O DIORITE; ANCHE SULLA SEDE DEI BINARI TRANVIARI, SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO CON EMULSIONE BITUMINOSA	mq	€ 13,80	Lit 26.720	% 94,598
01.A21.C10 005	INTASAMENTO DI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO COMPREDENTE: L'ESTRAZIONE DELLA TAVOLA O DELLA LASTRA IN POLISTIROLO PER LA FORMAZIONE DEL GIUNTO STESSO, OPPURE LA PULIZIA DEI GIUNTI SE GIA' INTASATI PRECEDENTEMENTE E, UNA VOLTA RIEMPITI, LA RIPULITURA DELLE SLABBRATURE PER OTTENERE GIUNTI REGOLARI ED UNIFORMI RIEMPITI CON MISCELA BITUMATA COMPOSTA DA: BITUME TIPO 80-100 AL 40%, SABBIA AL 40% E CEMENTO AL 20%	ml	€ 8,61	Lit 16.671	% 64,612
01.A21.F00 005	POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI ALMENO 300 KG/CMQ, DA COMPLETARE IN OPERA CON GETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON RESTISTENZA CARETTERISTICA DI ALMENO 200 KG/CMQ E RAPPORTO ACQUA/CEMENTO 0,50,DA RIGONARE E FRATAZZARE SECONDO LA SAGOMA DEL TELAIO PER LA FORMAZIONE DI CUNETTE STRADALI SEMPLICI A CIELO APERTO E BORDONALE DI MARCIAPIEDE	ml	€ 42,80	Lit 82.872	% 10,019
01.A21.F00 010	PER LA FORMAZIONE DI CUNETTE STRADALI A CIELO APERTO PROVVISI DI MURO D'UNGHIA (TELAIO PIU' PIASTRA DI PARAMENTO)	ml	€ 47,10	Lit 91.198	% 18,214
01.A21.F00 015	PER LA FORMAZIONE DI FIORIERA SEMPLICE O FOSSI PROTETTI (TELAIO PIU' PIASTRE DI PARAMENTO)	ml	€ 51,40	Lit 99.524	% 25,042
01.A21.F00 020	PER LA FORMAZIONE DI CUNETTA STRADALE A CIELO APERTO PROVVISI DI MURO D'UNGHIA (TELAIO PIU' PIASTRA DI PARAMENTO) E BACINO DI RACCOLTA DELLE ACQUE PERCOLANTI DA MONTE DEL MURO D'UNGHIA	ml	€ 72,80	Lit 140.960	% 11,792

01.A21.F00 025	PER LA FORMAZIONE DI CUNETTA STRADALE A CIELO APERTO PROVVISORIA DI FIORIERA (TELAIO PIU' PIASTRE DI PARAMENTO)	ml	€ 115,00	Lit 222.671	% 11,213
01.A21.F00 030	PER LA FORMAZIONE DI DOPPIA CUNETTA STRADALE CON FIORIERA SPARTITRAFFICO A CIELO APERTO (TELAIO PIU' PIASTRE DI PARAMENTO)	ml	€ 153,00	Lit 296.249	% 8,439
01.A21.F10 005	<p>POSA IN OPERA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATI IN CASSERO METALLICO COMPRENDENTE: LO SCAVO PER FAR POSTO AL CONDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.35 (CEMENTO KG.150/MC, SABBIA MC.0.400, GHIAIETTA MC.0.800);IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; LO SCARICO; L'ACCATAMENTO E LE GARANZIE CONTRO LE ROTTURE; LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO DOSATA A KG.600/MC; LA RIFILATURA DEI GIUNTI; IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA</p> <p>CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE (BASE CM.12 ALTEZZA CM.30) CON FORO VERTICALE IN MEZZERIA, REALIZZANDO TRA FORO E FORO DEL CORDOLO SUCCESSIVO POSATO UN INTERASSE DI MM. 1200 + O MM.3, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA, CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA.</p>	ml	€ 11,40	Lit 22.073	% 49,592
01.A21.F10 010	<p>CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE (BASE CM.12 ALTEZZA CM.30) CON FORO VERTICALE IN MEZZERIA, REALIZZANDO TRA FORO E FORO DEL CORDOLO SUCCESSIVO POSATO UN INTERASSE DI MM.1200 + O MM.3, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MANO; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA</p>	ml	€ 16,70	Lit 32.335	% 69,796

01.A21.F20 005	<p>POSA IN OPERA SU LETTO DI SABBIA DI SPESSORE CM. 3 DI ELEMENTI PREFABBRICATI RETTI O CURVI A PROTEZIONE DI ALBERI DI SEZIONE AD L SECONDO IL DISEGNO DELLA CITTA',DEL PESO DI CIRCA KG.135/ML IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO R'BK 350 KG/CMQ A SUPERFICIE LISCIA, GETTATO IN CASSERI METALLICI E VIBRATO; COMPRESO LA PROVVISITA E STESA DELLA SABBIA, L'EVENTUALE SCAVO OPPURE L'APPORTO DI MATERIALE GHIAIOSO PER LA REALIZZAZIONE E LA RULLATURA DEL PIANO DI POSA DELLO STRATO DI SABBIA E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON MALTA CECOMETIZIA DOSATA A KG.600/MC DI CEMENTO (BIANCO PER ELEMNTI DI PARI COLORE). VERRANNO COMPENSATI UNICAMENTE ELEMENTI O FRAZIONI EFFETTIVAMENTE POSATI. LO SVILUPPO DEGLI ELEMENTI CURVI VERRA' MISURATO LUNGO LA CIRCONFERENZA MINORE</p> <p>RETTI O CURVI IN CEMENTO GRIGIO O BIANCO</p>	ml	€ 16,10	Lit 31.173	% 58,889
01.A21.F30 005	<p>PROVVISTA E POSA DI CORDOLI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATI CON FERRO FE B44K, SECONDO DISEGNO DELLA CITTA'. GETTATI IN CASSERI METALLICI E VIBRATI AVENTI RESISTENZA CARATTERISTICA R'BK 300 KG/MQ, POSATI SU FONDAZIONE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DOSATO A KG 150/MC DI CEMENTO, DELLO SPESSORE DI CM.20 E DELLA LARGHEZZA DI CM.40 COMPRESO LO SCAVO A MANO O A MACCHINA. LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO CON MALTA DOSATA A KG.500/MC E LA RIFILATURA DEI GIUNTI</p> <p>DI CORDOLI DELLO SPESSORE DI CM.20 ALTEZZA CM.60 E LUNGHEZZA CM.200 E DEL PESO DI KG 600</p>	ml	€ 32,50	Lit 62.928	% 26,094
01.A21.F30 010	<p>DI CORDOLI DELLO SPESSORE DI CM.20. ALTEZZA CM.45 E LUNGHEZZA CM.200 CON SMUSSO RAGGIATO DI CM.7X12 E DEL PESO DI KG. 430 C.A.</p>	ml	€ 44,30	Lit 85.776	% 19,175
01.A21.G50 005	<p>POSA DI GEOTESSILE FILTRANTE PER L'AVVILUPPAMENTO DI TUBI DRENANTI A UN SOLO GIRO, COMPLETO DI CUCITRICE O A CALZA O POSTO CON IDONEA SOVRAPPOSIZIONE, MUNITO DI FASCETTE DI ANCORAGGIO E LEGATURE PER RENDERE STABILE IL TESSUTO SULLE ZONE FESSURATE DEL TUBO DRENANTE</p> <p>IN FIBRA DI POLIESTERE O SIMILE DI QUALSIASI DIAMETRO</p>	ml	€ 1,13	Lit 2.187	% 100
01.A21.G55 005	<p>POSA DI GEOTESSILE SU TERRENI E MANUFATTI GIA' PREDISPOSTI QUALI SCARPATE LIVELLATE, MURI DI SOSTEGNO ETC.; PUNTATO,GRAFFATO E CUCITO A REGOLA D'ARTE</p> <p>IN FIBRA DI POLIESTERE O SIMILE</p>	mq	€ 1,49	Lit 2.885	% 100

01.A21.G60 005	POSA IN OPERA DI TUBO DRENO PER DRENAGGIO IN PVC RIGIDO MICROFESSURATO	ml	€ 4,16	Lit 8.054	% 100
01.A21.H00 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA POGGIARUOTE IN TUBOLARE D'ACCIAIO ZINCATO, ANCORATO A TERRA CON ZANCHE, ANNEGATO NEL GETTO DI CALCESTRUZZO A BASAMENTO DELLA STRUTTURA, COMPRESO: LE LAVORAZIONI PER TAGLI, FORI E SALDATURE NECESSARIE; IL TRATTAMENTO CON ZINCATURA A CALDO, A NORME UNI, ESEGUITO DOPO TUTTE LE LAVORAZIONI; LO SCAVO DI MASSICCIAIA O DI TERRENO DI QUALSIASI NATURA; LA FORMAZIONE DEL BASAMENTO DI CM.40X40X50 IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (RBK Z 150 KG.MQ) ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE DI RISULTA DEL DIAMETRO NOMINALE ESTERNO DI MM. 140, SPESSORE MM.4	kg	€ 6,71	Lit 12.992	% 74,076
01.A21.H50 005	POSA DI PANNELLI GRIGLIATI FORMATI DA PIANTONI IN PROFILATI A DOPPIO T MM. 120 ANNEGATI IN BASE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (R'BK >=150 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X30X30, COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO, IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA E IL CONGLOMERATO CEMENTIZIO A 2 SOSTEGNI SU TERRENO IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE.	cad	€ 19,10	Lit 36.982	% 41,059
01.A21.H60 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE IN GRIGLIATO DI FERRO ZINCATO A CALDO, COSTITUITA DA PANNELLI ELETTROSALDATI RESI SOLIDALI ALLE PIANTANE MEDIANTE BULLONCINI IN ACCIAIO INOX NORMALI O ANTIFURTO; IL PREZZO COMPRENDE: PROVVISTA DELLA BULLONERIA; PROVVISTA, MONTAGGIO E POSA DI PANNELLI E PIANTANE A MAGLIA DIVERSA SECONDO LE INDICAZIONI	kg	€ 4,61	Lit 8.926	% 50,006

01.A22		BITUMATURE			
	PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, PER STESA DI TAPPETI BITUMINOSI, MEDIANTE LAVATURA ENERGICA E SCOPATURA ATTA AD ASPORTARE LE MATERIE TERROSE E SABBIOSE, COMPRESO L'ESTIRPAMENTO DELL'ERBA ESISTENTE FRA I CIOTTOLI, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI ED OGNI PRESTAZIONE E MEZZO DI OPERA				
01.A22.A10 005	IN ACCIOTTOLATO	mq	€ 1,61	Lit 3.117	% 61,965
01.A22.A10 010	IN CUBETTI	mq	€ 1,37	Lit 2.652	% 72,51
	PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE, PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE O SCREPOLATURE, MEDIANTE LAVATURA ENERGICA E SCOPATURA ATTA AD ASPORTARE LE MATERIE TERROSE E SABBIOSE; COMPRESO L'ESTIRPAMENTO DELL'ERBA ESISTENTE, LO ALLONTANAMENTO DEI DETRITI ED OGNI PRESTAZIONE MANUALE E MEZZO D'OPERA				
01.A22.A20 005	PER SUPERFICIE DEI RAPPEZZI FINO AL 50% DEL TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DA RIPARARE	mq	€ 0,59	Lit 1.142	% 54,03
01.A22.A20 010	PER SUPERFICIE DEI RAPPEZZI OLTRE AL 50% DEL TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DA RIPARARE	mq	€ 0,93	Lit 1.800	% 59,944
01.A22.A20 015	PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI O PER LA STESA DI TAPPETI	mq	€ 0,45	Lit 871	% 65,957
	SPANDIMENTO DI EMULSIONE BITUMINOSA ESEGUITA A REGOLA D'ARTE NEI QUANTITATIVI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI; PER L'ESECUZIONE DI RIPRISTINI IN CORRISPONDENZA DI SCAVI PER LA POSA DI CONDOTTE, CAVI, ECC E BINARI TRANVIARI				
01.A22.A30 005	PER UNA LARGHEZZA DI M.0,70 ESTERNAMENTE AI REGOLI	kg	€ 0,34	Lit 658	% 61,058
	STESA IN OPERA DI BITUME O EMULSIONE BITUMINOSA, COMPRESO LE OPERE PROVVISORIALI PER LA FORMAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI, PROTEZIONE CHIUSINI, BOCCHETTE, GUIDE E CORDONI, COLLOCAMENTO DI RIPARI E LUMI E CONTROLLO DEI QUANTITATIVI PER RICARICHI				
01.A22.A40 005	PREVIO RISCALDAMENTO CON AUTOCISTERNA TERMICA	kg	€ 0,14	Lit 271	% 58,108
	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE DI				
01.A22.A44 005	KG. 0,500/MQ.	mq	€ 0,34	Lit 658	
01.A22.A44 010	KG. 0,800/MQ.	mq	€ 0,55	Lit 1.064	
01.A22.A44 015	KG. 1,000/MQ.	mq	€ 0,69	Lit 1.336	
01.A22.A44 020	KG. 1,200/MQ.	mq	€ 0,83	Lit 1.607	

01.A22.A45 005	STESA IN OPERA DI EMULSIONE BITUMINOSA COMPRESSE LE OPERE PROVVISORIALI DEI PASSAGGI PEDONALI, PROTEZIONE DEI CHIUSINI, BOCCHETTE GUIDE E CORDONI, COLLOCAMENTO DEI RIPARI E LUMI E CONTROLLO DEI QUANTITATIVI CON SPRUZZATRICE DI LEGANTI STRADALI	kg	€ 0,14	Lit 271	% 61,137
01.A22.A50 005	STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALSIASI TIPO, CON VIBROFINITRICE, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE PER SPESSORI COMPRESI FINO A CM.3	ton	€ 7,15	Lit 13.844	% 37,076
01.A22.A50 010	PER SPESSORI COMPRESI DA CM.3 A CM.6	ton	€ 6,83	Lit 13.224	% 35,913
01.A22.A50 015	PER SPESSORI COMPRESI OLTRE A CM.6	ton	€ 5,04	Lit 9.758	% 32,82
01.A22.A55 005	STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON EMULSIONI (GRAVE-EMULSION), COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE A 15 TONNELLATE ESEGUITA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON VIBROFINITRICE O MOTOGRADER LIVELLATORE E PER UNO SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.6	ton	€ 6,66	Lit 12.895	% 36,803
01.A22.A55 010	CON VIBROFINITRICE O MOTOGRADER LIVELLATORE E PER UNO SPESSORE COMPRESSO OLTRE CM.6	ton	€ 4,71	Lit 9.119	% 35,121
01.A22.A55 015	A MANO E PER UNO SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.6	ton	€ 20,20	Lit 39.112	% 95,403
01.A22.A55 020	A MANO E PER UNO SPESSORE COMPRESSO OLTRE CM.6	ton	€ 12,00	Lit 23.235	% 94,454
01.A22.A60 005	STESA A MANO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALUNQUE TIPO, COMPRESO L'EVENTUALE AVVICINAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE PER SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.3	ton	€ 21,30	Lit 41.242	% 96,88
01.A22.A60 010	PER SPESSORE COMPRESSO DA CM.3 A CM.6	ton	€ 20,10	Lit 38.919	% 95,876
01.A22.A60 015	PER SPESSORE COMPRESSO OLTRE CM.6	ton	€ 12,30	Lit 23.816	% 91,905

	STESA A MANO DI CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI CONFEZIONATI CON BITUME MODIFICATO (TIPO A O B), COMPRESA LA COMPATTAZIONE A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE A 12 TONNELLATE				
01.A22.A61 005	PER SPESSORE COMPRESSO FINO A CM. 3	ton	€ 27,20	Lit 52.666	% 97,565
01.A22.A61 010	PER SPESSORE COMPRESSO DA CM.3.1 A CM.6	ton	€ 25,20	Lit 48.794	% 97,373
	STESA A TAPPETO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA SU RIPRISTINI E SU CEDIMENTI, CON VIBROFINITRICE AD ASSETTO VARIABILE DA M.0,50 A M.2,50, COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, PER SPESSORI COMPRESSI MEDI FINO A CM.6				
01.A22.A63 005	PER LARGHEZZA FINO A CM.150, TRA BINARI TRANVIARI ED AI LATI FINO A CM.100 DAL REGOLO ESTERNO, NEGLI INTERBINARI	ton	€ 20,40	Lit 39.499	% 60,206
01.A22.A63 010	PER UNA LARGHEZZA FINO A CM.250	ton	€ 18,40	Lit 35.627	% 55,89
	STESA CON VIBROFINITRICE DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI CONFEZIONATI CON BITUME MODIFICATO (TIPO A O B),COMPRESA LA COMPATTAZIONE A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE				
01.A22.A64 005	PER SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.3	ton	€ 10,40	Lit 20.137	% 38,258
01.A22.A64 010	PER SPESSORE COMPRESSO DA CM.3.1 A CM.6	ton	€ 8,93	Lit 17.290	% 37,077
	STESA A TAPPETO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER TAPPETI DI USURA PER RIPRISTINI O PER RICARICHI, CON VIBROFINITRICE AD ASSETTO VARIABILE DA M.0,50 A M.2,50 COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, PER SPESSORI COMPRESSI MEDI FINO A CM.6, IN PRESENZA DI TRAFFICO TRANVIARIO SU ROTAIA				
01.A22.A65 005	TRA BINARI TRANVIARI ED A FIANCO FINO A CM.100 DAL REGOLO ESTERNO, NEGLI INTERBINARI	ton	€ 30,60	Lit 59.249	% 60,208

01.A22.A70 005	STESA A MANO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE, CEDIMENTI RIPRISTINI, PAVIMENTI MARCIAPIEDI ETC, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE	ton	€ 29,00	Lit 56.151	% 77,131
01.A22.A80 020	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA, COMPRESA LA CILINDRATURA MEDIANTE RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 8	mq	€ 6,27	Lit 12.140	
01.A22.A80 030	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10	mq	€ 7,84	Lit 15.180	
01.A22.A80 033	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12	mq	€ 9,41	Lit 18.220	
01.A22.A80 075	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 8	mq	€ 7,43	Lit 14.386	
01.A22.A80 085	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10	mq	€ 9,29	Lit 17.987	
01.A22.A80 088	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12	mq	€ 11,20	Lit 21.686	
01.A22.A80 125	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10	mq	€ 8,20	Lit 15.877	
01.A22.A80 135	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12	mq	€ 9,84	Lit 19.052	
01.A22.A80 145	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 14	mq	€ 11,20	Lit 21.686	
01.A22.A80 150	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 15	mq	€ 12,00	Lit 23.235	
01.A22.A80 175	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10	mq	€ 10,90	Lit 21.105	
01.A22.A80 185	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12	mq	€ 13,10	Lit 25.365	
01.A22.A80 200	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 15	mq	€ 14,90	Lit 28.850	
01.A22.A80 210	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20	mq	€ 19,60	Lit 37.950	

	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT) PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE, CEDIMENTI E PER RIPRISTINI, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTE DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA DELLE DIMENSIONI MASSIME DI MM. 40, CONTENENTE ALMENO IL 35% DI FRANTUMATO DI CAVA TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTE PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE			
01.A22.A82 010	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 8	mq	€ 10,10	Lit 19.556
01.A22.A82 015	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 9	mq	€ 11,40	Lit 22.073
01.A22.A82 020	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 10	mq	€ 12,70	Lit 24.590
01.A22.A82 025	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 11	mq	€ 13,90	Lit 26.914
01.A22.A82 030	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 12	mq	€ 15,20	Lit 29.431
01.A22.A82 035	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 13	mq	€ 16,50	Lit 31.948
01.A22.A82 040	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 14	mq	€ 17,70	Lit 34.271
01.A22.A82 045	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 15	mq	€ 19,00	Lit 36.789
01.A22.A82 050	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 16	mq	€ 20,20	Lit 39.112
01.A22.A82 055	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 18	mq	€ 22,80	Lit 44.146
01.A22.A82 060	STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 20	mq	€ 25,30	Lit 48.987
	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON EMULSIONI (GRAVE-EMULSION) PER STRATO DI BASE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' PER IL CONFEZIONAMENTO DEGLI IMPASTI A FREDDO, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCE SERPENTINOSE E CALCAREE DELLE DIMENSIONI MASSIME DI MM 31,5 CONTENENTI ALMENO IL 25% DI FRANTUMATO DI CAVA, TRATTATI CON EMULSIONE DI BITUME CATIONICHE O ANIONICHE A LENTA E CONTROLLATA ROTTURA. LA PERCENTUALE DI BITUME RESIDUO DEVE ESSERE COMPRESA TRA IL 3% E IL 3,60% IN PESO DEGLI INERTI			
01.A22.A85 010	STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA CON MOTOGRADER LIVELLATORE O VIBROFINITRICE COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE DELLO STRATO PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.8	mq	€ 5,38	Lit 10.417

01.A22.A85 015	STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA CON MOTOGRADER LIVELLATORE O VIBROFINITRICE COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE DELLO STRATO PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.10	mq	€ 6,72	Lit 13.011
01.A22.A85 020	STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA CON MOTOGRADER LIVELLATORE O VIBROFINITRICE COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE DELLO STRATO PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.12	mq	€ 8,07	Lit 15.625
01.A22.A85 025	STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA CON MOTOGRADER LIVELLATORE O VIBROFINITRICE COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE DELLO STRATO PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.15	mq	€ 10,10	Lit 19.556
01.A22.A85 030	STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA A MANO COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.6	mq	€ 5,89	Lit 11.404
01.A22.A85 035	STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA A MANO COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.8	mq	€ 6,53	Lit 12.643
01.A22.A85 040	STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA A MANO COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE PER SPESSORE MINIMO COMPRESSO PARI A CM.10	mq	€ 8,17	Lit 15.819
01.A22.A85 045	STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA A MANO COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.12	mq	€ 9,80	Lit 18.975
01.A22.A85 050	STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA A MANO COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.15	mq	€ 12,30	Lit 23.816
01.A22.A90 005	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA AL 55% DI BITUME IN RAGIONE DI KG. 0,800/MQ,PER ANCORAGGIO SULLO STRATO DI BASE	mq	€ 0,37	Lit 716
01.A22.A90 010	KG.0,700/MQ	mq	€ 0,33	Lit 638
01.A22.A90 015	KG.0,500/MQ	mq	€ 0,23	Lit 445
01.A22.B00 010	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA'DI TORINO (C.C.16.05.1973), STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ECLUSA LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO	mq	€ 3,83	Lit 7.415
01.A22.B00 015	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESI	mq	€ 4,79	Lit 9.274

01.A22.B00 020	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.6 COMPRESSI	mq	€ 5,75	Lit 11.133
01.A22.B00 030	STESO IN OPERA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.4 COMPRESSI	mq	€ 4,94	Lit 9.565
01.A22.B00 035	STESO IN OPERA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESSI	mq	€ 6,18	Lit 11.966
01.A22.B00 040	STESO IN OPERA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.6 COMPRESSI	mq	€ 7,41	Lit 14.347
<hr/>				
	PROVVISTA E STESA, PER RIPRISTINI, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' COMPRESO L'ONERE DELLA CILINDRATURA CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE			
01.A22.B05 005	STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.4	mq	€ 5,69	Lit 11.017
01.A22.B05 010	STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.5	mq	€ 7,11	Lit 13.766
01.A22.B05 015	STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.6	mq	€ 8,53	Lit 16.516
01.A22.B05 030	STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI O OLTRE CM.14, AD UNA RIPRESA	mq	€ 20,00	Lit 38.725
<hr/>				
	PROVVISTA E STESA DI MANO DI ANCORAGGIO PER TAPPETI DI USURA DI TIPO DRENANTE-FONOASSORBENTE COSTITUITA DA BITUME DI PENETRAZIONE 80/100 MODIFICATO CON POLIMERI SINTETICI (ELASTOMERI) STESO CON APPOSITA ATTREZZATURA A PRESSIONE ALLA TEMPERATURA DI ALMENO 160 GRADI CENTIGRADI			
01.A22.B08 005	IN RAGIONE DI KG. 1/MQ	mq	€ 0,61	Lit 1.181
<hr/>				
	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO (C.C. 16/05/1973), STESO IN OPERA CON VIBRIFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L.,COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE,ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO			
01.A22.B10 010	STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3	mq	€ 3,05	Lit 5.905
01.A22.B10 015	STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.4	mq	€ 4,06	Lit 7.861
01.A22.B10 025	STESO A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3	mq	€ 4,76	Lit 9.216
01.A22.B10 030	STESO A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.4	mq	€ 6,22	Lit 12.043
<hr/>				

	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA', STESA IN OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO			
01.A22.B20 005	STESA CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.2	mq	€ 2,74	Lit 5.305
01.A22.B20 010	STESA CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.3	mq	€ 4,11	Lit 7.958
01.A22.B20 015	STESA A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.2	mq	€ 3,39	Lit 6.563
01.A22.B20 020	STESA A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.3	mq	€ 5,08	Lit 9.836
	FORMAZIONE DI MICROTAPPETO A FREDDO (SLURRY SEAL CONFEZIONATO E STESO SECONDO LE "NORME PER IL CONFEZIONAMENTO E LA STESA DI MICROTAPPETI A FREDDO" DELLA CITTA' DI TORINO C.C. 13/04/87 MECC.873450/33), COMPRENDENTE LA PROVVISTA DELLA MISCELA DI INERTI, DELL'EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERIZZATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT), DELL'ADDITIVO, DEL FILLER CALCAREO, DELL'ACQUA D'IMPASTO; LA MISCELAZIONE E LA STESA A MEZZO DI MACCHINA IMPASTATRICE STENDITRICE, COMPRESO OGNI ONERE PER IL RIFORNIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA. LA MISCELA DI INERTI SELEZIONATI (LOS ANGELES UGUALE OD INFERIORE A 18, CLA MAGGIORE O UGUALE A 45) DOVRA' AVERE UNA COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA COMPRESA NEL SEGUENTE FUSO. CRIVELLI E SETACCI U.N.I. 10 PASSANTE % 100 5 " 75-95 2 " 48-75 0.4 " 18-40 0.18 " 10-20 0.075 " 6-10			
01.A22.B45 005	PER UNO SPESSORE FINITO MEDIO DI MM.5	mq	€ 1,53	Lit 2.962

01.A22.B47 005	<p>FORMAZIONE DI MICROTAPPETO A FREDDO (SLURRY SEAL CONFEZIONATO E STESO SECONDO LE "NORME PER IL CONFEZIONAMENTO E LA STESA DI MICROTAPPETI A FREDDO" CITTA'DI TORINO C.C.13.04.1987 MECC. 873450/33), COMPRENDE LA PROVVISTA DELLA MISCELA DI INERTI, DELL'EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERIZZATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A(SOFT), DELL'ADDITIVO, DEL FILLER CALCAREO, DELL'ACQUA D'IMPASTO; LA MISCELAZIONE E LA STESA A MEZZO DI MACCHINA IMPASTATRICE STENDITRICE, COMPRESO OGNI ONERE PER IL RIFORNIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA. LA MISCELA DI INERTI SELEZIONATI (LOS ANGELES UGUALE OD INFERIORE A 18, CLA MAGGIORE O UGUALE A 45) DOVRA' AVERE UNA COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA COMPRESA NEL SEGUETE FUSO. CRIVELLI E SETACCI U.N.I. 15 PASSANTE % 100 10 " 85-100 5 " 55-75 2 " 36-50 0.4 " 14-28 0.18 " 8-19 0.75 " 4-10</p> <p>PER UNO SPESSORE FINITO MEDIO DI MM.9</p>	mq	€ 2,80	Lit 5.421	
01.A22.B50 005	<p>TRATTAMENTO SUPERFICIALE SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, COMPRENDE LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIA STRADALE; OGNI PRESTAZIONE PER LA LAVATURA CON GETTO A PRESSIONE E L'ASPORTAZIONE DEI DETRITI; LA PROVVISTA E SPANDIMENTO DI EMULSIONE DI BITUME (AL 55%) PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DA STENDERE IN RAGIONE DI KG.0,800 PER MQ; LA PROVVISTA E STESA DI GRANIGLIA DI CAVA O DI TORRENTE, DA STENDERE IN OPERA A MANO O A MACCHINA IN RAGIONE DI MC. 1 OGNI 200 MQ; LA CILINDRATURA CON RULLO LEGGERO</p>				
01.A22.B50 010	<p>CON GRANIGLIA IMPASTATA ALL'EMULSIONE DI BITUME AL 55% IN RAGIONE DI KG.120 AL MC.</p> <p>CON GRANIGLIA ANIDRA</p>	mq mq	€ 1,48 € 1,15	Lit 2.865 Lit 2.226	% 14,13
01.A22.B60 005	<p>CILINDRATURA, CON RULLO LEGGERO, DI GRANIGLIA, PIETRISCHETTO O POLVERE DI ROCCIA.</p> <p>SU INERTI STESI PER RAPPEZZI E RIPRISTINI, ABRASIONI ECC.</p>	mq	€ 0,27	Lit 522	
01.A22.B60 010	<p>SU INERTI STESI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI ESTESI</p>	mq	€ 0,11	Lit 212	

	SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE SCARIFICATRICE A FREDDO COMPRENDENTE: L'EVENTUALI OPERE DI RIFINITURA DELLA SCARIFICA ANCHE SE DA ESEGUIRSI A MANO (PER ESEMPIO ATTORNO AI CHIUSINI NON RIMOVIBILI, NELLE CUNETTE, NELLE FASCE DI RACCORDO ETC.); IL CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, NEI LUOGHI INDICATI DALLA D.L. (CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA') O SCELTI DALLA DITTA (CON MATERIALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA); L'ACCURATA PULIZIA DEL FONDO, LE OPERE PROVVISORIE PER DEVIAZIONE DEL TRAFFICO, LA RIMOZIONE EVENTUALE DI GRIGLIE E CHIUSINI, OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI D'OPERA				
01.A22.E00 005	PER PROFONDITA' DI CM. 1, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'	mq	€ 1,89	Lit 3.659	% 22,862
01.A22.E00 010	PER PROFONDITA' DI CM. 2, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'	mq	€ 3,36	Lit 6.505	% 32,236
01.A22.E00 015	PER PROFONDITA' DI CM. 3 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'	mq	€ 4,21	Lit 8.151	% 30,813
01.A22.E00 020	PER PROFONDITA' DI CM. 4 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'	mq	€ 5,14	Lit 9.952	% 29,485
01.A22.E00 025	PER PROFONDITA' DI CM. 5 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'	mq	€ 5,96	Lit 11.540	% 29,065
01.A22.E00 030	PER PROFONDITA' DI CM. 6 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'	mq	€ 6,50	Lit 12.585	% 33,306
01.A22.E00 035	PER PROFONDITA' DI CM. 7, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'	mq	€ 6,99	Lit 13.534	% 30,955
01.A22.E00 040	PER PROFONDITA' DI CM. 8, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'	mq	€ 7,32	Lit 14.173	% 32,54
01.A22.E00 045	PER PROFONDITA' DI CM. 9, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'	mq	€ 7,53	Lit 14.580	% 34,478
01.A22.E00 050	PER PROFONDITA' DI CM.10, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA'	mq	€ 7,60	Lit 14.715	% 34,166
01.A22.E00 105	PER PROFONDITA' DI CM. 1, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA	mq	€ 1,78	Lit 3.446	% 24,34
01.A22.E00 110	PER PROFONDITA' DI CM. 2, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA	mq	€ 3,13	Lit 6.060	% 34,613
01.A22.E00 115	PER PROFONDITA' DI CM. 3, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA	mq	€ 3,87	Lit 7.493	% 33,56
01.A22.E00 120	PER PROFONDITA' DI CM. 4, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA	mq	€ 4,68	Lit 9.061	% 32,381
01.A22.E00 125	PER PROFONDITA' DI CM. 5, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA	mq	€ 5,38	Lit 10.417	% 32,172
01.A22.E00 130	PER PROFONDITA' DI CM. 6, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA	mq	€ 5,81	Lit 11.249	% 37,26
01.A22.E00 135	PER PROFONDITA' DI CM. 7, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA	mq	€ 6,19	Lit 11.985	% 34,979

01.A22.E00 140	PER PROFONDITA' DI CM. 8, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA	mq	€ 6,40	Lit 12.392	% 37,217
01.A22.E00 145	PER PROFONDITA' DI CM. 9, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA	mq	€ 6,50	Lit 12.585	% 39,966
01.A22.E00 150	PER PROFONDITA' DI CM.10, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA	mq	€ 6,58	Lit 12.740	% 39,471
01.A22.F00 005	MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA TRATTATO CON BITUME SEMISOLIDO	ton	€ 34,20	Lit 66.220	
01.A22.F10 005	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO	ton	€ 38,90	Lit 75.320	
01.A22.F15 005	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO "BINDER", CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO. LA MISCELA DEVE PRESENTARE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1000 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2 E MM.4 VUOTI RESIDUI MINIMO 4%-MASSIMO 7% CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A	ton	€ 48,70	Lit 94.296	
01.A22.F20 005	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO	ton	€ 39,90	Lit 77.257	
01.A22.F25 005	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO. LA MISCELA DEVE PRESENTARE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1100 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2 E MM.4 VUOTI RESIDUI MINIMO 2.5%-MASSIMO 5% CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A	ton	€ 54,40	Lit 105.333	

01.A22.F30 005	<p>MALTA BITUMINOSA CONFEZIONATA CON BITUME DI PENETRAZIONE 60/80 O 80/100 (SE ESPRESSAMENTE RICHIESTO DALLA D.L.), CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO. LA MISCELA DI INERTI DEVE PRESENTARE UNA CURVA GRANULOMETRICA AD ANDAMENTO CONTINUO COMPRESA ENTRO I SEGUENTI LIMITI (VALIDI PER UNO SPESSORE FINITO DEL MANTO NON SUPERIORE A CM.3) SETACCI A.S.T.M.- APERT.VAGLI-TOT.PASS.% IN PESO 3/8" 9.52 100 1/4" 6.35 90-100 N.4 4.76 74-90 N.10 2.00 50-65 N.40 0.42 22-35 N.80 0.177 15-21 N.200 0.074 9-14 IL TENORE DEL BITUME DEVE ESSERE COMPRESO TRA 8% E IL 10% RIFERITO AL PESO TOTALE DEGLI AGGREGATI, E DEVE ESSERE PRESENTE IN QUANTITA' MINIMA NECESSARIA PER OTTIMIZZARE LE CARATTERISTICHE DELL'IMPASTO CHE DEVE INOLTRE SODDISFARE I SEGUENTI LIMITI: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1000 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2-MM.4 RIGIDEZZA MARSHALL SUPERIORE A 300 VUOTI RESIDUI 2.5% - 4%</p> <p>CONFEZIONATA CON BITUME SEMISOLIDO</p>	ton	€ 52,50	Lit 101.654
01.A22.F35 005	<p>MALTA BITUMINOSA CONFEZIONATA CON BITUME DI PENETRAZIONE 60/80 O 80/100 (SE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO DALLA D.L.), CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA'. LA MISCELA DI INERTI DEVE PRESENTARE UNA CURVA GRANULOMETRICA AD ANDAMENTO CONTINUO COMPRESA ENTRO I SEGUENTI LIMITI (VALIDI PER UNO SPESSORE FINITO DEL MANTO NON SUPERIORE A CM.3) SETACCI A.S.T.M.- APERT.VAGLI-TOT.PASS.% IN PESO 3/8" 9,52 100 1/4" 6.35 90-100 N.4 4.76 74-90 N.10 2.00 50-66 N.40 0.42 22-35 N.80 0.177 15-21 N.200 0.074 9-14 IL TENORE DEL BITUME DEVE ESSERE COMPRESO TRA 8% E 10% RIFERITO AL PESO TOTALE DEGLI AGGREGATI E DEVE ESSERE PRESENTE IN QUANTITA' MINIMA NECESSARIA PER OTTIMIZZARE LE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO CHE INOLTRE DEVE PRESENTARE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1200 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2-MM.4 RIGIDEZZA MARSHALL SUPERIORE A 300 VUOTI RESIDUI 2.5% - 4%</p> <p>CONFEZIONATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A</p>	ton	€ 68,20	Lit 132.053

01.A22.F50 005	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA DISCONTINUA DRENANTE FONOASSORBENTE, COSTITUITO DA UNA MISCELA DI INERTI TOTALMENTE PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCE DI ADEGUATE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE (LOS ANGELES UGUALE O INFERIORE A 18, C.L.A. MAGGIORE O UGUALE A 45) DI FORMA POLIEDRICA A SPIGOLI VIVI (CON TOTALE ESCLUSIONE DI ELEMENTI LAMELLARI O DI INERTI DI NATURA SERPENTINOSA O CALCAREA) IN MODO TALE DA CONFIGURARE UNA CURVA AD ANDAMENTO DISCONTINUO. LE PERCENTUALI DEI COMPONENTI LA MISCELA DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA' DI TORINO E SARANNO INDICATE DALLA D.L.; LA MISCELA DI INERTI COSI' COSTITUITA DOVRA' ESSERE IMPASTATA A CALDO IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI TIPO DISCONTINUO. LA MISCELA INOLTRE DOVRA' POSSEDERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.650 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2-MM.4 VUOTI RESIDUI MINIMO 18% RES.A TRAZIONE (BRAS.) MINIMO KG.6.50</p> <p>CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO B (HARD)</p>	ton	€ 77,40	Lit 149.867
01.A22.F55 005	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO A CURVA DISCONTINUA (60% GHIAIETTO 5/15, 34% SABBIA 0/4, 6% FILLER CALCAREO) CONFEZIONATO CON BITUME IN RAGIONE MINIMA DEL 5.42% SUL PESO DEGLI INERTI. LA MISCELA DEVE PRESENTARE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1200 SCORRIMENTO MARSHALL MM.2 - MM.4 VUOTI RESIDUI MINIMO 3%-MASSIMO 5% VUOTI RIEMP. CON BIT. MINIMO 75%-MASSIMO 82%</p> <p>CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A</p>	ton	€ 51,50	Lit 99.717
01.A22.F60 005	<p>CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA A SPESSORE RIDOTTO (CM.2), CONFEZIONATO CON UNA MISCELA DI AGGREGATI LAPIDEI COMPOSTA DAL 44% DI GRANIGLIA 3/8, DAL 50% DI SABBIA GRANITA 0/4 E DAL 6% DI CALCE IDRATA VENTILATA E CON BITUME DI PENETRAZIONE 80/100. LA MISCELA DOVRA' POSSEDERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1000 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2-MM.4 VUOTI RESIDUI 2%-4%</p> <p>CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO</p>	ton	€ 45,50	Lit 88.100

01.A22.F65 005	CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA A SPESSORE RIDOTTO (CM.2), CONFEZIONATO CON UNA MISCELA DI AGGREGATI LAPIDEI COMPOSTA DAL 44% DI GRANIGLIA 3/8, DAL 50% DI SABBIA GRANITA 0/4, E DAL 6% DI CALCE IDRATA VENTILATA. LA MISCELA DOVRA' POSSEDERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1300 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2-MM.4 VUOTI RESIDUI 2% - 4% VUOTI RIEMPITI CON BIT. 75%-82% CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A	ton	€ 57,40	Lit 111.141
01.A22.G00 005	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESO DI CM.4, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT)	mq	€ 4,84	Lit 9.371
01.A22.G00 010	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESO DI CM.5, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT)	mq	€ 6,04	Lit 11.695
01.A22.G00 015	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESO DI CM.6, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT)	mq	€ 7,25	Lit 14.037
01.A22.G05 005	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESO PARI A CM.3, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT)	mq	€ 4,21	Lit 8.151

01.A22.G05 010	STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.4, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO DI TIPO A (SOFT)	mq	€ 5,51	Lit 10.668
	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA A SPESSORE RIDOTTO CONFEZIONATO CON GRANULOMETRIA E PERCENTUALE DI LEGANTE CONFORME ALLE VIGENTI PRESCRIZIONI TECNICHE DELLA CITTA' ED ALLE EVENTUALI DISPOSIZIONI DELLA D.L., STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO			
01.A22.G10 005	STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.2	mq	€ 2,37	Lit 4.588
01.A22.G10 010	STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.2, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT)	mq	€ 3,05	Lit 5.905
	PROVVISTA E STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CURVA DISCONTINUA PER TAPPETO D'USURA (SEMIGRENU') STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO			
01.A22.G20 005	STESA IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT)	mq	€ 4,08	Lit 7.899

01.A22.G25 005	<p>PROVVISTA E STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, A GRANULOMETRIA DISCONTINUA, PER TAPPETTO DI USURA DI TIPO DRENANTE-FONOASSORBENTE, COSTITUITO DA UNA MISCELA DI INERTI DI ADEGUATE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE (LOS ANGELES UGUALE O INFERIORE A 18, C.L.A. MAGGIORE O UGUALE A 45) E DI FORMA POLIEDRICA A SPIGOLI VIVI (CON TOTALE ESCLUSIONE DI ELEMENTI LAMELLARI O DI NATURA SERPENTINOSA O CALCAREA), IN MODO DA CONFIGURARE UNA CURVA AD ANDAMENTO DISCONTINUO; LE PERCENTUALI DEI COMPONENTI LA MISCELA DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA' DI TORINO E SARANNO INDICATE DALLA D.L. LA MISCELA DI INERTI DOVRA' ESSERE IMPASTATA A CALDO IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI TIPO DISCONTINUO CON BITUME MODIFICATO DI TIPO B, LA STESA CON VIBROFINITRICE, A PERFETTA REGOLA D'ARTE, DOVRA' AVVENIRE AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE A 120 GRADI C. E DOPO LA COMPATTAZIONE LA PERCENTUALE DEI VUOTI NON DOVRA' ESSERE INFERIORE AL 18%; COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO E VIBRANTE, CON EFFETTO COSTIPANTE, NON INFERIORE A 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA E LA PROVVISTA E STESA DELLA MANO DI ANCORAGGIO</p> <p>STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE MEDIO FINITO DI CM. 4.5 COMPRESSO</p>	mq	€ 7,54	Lit 14.599
01.A22.G30 005	<p>PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA CONFEZIONATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA', STESA IN OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE, CON EFFETTO COSTIPANTE, NON INFERIORE A 12 T., ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO</p> <p>STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM. 2</p>	mq	€ 3,61	Lit 6.989
01.A22.G30 010	<p>STESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM. 3</p>	mq	€ 5,42	Lit 10.494
01.A22.G30 015	<p>STESA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.2</p>	mq	€ 4,38	Lit 8.480
01.A22.G30 020	<p>STESA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.3</p>	mq	€ 6,58	Lit 12.740

01.A23

**MARCIAPIEDI, BANCHINE,
PAVIMENTAZIONI DI
CORTILI**

=NOTE
NELL'EVENTUALITA' CHE DURANTE
L'ESTRAZIONE E LA POSA DEI
MATERIALI LAPIDEI DI PROPRIETA'
DELLA CITTA' SI VERIFICASSERO
ROTTURE DEL MATERIALE STESSO,
VERRA' ADDEBITATO IL COSTO DEL
MATERIALE ROTTO AL PREZZO DEL
PRESENTI ELENCO.

ESPLICATIVE:

	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPREDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO.				
01.A23.A10 005	DELLO SPESSORE DI CM.10	mq	€ 13,90	Lit 26.914	% 19,788
01.A23.A10 010	DELLO SPESSORE DI CM.15	mq	€ 17,50	Lit 33.884	% 18,937
	UGUALIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO, PER LA POSA DEL MANTO IN ASFALTO COLATO O MALTA BITUMINOSA CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI 100 KG/CMQ, PREVIA PULIZIA DEL PIANO DI APPOGGIO				
01.A23.A20 005	SPESSORE FINITO DA CM. 2 A CM. 4	mq	€ 9,15	Lit 17.716	% 68,118
	FORMAZIONE DI PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI DEL TIPO "ASFALTO COLATO", COMPOSTO DA: -SABBIA (85% PASSANTE AL SETACCIO DI MM. 2, IL 15% PASSANTE AL SETACCIO DI MM. 4 E TRATTENUTO AL SETACCIO DI MM. 2) -BITUME OSSIDATO (IN RAGIONE DEL 9% DEL PESO DELLA MISCELA) -BITUME 80/100 (IN RAGIONE DEL 5% DEL PESO DELLA MISCELA) -FILLER ATTIVO (IN RAGIONE DEL 14% DEL PESO DELLA MISCELA) STESO IN STRISCE INTERNE PER TUTTA LA LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE, CON GIUNTI ALLA DISTANZA NON MINORE DI ML. 1,00 NEL SENSO TRASVERSALE, SENZA GIUNTI VISIBILI, COMPRESO L'EVENTUALE INSABBIAMENTO SUPERFICIALE E LA SPALMATURA CON BITUME A CALDO DEI GIUNTI IN PIETRA, METALLO O ALTRO				
01.A23.A30 005	PER UNO SPESSORE PARI A CM.2	mq	€ 16,80	Lit 32.529	% 35,363
01.A23.A30 010	PER UNO SPESSORE PARI A CM.3	mq	€ 23,20	Lit 44.921	% 32,232

	FORMAZIONE DI PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI RIALZATI, DEL TIPO "ASFALTO COLATO", COMPOSTO DA: - SABBIA (85% PASSANTE AL SETACCIO DI MM. 2, IL 15% PASSANTE AL SETACCIO DI MM. 4 E TRATTENUTO AL SETACCIO DI MM. 2) -BITUME OSSIDATO (IN RAGIONE DEL 9% DEL PESO DELLA MISCELA) -BITUME 80/100 (IN RAGIONE DEL 5% DEL PESO DELLA MISCELA) -FILLER ATTIVO (IN RAGIONE DEL 14% DEL PESO DEL LA MISCELA) STESO IN STRISCE INTERNE PER TUTTA LA LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE, CON GIUNTI ALLA DISTANZA NON MINORE DI ML. 1,00 NEL SENSO TRASVERSALE, SENZA GIUNTI VISIBILI, COMPRESO L'EVENTUALE INSABBIAMENTO SUPERFICIALE E LA SPALMATURA CON BITUME A CALDO DEI GIUNTI IN PIETRA, METALLO O ALTRO, PER UNO SPESSORE PARI A CM. 2, SU SOTTOFONDO IN CLS (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTO MC. 0,800) SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM. 10				
01.A23.A35 005	SPESSORE DEL TAPPETO CM. 2 SU SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq	€ 30,60	Lit 59.249	
01.A23.A35 010	SPESSORE DEL TAPPETO CM. 3 SU SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DI CM. 15	mq	€ 40,70	Lit 78.806	
	STESA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER FORMAZIONE PIANO DI CALPESTIO DI MARCIAPIEDI E BANCHINE				
01.A23.A40 005	EFFETTUATA A MANO	ton	€ 119,00	Lit 230.416	% 52,831
01.A23.A40 010	EFFETTUATA CON VIBROFINITRICE	ton	€ 16,70	Lit 32.335	% 31,912
	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA PER LA FORMAZIONE PIANO DI CALPESTIO DI MARCIAPIEDI E BANCHINE, CONFEZIONATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA', STESA A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMUSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO				
01.A23.A45 005	STESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM. 2	mq	€ 3,90	Lit 7.551	
01.A23.A45 010	STESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM. 3	mq	€ 5,85	Lit 11.327	
01.A23.A45 015	STESA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.2	mq	€ 8,57	Lit 16.593	
01.A23.A45 020	STESA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO DI CM. 3	mq	€ 12,90	Lit 24.977	

01.A23.A50 005	FORMAZIONE DI PIANO DI CALPESTIO DI BANCHINE COSTITUITO DA TAPPETO SUPERFICIALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLO SPESSORE COMPRESSO MINIMO FINITO IN OGNI SUO PUNTO DI CM.4, COMPRESA LA CILINDRATURA SU STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO DI CAVA O DI FIUME, DELLO SPESSORE DI CM.20, COMPRESA LA PROVVISTA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) E DEL MISTO GRANULARE ANIDRO LA STESA, LA RISAGOMATURA E LA CILINDRATURA CONGLOMERATO BITUMINOSO, STESO A MACCHINA	mq	€ 9,38	Lit 18.162	
01.A23.A50 010	CONGLOMERATO BITUMINOSO, STESO A MANO	mq	€ 12,90	Lit 24.977	
01.A23.A60 005	FORMAZIONE DI PIANO DI CALPESTIO DI BANCHINE MEDIANTE STRATO DI POLVERE DI ROCCIA IN RAGIONE DI MC.1 OGNI 100 MQ., COMPRESA LA CILINDRATURA SU STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO DI CAVA O DI FIUME, DELLO SPESSORE DI CM. 20, COMPRESA LA PROVVISTA, LA STESA, LA RISAGOMATURA E LA CILINDRATURA COSTITUITO DA TAPPETO IN CALCESTRUZZO	mq	€ 8,55	Lit 16.555	
01.A23.A70 005	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI BANCHINE COMPRENDETE IL LIVELLAMENTO SECONDO I PIANI STABILITI, L'ACCURATA RASTRELLATURA ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEI CIOTTOLI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO, LA PROVVISTA E LA STESA A MANO DI POLVERE DI ROCCIA SERPENTINOSA IN RAGIONE DI CM.2 DI SPESSORE SOFFICE CILINDRATA CON RULLO LEGGERO BANCHINE IN TERRA BATTUTA	mq	€ 2,80	Lit 5.421	% 30,227
01.A23.A80 005	PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO, FORMATO DA UNO STRATO DI CM 2 DI CEMENTO E SABBIA (DOSATURA : 600 KG DI CEMENTO TIPO 325 PER MC 1 DI SABBIA) COMPRESSO, RIGATO E BOCCIARDATO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO	mq	€ 7,70	Lit 14.909	% 81,006
01.A23.A80 010	PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20	mq	€ 14,00	Lit 27.107	% 89,511

	<p>POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI GNEISS GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI IN USO (LARGHEZZA CM.30 ALTEZZA CM.25) CON SMUSSO DI CM.2, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90, COMPRENDENTE : -LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDONE E AL SOTTO FONDO IN CALCESTRUZZO, SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; -IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RECUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE ; -LO STRATO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) PER LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DEI CORDOLI, DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.40 ; -LA RIFILATURA DEI GIUNTI E IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA ; -LA SIGILLATURA CON PASTINA DI CEMENTO COLATA -INTERVENTI NECESSARI PER EVENTUALI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO. -OGNI OPERA DI SCALPELLINO</p>				
01.A23.A90 005	CON SCAVO ESEGUITO A MANO	ml	€ 24,30	Lit 47.051	% 81,046
01.A23.A90 010	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	€ 17,00	Lit 32.916	% 67,632
	<p>POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DI PIETRA DI LUSERNA DELLO SPESSORE DI CM.6, COMPRESO: -L'EVENTUALE DISSODAMENTO DI MASSICCIATA O DI SFACIMENTO DEL CIOTTOLATO; -LO SCAVO; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCE DENTE; -IL PIGIAMENTO DEL RIEMPIMENTO A SOSTEGNO DELLE GUIDE STESE, CHE DOVRANNO ESSERE COLLOCATE A PERFETTO PIANO E LINEA</p>				
01.A23.B00 005	CON SCAVO ESEGUITO A MANO	ml	€ 20,10	Lit 38.919	% 94,425
01.A23.B00 010	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	€ 11,00	Lit 21.298	% 81,654
	<p>POSA IN OPERA DI FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, LAVORATA A PUNTA FINA E CORRISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO, PER FORMAZIONE DI RISVOLTI NEGLI ACCESSI CARRAI O DI FASCE, COMPRENDENTE: - LO SCAVO PER L'ALTEZZA DELLA FASCIA E DEL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEL MATERIALE DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; - LO STRATO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO (CEMENTO MQ.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) PER LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA, DELLO SPESSORE DI CM.15; - LA RIFILATURA DELLE TESTE E DEI FIANCHI; - LA SIGILLATURA; - GLI INTERVENTI SUCCESSIVI NECESSARI PER EVENTUALI RIPARAZIONI E PER LA MANUTENZIONE DURANTE TUTTO IL PERIODO PREVISTO DAL CAPITOLATO</p>				

01.A23.B10 005	FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.30X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MANO	ml	€ 16,90	Lit 32.722	% 79,382
01.A23.B10 010	FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.30X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	€ 11,70	Lit 22.654	% 63,829
01.A23.B10 015	FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.50X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MANO	ml	€ 23,70	Lit 45.889	% 75,915
01.A23.B10 020	FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.50X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	€ 16,70	Lit 32.335	% 60,257
<p>POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.9-12 DI GNEISS, GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90 SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCELENDE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO -OGNI OPERA DI SCALPELLINO</p>					
01.A23.B20 005	CON SCAVO ESEGUITO A MANO	ml	€ 19,40	Lit 37.563	% 82,641
01.A23.B20 010	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	€ 11,80	Lit 22.847	% 63,274
<p>POSA IN OPERA DI LASTRE IN MATERIALE LITICO PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DELLA LUNGHEZZA DI M.1,40-2, LARGHEZZA MINIMA M.0,70, SPESSORE CM. 8 A 10, SU SOTTOFONDO PREESISTENTE, COMPRESO : -LO STRATO DI SABBIA LAVATA PER IL LIVELLAMENTO DEL PIANO DI APPOGGIO; -LO SPIANAMENTO A REGOLA D'ARTE; -LA RIFILATURA -L'ADATTAMENTO E LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI. - ESCLUSO L'ADATTAMENTO PER I CHIUSINI E SIMILI</p>					
01.A23.B30 005	LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO	mq	€ 26,80	Lit 51.892	% 92,707
<p>POSA DI CORDONATURA DELLA LARGHEZZA DI CM.50-65, PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI RIALZATI O DI BANCHINE, SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.60-75 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCELENDE; -LA RIFILATURA DEI GIUNTI; -I RIPASSAMENTI DURANTE E DOPO LA POSA; -LA SIGILLATURA DEI GIUNTI</p>					
01.A23.B40 005	CON SCAVO ESEGUITO A MANO	ml	€ 35,10	Lit 67.963	% 70,083
01.A23.B40 010	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	€ 24,20	Lit 46.857	% 52,1

	<p>POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO IN CASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; - IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.35 (CEMENTO KG.150/MQ SABBIA MC 0.400 - GHIAIETTA MC 0.800); - IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; - LO SCARICO; - L'ACCATASTAMENTO E LE GARANZIE CONTRO LE ROTTURE; - LA MANO D'OPERA PER L'INCASTRO A MASCHIO E FEMMINA; - LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO POSATA A KG.600/MC; - LA RIFILATURA DEI GIUNTI; - IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA</p>				
01.A23.B50 005	CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.10X25; CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.15 DI BASE E CM.15 DI ALTEZZA	ml	€ 9,52	Lit 18.433	% 46,143
01.A23.B50 010	CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.10X25; CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MANO; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.15 DI BASE E CM.15 DI ALTEZZA	ml	€ 14,50	Lit 28.075	% 69,249
01.A23.B50 015	CORDOLI AVENTI SEZIONE TRAPEZIA (BASE MINORE CM. 12,BASE MAGGIORE CM.15 O 20,ALTEZZA CM.25) OPPURE AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.12X30, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA	ml	€ 10,70	Lit 20.718	% 46,469
01.A23.B50 020	CORDOLI AVENTI SEZIONE TRAPEZIA (BASE MINORE CM. 12, BASE MAGGIORE CM.15 O 20, ALTEZZA CM.25) OPPURE AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.12X30, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MANO; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA:	ml	€ 16,00	Lit 30.980	% 68,542
01.A23.B60 005	ESTRAZIONE MANUALE DI GUIDE O CORDONI, CON TRASPORTO FINO ALLA DISTANZA DI M.50				
01.A23.B60 010	GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM.6	ml	€ 7,97	Lit 15.432	% 100
01.A23.B60 025	GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM. 9-12	ml	€ 12,60	Lit 24.397	% 100
	CORDONI DA CM.30, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE.	ml	€ 15,80	Lit 30.593	% 78,227

01.A23.B60 030	CORDONI DA CM.50 A 65, A DELIMITAZIONE DI SEDI BITUMATE, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE	ml	€ 19,60	Lit 37.950	% 78,674
01.A23.B70 005	RIMOZIONE MANUALE DI LASTRE DI MATERIALE LITICO PER MODIFICHE DI MARCIAPIEDI, COMPRESO IL CARICO IL TRASPORTO MANUALE E L'ACCATAMENTO FINO AD UNA DISTANZA DI M.50 LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA O SIMILI	mq	€ 12,60	Lit 24.397	% 100
01.A23.B75 005	RIMOZIONE MANUALE DI FASCE IN PIETRA PER MODIFICHE O RIPARAZIONE DI MARCIAPIEDI COMPRESO IL CARICO,IL TRASPORTO MANUALE E L'ACCATAMENTO FINO AD UNA STANZA DI ML. 50 FASCE DELLE DIMENSIONI 30X10	ml	€ 13,50	Lit 26.139	% 77,028
01.A23.B75 010	FASCE DELLE DIMENSIONI 50X10	ml	€ 16,70	Lit 32.335	% 77,339
01.A23.B80 005	RIFILATURA DI MARCIAPIEDI PER RIPRISTINI, CON TAGLIO NETTO E REGOLARE DELL'ESISTENTE STRATO AL LIMITE DELLA ROTTURA IN FIGURE GEOMETRICHE REGOLARI MARCIAPIEDI IN ASFALTO	ml	€ 2,74	Lit 5.305	% 88,123
01.A23.B90 005	RIFILATURA DI MARCIAPIEDI PER RIPRISTINI, CON TAGLIO NETTO E REGOLARE DELL'ESISTENTE STRATO AL LIMITE DELLA ROTTURA IN FIGURE GEOMETRICHE REGOLARI DI MATERIALI BITUMINOSI IN GENERE	ml	€ 2,74	Lit 5.305	% 88,123
01.A23.B95 005	RIFILATURA DI SCAVI IN SOVRASTRUTTURE STRADALI, PRIMA O DOPO L'ESECUZIONE DEGLI STESSI, PER RIPRISTINI, CON TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE RETTILINEO NETTO E REGOLARE, AL LIMITE DELLA ROTTURA IN FIGURE GEOMETRICHE REGOLARI ESEGUITO CON MACCHINE OPERATRICI A LAMA CIRCOLARE ROTANTE RAFFREDDATA AD ACQUA E FUNZIONANTE CON MOTORE A SCOPPIO O DIESEL, FINO ALLA PROFONDITA' DI CM.10 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	ml	€ 3,52	Lit 6.815	% 63,417
01.A23.C00 005	DEMOLIZIONE, OVE OCCORRA, CON TAGLIO E RIFILATURA DI PREESISTENTE MANTO AMMALORATO, DI CM.2 O CM.3 DI SPESSORE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLE DISCARICHE MANTO IN ASFALTO COLATO O MALTA BITUMINOSA	mq	€ 7,77	Lit 15.044	% 76,951

01.A23.C10 005	DISERBAMENTO DI SUPERFICI, COMPRENDENTE: - LA ZAPPETTATURA A MANO E L'ESTRAZIONE DELLE ERBE E DELLA RELATIVA RADICE; - LA SUCCESSIVA ACCURATA RASTRELLATURA ED ACCU MULO; - IL CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE VEGETALE ESTRATTO SUPERFICI SISTEMATE IN TERRA BATTUTA	mq	€ 2,95	Lit 5.711	% 95,716
01.A23.C20 005	ACCIOTTOLATO PER STRADE, CORTILI, CUNETTONI ETC, FORMATO DA CIOTTOLI DI FORMA OVALE DI CIRCA CM. 12X8, FISSATO SU FONDO DI SABBIA DI CM.8 DI ALTEZZA E COPERTO CON UNO STRATO DI CM.1 DI SABBIA, INNAFFIATO E BATTUTO CON MAZZARANGHE DI ALMENO KG.15 DI PESO, PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 0.20, COMPRESO OGNI OPERA, TRASPORTO, ESCLUSO EVENTUALE SOTTOFONDO	mq	€ 55,00	Lit 106.494	% 93,709
01.A23.C20 010	CON CIOTTOLI FORNITI DALLA DITTA CON CIOTTOLI FORNITI DALLA CITTA'	mq	€ 53,60	Lit 103.784	% 96,076
01.A23.C40 005	POSA DI LASTRICATO IN PIETRA DI LUSERNA DI COLORAZIONE UNIFORME, LAVORATA A PUNTA FINA A TUTTA SQUADRATURA, NEI FIANCHI, DELLO SPESSORE DI CM. 8/12 IN LASTRE RETTANGOLE O QUADRATE DI QUALUNQUE MISURA PURCHE' NON INFERIORI A MQ. 1,PER PAVIMENTO E MARCIAPIEDI COMPRESA LA SIGILLATURA E RIFILATURA DEI GIUNTI, DATO IN OPERA, POSATO CON MALTA DI CEMENTO ESCLUSO IL SOTTOFONDO E LA FORNITURA DELLE LASTRE.	mq	€ 69,10	Lit 133.796	% 95,965
01.A23.C60 005	RIMOZIONE DI PAVIMENTO SCOMPONIBILE, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEI MATERIALI NEI LUOGHI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI A MANO	mq	€ 7,78	Lit 15.064	% 51,204

01.A23.C70 005	RIPARAZIONE DI MARCIAPIEDE COMPREDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISTANZA DI ML. 100 ED IL SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DEGLI ELEMENTI, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI DI LASTRA RECUPERABILE, LO SPIANAMENTO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DELL'ELEMENTO REIMPIEGABILE O DI QUELLO DI NUOVA FORNITURA CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO LO STRATO DI SABBIA LAVATA PER IL LIVELLAMENTO DEL PIANO D'APPOGGIO, IL TUTTO SU PREESISTENTE SOTTOFONDO; ESCLUSA L'EVENTUALE PROVVISTA DELLE PARTI DI LASTRA O DELLE LASTRE COMPLETE DA SOSTITUIRE IN LASTRE DI LUSERNA E SIMILI	mq	€ 53,70	Lit 103.977	% 96,219
01.A23.C80 005 01.A23.C80 010	POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPREDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA DELLO SPESSORE DI CM.4 E 6 DELLO SPESSORE DI CM. 7 E 8	mq mq	€ 8,11 € 8,64	Lit 15.703 Lit 16.729	% 58,855 % 59,731
01.A23.C90 005	POSA DI MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE,PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI, IN CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPREDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.5 A CM.10, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE O CON PESTELLO A MANO, ESCLUSO IL RIEMPIMENTO DEI FORI DELLO SPESSORE DI CM.10	mq	€ 8,54	Lit 16.535	% 50,593
01.A23.C95 005 01.A23.C95 010	POSA DI MATTONELLE CEMENTIZIE SALVALASTRICO PER ISOLAMENTO BINARI COMPREDENTE LA MALTA CEMENTIZIA E LA PULIZIA SOMMARIA AI LATI DEI REGOLI TRAMVIARI COMPRESA LA PROVVISTA E LA POSA IN ADERENZA DI CARTONFELTRO BITUMATO DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM. 20 ESCLUSA LA PROVVISTA E LA POSA DEL CARTONFELTRO BITUMATO	ml ml	€ 5,74 € 5,40	Lit 11.114 Lit 10.455	% 86,121 % 87,447

01.A23.E00 005	POSA IN OPERA DI ELEMENTI GRIGLIATI PREFABBRICATI DELLE DIMENSIONI DI CM.1,40X0,70 CON INCAVO ARROTONDATO DEL RAGGIO INTERNO DI CM. 30, COMPRESO LO SCAVO D'INCASSAMENTO, IL CARICO E TRASPORTO DEI MATERIALI SCAVATI ALLA DISCARICA, L'EVENTUALE PIGIATURA, IL SOTTOFONDO IN GHIAIA NATURALE DELLO SPESSORE DI CM. 20 E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO O METALLICI	cad	€ 21,40	Lit 41.436	% 77,757
<hr/>					
01.A23.E10 005	POSA IN OPERA DI TEGOLONI PER SCARICO ACQUA SCARPATE, DELLE DIMENSIONI DI CM. 50X50X19 E DEL PESO NON INFERIORE A KG. 30, COMPRESO LO SCAVO PER FAR POSTO AI TEGOLONI ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO, IL CARICO E TRASPORTO DEI MATERIALI SCAVATI ALLA DISCARICA, L'EVENTUALE PIGIATURA, IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (MG. 15) DELLO SPESSORE DI CM. 10 E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO	cad	€ 6,09	Lit 11.791	% 43,906
<hr/>					

01.A24		OPERE STRADALI SPECIALI			
01.A24.A10 005	<p>POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE (GUARDRAILS), COMPRESO OGNI ONERE PER DARLE COMPLETE IN OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE, SECONDO GLI SCHEMI DELLE DITTE COSTRUTTRICI, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI, IL TRASPORTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, IL FISSAGGIO DEGLI ELEMENTI TRA LORO E DEL PIEDRITTO A TERRA, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO A MANO E LA RELATIVA PIGIATURA COSTITUITE DA ELEMENTI ORIZZONTALI RETTILINEI E DA PIEDRITTI DI SOSTEGNO</p>	ml	€ 20,50	Lit 39.693	% 72,682
01.A24.A20 005	<p>POSA DI MARGINATORI TUBOLARI DEL DIAMETRO DI MM. 90 AVENTI SPESSORE NON INFERIORE A 10/10 DI MM., VERNICIATI A FUOCO IN BIANCO E NERO, MUNITI DI CATARIFRANGENTE REGOLAMENTARE, POSATI ENTRO BLOCCO INTERRATO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (DOSATURA KG.200/MC.) DELLE DIMENSIONI DI CM.30X30X 30 IN LAMIERA ZINCATA A CALDO</p>	cad	€ 15,70	Lit 30.399	% 76,054
01.A24.A30 005	<p>POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI IN CLS CEMENTIZIO ARMATO, TIPO "NEW JERSEY", COMPRESI I PEZZI SPECIALI TERMINALI, SECONDO GLI SCHEMI DI PROGETTO FORNITI DALLA D.L., COMPRENDE LA PREPARAZIONE DEL PIANO D'APPOGGIO CON CLS CEMENTIZIO, IL FISSAGGIO E L'ASSEMBLAGGIO A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO QUANTO INDICATO DALLA DITTA COSTRUTTRICE; FORNITE SUL LUOGO D'IMPIEGO DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X60</p>	ml	€ 12,00	Lit 23.235	% 37,449
01.A24.A50 005	<p>POSA DI DISSUASORI DI TRAFFICO "CITTA' DI TORINO" DI FORMA CILINDRICA O CUBICA, IN CLS ARMATO O IN PIETRA, PREVIA REALIZZAZIONE DI FORO SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON L'UTILIZZO DI PERFORATORE DI IDONEO DIAMETRO, IL FISSAGGIO CON CEMENTO FUSO ALLUMINOSO DELLA STAFFA DI ANCORAGGIO IN PROFILO TUBOLARE TRAFILATO DEL DIAMETRO DI MM. 42.4, LUNGHEZZA CM. 30, SPESSORE MM. 3.6, COMPRESO OGNI ONERE PER IL POSIZIONAMENTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI, IL TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA SU PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE BITUMINOSO, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE</p>	cad	€ 26,70	Lit 51.698	% 53,839

01.A24.A50 010	SU PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	cad	€ 29,90	Lit 57.894	% 53,768
01.A24.A50 015	SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	cad	€ 30,10	Lit 58.281	% 59,048
01.A24.A55 005	<p>POSA DI DISSUASORI DI TRAFFICO "CITTA' DI TORINO" DI FORMA CILINDRICA O CUBICA IN CLS ARMATO O IN PIETRA, PREVIO INCASTRO, TRA I GIUNTI DELLA PAVIMENTAZIONE, DELLA STAFFA DI ANCORAGGIO IN PROFILO TUBOLARE TRAFILATO DEL DIAMETRO DI MM. 42.4, LUNGHEZZA CM. 30, SPESSORE MM. 3.6, OPPORTUNAMENTE FORGIATA A FORMA DI CUNEO, COMPRESO OGNI ONERE PER IL POSIZIONAMENTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI SU PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI PIETRA</p>	cad	€ 26,80	Lit 51.892	% 63,964
01.A24.A60 005	<p>POSA IN OPERA DI PALETTO DISSUASORE TIPO "CITTA' DI TORINO" DEL DIAMETRO DI MM. 76, PREVIA REALIZZAZIONE DI FORO SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON L'UTILIZZO DI PERFORATORE DI IDONEO DIAMETRO, IL FISSAGGIO CON CEMENTO FUSO ALLUMINOSO, COMPRESO OGNI ONERE PER IL POSIZIONAMENTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI, IL RECUPERO DEL MATERIALE DI REIMPIEGO, IL TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA</p>				
01.A24.A60 010	SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O IN CUBETTI DI PORFIDO, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 17,40	Lit 33.691	% 74,001
01.A24.A60 015	SU PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 20,60	Lit 39.887	% 70,771
01.A24.A60 020	SU PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 23,40	Lit 45.308	% 68,658
01.A24.A60 025	SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 24,50	Lit 47.438	
01.A24.A60 025	SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 26,00	Lit 50.343	% 33,034
01.A24.B00 005	<p>POSA DI TRANSENNE IN TUBO DI ACCIAIO SALDATO DIAM. MM.60, SPESSORE MM. 3, CON PIANTONI ANNEGATI IN BASE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (R'BK >= 150 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI DI CM 30X30X30,COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO,IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA E IL CONGLOMERATO CEMENTIZIO A TRE SOSTEGNI SU TERRENO GHIAIO-TERROSO</p>	cad	€ 21,90	Lit 42.404	% 28,545

01.A24.B00 010	A TRE SOSTEGNI SU TERRENO IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE	cad	€ 29,70	Lit 57.507	% 35,592
01.A24.B00 015	A DUE SOSTEGNI SU TERRENO GHIAIO-TERROSO	cad	€ 16,70	Lit 32.335	% 32,543
01.A24.B00 020	A DUE SOSTEGNI SU TERRENO IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE	cad	€ 19,10	Lit 36.982	% 41,059
<p>POSA IN OPERA DI TRANSENNA STORICA PREVIA REALIZZAZIONE DI FORO SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON L'UTILIZZO DI PERFORATORE DI IDONEO DIAMETRO, IL FISSAGGIO CON CEMENTO FUSO ALLUMINOSO, COMPRESO OGNI ONERE PER IL POSIZIONAMENTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IL CARICO TRASPORTO E SCARICO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI, IL RECUPERO DEI MATERIALI DI REIMPIEGO, IL TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA</p>					
01.A24.B05 005	A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O IN CUBETTI DI PORFIDO, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 24,30	Lit 47.051	% 67,508
01.A24.B05 010	A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 30,60	Lit 59.249	% 64,521
01.A24.B05 015	A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 36,30	Lit 70.286	% 62,759
01.A24.B05 020	A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 36,80	Lit 71.254	
01.A24.B05 025	A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 39,30	Lit 76.095	% 38,259
01.A24.B05 030	A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O IN CUBETTI DI PORFIDO, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 30,90	Lit 59.830	% 64,257
01.A24.B05 035	A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 40,50	Lit 78.418	% 61,635
01.A24.B05 040	A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 48,90	Lit 94.683	% 60,174
01.A24.B05 045	A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 49,90	Lit 96.619	
01.A24.B05 050	A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	cad	€ 51,30	Lit 99.330	% 39,753

01.A24.B10 005	POSA DI PIANTONE IN TUBO D'ACCIAIO SALDATO DIAM MM 60 SPESSORE MM 3, CON BASE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (R'BK >=150 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI DI CM 30X30X30 COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO, IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA E IL CONGLOMERATO CEMENTIZIO	cad	€ 7,74	Lit 14.986	% 27,08
01.A24.C00 005	FORMAZIONE BLOCCHI DI FONDAZIONE PER PALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON R'BK = 150 DELLE DIMENSIONI DI METRI 0,80X0,80X1,00 ESCLUSO LO SCAVO DA COMPENSARSI A PARTE CON FORO PREDISPOSTO DI DIAM. MM. 300	ml	€ 74,10	Lit 143.477	% 14,482
01.A24.C50 005	FORMAZIONE IN TRINCEA DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI 150 KG/CMQ; COMPRENDENTE LA POSA DI TUBI IN PVC DI DIAM. DA MM.80 A MM.100				
01.A24.C50 005	DELLE DIMENSIONI DI CM.30X30 E POSA DI UN TUBO	ml	€ 5,52	Lit 10.688	% 11,64
01.A24.C50 010	DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X50 E POSA DI DUE TUBI	ml	€ 8,93	Lit 17.290	% 11,998
01.A24.C50 015	DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X70 E POSA DI TRE TUBI	ml	€ 12,40	Lit 24.009	% 12,158
01.A24.C50 020	DELLE DIMENSIONI DI CM.30X90 E POSA DI 4 TUBI	ml	€ 15,80	Lit 30.593	% 12,248
01.A24.C80 005	POZZETTO D'ISPEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (CON RESISTENZA CARATTERISTICA 150 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.50X50X80 (H) ED ESTERNE CM.90X90X100, COMPRESO LO SCAVO ED IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI SCAVO PARTE IN CANTIERE E PARTE ALLA DISCARICA, CON SPESSORE DELLA PLATEA E DELLE PARETI PARI A CM.20, COMPRESA LA POSA DEL CHIUSINO CARREGGIABILE E A CHIUSURA ERMETICA E DEL TELAIO IN GHISA E COMPRESO L'ONERE PER LA FORMAZIONE NEL GETTO DEI FORI PER IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI IN PVC, L'INNESTO DEI TUBI STESSI NEI FORI E LA LORO SIGILLATURA	cad	€ 146,00	Lit 282.695	% 6,661
01.A24.F00 005	CENTINATURA IN STRUTTURA TUBOLARE PER SOSTEGNO GETTI IMPALCATI DI PONTI E CAVALCAVIA, COMPRESO IL BANCHINAGGIO IN LEGNAME PER FORMAZIONE DEL PIANO D'APPOGGIO DELLA CASSERATURA MISURATA A MQ DI PROIEZIONE ORIZZONTALE DEGLI IMPALCATI, LA FORMAZIONE DELLE BASI DI APPOGGIO, GLI ONERI DI TRASPORTO, IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO	mq	€ 80,70	Lit 156.256	% 62,933
01.A24.F00 010	PER UN'ALTEZZA SINO A MT.5 SOVRAPPREZZO PER OGNI MT. DI ALTEZZA OLTRE MT.5	mq	€ 8,83	Lit 17.097	% 70,391

01.A24.F10 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPOGGI A PIU' STRATI CON INTERPOSTI LAMIERINI METALLICI CHIMICAMENTE TRATTATI E COSTITUENTI UN BLOCCO UNICO, COMPRESO OGNI ONERE IN NEOPRENE	dmc	€ 15,80	Lit 30.593	% 29,236
01.A24.F20 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO PER IMPALCATI DI PONTI, IN ACCIAIO E TEFLON PER OGNI TONNELLATA DI REAZIONE ALL'APPOGGIO, COMPRESO OGNI ONERE DI TIPO FISSO	ton	€ 3,38	Lit 6.544	% 31,705
01.A24.F20 010	DI TIPO MOBILE UNIDIREZIONALE E MULTIDIREZIONALE	ton	€ 4,78	Lit 9.255	% 22,405
01.A24.F30 005	GIUNTO DI DILATAZIONE AD IMPERMEABILITA' PER IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI IN C.A. O C.A.P. O METALLICI, POSTO IN OPERA SIA SOTTO CHE AL PIANO PAVIMENTAZIONE COSTITUITO DA UN MANUFATTO IN NEOPRENE O SIMILARE A SEZIONE PIENA O ALVEOLARE A NASTRO O A PIASTRA. ANCORATO ALLA SOLETTA MEDIANTE ZANCHE-BULLONI-PROFILATI ETC. SECONDO LE QUOTE E LE PENDENZE PROGETTUALI COMPRESI GLI EVENTUALI MASSELLI DI MALTA ESPANSIVA NON METALLICA VULCANIZZAZIONI ED IMPIEGO DI PARTICOLARI RESINE A PERFETTA REGOLA D'ARTE-PER CARREGGiate STRADALI CON TRAFFICO PESANTE	ml	€ 303,00	Lit 586.689	% 15,135
01.A24.F30 012	PER LUCI FINO A ML.20	ml	€ 379,00	Lit 733.846	% 12,074
01.A24.F30 016	PER LUCI DA ML 25.01 A ML 35.00	ml	€ 445,00	Lit 861.640	% 10,288
01.A24.F30 020	PER LUCI DA ML. 35.01 A ML. 55.00	ml	€ 569,00	Lit 1.101.737	% 8,041
01.A24.F30 025	PER LUCI DA ML.55.01 A ML.120	ml	€ 1.033,00	Lit 2.000.166	% 5,396
01.A24.F35 005	VARO DI TRAVI PREFABBRICATE PER L'ESECUZIONE DI IMPALCATI, MEDIANTE L'IMPIEGO DI GRU, COMPRESO OGNI ONERE DI SPOSTAMENTO E POSIZIONAMENTO DELLE STESSE	cad	€ 166,00	Lit 321.420	% 67,931
01.A24.F35 010	DI LUNGHEZZA FINO A ML.10	cad	€ 263,00	Lit 509.239	% 51,431
01.A24.F35 015	DI LUNGHEZZA DA ML.10 A ML.25	cad	€ 392,00	Lit 759.017	% 43,187
01.A24.G00 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI WATERSTOP IN GOMMA DELLA LARGHEZZA MINIMA DI CM.20 CON BULBO CENTRALE, IN MURI, SPALLE, SOLETTE, ETC., COMPRESO OGNI ONERE PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI GIUNTI SIA VERTICALI CHE ORIZZONTALI	ml	€ 22,40	Lit 43.372	% 46,565

01.A24.G50 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO IN PROFILATI, SCATOLATI O TUBOLARI, IN ACCIAIO INOX AISI 304 (18/10) CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE PER PONTI, PASSERELLE ETC.	kg	€ 13,00	Lit 25.171	% 67,238
01.A24.H10 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SPALLE DA PONTE PREFABBRICATE IN SERIE IN STABILIMENTO, COSTITUITE DA PANNELLI VERTICALI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, CLASSE RBK MINIMA 35 MPA, OPPORTUNAMENTE IRRIGIDITI, POSATI SU UN CORDOLO DI FONDAZIONE DA VALUTARSI A PARTE, STRUTTURALMENTE COMPLETATI DA EVENTUALI GETTI IN OPERA DI ELEMENTI DI APPOGGIO E ANCORAGGIO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON ACCIAIO FE B44K, IL TUTTO DIMENSIONATO SECONDO LE VIGENTI LEGGI PER LE OPERE IN C.A. E ATTO A SOPPORTARE LA SPINTA DI UN TERRAPIENO CON ANGOLO DI ATTRITO DI 30 GRADI, PESO SPECIFICO 2 TON/MC, SOVRACCARICO SUL RILEVATO DI 4 TONN/MQ, NONCHE' IL CARICO DELL'IMPALCATO PARI A 50 TONN/ML DI SPALLA. SONO COMPRESSE NEL PREZZO LE SEGUENTI VOCI: FORNITURA, COLLOCAMENTO E POSIZIONAMENTO DEL PREFABBRICATO; FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURE METALLICHE, CASSEATURE E GETTI DELLE EVENTUALI STRUTTURE DA ESEGUIRSI IN OPERA; SIGILLATURA CON CEMENTI SPECIALI DI PARTI DEL PREFABBRICATO; TRATTAMENTO DEI GIUNTI TRA I VARI PANNELLI; CREAZIONE DI ANCORAGGI PER IL GETTO DEL SOVRASTANTE BANCHETTONE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UNA PERFETTA E COMPLETA POSA IN OPERA. L'ESECUZIONE DEL BANCHETTONE, IN C.A., D'APPOGGIO DELL'IMPALCATO E RELATIVO PARAGHIAIA, DA EFFETTUARSI IN OPERA, E' DA COMPENSARSI A PARTE. LE ALTEZZE DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI SARANNO VALUTATE IN BASE ALL'ALTEZZA DI CALCOLO DELLA SPINTA DEL TERRENO E CIOE' DAL PIANO DI APPOGGIO DEL PANNELLO AL PIANO VIABILE SULL'IMPALCATO	ml	€ 1.688,00	Lit 3.268.423	% 13,025
01.A24.H10 010	PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.6.00	ml	€ 2.064,00	Lit 3.996.461	% 14,909
01.A24.H10 015	PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.7.00	ml	€ 2.438,00	Lit 4.720.626	% 14,429
01.A24.H10 020	PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.8.00	ml	€ 2.920,00	Lit 5.653.908	% 15,916
01.A24.H10 025	PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT. 10.00	ml	€ 3.421,00	Lit 6.623.979	% 14,136

	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIVA PREFABBRICATI IN SERIE IN STABILIMENTO, COSTITUITI DA PANNELLI VERTICALI IN CEMENTO ARMATO, CLASSE RBK MINIMO 35 MPA, OPPORTUNAMENTE IRRIGIDITI, POSATI SU UN CORDOLO DI FONDAZIONE DA VALUTARSI A PARTE, E STRUTTURALMENTE COMPLETATI DA EVENTUALI GETTI IN OPERA DI ELEMENTI DI APPOGGIO ED ANCORAGGIO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON ACCIAIO FE B44K, IL TUTTO DIMENSIONATO SECONDO LE VIGENTI LEGGI PER LE OPERE IN CEMENTO ARMATO IN MODO DA RESISTERE ALLA SPINTA DI UN TERRAPIENO CON ANGOLO DI ATTRITO DI 30 GRADI, PESO SPECIFICO DEL TERRENO 2 TONN/MC, SOVRACCARICO SUL RILEVATO 4 TONN/MQ E SCARPA MASSIMA 3/2 SONO COMPRESSE NEL PREZZO LE SEGUENTI VOCI: FORNITURA DEL PREFABBRICATO, SUO COLLOCAMENTO E POSIZIONAMENTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE ARMATURE METALLICHE, CASSERATURE E GETTO DELLE STRUTTURE DA ESEGUIRSI IN OPERA; SIGILLATURA CON CEMENTI SPECIALI DI PARTI DEL PREFABBRICATO; TRATTAMENTO DEI GIUNTI TRA I VARI ELEMENTI E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UNA PERFETTA E COMPLETA POSA IN OPERA				
01.A24.H20 005	DELL'ALTEZZA DI M. 2.00	ml	€ 281,00	Lit 544.091	% 13,193
01.A24.H20 010	DELL'ALTEZZA DI M. 2.50	ml	€ 360,00	Lit 697.057	% 16,185
01.A24.H20 015	DELL'ALTEZZA DI M. 3.00	ml	€ 438,00	Lit 848.086	% 15,718
01.A24.H20 020	DELL'ALTEZZA DI M. 3.50	ml	€ 514,00	Lit 995.242	% 14,414
01.A24.H20 025	DELL'ALTEZZA DI M. 4.00	ml	€ 591,00	Lit 1.144.335	% 13,431
01.A24.H20 030	DELL'ALTEZZA DI M. 4.50	ml	€ 719,00	Lit 1.392.178	% 13,979
01.A24.H20 035	DELL'ALTEZZA DI M. 5.00	ml	€ 843,00	Lit 1.632.275	% 14,904
01.A24.H20 040	DELL'ALTEZZA DI M. 6.00	ml	€ 1.097,00	Lit 2.124.088	% 14,89
01.A24.H20 045	DELL'ALTEZZA DI M. 7.00	ml	€ 1.455,00	Lit 2.817.272	% 15,109
01.A24.H20 050	DELL'ALTEZZA DI M. 8.00	ml	€ 1.812,00	Lit 3.508.521	% 14,905
01.A24.H20 055	DELL'ALTEZZA DI M. 9.00	ml	€ 2.267,00	Lit 4.389.524	% 15,242
01.A24.H20 060	DELL'ALTEZZA DI M. 10.00	mc	€ 2.722,00	Lit 5.270.526	% 15,692
	POSA DI STRUTTURA FLESSIBILE A GRAVITA' PER IL CONTENIMENTO DELLE TERRE, COSTITUITA DA CONCI AUTOASSEMBLANTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AVENTE R'BK 250 KG/CMQ. PREVIA REALIZZAZIONE DI UNA FONDAZIONE LAPIDEA, DI TIPO FERROVIARIO, PROTETTA DA GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO CON RESISTENZA A TRAZIONE DI ALMENO 800 KG/M				
01.A24.H50 005	DI DIMENSIONI VARIE SECONDO I DISEGNI DELLA DIREZIONE LAVORI:	mc	€ 14,20	Lit 27.495	% 60,491

	TRATTAMENTO PROTETTIVO DI SUPERFICI IN CLS, OTTENUTO MEDIANTE APPLICAZIONE DI UNA RIPRESA DI FONDO A TRE COMPONENTI A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E COMPOSTI INORGANICI REATTIVI IN RAGIONE DI 0.500 KG/MQ, DUE RIPRESE DI RIVESTIMENTO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE MODIFICATE A SOLVENTE BICOMPONENTE IN RAGIONE DI 0,300 KG/MQ PER RIPRESA; IL TUTTO PER UNO SPESSORE COMPLESSIVO FINITO NON INFERIORE A 400 MICRON. COMPRESO OGNI ONERE PER L'IMPIEGO DI QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA PER LA MISCELATURA, LAVAGGIO, ILLUMINAZIONE E AERAZIONE				
01.A24.L05 005	ESEGUITO SU SUPERFICI VERTICALI, CORDOLI E CORNICIONI	mq	€ 16,50	Lit 31.948	% 32,4
01.A24.L05 010	ESEGUITO SU SOFFITTI, SOLETTE, ECC.	mq	€ 18,00	Lit 34.852	% 38,107
	RIVESTIMENTO CON CARATTERISTICHE CATARIFRANGENTI SU PARETI VERTICALI FORMATO DA PRIMER TRICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, APPLICATO A RULLO O A SPRUZZO; APPLICAZIONE DI PRODOTTO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE POLIMERIZZATE CON INCORPORAZIONE DI ESTERI ALIFATICI CARBOSILLATI E AMMINE TERZIARIE, IN EMULSIONE ACQUOSA; NUOVA APPLICAZIONE DEL PRECEDENTE PRODOTTO CON AGGIUNTA DI APPOSITI CATADIOTTRI A BASE VETROSA PARZIALMENTE ANNEGATI NELLA RESINA, DA UN MINIMO DEL 35% AD UN MASSIMO DEL 55%; ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E COMPRESA OGNI ALTRA PRESTAZIONE, FORNITURA ED ONERE PER REALIZZARE IL LAVORO A PERFETTA REGOLA D'ARTE				
01.A24.L30 005	PER PARETI VERTICALI DI OGNI GENERE	mq	€ 27,20	Lit 52.666	% 57,937

01.A28

**OPERE VARIE: CIMITERI,
TARGHE VIARIE ECC.**

	APPRONTAMENTO DI LAPIDI MORTUARIE COMPLETE DI EPIGRAFI (DI QUALUNQUE LUNGHEZZA ESSE SIANO), SU LASTRE FORNITE DAL COMUNE, IN MARMO BIANCO CARRARA CON INCISIONE DI LETTERE E CIFRE E SUCCESSIVA VERNICIATURA IN NERO O ROSSO ANTICO COMPRESO L'ONERE PER IL RITIRO, IL TRASPORTO, LA RICONSEGNA DELLE LAPIDI STESSE, LA RIMOZIONE E LA POSA DEL VASETTO IN ACCIAIO				
01.A28.A05 005	PER CELLETTE OSSARIO SEMPLICI POSTE SIA DI FRONTE CHE DI FASCIA	cad	€ 10,80	Lit 20.911	% 13,507
01.A28.A05 010	PER CELLETTE OSSARIO DOPPIE POSTE SIA DI FRONTE CHE DI FASCIA	cad	€ 18,10	Lit 35.046	% 8,023
01.A28.A05 015	PER LOCULI POSTI DI FRONTE	cad	€ 21,10	Lit 40.855	% 8,65
01.A28.A05 020	PER LOCULI POSTI DI FIANCO	cad	€ 30,60	Lit 59.249	% 10,631
01.A28.A10 005	LAPIDI DI MARMO BIANCO CARRARA DELLO SPESSORE DI CM.2 DELLE DIMENSIONI MASSIME DI M.0,30X0,60 PER CELLETTE OSSARIO, IN TUTTO ANALOGHE A QUELLE GIA' IN USO AL CIMITERO GENERALE, COMPRESA LA PROVVISITA DEL MARMO E LA ISCRIZIONE REGOLAMENTARE.	cad	€ 23,80	Lit 46.083	
01.A28.A10 010	DELLE DIMENSIONI MASSIME DI M.0,80X0,40 PER CELLETTE OSSARIO CHIUSE DI FIANCO IN TUTTO ANALOGHE A QUELLE GIA' IN USO AL CIMITERO GENERALE, COMPRESA LA ISCRIZIONE REGOLAMENTARE	cad	€ 35,10	Lit 67.963	
01.A28.A10 015	DELLE DIMENSIONI MASSIME DI M.0,80X0,60 PER LOCULI CHIUSI DI FRONTE COMPRESA L'ISCRIZIONE E LA VERNICIATURA IN NERO O ROSSO ANTICO DELL'EPIGRAFE COMMEMORATIVA DI NON OLTRE 100 LETTERE, AVENTI ALTEZZA DA CM.3 A CM.4 ANALOGHE A QUELLE DEI POSTI CINQUANTENNALI DELLE VARIE AMPLIAZIONI NEL CIMITERO GENERALE	cad	€ 55,80	Lit 108.043	
01.A28.A10 018	DELLE DIMENSIONI MASSIME DI M.0,80X0,80 PER LOCULI CHIUSI DI FRONTE COMPRESA L'ISCRIZIONE E LA VERNICIATURA IN NERO O ROSSO ANTICO DEI DATI ANAGRAFICI AVENTI ALTEZZA DA CM.3 A CM.4 IN CARATTERE ROMANO	cad	€ 58,30	Lit 112.884	
01.A28.A10 020	DELLE DIMENSIONI MASSIME DI M.2,20X0,60 PER LOCULI CHIUSI DI FIANCO, CON TUTTI GLI ONERI DI CUI ALL'ARTICOLO A28A10 015B	cad	€ 136,00	Lit 263.332	
01.A28.A20 005	LAPIDI DI MARMO REPEN PER LOCULI CINQUANTENNALI DELLA SETTIMA AMPLIAZIONE DEL CIMITERO GENERALE, COMPRESA L'EPIGRAFE REGOLAMENTARE DIMENSIONI M.0,75X0,55-SPESSORE CM.2	cad	€ 58,20	Lit 112.690	
01.A28.A20 010	DIMENSIONI M.0,75X0,55-SPESSORE CM.3	cad	€ 71,30	Lit 138.056	

01.A28.A23 005	APPRONTAMENTO DI LAPIDI MORTUARIE PER CELLETTE OSSARIO (COGNOME E NOME-ANNO DI NASCITA E DI MORTE) SU LASTRE DI PIETRA FORNITE DAL COMUNE CON LETTERE IN BRONZO, COMPRESO L'ONERE PER IL RITIRO, TRASPORTO E RICONSEGNA DELLE LAPIDI STESSE LETTERE ALTEZZA CM. 3 E NUMERI ALTEZZA CM. 2	cad	€ 33,20	Lit 64.284	% 62,313
01.A28.A25 005	APPRONTAMENTO DI LAPIDI MORTUARIE, PER LOCULI POSTI DI FRONTE, COMPLETE DI EPIGRAFI (COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA E DI MORTE), SU LASTRE DI MARMO O GRANITO FORNITE DAL COMUNE, CON LETTERE IN BRONZO O ACCIAIO, COMPRESO L'ONERE PER IL RITIRO, TRASPORO E RICONSEGNA DELLE LAPIDI STESSE LETTERE (H= CM.4) E NUMERI (H= CM.3) IN BRONZO, SU LASTRE IN MARMO BIANCO	cad	€ 37,90	Lit 73.384	% 54,608
01.A28.A25 010	LETTERE (H= CM.4) E NUMERI (H= CM.3) IN BRONZO, SU LASTRE IN GRANITO	cad	€ 49,40	Lit 95.651	% 65,173
01.A28.A25 015	LETTERE (H= CM.4.5) E NUMERI (H= CM.3.5) IN ACCIAIO, SU LASTRE IN MARMO BIANCO	cad	€ 40,90	Lit 79.193	% 50,602
01.A28.A25 020	LETTERE (H= CM.4.5) E NUMERI (H= CM.3.5) IN ACCIAIO, SU LASTRE IN GRANITO	cad	€ 52,40	Lit 101.460	% 61,442
01.A28.A30 005	POSA IN OPERA DI LAPIDE DI MARMO O GRANITO PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DI LOCULO DISPOSTO DI FIANCO	cad	€ 26,00	Lit 50.343	% 100
01.A28.A30 008	DISPOSTO DI FIANCO CON	cad	€ 40,60	Lit 78.612	% 85,317
01.A28.A30 010	IMBOTTITURA DI MALTA DI CEMENTO DISPOSTO DI FRONTE	cad	€ 13,00	Lit 25.171	% 100
01.A28.A30 015	DISPOSTO DI FRONTE CON IMBOTTITURA DI MALTA DI CEMENTO	cad	€ 21,10	Lit 40.855	% 82,394
01.A28.A35 005	FORMAZIONE DI EPIGRAFI SU CIPPI IN GRANITO FORNITI DALLA CITTA', CON LETTERE E NUMERI IN BRONZO O ACCIAIO, COMPRESO L'ONERE PER IL RITIRO, TRASPORTO, RICONSEGNA DEGLI STESSI E SUCCESSIVA POSA IN OPERA PER LA CHIUSURA DI CRIPTE NEI CIMITERI DELLA CITTA' LETTERE (H= CM.4) E NUMERI (H= CM.3), IN BRONZO	cad	€ 76,10	Lit 147.350	% 68,488
01.A28.A35 010	LETTERE (H= CM.4.5) E NUMERI (H= 3.5) IN ACCIAIO	cad	€ 79,10	Lit 153.158	% 65,892
01.A28.A37 005	FORNITURA E POSA DI TARGA IN BRONZO RAPPRESENTATIVA, COMPLETA DELL'EPIGRAFE REGOLAMENTARE, SU CIPPI IN PIETRA PER SALME ABBANDONATE O INDECOMPOSTE E PER RICONGIUNZIONE RESTI O CENERI IN LOCULO DELLE DIMENSIONI DA CM. 9.5X15 A CM. 11X20	cad	€ 41,60	Lit 80.548	% 13,809

	CHIUSURA DI CELLETTE-OSSARIO, CON TAVELLONE DI CEMENTO, COMPRESO IL TRASPORTO SUL SITO E LA MURAZIONE, ANCHE IN TEMPO DIVERSO				
01.A28.A40 005	CELLETTE TIPO SEMPLICE DI FIANCO; TAVELLONE DELLE DIMENSIONI M.0,80X0,40 E SPESSORE CM.6; COMPRESA LA FORNITURA DEL TAVELLONE; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI	cad	€ 17,20	Lit 33.303	% 31,478
01.A28.A40 015	CELLETTE TIPO DOPPIO DI FIANCO; TAVELLONE DELLE DIMENSIONI M.0,80X0,40 E SPESSORE CM.6; COMPRESA LA FORNITURA DEL TAVELLONE E DEL DIAFRAMMA; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI	cad	€ 29,80	Lit 57.700	% 21,836
01.A28.A40 025	CELLETTE TIPO SEMPLICE DI FIANCO; ESCLUSO IL TAVELLONE DI CEMENTO CHE SARA' PROVVISORIO DALLA CITTA'; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI	cad	€ 8,24	Lit 15.954	% 65,653
01.A28.A40 035	CELLETTE TIPO DOPPIO DI FIANCO; ESCLUSO IL TAVELLONE DI CEMENTO CHE SARA' PROVVISORIO DALLA CITTA'; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI	cad	€ 9,75	Lit 18.878	% 66,583
01.A28.A40 045	CELLETTE TIPO SEMPLICE DI FRONTE; TAVELLONE DELLE DIMENSIONI M.0,50X0,30 E SPESSORE CM.6; COMPRESA LA FORNITURA DEL TAVELLONE; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI	cad	€ 9,90	Lit 19.169	% 32,78
01.A28.A40 055	CELLETTE TIPO DOPPIO DI FRONTE; TAVELLONE DELLE DIMENSIONI M.0,50X0,30 E SPESSORE CM.6; COMPRESA LA FORNITURA DEL TAVELLONE E DEL DIAFRAMMA; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI	cad	€ 22,50	Lit 43.566	% 19,311
01.A28.A40 065	CELLETTE TIPO SEMPLICE DI FRONTE; ESCLUSO IL TAVELLONE DI CEMENTO CHE SARA' PROVVISORIO DALLA CITTA'; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI	cad	€ 5,22	Lit 10.107	% 62,194
01.A28.A40 075	CELLETTE TIPO DOPPIO DI FRONTE; ESCLUSO IL TAVELLONE DI CEMENTO CHE SARA' PROVVISORIO DALLA CITTA'; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI	cad	€ 6,73	Lit 13.031	% 64,307
	POSA IN OPERA DI LAPIDI IN MARMO PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DI CELLETTE OSSARIO				
01.A28.A45 005	PER CELLETTE TIPO SEMPLICE DISPOSTE DI FIANCO	cad	€ 9,89	Lit 19.149	% 43,782
01.A28.A45 010	PER CELLETTE TIPO DOPPIO DISPOSTE DI FIANCO	cad	€ 15,00	Lit 29.044	% 43,589
01.A28.A45 015	PER CELLETTE TIPO SEMPLICE DISPOSTE DI FRONTE	cad	€ 8,82	Lit 17.077	% 44,163
01.A28.A45 020	PER CELLETTE TIPO DOPPIO DISPOSTE DI FRONTE	cad	€ 13,80	Lit 26.720	% 44,103
	APERTURA DI LOCULO CHIUSO (QUALUNQUE SIA IL MATERIALE DI CHIUSURA), COMPRESO IL TRASPORTO DEI MATERIALI NEI MAGAZZINI MUNICIPALI				
01.A28.A50 005	CHIUSO DI FIANCO	cad	€ 18,60	Lit 36.014	% 85,973
01.A28.A50 010	CHIUSO DI FRONTE	cad	€ 14,10	Lit 27.301	% 92,445

	APERTURA DI CELLETTE-OSSARIO CHIUSE (QUALUNQUE SIA IL MATERIALE DI CHIUSURA), COMPRESO IL TRASPORTO DEI MATERIALI NEI MAGAZZINI MUNICIPAL				
01.A28.A60 005	CHIUSE DI FIANCO	cad	€ 9,18	Lit 17.774	% 94,34
01.A28.A60 010	CHIUSE DI FRONTE	cad	€ 7,33	Lit 14.192	% 94,457
	CHIUSURA DI LOCULO DI FIANCO, COMPRESO L'INTONACO ESTERNO DI CEMENTO DELLO SPESSORE DI CM.1, IL TRASPORTO SUL SITO E LA MURAZIONE DELLA LAPIDINA PROVVISORIA				
01.A28.A70 005	CON MURICCIO DI CM.12	cad	€ 84,40	Lit 163.421	% 21,784
01.A28.A70 010	CON MURICCIO DI CM.6	cad	€ 63,60	Lit 123.146	% 25,306
	CHIUSURA DI LOCULO DI FIANCO, COMPRESO IL TRASPORTO SUL SITO E LA MURAZIONE DELLE LAPIDINE PROVVISORIE				
01.A28.A80 005	CON TAVELLONI DI CEMENTO DI SPESSORE CM.6, LARGHEZZA MASSIMA M.2,40 ED ALTEZZA MASSIMA M.0,75	cad	€ 78,70	Lit 152.384	% 70,887
01.A28.A80 010	CON TAVELLONE DI CEMENTO PROVVISTO DAL COMUNE	cad	€ 61,40	Lit 118.886	% 90,863
	CHIUSURA DI LOCULO DI FRONTE, COMPRESO L'INTONACO ESTERNO DI CEMENTO DELLO SPESSORE DI CM.1, IL TRASPORTO SUL SITO E LA MURAZIONE DELLA LAPIDINA PROVVISORIA				
01.A28.A90 005	CON MURICCIO DI CM.12	cad	€ 43,10	Lit 83.453	% 42,64
01.A28.A90 010	CON MURICCIO DI CM.6	cad	€ 34,40	Lit 66.607	% 46,799
01.A28.A90 012	CON TAVELLONI DI CEMENTO DI SPESSORE CM.4, LARGHEZZA MASSIMA M.0,90 ED ALTEZZA MASSIMA M.0,75	cad	€ 34,50	Lit 66.801	% 77,961
01.A28.A90 015	CON TAVELLONI DI CEMENTO DI SPESSORE CM.6, LARGHEZZA MASSIMA M.0,90 ED ALTEZZA MASSIMA M.0,75	cad	€ 36,80	Lit 71.254	% 75,888
01.A28.A90 020	CON TAVELLONE DI CEMENTO PROVVISTO DAL COMUNE	cad	€ 30,60	Lit 59.249	% 91,375
	APERTURA DI CRIPTA COMPRESA LA POSA DI COPERCHIO PROVVISORIO IN LEGNO O LAMIERA A PROTEZIONE DELLA BOCCA DELLA BOTOLA				
01.A28.A92 005	CON INTERVENTO MANUALE	cad	€ 22,40	Lit 43.372	% 100
01.A28.A92 010	CON AUSILIO DI GRU - PER LA PRIMA OPERAZIONE	cad	€ 43,40	Lit 84.034	% 7,953
01.A28.A92 015	CON AUSILIO DI GRU - OLTRE LA PRIMA OPERAZIONE	cad	€ 9,87	Lit 19.110	% 34,882
	CHIUSURA DI CRIPTA COMPRESA LA RIMOZIONE DEL COPERCHIO PROVVISORIO IN LEGNO O LAMIERA A PROTEZIONE DELLA BOCCA DELLA BOTOLA				
01.A28.A94 005	CON INTERVENTO MANUALE	cad	€ 26,80	Lit 51.892	% 100
01.A28.A94 010	CON AUSILIO DI GRU - PER LA PRIMA OPERAZIONE	cad	€ 44,50	Lit 86.164	% 10,329
01.A28.A94 015	CON AUSILIO DI GRU - OLTRE LA PRIMA OPERAZIONE	cad	€ 13,20	Lit 25.558	% 34,88

01.A28.A95 005	AUMENTO SUI PREZZI PER LA MURAZIONE O SMURAZIONE DI LOCULI O CELLETTE OSSARIO E PER LA POSA DI CIPPI E LAPIDI (COPRILOCULO E COPRICELLETTE) NEI CIMITERI SUBURBANI (CAVORETTO, MIRAFIORI, ABBADIA DI STURA E SASSI) PER LA SOLA PRIMA OPERAZIONE DI MURAZIONE, SMURAZIONE, POSA DI CIPPO O LAPIDE DI OGNI INTERVENTO	cad	€ 30,30	Lit 58.668	% 71,645
01.A28.B00 005	PROVVISTA E POSA DI VASI PORTAFIORI CON PORTAFOTOGRAFIE IN ACCIAIO INOX 18/8 SPESSORE MM.6/10 CON ASTUCCIO INTERNO, IL TUTTO COME DA CAMPIONE E DEI TIPI GIA' INSTALLATI NEL CIMITERO GENERALE NORD	cad	€ 37,40	Lit 72.416	% 92,16
01.A28.B00 010	PER LOCULI	cad	€ 19,70	Lit 38.144	% 92,527
01.A28.B05 005	POSA IN OPERA DI VASI PORTAFIORI E PORTAFOTOGRAFIA PER LASTRE DI MARMO COPRILOCULO E COPRICELLETTE, COMPRESO IL RITIRO E LA RICONSEGNA DEL MATERIALE PRESSO I CIMITERI DELLA CITTA' IN ACCIAIO INOX	cad	€ 3,25	Lit 6.292	% 100
01.A28.B10 005	INCISIONE E VERNICIATURA DI LETTERE E CIFRE. PREZZO PER OGNI LETTERA E PER OGNI CENTIMETRO DI ALTEZZA IN NERO O ROSSO ANTICO ESEGUITO A MACCHINA	cad	€ 0,09	Lit 174	% 77,536
01.A28.B20 005	INCISIONE E DORATURA DI LETTERE E CIFRE CON ORO VERO IN FOGLI, PREZZO PER OGNI LETTERA E PER OGNI CENTIMETRO DI ALTEZZA	cad	€ 0,49	Lit 948	% 78,961
01.A28.B30 005	RINNOVAMENTO DI INCISIONI ESISTENTI SU LAPIDI DI QUALUNQUE MISURA, PREZZO PER OGNI LETTERA E PER OGNI CENTIMETRO DI ALTEZZA CON VERNICE NERA O ROSSO ANTICO	cad	€ 0,18	Lit 348	% 88,652
01.A28.B30 010	CON ORO VERO IN FOGLI	cad	€ 0,43	Lit 832	% 75,598
01.A28.B40 005	FORMAZIONE DI FORI DA VALUTARSI PER OGNI CM. DI DIAMETRO ED OGNI CM. DI PROFONDITA'	cad	€ 0,11	Lit 212	% 100
01.A28.B40 010	SU MARMI E PIETRE TENERE SU PIETRE DURE	cad	€ 0,23	Lit 445	% 100
01.A28.B50 005	LAVATURA CON SOLUZIONE NEUTRA DI LAPIDI COMMEMORATIVE IN MARMO DI SUPERFICIE FINO A MQ.1	cad	€ 41,80	Lit 80.936	% 44,036
01.A28.B50 010	DI SUPERFICIE OLTRE MQ.1 E FINO A MQ.2	cad	€ 46,80	Lit 90.617	% 44,018
01.A28.B50 015	DI SUPERFICIE OLTRE MQ.2	cad	€ 51,70	Lit 100.105	% 43,996

01.A28.C00 005	SCRITTE SEMPLICI PER TARGHE VARIE, COMPRENDENTI IL FILETTO DI CONTORNO, L'INDICAZIONE TOPONOMASTICA E L'EVENTUALE DIDASCALIA SUL FONDO GIA' PREPARATO, MA DA COLORIRE CON DUE RIPRESE DI BIACCA IN NERO	cad	€ 66,00	Lit 127.793	% 45,232
01.A28.C10 005	FORMAZIONE DI FONDO CON INTONACO DI CEMENTO E SABBIA IN PROPORZIONI REGOLAMENTARI, PREPARAZIONE CON ACIDO, COLORITURA CON DUE RIPRESE DI BIACCA ED ISCRIZIONE IN NERO COMPRENSIVA DI FILETTO DI CONTORNO, INDICAZIONE TOPONOMASTICA ED EVENTUALE DIDASCALIA SU FONDO GIA' PREPARATO	cad	€ 94,60	Lit 183.171	% 43,727
01.A28.C20 005	RAPPEZZI, SIA PER QUANTO RIGUARDA IL FONDO CHE LA COLORITURA E LA ISCRIZIONE A BIACCA A SCRITTE VIARIE DETERIORATE	cad	€ 55,20	Lit 106.882	% 45,76
01.A28.C30 005	RIPULITURA DI TARGHE VIARIE IN MODO DA ELIMINARE GLI STRATI SOVRAPPOSTI IN BIACCA PER RIMETTERE IN RIPRISTINO LE VECCHIE TARGHE SCRITTE TARGHE IN CERAMICA	cad	€ 49,40	Lit 95.651	% 43,828
01.A28.C35 005	RIPULITURA DI TARGA VIARIA IN MODO DA ELIMINARE L'ANNERIMENTO DOVUTO ALLO SMOG, MEDIANTE TRATTAMENTO DI LEVIGATURA A MANO CON DISCHI E PASTA ABRASIVA, LAVATURA E TRATTAMENTO CON PRODOTTI IDROREPELLENTI A BASE DI ORGANOPOLISILOSSANI TRASPARENTI NON INGIALLENTI, NON FILMOGENI, APPLICATI A PENNELLO. COMPRESO IL NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO, DI MOLE ANGOLARI E DI AUTOCARRO CON AUTISTA PER IL TRASPORTO IN LOCO DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI IN MARMO CON SCRITTE IN PIOMBO	cad	€ 46,50	Lit 90.036	% 39,628
01.A28.C40 005	LAVATURA CON SOLUZIONE NEUTRA DI TARGHE VIARIE IN MARMO, IN CERAMICA E IN PIETRA ARTIFICIALE	cad	€ 23,80	Lit 46.083	% 43,827
01.A28.C60 005	CANCELLAZIONE DI TARGHE VIARIE SOPPRESSE CON TINTA INTONATA ALLA FACCIATA ESISTENTE	cad	€ 24,90	Lit 48.213	% 43,499
01.A28.C70 005	PROVVISTA E POSA DI NUMERO CIVICO REGOLAMENTARE IN MARMO BIANCO DI CM.14X11X2 CON DUE PERNI PER ANCORAGGIO AL MURO O SU CANCELLATA, ED INCISIONE E VERNICIATURA IN NERO DI LETTERE E NUMERI DELL'ALTEZZA DI CM.10	cad	€ 32,30	Lit 62.541	% 40,253

01.A28.C70 010	IN CERAMICA DI CM.16X22 A FONDO BIANCO E NUMERO AZZURRO	cad	€ 33,80	Lit 65.445	% 38,492
01.A28.C80 005	PROVVISTA DI TARGHE VIARIE IN MARMO DI M. 0,55X 0,28X0,02 CON INCISIONE E RIEMPIMENTO DI PIOMBO FUSO DEL NOME DELLA VIA. L'ALTEZZA DELLE LETTERE INDICANTI IL NOME DELLA VIA, DOVRA' ESSERE DI CM.6, E QUELLA DELL'EVENTUALE DIDASCALIA DI CM.5 IN MARMO BIANCO LEVIGATO	cad	€ 67,50	Lit 130.698	% 81,744
01.A28.C90 005	RIMOZIONE DI NUMERO CIVICO E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PARETE SOTTOSTANTE DI MARMO O DI CERAMICA	cad	€ 24,60	Lit 47.632	% 44,135
01.A28.E00 005	COLLOCAMENTO IN OPERA DI TARGA VIARIA IN MARMO, COMPRESO IL NOLO DELL'AUTOCARRO PER IL TRASPORTO IN LOCO DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI SU PARETE, COMPRESI I PERNI DI ANCORAGGIO E I FORI A PARETE	cad	€ 27,90	Lit 54.021	% 42,703
01.A28.E00 008	SU CANCELLATE, COMPRESO IL DISPOSITIVO DI STAFFATURA IN ACCIAIO INOX	cad	€ 36,70	Lit 71.061	% 41,317
01.A28.E10 005	RIMOZIONE DI TARGA VIARIA IN MARMO E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PARETE SOTTOSTANTE, COMPRESO IL NOLO DI AUTOCARRO CON AUTISTA PER IL TRASPORTO IN LOCO DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI	cad	€ 29,70	Lit 57.507	% 43,874
01.A28.F00 005	DISOSTRUZIONE DI CANNE, ESCLUSO LE EVENTUALI ROTTURE DELLE CANNE CANNE DI SPAZZATURA; IL PREZZO E' RIFERITO AD OGNI CANNA DISOSTRUITA	cad	€ 74,90	Lit 145.026	% 100

SOMMARIO

Prefazione	1
L'origine Del Progetto	2
Questioni Metodologiche	2
La Diffusione.....	3
Gli Obiettivi Futuri.....	3
Premessa	4
MANO D'OPERA	5
LEGANTI	7
MATERIALI DI FIUME E DI CAVA.....	10
LATERIZI.....	13
ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO	15
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI	30
MATERIALI IN GRES.....	32
MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI	37
MATERIALI LEGGERI E SIMILARI PER ISOLAMENTI E CONTROSOFFITTATURE.....	59
MATERIALI ASFALTICI, BITUMINOSI E IMPERMEABILIZZANTI.....	72
MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	80
MATERIALI METALLICI.....	90
MANUFATTI METALLICI.....	96
MINUTERIA METALLICA	106
LEGNAMI DA LAVORO.....	118
MANUFATTI IN LEGNO ED ACCESSORI	121
PIETRE E MARMI.....	123
LAVORAZIONE PIETRE E MARMI EFFETTUATE IN LABORATORIO.....	142
VETRI E CRISTALLI	145
MATERIALI DA DECORATORI	149
MATERIALE IDRAULICO SANITARIO	155
MATERIALE VARIO	185
NOLO MEZZI D'OPERA	191
NOLO ATTREZZATURE	211
TRASPORTI.....	217
MATERIALI PER AREE VERDI.....	219
MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI	247
SCAVI.....	256
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	265
FONDAZIONI SPECIALI - PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI	273
CONGLOMERATI - CASSERATURE ED OPERE IN C.A.	279
MURATURE	286
TRAMEZZI E SOFFITTI	302
VOLTE E SOLAI	304
OPERE ACCESSORIE ALLE MURATURE.	311
COPERTURE, MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI	314
INTONACI E CORNICI.....	327
SOTTOFONDI E VESPAI.....	335
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.....	336
LAVORAZIONE DI PIETRE E MARMI IN OPERA	346
OPERE IN VETROCEMENTO	349
OPERE DA VETRAIO	350
OPERE IN MATERIALE PLASTICO	352
OPERE DA FALEGNAME	353
OPERE DA FABBRO	373
OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO.....	385
OPERE DA DECORATORE	393
OPERE STRADALI.....	402
BITUMATURE	413
MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI	429
OPERE STRADALI SPECIALI	439
OPERE VARIE: CIMITERI, TARGHE VIARIE ECC.	447
Sommario	454