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PREFAZIONE

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha
realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e
privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da
tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la
massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso,
ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando
il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli
articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa,
tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del
confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli
ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il
“tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento,
mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e
interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale
capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito
ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici
Caterina FERRERO
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L’ORIGINE DEL PROGETTO

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di
interesse regionale.
Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento,
edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di
illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.
Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato
la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi
a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria
naturalistica.
A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari
più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.
La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato
un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da
proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.
E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà
comune e una disponibilità nel tempo.
Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi,
i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.
Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa,
evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere
di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo,
formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno
fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il
Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno
lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i
prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in
tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.
La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la
valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

QUESTIONI METODOLOGICHE
Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata
tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre
stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi
prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).
Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze
rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:
Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;
Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;
Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.
Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia
applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune
sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.
Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:
per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento
dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la
Valle d’Aosta;
per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;
per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto
delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..
L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le
relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza
possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente
contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di
misura.
Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori;
ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul
frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.
Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti
rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un
nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali
fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti
elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la
creazione del verde pubblico, l’agricoltura.
Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla
lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano
d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario
della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a
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seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in
chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla
segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.
E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito
specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria
manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento
anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.
Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per
completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.
In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base
alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.
Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si
tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera
sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda
alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.
L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle
caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul
mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98
del 28/04/2000).
I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati
dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla
manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.
Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento
ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.
Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al
primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati
mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.
Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di
analisi riferite alle intrinseche specificità.
I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per
spese generali e utili di impresa.
Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione
in lire.
Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

LA DIFFUSIONE
Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno
al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge
l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato
recepimento.
Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre
modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a
tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.
Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti
informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.
Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi
metrici, capitolati, elenco prezzi.
Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione
gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato
word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito
alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on
line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a
ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

GLI OBIETTIVI FUTURI
Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora
previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL,
dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di
Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante
la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla
eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione
con analisi strutturate in forma omogenea.
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Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche
Sezione: 17

 PREMESSA
La presente sezione riguarda la esecuzione di indagini geognostiche e i relativi prezzi  sono stati redatti ipotizzando
che i lavori siano eseguiti avendo come normativa di riferimento le "Raccomandazioni sulla programmazione ed
esecuzione delle indagini geotecniche" (AGI 1977) e che vengano realizzate in condizioni normali, escludendo
situazioni particolari, che dovranno essere valutate di volta in volta.
Si precisa inoltre che i singoli prezzi coprono anche gli oneri per la raccolta dei dati e la compilazione e presentazione
della docupentazione finale.

Devono intendersi esclusi espressamente i seguenti oneri:
rilievo plano-altimetrico dei punti di indagine;
accertamento della presenza di sottoservizi;
costruzione di piste di accesso e piazzole di lavoro;
ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea dei siti;
risarcimento di danni a proprietà pubbliche e private;
accertamento e bonifiche da residuati bellici;
allontanamento del materiale di risulta della perforazione;
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17.P01  SONDAGGI STANDARD
 APPRONTAMENTO DELL' ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE
A ROTAZIONE COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO E LA
REVISIONE A FINE LAVORI.

17.P01.A1 01 005 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione
compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. cad ? 805,67 Lit 1.560.000

 TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA
DI PERFORAZIONE COMPRESO IL VIAGGIO DEL PERSONALE

17.P01.A2 01 005 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di
perforazione compreso il viaggio del personale Km ? 3,05 Lit 5.900

 INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE
IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI INDAGINE,
COMPRESO IL PRIMO, SU AREE PIANEGGIANTI ACCESSIBILI
CON I NORMALI MEZZI DI TRASPORTO

17.P01.A3 01 005 Per installazione da m     0 a m  300 di distanza cad ? 392,51 Lit 760.000
17.P01.A3 02 005 Per installazione da m 300 a m 1000 di distanza cad ? 637,82 Lit 1.235.000

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, DI DIAMETRO 101
MM, A SECCO, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI
ARGILLE, LIMI, LIMI-SABBIOSI (VEDI CLASSIFICAZIONE
A.G.I.)

17.P01.A4 01 005 Per profondità da m 00 a m 20 dal p.c. ml ? 56,29 Lit 109.000
17.P01.A4 02 005 Per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. ml ? 66,11 Lit 128.000
17.P01.A4 03 005 Per profondità da m 40 a m 60 dal p.c. ml ? 83,15 Lit 161.000
17.P01.A4 04 005 Per profondità da m 60 a m 80 dal p.c. ml ? 105,36 Lit 204.000

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, DI DIAMETRO 101
MM, A SECCO IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI
SABBIE E SABBIE GHIAIOSE (VEDI CLASSIFICAZIONE
A.G.I.), O IN ROCCIA

17.P01.A5 01 005 Per profondità da m 00 a m 20 dal p.c. ml ? 80,57 Lit 156.000
17.P01.A5 02 005 Per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. ml ? 98,13 Lit 190.000
17.P01.A5 03 005 Per profondità da m 40 a m 60 dal p.c. ml ? 122,40 Lit 237.000
17.P01.A5 04 005 Per profondità da m 60 a m 80 dal p.c. ml ? 144,61 Lit 280.000

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, DI DIAMETRO 101
MM, A SECCO, IN TERRENI A GRANULOMETRIA
GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE E CIOTTOLI
(VEDI CLASSIFICAZIONE A.G.I.)

17.P01.A6 01 005 Per profondità da m 00 a m 20 dal p.c. ml ? 95,54 Lit 185.000
17.P01.A6 02 005 Per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. ml ? 119,82 Lit 232.000
17.P01.A6 03 005 Per profondità da m 40 a m 60 dal p.c. ml ? 157,00 Lit 304.000
17.P01.A6 04 005 Per profondità da m 60 a m 80 dal p.c. ml ? 186,44 Lit 361.000

 IMPIEGO DI CORONA DIAMANTATA, DI DIAMETRO 101
MM, DURANTE LA PERFORAZIONE IN ROCCIA DI CUI ALLA
VOCE 1.05

17.P01.A7 01 005 Per ciascun metro ml ? 50,61 Lit 98.000

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO, DI DIAMETRO MAX
131 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI
ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI (VEDI CLASSIFICAZIONE
A.G.I.)
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17.P01.A8 01 005 Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. ml ? 36,67 Lit 71.000
17.P01.A8 02 005 Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. ml ? 46,48 Lit 90.000

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO, DI DIAMETRO MAX
131 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI
SABBIE E SABBIE GHIAIOSE (VEDI CLASSIFICAZIONE
A.G.I.)

17.P01.A9 01 005 Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. ml ? 43,90 Lit 85.000
17.P01.A9 02 005 Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. ml ? 53,71 Lit 104.000

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO, DI DIAMETRO MAX
131 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA
QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE E CIOTTOLI (VEDI
CLASSIFICAZIONE A.G.I.) O ROCCIA

17.P01.B1 01 005 Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. ml ? 75,40 Lit 146.000
17.P01.B1 02 005 Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. ml ? 92,96 Lit 180.000

 IMPIEGO DI RIVESTIMENTI METALLICI PROVVISORI IN
FORI ESEGUITI A CAROTAGGIO O A DISTRUZIONE IN
TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI,
LIMI SABBIOSI (VEDI CLASSIFICAZIONE A.G.I.)

17.P01.B2 01 005 Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. ml ? 10,33 Lit 20.000
17.P01.B2 02 005 Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. ml ? 14,46 Lit 28.000

 IMPIEGO DI RIVESTIMENTI METALLICI PROVVISORI IN
FORI ESEGUITI A CAROTAGGIO O A DISTRUZIONE IN
TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE E
SABBIA GHIAIOSE (VEDI CLASSIFICAZIONE A.G.I.)

17.P01.B3 01 005 Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. ml ? 13,43 Lit 26.000
17.P01.B3 02 005 Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. ml ? 19,63 Lit 38.000

 IMPIEGO DI RIVESTIMENTI METALLICI PROVVISORI IN
FORI ESEGUITI A CAROTAGGIO O A DISTRUZIONE IN
TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE
SABBIOSE, GHIAIE E CIOTTOLI (VEDI CLASSIFICAZIONE
A.G.I.)

17.P01.B4 01 005 Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. ml ? 18,59 Lit 36.000
17.P01.B4 02 005 Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. ml ? 27,37 Lit 53.000

 CEMENTAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO IN CASO DI
PERDITA DEI FLUIDI DI PERFORAZIONE E/O INSTABILITA
DELLE PARETI

17.P01.B5 01 005 Per quintale di cemento secco inettato ql ? 36,15 Lit 70.000

 RIPERFORAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO DOPO LA
CEMENTAZIONE

17.P01.B6 01 005 Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. ml ? 25,82 Lit 50.000
17.P01.B6 02 005 Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. ml ? 40,28 Lit 78.000

 PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI  NEL CORSO DI
SONDAGGI A ROTAZIONE E LORO CONSERVAZIONE ENTRO
CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE

17.P01.B7 01 005 Per prelievo da m 00 a m 80 dal p.c. cad ? 8,78 Lit 17.000
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 PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A
PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DI
DIAMETRO 100 MM E FUSTELLE IN PVC

17.P01.B8 01 005 Per prelievo da m 00 a m 20 dal p.c. cad ? 78,50 Lit 152.000
17.P01.B8 02 005 Per prelievo da m 20 a m 40 dal p.c. cad ? 100,19 Lit 194.000
17.P01.B8 03 005 Per prelievo da m 40 a m 60 dal p.c. cad ? 119,30 Lit 231.000
17.P01.B8 04 005 Per prelievo da m 60 a m 80 dal p.c. cad ? 140,99 Lit 273.000

 PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DI
SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A
PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE IN
ACCIAIO INOX DI DIAMETRO 88.9 MM (DA RESTITUIRE
ENTRO 3 MESI DA FINE LAVORO)

17.P01.B9 01 005 Per prelievo da m 00 a m 20 dal p.c. cad ? 95,03 Lit 184.000
17.P01.B9 02 005 Per prelievo da m 20 a m 40 dal p.c. cad ? 110,52 Lit 214.000
17.P01.B9 03 005 Per prelievo da m 40 a m 60 dal p.c. cad ? 127,56 Lit 247.000
17.P01.B9 04 005 Per prelievo da m 60 a m 80 dal p.c. cad ? 144,09 Lit 279.000

 PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DI
SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A
PISTONE (TIPO OSTERBERG), O ROTATIVO, CON FUSTELLE
IN ACCIAIO INOX DI DIAMETRO 88.9 MM (DA RESTITUIRE
ENTRO 3 MESI DA FINE LAVORO)

17.P01.C1 01 005 Per prelievo da m 00 a m 20 dal p.c. cad ? 100,19 Lit 194.000
17.P01.C1 02 005 Per prelievo da m 20 a m 40 dal p.c. cad ? 116,72 Lit 226.000
17.P01.C1 03 005 Per prelievo da m 40 a m 60 dal p.c. cad ? 133,25 Lit 258.000
17.P01.C1 04 005 Per prelievo da m 60 a m 80 dal p.c. cad ? 149,77 Lit 290.000

 ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST (SPT)
NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IN CONFORMITA
CON  LE RACCOMANDAZIONI AGI,1977

17.P01.C2 01 005 Per prova da m 00 a m 20 dal p.c. cad ? 81,60 Lit 158.000
17.P01.C2 02 005 Per prova da m 20 a m 40 dal p.c. cad ? 95,54 Lit 185.000

 ESECUZIONE DI PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO IN SITO
(VANE TEST) NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE IN
CONFORMITA CON  LE RACCOMANDAZIONI AGI,1977

17.P01.C3 01 005 Per prova da m 00 a m 20 dal p.c. cad ? 161,65 Lit 313.000
17.P01.C3 02 005 Per prova da m 20 a m 40 dal p.c. cad ? 188,51 Lit 365.000

 COMPILAZIONE E FORNITURA DI CASSETTA PORTA-CAROTE
DI DIMENSIONI 1X0.5X0.1 M IDONEA ALLA
CONSERVAZIONE DI 5 M DI CAROTAGGIO, COMPRESA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN DUPLICE COPIA

17.P01.C4 01 005 Per ciascuna cassetta cad ? 36,67 Lit 71.000

 COMPENSO ORARIO PER SOSTA DELL'ATTREZZATURA DI
PERFORAZIONE E RELATIVO PERSONALE

17.P01.C5 01 005 Per ciascuna ora di sosta h ? 158,55 Lit 307.000

 IMPIEGO DI DOPPIO CAROTIERE DURANTE L'ESECUZIONE
DI SONDAGGI A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

17.P01.C6 01 005 Per metro di perforazione ml ? 13,94 Lit 27.000

 ESECUZIONE DI PROVA DI PERMEABILITA  NEL CORSO DI
SONDAGGI A ROTAZIONE IN CONFORMITA CON  LE
RACCOMANDAZIONI AGI,1977

17.P01.C7 01 005 Per allestimento della prova da m 00 a m 80 dal p.c. cad ? 200,90 Lit 389.000
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17.P01.C7 02 005 Per ora di prova h ? 164,23 Lit 318.000

 INSTALLAZIONE ENTRO FORO DI SONDAGGIO DI
PIEZOMETRO A TUBO APERTO DI DIAMETRO 50 MM,
COMPRESA LA FORNITURA DEI TUBI DI COLLEGAMENTO E LA
FORMAZIONE DEL DRENO E DEI TAPPI IMPERMEABILI

17.P01.C8 01 005 Per allestimento piezometro a profondità <40m cad ? 122,40 Lit 237.000
17.P01.C8 02 005 Per allestimento piezometro a profondità >40 <80 m cad ? 171,46 Lit 332.000
17.P01.C8 03 005 Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p.c. ml ? 19,63 Lit 38.000

 INSTALLAZIONE ENTRO FORO DI SONDAGGIO DI
PIEZOMETRO CASAGRANDE A DOPPIO TUBO, COMPRESA LA
FORNITURA DEI TUBI DI COLLEGAMENTO E LA FORMAZIONE
DEL DRENO E DEI TAPPI IMPERMEABILI

17.P01.C9 01 005 Per allestimento piezometro a profondità <40m cad ? 253,06 Lit 490.000
17.P01.C9 02 005 Per allestimento piezometro a profondità >40 <80 m cad ? 358,94 Lit 695.000
17.P01.C9 03 005 Per m di doppio tubo installato da m 00 a m 80 dal p.c. ml ? 21,69 Lit 42.000

 INSTALLAZIONE ENTRO FORO DI SONDAGGIO DI
PIEZOMETRO PNEUMATICO O ELETTRICO, COMPRESA LA
FORMAZIONE DI EVENTUALI DRENI E TAPPI IMPERMEABILI,
ESCLUSA LA FORNITURA DELLA CELLA E DEL SISTEMA DI
MISURA

17.P01.D1 01 005 Per allestimento a profondità da 00 a 80 m dal p.c. cad ? 413,17 Lit 800.000
17.P01.D1 02 005 Per m di cavo installato da m 00 a m 80 dal p.c. ml ? 14,46 Lit 28.000

 INSTALLAZIONE ENTRO FORO DI SONDAGGIO DI TUBI
INCLINOMETRICI, COMPRESA LA LORO FORNITURA E LA
CEMENTAZIONE DELL' INTERCAPADINE

17.P01.D2 01 005 Per allestimento a profondità da 00 a 80 m dal p.c. cad ? 247,90 Lit 480.000
17.P01.D2 02 005 Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p.c. ml ? 51,65 Lit 100.000

 INSTALLAZIONE ENTRO FORO DI SONDAGGIO DI
ASSESTIMETRI, ESCLUSA LA LORO FORNITURA

17.P01.D3 01 005 Per allestimento a profondità da 00 a 80 m dal p.c. cad ? 480,30 Lit 930.000
17.P01.D3 02 005 Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p.c. ml ? 91,93 Lit 178.000

 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL TERMINALE DI
PROTEZIONE DELLA STRUMENTAZIONE IN ACCIAIO CON
COPERCHIO E LUCCHETTO

17.P01.D4 01 005 Per ciascuna installazione cad ? 191,09 Lit 370.000

 RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA ESEGUITO CON
SCANDAGLI ELETTRICI NEI PIEZOMETRI INSTALLATI,
LIMITATAMENTE AL PERIODO DI DURATA DEI LAVORI DI
SONDAGGIO

17.P01.D5 01 005 Per ciascun rilievo da m 00 a m 80 da p.c. cad ? 9,30 Lit 18.000

 RIEMPIMENTO DEI FORI DI SONDAGGIO CON MATERIALE
DI RISULTA ADDITIVATO CON MISCELA CEMENTIZIA

17.P01.D6 01 005 Per ogni metro di riempimento da m 00 a m 80 da p.c. ml ? 10,33 Lit 20.000

 NOLEGGIO DEL MEZZO DI TRASPORTO E
DELL'ATTREZZATURA PER L' APPROVVIGIONAMENTO
DELL'ACQUA NECESSARIA PER LA PERFORAZIONE,
COMPRESO IL PERSONALE

17.P01.D7 01 005 Per giorno o frazione di giorno di noleggio gg ? 299,55 Lit 580.000
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17.P02  PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CON PUNTA
MECCANICA (CPT)
 APPRONTAMENTO DEL PENETROMETRO PER PROVA
PENETROMETRICA STATICA (CPT) COMPRESO IL CARICO E
LO SCARICO E LA REVISIONE A FINE LAVORI

17.P02.A1 01 005 Approntamento del penetrometro per prova penetrometrica
statica (CPT) compreso il carico e lo scarico e la revisione a
fine lavori cad ? 284,05 Lit 550.000

 TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DEL PENETROMETRO
PER PROVA PENETROMETRICA STATICA (CPT) COMPRESO
IL VIAGGIO DEL PERSONALE

17.P02.A2 01 005 Trasporto in andata e ritorno del penetrometro per prova
penetrometrica statica (CPT) compreso il viaggio del
personale Km ? 2,01 Lit 3.900

 INSTALLAZIONE, O REINSTALLAZIONE DOPO PREFORO,
DEL PENETROMETRO PER PROVA PENETROMETRICA STATICA
(CPT) IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI
INDAGINE, COMPRESO IL PRIMO, SU AREE PIANEGGIANTI
ACCESSIBILI CON I NORMALI MEZZI DI TRASPORTO

17.P02.A3 01 005 Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del
penetrometro per prova penetrometrica statica (CPT) in
corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il
primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi
di trasporto cad ? 126,53 Lit 245.000

 ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA STATICA (CPT)
CON PENETROMETRO AVENTE CAPACITA DI SPINTA MINIMA
10 T, CON MISURA DELLA RESISTENZA DI PUNTA QC E DI
ATTRITO LATERALE FS OGNI 20 CM, COMPRESA LA
RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI

17.P02.A4 01 005 Esecuzione di prova penetrometrica statica (CPT) con
penetrometro avente capacita di spinta minima 10 t, con
misura della resistenza di punta qc e di attrito laterale fs
ogni 20 cm, compresa la restituzione grafica dei dati ml ? 12,91 Lit 25.000

17.P03  PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE (SCPT)
 APPRONTAMENTO DEL PENETROMETRO PER PROVA
PENETROMETRICA DINAMICA COMPRESO IL CARICO E LO
SCARICO E LA REVISIONE A FINE LAVORI

17.P03.A1 01 005 Approntamento del penetrometro per prova penetrometrica
dinamica compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine
lavori cad ? 284,05 Lit 550.000

 TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DEL PENETROMETRO
PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA COMPRESO IL
VIAGGIO DEL PERSONALE

17.P03.A2 01 005 Trasporto in andata e ritorno del penetrometro per prova
penetrometrica dinamica compreso il viaggio del personale Km ? 2,01 Lit 3.900

 INSTALLAZIONE, O REINSTALLAZIONE DOPO PREFORO,
DEL PENETROMETRO PER PROVA PENETROMETRICA
DINAMICA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI
INDAGINE, COMPRESO IL PRIMO, SU AREE PIANEGGIANTI
ACCESSIBILI CON I NORMALI MEZZI DI TRASPORTO

17.P03.A3 01 005 Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del
penetrometro per prova penetrometrica dinamica in
corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il
primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi
di trasporto cad ? 116,20 Lit 225.000
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 ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON
PENETROMETRO PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA 160
LIBBRE A SGANCIAMENTO AUTOMATICO CON ALTEZZA DI
CADUTA 75 CM, COMPRESA LA RESTITUZIONE GRAFICA DEI
DATI

17.P03.A4 01 005 Esecuzione di prova penetrometrica dinamica con
penetrometro provvisto di massa battente da 160 libbre a
sganciamento automatico con altezza di caduta 75 cm,
compresa la restituzione grafica dei dati ml ? 14,46 Lit 28.000

17.P04  PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CON PUNTA
ELETTRICA (CPTE)
 APPRONTAMENTO DEL PENETROMETRO PER PROVA
PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA (CPTE)
COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO E LA REVISIONE A FINE
LAVORI

17.P04.A1 01 005 Per ciascun approntamento cad ? 454,48 Lit 880.000

 TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DEL PENETROMETRO
PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA
ELETTRICA (CPTE) COMPRESO IL VIAGGIO DEL
PERSONALE

17.P04.A2 01 005 Km ? 2,01 Lit 3.900

 INSTALLAZIONE, O REINSTALLAZIONE DOPO PREFORO,
DEL PENETROMETRO PER PROVA PENETROMETRICA STATICA
ELETTRICA (CPTE) IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN
PUNTO DI INDAGINE, COMPRESO IL PRIMO, SU AREE
PIANEGGIANTI ACCESSIBILI CON I NORMALI MEZZI DI
TRASPORTO

17.P04.A3 01 005 Per ogni installazione cad ? 176,63 Lit 342.000

 ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA STATICA CON
PUNTA ELETTRICA (CPTE) CON PENETROMETRO AVENTE
CAPACITA DI SPINTA MINIMA 10 T, EQUIPAGGIATO PER LA
MISURA E LA REGISTRAZIONE CONTINUA DELLA
RESISTENZA DI PUNTA QC E DI ATTRITO LATERALE FS,
COMPRESA LA ELABORAZIONE E LA RESTITUZIONE GRAFICA
DEI DATI

17.P04.A4 01 005 Per ogni metro di prova ml ? 18,59 Lit 36.000

17.P05  PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CON PUNTA
ELETTRICA CON PIEZOCONO (CPTU)
 APPRONTAMENTO DEL PENETROMETRO PER PROVA
PENETROMETRICA STATICA ELETTRICA CON PIEZOCONO
(CPTU) COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO E LA
REVISIONE A FINE LAVORI

17.P05.A1 01 005 Approntamento del penetrometro per prova penetrometrica
statica elettrica con piezocono (CPTU) compreso il carico e
lo scarico e la revisione a fine lavori cad ? 464,81 Lit 900.000

 TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DEL PENETROMETRO
PER PROVA PENETROMETRICA STATICA ELETTRICA CON
PIEZOCONO (CPTU) COMPRESO IL VIAGGIO DEL
PERSONALE

17.P05.A2 01 005 Trasporto in andata e ritorno del penetrometro per prova
penetrometrica statica elettrica con piezocono (CPTU)
compreso il viaggio del personale Km ? 2,01 Lit 3.900
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 INSTALLAZIONE, O REINSTALLAZIONE DOPO PREFORO,
DEL PENETROMETRO PER PROVA PENETROMETRICA STATICA
CON PIEZOCONO (CPTU) IN CORRISPONDENZA DI
CIASCUN PUNTO DI INDAGINE, COMPRESO IL PRIMO, SU
AREE PIANEGGIANTI ACCESSIBILI CON I NORMALI MEZZI DI
TRASPORTO

17.P05.A3 01 005 Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del
penetrometro per prova penetrometrica statica con
piezocono (CPTU) in corrispondenza di ciascun punto di
indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti
accessibili con i normali mezzi di trasporto cad ? 208,13 Lit 403.000

 ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA STATICA
ELETTRICA CON PIEZOCONO CON PENETROMETRO AVENTE
CAPACITA DI SPINTA MINIMA 10 T, EQUIPAGGIATO PER LA
MISURA E LA REGISTRAZIONE AUTOMATICA E CONTINUA
DELLA RESISTENZA DI PUNTA QC, DI ATTRITO LATERALE
FS, E DELLA PRESSIONE INTERSTIZIALE U, COMPRESA LA
ELABORAZIONE E LA RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI

17.P05.A4 01 005 Esecuzione di prova penetrometrica statica elettrica con
piezocono con penetrometro avente capacita di spinta
minima 10 t, equipaggiato per la misura e la registrazione
automatica e continua della resistenza di punta qc, di
attrito laterale fs, e della pressione interstiziale U,
compresa la elaborazione e la restituzione grafica dei dati ml ? 20,14 Lit 39.000

 ESECUZIONE DURANTE PROVE PENETROMETRICHE CON
PIEZOCONO DI PROVE DI DISSIPAZIONE DELLA PRESSIONE
INTERSTIZIALE MEDIANTE SISTEMA DI REGISTRAZIONE
AUTOMATICA DELLA PRESSIONE U IN FUNZIONE DEL TEMPO
T, COMPRESA LA RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI

17.P05.A5 01 005 Esecuzione durante prove penetrometriche con piezocono
di prove di dissipazione della pressione interstiziale
mediante sistema di registrazione automatica della
pressione U in funzione del tempo T, compresa la
restituzione grafica dei dati h ? 149,26 Lit 289.000

17.P06  SONDAGGI PROFONDI
 APPRONTAMENTO DELL' ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE
A ROTAZIONE PER SONDAGGI PROFONDI COMPRESO IL
CARICO E LO SCARICO E LA REVISIONE A FINE LAVORI

17.P06.A1 01 005 Approntamento dell’attrezzatura di perforazione a rotazione
per sondaggi profondi compreso il carico e lo scarico e la
revisione a fine lavori cad ? 2.065,83 Lit 4.000.000

 TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA
DI PERFORAZIONE PER SONDAGGI PROFONDICOMPRESO IL
VIAGGIO DEL PERSONALE

17.P06.A2 01 005 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di
perforazione per sondaggi profondicompreso il viaggio del
personale Km ? 5,99 Lit 11.600

 INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE
PER SONDAGGI PROFONDI IN CORRISPONDENZA DI
CIASCUN PUNTO DI INDAGINE, COMPRESO IL PRIMO, SU
AREE PIANEGGIANTI ACCESSIBILI CON I NORMALI MEZZI DI
TRASPORTO

17.P06.A3 01 005 Installazione dell'attrezzatura di perforazione per sondaggi
profondi in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i
normali mezzi di trasporto cad ? 1.910,89 Lit 3.700.000
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 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, DI DIAMETRO
MASSIMO 101 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE
QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI (VEDI
CLASSIFICAZIONE A.G.I.)

17.P06.A4 01 005 Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. ml ? 95,54 Lit 185.000
17.P06.A4 02 005 Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. ml ? 132,21 Lit 256.000
17.P06.A4 03 005 Per profondità da m 100 a m 150 dal p.c. ml ? 166,82 Lit 323.000

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, DI DIAMETRO
MASSIMO 101 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA
QUALI SABBIE E SABBIE GHIAIOSE (VEDI CLASSIFICAZIONE
A.G.I.)

17.P06.A5 01 005 Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. ml ? 134,28 Lit 260.000
17.P06.A5 02 005 Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. ml ? 170,43 Lit 330.000
17.P06.A5 03 005 Per profondità da m 100 a m 150 dal p.c. ml ? 210,71 Lit 408.000

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, DI DIAMETRO
MASSIMO 101 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA
GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE E CIOTTOLI
(VEDI CLASSIFICAZIONE A.G.I.)

17.P06.A6 01 005 Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. ml ? 175,60 Lit 340.000
17.P06.A6 02 005 Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. ml ? 220,53 Lit 427.000
17.P06.A6 03 005 Per profondità da m 100 a m 150 dal p.c. ml ? 263,39 Lit 510.000

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, DI DIAMETRO
MASSIMO 101 MM, IN ROCCIA

17.P06.A7 01 005 Per profondità da m   00 a m   50 dal p.c. ml ? 117,75 Lit 228.000
17.P06.A7 02 005 Per profondità da m   50 a m 100 dal p.c. ml ? 144,61 Lit 280.000
17.P06.A7 03 005 Per profondità da m 100 a m 150 dal p.c. ml ? 170,43 Lit 330.000
17.P06.A7 04 005 Per profondità da m 150 a m 200 dal p.c. ml ? 209,17 Lit 405.000
17.P06.A7 05 005 Per profondità da m 200 a m 250 dal p.c. ml ? 232,41 Lit 450.000
17.P06.A7 06 005 Per profondità da m 250 a m 300 dal p.c. ml ? 273,72 Lit 530.000

 IMPIEGO DI CORONA DIAMANTATA DURANTE LA
PERFORAZIONE IN ROCCIA DI CUI ALLA VOCE 6.07

17.P06.A8 01 005 Impiego di corona diamantata durante la perforazione in
roccia di cui alla voce 6.07 ml ? 50,61 Lit 98.000

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO, DI DIAMETRO MAX
131 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI
ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI (VEDI CLASSIFICAZIONE
A.G.I.)

17.P06.A9 01 005 Per profondità da m   00 a m 100 dal p.c. ml ? 61,46 Lit 119.000
17.P06.A9 02 005 Per profondità da m 100 a m 200 dal p.c. ml ? 95,03 Lit 184.000

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO, DI DIAMETRO MAX
131 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI
SABBIE E SABBIE GHIAIOSE (VEDI CLASSIFICAZIONE
A.G.I.)

17.P06.B1 01 005 Per profondità da m   00 a m 100 dal p.c. ml ? 76,44 Lit 148.000
17.P06.B1 02 005 Per profondità da m 100 a m 200 dal p.c. ml ? 115,17 Lit 223.000
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 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
ROTAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO, DI DIAMETRO MAX
131 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA
QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE E CIOTTOLI (VEDI
CLASSIFICAZIONE A.G.I.) O ROCCIA

17.P06.B2 01 005 Per profondità da m   00 a m 100 dal p.c. ml ? 129,11 Lit 250.000
17.P06.B2 02 005 Per profondità da m 100 a m 200 dal p.c. ml ? 170,43 Lit 330.000

 IMPIEGO DI RIVESTIMENTI METALLICI PROVVISORI IN
FORI ESEGUITI A CAROTAGGIO O A DISTRUZIONE IN
TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI,
LIMI SABBIOSI (VEDI CLASSIFICAZIONE A.G.I.)

17.P06.B3 01 005 Per profondità da m   00 a m 100 dal p.c. ml ? 22,72 Lit 44.000

 IMPIEGO DI RIVESTIMENTI METALLICI PROVVISORI IN
FORI ESEGUITI A CAROTAGGIO O A DISTRUZIONE IN
TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE E
SABBIA GHIAIOSE (VEDI CLASSIFICAZIONE A.G.I.)

17.P06.B4 01 005 Per profondità da m   00 a m 100 dal p.c. ml ? 29,95 Lit 58.000

 IMPIEGO DI RIVESTIMENTI METALLICI PROVVISORI IN
FORI ESEGUITI A CAROTAGGIO O A DISTRUZIONE IN
TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE
SABBIOSE, GHIAIE E CIOTTOLI (VEDI CLASSIFICAZIONE
A.G.I.)

17.P06.B5 01 005 Per profondità da m   00 a m 100 dal p.c. ml ? 40,80 Lit 79.000

 CEMENTAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO IN CASO DI
PERDITA DEI FLUIDI DI PERFORAZIONE E/O INSTABILITA
DELLE PARETI. PER QUINTALE DI CEMENTO SECCO
INETTATO

17.P06.B6 01 005 Cementazione del foro di sondaggio in caso di perdita dei
fluidi di perforazione e/o instabilità delle pareti. Per quintale
di cemento secco inettato ql ? 45,96 Lit 89.000

 RIPERFORAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO DOPO LA
CEMENTAZIONE

17.P06.B7 01 005 Per profondità da m   00 a m   50 dal p.c. ml ? 44,42 Lit 86.000
17.P06.B7 02 005 Per profondità da m   50 a m 100 dal p.c. ml ? 55,78 Lit 108.000
17.P06.B7 03 005 Per profondità da m 100 a m 150 dal p.c. ml ? 67,14 Lit 130.000
17.P06.B7 04 005 Per profondità da m 150 a m 200 dal p.c. ml ? 90,90 Lit 176.000
17.P06.B7 05 005 Per profondità da m 200 a m 250 dal p.c. ml ? 114,65 Lit 222.000
17.P06.B7 06 005 Per profondità da m 250 a m 300 dal p.c. ml ? 128,08 Lit 248.000

 PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI  NEL CORSO DI
SONDAGGI A ROTAZIONE E LORO CONSERVAZIONE ENTRO
CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE

17.P06.B8 01 005 Per prelievo da m 00 a m 300 dal p.c. cad ? 8,78 Lit 17.000

 PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A
PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DI
DIAMETRO 100 MM E FUSTELLE IN PVC

17.P06.B9 01 005 Per prelievo da m 00 a m   50 dal p.c. cad ? 126,53 Lit 245.000
17.P06.B9 02 005 Per prelievo da m 50 a m 100 dal p.c. cad ? 147,19 Lit 285.000
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 PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DI
SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A
PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE IN
ACCIAIO INOX DI DIAMETRO 88.9 MM (DA RESTITUIRE
ENTRO 3 MESI DA FINE LAVORO)

17.P06.C1 01 005 Per prelievo da m 00 a m   50 dal p.c. cad ? 149,77 Lit 290.000
17.P06.C1 02 005 Per prelievo da m 50 a m 100 dal p.c. cad ? 188,51 Lit 365.000

 PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DI
SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A
PISTONE (TIPO OSTERBERG), O ROTATIVO, CON FUSTELLE
IN ACCIAIO INOX DI DIAMETRO 88.9 MM (DA RESTITUIRE
ENTRO 3 MESI DA FINE LAVORO)

17.P06.C2 01 005 Per prelievo da m   00 a m   50 dal p.c. (Osterberg o
rotativo) cad ? 157,00 Lit 304.000

17.P06.C2 02 005 Per prelievo da m   50 a m 100 dal p.c. (Osterberg o
rotativo) cad ? 196,25 Lit 380.000

17.P06.C2 03 005 Per prelievo da m 100 a m 150 dal p.c. (Rotativo) cad ? 245,32 Lit 475.000
17.P06.C2 04 005 Per prelievo da m 150 a m 200 dal p.c. (Rotativo) cad ? 294,38 Lit 570.000

 ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST (SPT)
NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IN CONFORMITA
CON  LE RACCOMANDAZIONI AGI,1977

17.P06.C3 01 005 Per prova da m 00 a m 20 dal p.c. cad ? 110,01 Lit 213.000
17.P06.C3 02 005 Per prova da m 20 a m 40 dal p.c. cad ? 128,08 Lit 248.000

 ESECUZIONE DI PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO IN SITO
(VANE TEST) NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE IN
CONFORMITA CON  LE RACCOMANDAZIONI AGI,1977

17.P06.C4 01 005 Per prova da m 00 a m 20 dal p.c. cad ? 219,49 Lit 425.000
17.P06.C4 02 005 Per prova da m 20 a m 40 dal p.c. cad ? 256,16 Lit 496.000

 COMPILAZIONE E FORNITURA DI CASSETTA PORTA-CAROTE
DI DIMENSIONI 1X0.5X0.1 M IDONEA ALLA
CONSERVAZIONE DI 5 M DI CAROTAGGIO, COMPRESA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN DUPLICE COPIA

17.P06.C5 01 005 Per ciascuna cassetta cad ? 36,67 Lit 71.000

 COMPENSO ORARIO PER SOSTA DELL'ATTREZZATURA DI
PERFORAZIONE E RELATIVO PERSONALE

17.P06.C6 01 005 Per ciascuna ora di sosta h ? 215,88 Lit 418.000

 IMPIEGO DI DOPPIO CAROTIERE DURANTE L'ESECUZIONE
DI SONDAGGI A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

17.P06.C7 01 005 Per metro di perforazione ml ? 17,04 Lit 33.000

 ESECUZIONE DI PROVA DI PERMEABILITA  NEL CORSO DI
SONDAGGI A ROTAZIONE IN CONFORMITA CON  LE
RACCOMANDAZIONI AGI,1977

17.P06.C8 01 005 Per allestimento della prova da m 00 a m 100 dal p.c. cad ? 332,60 Lit 644.000
17.P06.C8 02 005 Per allestimento della prova da m 100 a m 200 dal p.c. cad ? 588,76 Lit 1.140.000
17.P06.C8 03 005 Per ora di prova h ? 220,53 Lit 427.000

 INSTALLAZIONE ENTRO FORO DI SONDAGGIO DI
PIEZOMETRO A TUBO APERTO DI DIAMETRO 50 MM,
COMPRESA LA FORNITURA DEI TUBI DI COLLEGAMENTO E LA
FORMAZIONE DEL DRENO E DEI TAPPI IMPERMEABILI

17.P06.C9 01 005 Per allestimento piezometro a profondità <100m cad ? 274,76 Lit 532.000
17.P06.C9 02 005 Per allestimento piezometro a profondità >100 <200 m cad ? 436,41 Lit 845.000
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17.P06.C9 03 005 Per m di tubo installato da m 00 a m 200 dal p.c. ml ? 26,86 Lit 52.000

 INSTALLAZIONE ENTRO FORO DI SONDAGGIO DI
PIEZOMETRO CASAGRANDE A DOPPIO TUBO, COMPRESA LA
FORNITURA DEI TUBI DI COLLEGAMENTO E LA FORMAZIONE
DEL DRENO E DEI TAPPI IMPERMEABILI

17.P06.D1 01 005 Per allestimento piezometro a profondità <100m cad ? 475,14 Lit 920.000
17.P06.D1 02 005 Per allestimento piezometro a profondità >100 <200 m cad ? 733,37 Lit 1.420.000
17.P06.D1 03 005 Per m di tubo installato da m 00 a m 200 dal p.c. ml ? 29,44 Lit 57.000

 INSTALLAZIONE ENTRO FORO DI SONDAGGIO DI TUBI
INCLINOMETRICI, COMPRESA LA LORO FORNITURA E LA
CEMENTAZIONE DELL' INTERCAPADINE

17.P06.D2 01 005 Per allestimento a profondità da 00 a 80 m dal p.c. cad ? 438,99 Lit 850.000
17.P06.D2 02 005 Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p.c. ml ? 58,88 Lit 114.000

 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL TERMINALE DI
PROTEZIONE DELLA STRUMENTAZIONE IN ACCIAIO CON
COPERCHIO E LUCCHETTO

17.P06.D3 01 005 Per ciascuna installazione cad ? 219,49 Lit 425.000

 RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA ESEGUITO CON
SCANDAGLI ELETTRICI NEI PIEZOMETRI INSTALLATI,
LIMITATAMENTE AL PERIODO DI DURATA DEI LAVORI DI
SONDAGGIO

17.P06.D4 01 005 Per ciascuna rilievo da m 00 a m 80 da p.c. cad ? 10,85 Lit 21.000

 RIEMPIMENTO DEI FORI DI SONDAGGIO CON MATERIALE
DI RISULTA ADDITIVATO CON MISCELA CEMENTIZIA

17.P06.D5 01 005 Per ogni metro di riempimento da m 00 a m 80 da p.c. ml ? 15,49 Lit 30.000

 NOLEGGIO DEL MEZZO DI TRASPORTO E
DELL'ATTREZZATURA PER L' APPROVVIGIONAMENTO
DELL'ACQUA NECESSARIA PER LA PERFORAZIONE,
COMPRESO IL PERSONALE

17.P06.D6 01 005 Per giorno o frazione di giorno di noleggio gg ? 304,19 Lit 589.000

 SOVRAPPREZZO PER MISURA DEI PARAMETRI DI
PERFORAZIONE (DAC-TEST: DIAGRAFIA AUTOMATICA
COMPUTERIZZATA) MEDIANTE LA VALUTAZIONE DI
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO, PRESSIONE DI SPINTA,
VELOCITÀ DI ROTAZIONE, PRESSIONE DEI FLUIDI,
PRESSIONE DI ROTAZIONE; COMPENSIVA "

17.P06.D7 01 005 per ogni metro o frazione di metro di perforazione
registrato ml ? 21,69 Lit 42.000

17.P07  COMPENSI PER PRESTAZIONI
 PRESTAZIONE DI UN GEOLOGO O INGEGNERE PRESENTE IN
CANTIERE CON CONTINUITA

17.P07.A1 01 005 Per giorno o frazione di giorno gg ? 477,72 Lit 925.000

 PRESTAZIONE DI UN TECNICO SPECIALIZZATO IN
MISURAZIONI E LETTURE DI STRUMENTAZIONI
GEOTECNICHE

17.P07.A2 01 005 Per giorno o frazione di giorno gg ? 366,68 Lit 710.000
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 CAMPAGNA DI MISURA  DELLA STRUMENTAZIONE
ELETTRICA INSTALLATA MEDIANTE IDONEE
APPARECCHIATURE E CENTRALINE  DI LETTURA O DELLO
SCARICO DEI DATI IMMAGAZZINATI NELLE UNITA DI
ACQUISIZIONE DATI INSTALLATE. MEDIANTE PC
PORTATILE, INCLUSIVA DELLA VERIFICA DELLO STATO DI
FUNZIONAMENTO DEI SENSORI. NEL PREZZO SI INTENDE
COMPENSATO E COMPRESO OGNI ONERE RELATIVO AL
PERSONALE TECNICO IN TRASFERTA,  DI TRASPORTO
DELL'ATTREZZATURA OCCORRENTE SUL SITO DI MISURA, DI
TARATURA PERIODICA DEI SISTEMI DI  LETTURA, DEI
POSSIBILI SPOSTAMENTI SUCCESSIVI ORDINATI DALLA
D.L., DEI MATERIALI DI CONSUMO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALINA, DI ENERGIA E DI
QUANTO ALTRO OCCORRA A DARE LA PERFETTA LETTURA
DELLA STRUMENTAZIONE INSTALLATA.

17.P07.A3 01 005 Per ogni campagna di misura gg ? 877,98 Lit 1.700.000

 CAMPAGNA DI MISURA RIFLETTOMETRICA MEDIANTE
IDONEA CENTRALINA  DI LETTURA, INCLUSIVA DELLA
VERIFICA DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO DEL CAVO
COASSIALE. NEL PREZZO SI INTENDE COMPENSATO E
COMPRESO OGNI ONERE RELATIVO AL PERSONALE TECNICO
IN TRASFERTA,  DI TRASPORTO DELL'ATTREZZATURA
OCCORRENTE SUL SITO DI MISURA E DI QUANTO ALTRO
OCCORRA A DARE LA PERFETTA LETTURA DELLA
STRUMENTAZIONE INSTALLATA; COMPRENSIVA DELLA
REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEI
DATI RILEVATI, NONCHÉ DELL'ELABORAZIONE DEI DATI IN
APPOSITE SCHEDE NUMERICHE E GRAFICHE
RAPPRESENTANTI L'EVOLUZIONE DELLA VARIAZIONE DEI
VALORI FISICI RILEVATI NEL TEMPO,  I DATI FINALI
DOVRANNO ESSERE RESI TEPESTIVAMENTE DISPONIBILI
PER LE CONTROPARTI INTERESSATE. IL TUTTO SECONDO
PROGRAMMI E MODALITÀ DI REDAZIONE DA STABILIRSI
CON LA D.L.

17.P07.A4 01 005 Per ogni campagna di misura gg ? 568,10 Lit 1.100.000

 REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEI
DATI RILEVATI NELLA CAMPAGNA DI MISURE
STRUMENTALI, COMPRENSIVA DI RESTITUZIONE DEI DATI
ACQUISITI DALLE CENTRALINE AUTOMATICHE , NONCHÉ
DELL'ELABORAZIONE DEI DATI IN APPOSITE SCHEDE
NUMERICHE E GRAFICHE RAPPRESENTANTI L'EVOLUZIONE
DELLA VARIAZIONE DEI VALORI FISICI RILEVATI NEL
TEMPO. LA GESTIONE DELL'ATTIVITA DI MONITORAGGIO
DOVRANNO ESSERE GESTITE SU SUPPORTI INFORMATICI,
TANTO PER QUANTO CONCERNE LE LETTURE ESEGUITE
MANUALMENTE CHE PER QUELLE AUTOMATIZZATE,
MEDIANTE APPOSITI PROGRAMMI ,  I DATI FINALI
DOVRANNO ESSERE RESI TEPESTIVAMENTE DISPONIBILI
PER LE CONTROPARTI INTERESSATE. IL TUTTO SECONDO
PROGRAMMI E MODALITÀ DI REDAZIONE DA STABILIRSI
CON LA D.L.

17.P07.A5 01 005 Per cadauna relazione cad ? 1.549,37 Lit 3.000.000
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 INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE DELLA
STRUMENTAZIONE INSTALLATA MEDIANTE IDONEA
STRUMENTAZIONE DI MISURA MANUALE , APPOSITE
CENTRALINE , PC , INCLUSIVO DELLA VERIFICA DELLO
STATO DI FUNZIONAMENTO DEI SENSORI, DELLO SCARICO
DEI DATI IMMAGAZZINATI.. NEL PREZZO SI INTENDE
COMPENSATO E COMPRESO OGNI ONERE RELATIVO AL
PERSONALE TECNICO IN TRASFERTA,  DI TRASPORTO
DELL'ATTREZZATURA OCCORRENTE SUL SITO DI MISURA, DI
TARATURA PERIODICA DEI SISTEMI DI  LETTURA, DEI
POSSIBILI SPOSTAMENTI SUCCESSIVI ORDINATI DALLA
D.L., DEI MATERIALI DI CONSUMO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALINA, DI ENERGIA E DI
QUANTO ALTRO OCCORRA A DARE LA PERFETTA LETTURA
DELLA STRUMENTAZIONE INSTALLATA.

17.P07.A6 01 005 Ad intervento di  squadra tecnica cad ? 1.859,24 Lit 3.600.000

Letture inclinometriche effettuate da tecnico specializzato
estese a tutta la lunghezza dei tubi, fino a 100 m,
compreso il noleggio, il trasporto e l'installazione delle
apparacchiature di misurazione , la trasferta del personale
tecnico.

17.P07.A7 01 005 Per ogni metro di tubo letto ml ? 9,29 Lit. 18.000

17.P08  STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO
 MISURA DEL LIVELLO DELLE FALDE FREATICHE

17.P08.A1 01 005 Fornitura e posa in opera di trasduttore elettrico speciale da
inserire all'interno di tubi piezometrici. dotato di corpo
cilindrico in acciaio inossidabile con all'interno l'elemento
sensibile estensimetrico montato su supporto ceramico ed il
trasmettitore elettronico in current-loop, completo di filtro
radiale in materiale poroso, plastico, o acciaio. Fondo scala
: 2,5,10 Bar Precisione globale : migliore del 0.3% del FS.
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di
cantiere, l'assistenza di personale specializzato compresa di
ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, e
l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera
civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti. cad ? 826,33 Lit 1.600.000

17.P08.A1 02 005 Fornitura e posa in opera di piezometro elettrico di tipo
assoluto con trasduttore di pressione a ponte intero di
estensimetri per la misura automatica delle pressioni
interstiziali nel punto di installazione, comprensivo
dell'inserimento nel foro e dell'installazione alla quota di
misura, della realizzazione dei tappi di bentonite e del filtro
in sabbia, dei cablaggi alla centralina di acquisizione dati,
esclusa la fornitura dei cavi di collegamento. Le
caratteristiche tecniche del trasduttore devono essere: F.S.
= 2,5,10,20  bar Precisione : 0,1 % del F.S. Output = 4-20
mAmp cad ? 981,27 Lit 1.900.000

17.P08.A1 03 005 Fornitura e posa in opera di sistema automatico per
l'acquisizione dei dai piezometrici, programmabile via
seriale , attraverso porta IRDA da PC portatile, dovra
eseguire a tempi prestabiliti: l'energizzazione del
trasduttori, il rilevamento dei dati sensoriali, le necessarie
operazioni di amplificazione, depurazione e conversione dei
segnali, memorizzazione ed archiviazione dei dati
permettendo il confronto con valori di soglia. Fornita in
contenitore stagno IP65 , completa di batteria a secco e del
programma di gestione. Fornitura e posa in opera
comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di
personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per
l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro
necessario per dare le apparecchiature perfettamente
funzionanti cad ? 2.582,28 Lit 5.000.000
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 MISURA DELLA DEFORMAZIONE DEGLI
AMMASSI ROCCIOSI

17.P08.A2 01 005 Fornitura e posa in opera di trasduttori di spostamento
lineare del tipo potenziometrico in corpo cilindrico stagno
da fissare sulle teste di misura degli estensimetri. Lo
strumento dovrà essere dotato di opportuna protezione
meccanica che consenta la fuoriuscita del cavo di
trasmissione del segnale. Fondo scala : 25 mm. Sensibilità
: 0.01 mm. Segnale elettrico : da 4-20 mA Fornitura e posa
in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere,
l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni
attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio e l'installazione
della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro
necessario per dare le apparecchiature perfettamente
funzionanti. cad ? 929,62 Lit 1.800.000

 Fornitura e posa in opera di estensimetri monobase
composti da ancoraggi di fondo foro in acciaio INOX
con aderenza migliorata; protezione  a tenuta stagna;
teste di lettura con basi di misura in fibra di vetro
e/o in acciaio; compreso di testa di misura; base in
fibra di vetro con tubo di rivestimento in PVC; tubi
semirigidi di iniezione; ed ogni altra prestazione,
fornitura e onere per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti , con l'esclusione delle
perforazioni, da pagarsi con relativo prezzo.
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli
oneri di cantiere, la preparazione degli accessi, gli
eventuali ponteggi, l'assistenza di personale di
cantiere compresa ogni attrezzature per la
cementazione, l'assemblaggio e l'installazione della
strumentazione, nonché ogni opera civile e
quant'altro necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti

17.P08.A2 02 005 Per ogni allestimento cad ? 826,33 Lit 1.600.000
17.P08.A2 02 010 Per ogni installazione ml ? 41,32 Lit 80.000

 Fornitura e posa in opera di estensimetri a due basi
composti da ancoraggi di fondo foro in acciaio INOX
con aderenza migliorata; protezione  a tenuta stagna;
teste di lettura con basi di misura in fibra di vetro
e/o in acciaio; compreso di testa di misura; base in
fibra di vetro con tubo di rivestimento in PVC; tubi
semirigidi di iniezione; ed ogni altra prestazione,
fornitura e onere per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti , con l'esclusione delle
perforazioni, da pagarsi con relativo prezzo.
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli
oneri di cantiere, la preparazione degli accessi, gli
eventuali ponteggi, l'assistenza di personale di
cantiere compresa ogni attrezzature per la
cementazione, l'assemblaggio e l'installazione della
strumentazione, nonché ogni opera civile e
quant'altro necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti.

17.P08.A2 03 005 Per ogni allestimento cad ? 1.187,85 Lit 2.300.000
17.P08.A2 03 010 Per ogni installazione ml ? 56,81 Lit 110.000
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 Fornitura e posa in opera di estensimetri a tre basi
composti da ancoraggi di fondo foro in acciaio INOX
con aderenza migliorata; protezione  a tenuta stagna;
teste di lettura con basi di misura in fibra di vetro
e/o in acciaio; compreso di testa di misura; base in
fibra di vetro con tubo di rivestimento in PVC; tubi
semirigidi di iniezione; ed ogni altra prestazione,
fornitura e onere per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti , con l'esclusione delle
perforazioni, da pagarsi con relativo prezzo.
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli
oneri di cantiere, la preparazione degli accessi, gli
eventuali ponteggi, l'assistenza di personale di
cantiere compresa ogni attrezzature per la
cementazione, l'assemblaggio e l'installazione della
strumentazione, nonché ogni opera civile e
quant'altro necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti

17.P08.A2 04 005 Per ogni allestimento cad ? 1.368,61 Lit 2.650.000
17.P08.A2 04 010 Per ogni installazione ml ? 67,14 Lit 130.000

 Fornitura e posa in opera di estensimetri a sei basi
composti da ancoraggi di fondo foro in acciaio INOX
con aderenza migliorata; protezione  a tenuta stagna;
teste di lettura con basi di misura in fibra di vetro
e/o in acciaio; compreso di testa di misura; base in
fibra di vetro con tubo di rivestimento in PVC; tubi
semirigidi di iniezione; ed ogni altra prestazione,
fornitura e onere per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti , con l'esclusione delle
perforazioni, da pagarsi con relativo prezzo.
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli
oneri di cantiere, la preparazione degli accessi, gli
eventuali ponteggi, l'assistenza di personale di
cantiere compresa ogni attrezzature per la
cementazione, l'assemblaggio e l'installazione della
strumentazione, nonché ogni opera civile e
quant'altro necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti.

17.P08.A2 05 005 Per ogni allestimento cad ? 1.781,79 Lit. 3.450.000
17.P08.A2 05 010 Per ogni installazione ml ? 118,71 Lit. 280.000

17.P08.A2 06 005 Estensimetro  elettrico  da installare a cavallo delle fratture
costituito da : a un contenitore stagno cilindrico contenente
il sensore potenziometrico rotativo, da fissare mediante
supporto da un lato della frattura; a filo in kevlar con
prolunghe e snodi; a il riscontro metallico da installare
sull'altro lato della frattura. Le caratteristiche tecniche
dovranno essere : Fondo scala : 24 cm. Risoluzione : 0.1
mm. Segnale elettrico. : 4-20 mA Fornitura e posa in opera
comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di
personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per
l'assemblaggio, il cablaggio, l'installazione della
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro
necessario per dare le apparecchiature perfettamente
funzionanti. cad ? 3.098,74 Lit 6.000.000

 MISURA DELLA DEFORMAZIONE DELLE
STRUTTURE
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17.P08.A3 01 005 Fessurimetro elettrico  da installare a cavallo delle fratture
costituito da : a un corpo cilindrico in acciaio contenente il
sensore potenziometrico lineare, da fissare mediante
tasselli da un lato della frattura; a un'astina in acciaio con
prolunghe e snodo; a il riscontro metallico da installare
sull'altro lato della frattura. Le caratteristiche tecniche
dovranno essere : Fondo scala : 0.25 mm. Risoluzione : 0.1
mm. Segnale elettrico. : 4-20 mA Fornitura e posa in opera
comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di
personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per
l'assemblaggio, il cablaggio, l'installazione della
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro
necessario per dare le apparecchiature perfettamente
funzionanti. cad ? 981,27 Lit 1.900.000

17.P08.A3 02 005 Fessurimetro meccanico monodirezionale  da installare a
cavallo delle fratture costituito da : una base di misura in
acciaio di lunghezza variabile, un tubo di rivestimento in
acciaio, un cilindro di testa con raccordo filettato, due teste
snodate con tasselli di ancoraggio alla parete fissati all'asta
di misura Fornitura e posa in opera  comprensiva di tutti gli
oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato,
compresa ogni attrezzatura per l'installazione della
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro
necessario per dare le apparecchiature perfettamente
funzionanti. cad ? 619,75 Lit 1.200.000

17.P08.A3 03 005 Fessurimetro meccanico tridirezionale  da installare a
cavallo delle fratture costituito da :  telaio esterno dotato di
tre fori filettati disposti nelle tre direzioni ortogonali di
lettura , prisma di sezione quadra , piastre di fissaggio con
ancoraggi ad aderenza migliorata   Fornitura e posa in
opera  comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza
di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per
l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera
civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti. cad ? 826,33 Lit 1.600.000

17.P08.A3 04 005 Deformometro elettrico a filo  da installare a cavallo delle
fratture o degli elementi strutturali costituito da : e/o un
corpo cilindrico in acciaio contenente il sensore
potenziometrico lineare, da fissare mediante tasselli da un
lato della frattura e/o una carrucola di rinvio con piastra di
fissaggio a parete e/o cavo in invar e/o fibra di carbonio
e/o ancoraggio terminale per il fissaggio del cavo e/o cavo
elettrico per la trasmissione del segnale Le caratteristiche
tecniche dovranno essere : Fondo scala : 0.50 mm.
Risoluzione : 0.1 mm. Segnale elettrico. : 4-20 mA
Fornitura e posa in opera  comprensiva di tutti gli oneri di
cantiere, l'assistenza di personale specializzato, compresa
ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio,
l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera
civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti. cad ? 1.136,21 Lit 2.200.000

17.P08.A3 05 005 Fornitura e posa in opera di termoresistenza al platino (PT
100)dotato di fodero cilindrico in acciaio e collegamento
stagno al cavo di trasmissione del segnale. Installazione in
parete mediante fissaggio con staffe opportune bloccate da
ancoraggi ad espansione, compreso di cablaggio cavo
elettrico ed ogni accessorio utile al monitoraggio. Fondo
scala : -50°c + 150° c Risoluzione : 0.1° c Comprensivo
degli oneri di installazione. cad ? 273,72 Lit 530.000
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17.P08.A4 01 005 Fornitura e posa in opera di clinometro elettrico biassiale
costituito da corpo cilindrico in acciaio contenente i sensori
potenziometrici a pendolo e/o elettrolitici montati
ortogonalmente tra loro, completo di sistema di ancoraggio
alla parete. Fondo scala : +/- 10° Precisione : 0.1 % del FS
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di
cantiere, l'assistenza di personale specializzato, compresa
ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio e
l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera
civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti. cad ? 1.704,31 Lit 3.300.000

17.P08.A4 02 005 Fornitura e posa in opera di  sonda inclinometrica di tipo
biassiale equipaggiata con due sensori elettrici
potenziometrici o elettrolitici che ne misurano la deflessione
su due piani passanti per il suo asse, tra loro ortogonali. Le
sonde  hanno corpo di forma cilindrica in acciaio
inossidabile, con due coppie di rotelle mobili da posizionare
nelle apposite scanalature del tubo inclinometrico. Le sonde
sono collegate tra loro mediante cavetto portante di
collegamento in acciaio con snodo agganciato alla testa di
sospensione posta a bocca foro e sono centralizzate
mediante cavo elettrico strumentale. Le caratteristiche
tecniche richieste alle sonde sono: Sensori   :
potenziometri a pendolo senza contatti e/o elettrolitici
Campo di misura  :  +/- 10°  Precisione       :  _ 0.5 % F.S.
Sensibilità:   0.01 % F.S. Fornitura e posa in opera
comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di
personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per
l'assemblaggio, il cablaggio e l'installazione della
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro
necessario per dare le apparecchiature perfettamente
funzionanti. cad ? 2.272,41 Lit 4.400.000

17.P08.A4 03 005 Fornitura e posa in opera di  cavo coassiale per misure TDR
, costituito da  1 conduttore in rame stagnato (impedenza
= 50 Ohm) con protezione primaria in PVC , schermatura in
alluminio mylar (copertura > 100% ), e guaina di
protezione esterna antiabrasione in poliuretano.
L'installazione  dovrà avvenire all'esterno deio tubi
inclinometrici a cui sara solidarizzato mediante fascettatura
e  rivettatura alla base.  Comprensivo di trasporto e di ogni
materiale utile all'installazione. ml ? 15,49 Lit 30.000

 ACCESSORI DI IMPIANTO
17.P08.A5 01 005 Fornitura e posa in opera di  cavo elettrico per il

collegamento dei sensori alle unita di acquisizione dati, da
2 conduttori in rame stagnato con protezione primaria in
PVC , schermatura in alluminio mylar (copertura > 100% ),
e guaina di protezione esterna antiabrasione in poliuretano.
Comprensivo di trasporto e di ogni materiale utile
all'installazione. ml ? 4,65 Lit 9.000

17.P08.A5 02 005 Fornitura e posa in opera di  schede di protezione contro le
extratensioni dotata di tre dispositivi principali su supporto
stampata: e/o fusibile e/o scaricatore e/o varistore ad
ossidi metallici Dati tecnici: Max tensione: 32Vdc Corrente
nominale: 250 mA Corr.impulsiva : 100 A Tempo di
intervento: 20 microsec Campo di temperatura: -20/75 °C
Installazione mediante fissaggio di apposita protezione in
PVC comprensivo di collegamento ai singoli strumenti  ed
alle unita di acquisizione dati, comprensivo di trasporto e di
ogni materiale utile all'installazione. cad ? 185,92 Lit 360.000
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17.P08.A5 03 005 Fornitura e posa in opera di pannelli di centralizzazione per
la raccolta dei cavi provenienti da un insieme di sensori
consentendo la lettura degli strumenti, mediante centralina
portatile. o di derivazione elettrica onde consentire la
trasmissione via cavo multipolare dei segnali
all'acquisizione automatica. I pannelli di centralizzazione
saranno dotati di contenitori stagni con protezione IP 55,
contenenti le morsettiere per il cablaggio dei cavi in entrata
ed in uscita. Dette morsettiere saranno predisposte per il
collegamento con unita portatili di lettura,  per  eventuali
tarature o controlli da eseguirsi su singoli strumenti e/o
parti dell'impianto. Fornitura e posa in opera  comprensiva
di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale
specializzato, compresa ogni attrezzatura per
l'assemblaggio, il cablaggio, l'installazione della
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro
necessario per dare le apparecchiature perfettamente
funzionanti. cad ? 516,46 Lit 1.000.000

 UNITA' AUTOMATICHE DI ACQUISIZIONE DATI
17.P08.A6 01 005 Fornitura e posa in opera di unita automatica per

l'acquisizione dei dati strumentali a due canali di misura,
segnali in ingresso n° 2 in 4-20 mA in current-loop. Tali
unita, programmabile via seriale da PC portatile, dovrà
eseguire a tempi prestabiliti: l'energizzazione dei
trasduttori, il rilevamento dei dati sensoriali, le necessarie
operazioni di amplificazione, depurazione e conversione dei
segnali, memorizzazione ed archiviazione dei dati
permettendo il confronto con valori di soglia. Fornita in
contenitore stagno IP65 , completa di 4 batterie a secco e
del programma di gestione Comprensivo dell'installazione
su idoneo supporto metallico fissato nel terreno mediante
perforazione e cementazione; del cablaggio e taratura
dell'unita della prova funzionale di acquisizione,
archiviazione e trasferimento dei dati. Fornitura e posa in
opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza
di personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per
l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro
necessario per dare le apparecchiature perfettamente
funzionanti. cad ? 3.098,74 Lit 6.000.000

17.P08.A6 02 005 Fornitura e posa in opera di unita automatica per
l'acquisizione dei dati strumentali a quattro canali di
misura., segnali in ingresso 4-20 mA in current-lo, mV,
Volt, mV/V op. Tali unita, programmabile via seriale da PC
portatile, dovrà eseguire a tempi prestabiliti:
l'energizzazione dei trasduttori, il rilevamento dei dati
sensoriali, le necessarie operazioni di amplificazione,
depurazione e conversione dei segnali, memorizzazione ed
archiviazione dei dati permettendo il confronto con valori di
soglia. Fornita in contenitore stagno IP65 , completa di 4
batterie a secco e del programma di gestione Comprensivo
dell'installazione su idoneo supporto metallico fissato nel
terreno mediante perforazione e cementazione; del
cablaggio e taratura dell'unita della prova funzionale di
acquisizione, archiviazione e trasferimento dei dati.
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di
cantiere, l'assistenza di personale specializzato compresa di
ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, e
l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera
civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti. cad ? 4.389,88 Lit 8.500.000



Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche
Sezione: 17

I prezzi sopraindicati sono comprensivi del 24,30% per spese generali ed utili di impresa. 20

17.P08.A6 03 005 Fornitura e posa in opera di un'unita automatica per
l'acquisizione dei dati strumentali multicanali. Tali unita
dovranno eseguire  a tempi prestabiliti : l'energizzazione
dei trasduttori, il rilevamento dei dati sensoriali, le
necessarie operazioni di amplificazione, depurazione e
conversione dei segnali, memorizzazione ed archiviazione
dei dati permettendo il confronto con valori di soglia.
L'unita dovrà inoltre essere dotata dell'opportuna
configurazione che permetta il trasferimento dei valori
elaborati ad una banca esterna. Tale configurazione sara
realizzata mediante specifiche unita in grado di eseguire
interventi del loro livello di sistema, in funzione delle
caratteristiche tecniche delle apparecchiature collegate, dei
segnali elettrici di "input" e della disposizione logistica della
rete di acquisizione dati. L'unita dovrà essere dotata di
tecnologia HCMOS e dovrà provvista di convertitore A/D ,
controllato da microprocessore CPU HD64180 a 6.144 mHz
, di memoria di 128 Kbyte per le letture, di interfaccia  di
collegamento Rs 232, l'alimentazione dovrà essere fornita
da batterie interne da 12 V/ 15 Amp. Comprensivo
dell'installazione su idoneo supporto metallico fissato nel
terreno mediante perforazione e cementazione ; del
cablaggio e taratura dell'unita della prova funzionale di
acquisizione, archiviazione e trasferimento dei dati.
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di
cantiere, l'assistenza di personale specializzato compresa di
ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, e
l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera
civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti. cad ? 7.230,40

Lit
14.000.000

17.P08.A6 04 005 Fornitura e posa in opera di Modulo di alimentazione e
trasmissione dati per la gestione, il trasferimento remoto e
l'archiviazione dei valori rilevati. Costituito da gruppo di
alimentazione della UAD con regolatore di corrente, batteria
tampone (60Amp/h), pannello solare da 2.5 W con
intelaiatura regolabile e palo di sostegno tirantato; gruppo
di trasmissione dati costituito da modulo cellulare GSM e
modem di trasferimento dati dotato di antenna
omnidirezionale interna ed attacco per antenna esterna
direzionale da fissare al Fornitura e posa in opera
comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di
personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per
l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della
strumentazione, per dare le apparecchiature perfettamente
funzionanti. cad ? 5.681,03

Lit
11.000.000
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