Prefazione

Il Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, nato nell'anno 2000 da un
ambizioso progetto che prefigurava la collaborazione dei diversi soggetti di rilevanza pubblica e privata
operanti nel settore, si € tradotto, nel corso degli anni, nel riferimento univoco per una organica
programmazione degli interventi infrastrutturali della Pubblica Amministrazione, in armonia con la riforma
costituzionale introdotta dalla L. n. 3/2001.

La prosecuzione delle attivita, grazie alle regole di collaborazione derivanti da protocolli d’intesa stipulati tra i
soggetti coinvolti, ha consentito, con le successive edizioni, di migliorare sensibilmente l'iniziale
impostazione.

In virtu delle peculiari esperienze degli operatori interessati, delle loro capacita di sintesi, della tenacia
profusa nel ricercare le opportune e reciproche convergenze di interessi, a volte anche sensibilmente
contrastanti, si sono pertanto affinati e migliorati i contenuti, anche mediante la predisposizione di nuove
sezioni e nuovi capitoli.

A tale riguardo, il “tavolo tecnico” a suo tempo appositamente costituito, quale elemento di sintesi per una
proficua armonizzazione degli impulsi propulsivi provenienti dagli organismi di cui al protocollo d‘intesa, ha
continuato ad assicurare, efficacemente, lI'indispensabile coordinamento. Esso, mediando positivamente tutti
gli interessi rappresentati, ha originato un modello operativo flessibile, dinamico, estremamente incisivo e
costruttivamente ancorato alla naturale e sistematica evoluzione del comparto delle opere pubbliche.

Sono state introdotte semplificazioni nei contenuti e nella loro articolazione. L'interazione e la armonizzazione
dei diversi originari sistemi infrastrutturali di gestione, hanno reso sempre piu intuitiva la consultazione,
incrementandone le potenzialita e la diffusione sul territorio e tra gli operatori.

Mediante I'impiego di strumenti evoluti, resi disponibili dalla moderna tecnologia, sono stati attivati modelli
innovativi di divulgazione in ambito informatico, senza peraltro discriminare gli operatori minori, ancora privi
di infrastrutture e per i quali € stata reintrodotta una apposita edizione cartacea.

Il presente aggiornamento annuale, denominato “dicembre 2005”, fornisce, come di consueto, il necessario
allineamento tecnico ed economico alla dinamica evolutiva del mercato anche alla luce della modificazioni
introdotte all’art. 26 della L. n. 109 dell’11.02.1994 e s.m.i., dall’art. 1 comma 550, della L. n. 311/2005
(Legge finanziaria 2005).

Per I'intensa attivita svolta, ritengo doveroso rinnovare il sentito ringraziamento della Regione Piemonte,
quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, a tutti gli
enti, organismi e associazioni che, pur con strutture e interessi diversi, continuano ad assicurare la propria
preziosa collaborazione e contribuiscono a mantenere in vita un progetto ambizioso e significativo.

A tutti assicuro, infine, la disponibilita dell’Amministrazione regionale a fornire il necessario supporto per

tutte le future esigenze.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici
Bruna SIBILLE



Premessa
Edizione dicembre 2005

La Regione Piemonte alla luce di quanto previsto dall’art. 14, comma 1 della L.R. 18/84 e dell'art. n. 25,
comma 1, del relativo regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. del 29/04/1985, n. 3791, ha
disposto la realizzazione di un elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli
operatori pubblici e privati del settore.

Tale prezziario doveva contemplare tutti i lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi,
comprese le relative attrezzature impiantistiche; inoltre, si sottolinea, le singole voci ed articoli dovevano
rappresentare i requisiti e le caratteristiche minimi richiesti dalla pubblica amministrazione per |I'esecuzione

degli stessi.

Per la predisposizione del progetto la Giunta Regionale si € avvalsa delle collaborazione:
degli Enti locali con acquisita esperienza in materia e che abbiano dotazioni strumentali per la

rilevazione dei dati;

del C.S.I. Piemonte e degli Enti strumentali che statutariamente hanno competenza in materia.

Con D.G.R. n. 154-25338 del 05/08/1998 era stata individuata la Direzione regionale Opere Pubbliche, come
struttura competente a svolgere le funzioni di coordinamento di tutte le azioni in corso e programmate, al
fine di omogeneizzare le stesse, tenendo conto delle peculiarita di ogni tipologia di opera.

In relazione a tutte le attivita connesse & stato sottoscritto e formalizzato in data 12/03/1999, un
PROTOCOLLO DI INTESA tra la Regione Piemonte, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il
Piemonte e la Valle d'Aosta, la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il
Ministero delle Finanze - Ufficio del territorio di Torino -, il Politecnico di Torino — Dipartimento di ingegneria
dei sistemi edilizi e territoriali -, 'lUnione nazionale comuni e comunita ed enti montane (UNICEM), I’'Unione
edilizia del Piemonte e delle Valle d’Aosta ora Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e I’'Unione
regionale delle province piemontesi (URPP).

Successivamente aveva aderito all‘iniziativa anche il Comune di Torino, la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di Torino e I’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL-Piemonte e

Valle d'Aosta).

Per la gestione delle fasi istruttorie inerenti la formulazione del prezzario € stata costituita, all'interno
dell’'organizzazione dei servizi regionali, un’apposita struttura tecnico amministrativa e, tra i soggetti firmatari
il protocollo d’intesa, un tavolo permanente di lavori, con il compito di:

B vagliare e coordinare i contributi diversi gia esistenti e in funzione presso i vari enti ed organismi,
estraendo dalle singole esperienze quegli elementi metodologici e puntuali da assumere a riferimento per

tutto il territorio regionale;

definire lo schema tipo di prezziario (con relative metodologie di analisi e di valutazione) e gli
aggiornamenti con cadenza annuale attraverso un gruppo ristretto di lavoro composto da alcuni
rappresentanti delle parti firmatarie dal protocollo, coordinato dal Settore regionale Opere Pubbliche;
sollecitare per gli ambiti di specifica competenza tutti gli enti appaltanti operanti sul territorio della
Regione Piemonte al recepimento del prezziario regionale, ferme restando I'autonoma responsabilita dei
funzionari degli Enti e dei progettisti incaricati ai sensi della normativa vigente;
B favorire la circolazione e pubblicizzazione del prezziario, cosi come definito, fra gli operatori del
settore, approntando appositi supporti informatici anche attraverso la messa in rete dello stesso.

Nell'ambito delle attivita del tavolo di lavoro permanente era stato individuato inoltre un gruppo di lavoro
ristretto e che continua ad operare con la seguente composizione:

Boris Cerovac
Carmela Lo Buono
Natale Comito
Cristiana Nonnis
Marianna Matta
Attilio Aimo
Vincenzo M. Molinari

Direzione Regionale Opere Pubbliche (Coordinatore);

Direzione regionale Opere pubbliche (Segreteria);

Direzione regionale Opere Pubbliche;

Direzione regionale Opere pubbliche;

Direzione regionale Opere pubbliche;

A.E.S. di Torino - Azienda Energia e Servizi Torino;

Settore Regionale Politiche di Prevenzione, Tutela e Ris.to Ambientale;



Teresio Rainero Associazione Nazionale Costruttori Edili-Piemonte (A.N.C.E. Piemonte);

Massimo Ghelfi ASSISTAL- Piemonte e Valle d’Aosta;
Gian Piero Gerio Citta di Torino-Settore Ispettorato Tecnico;
Michele Nivriera A.R.E.S. Piemonte;

L'adozione della prima edizione (gennaio 2000) del Prezzario in argomento, quale riferimento per tutte le
opere e i lavori pubblici nella Regione Piemonte veniva approvata con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999.
Successivamente, a cadenza annuale, venivano adottate le edizioni di aggiornamento 2001, 2002, 2003 e
2004, approvate rispettivamente con le DD.G.R. n. 67-4437 del 12.11.2001, n. 43-8161 del 30.12.2002, n.
44-11649 del 02.02.2004 e n. 54-14770 del 14.02.2005.

Stante la necessita di procedere all'laggiornamento attinente I'anno 2005, in funzione delle variazioni tecnico-
economiche nel frattempo intervenute, considerate le modificazioni introdotte all’art. 26 della L. n. 109
dell’11.02.1994 e s.m.i dall’art. 1 comma 550, della L. n. 311/2005 (Legge finanziaria 2005) ed al fine di
assicurare una sempre maggiore completezza dell'insieme, & stata predisposta una nuova edizione
denominata “Dicembre 2005".

Per quanto sopra, l'elenco prezzi nell’attuale rivista edizione, risulta mantenere sostanzialmente Ila
precedente articolazione e, pill precisamente, si compone di:

Sezione 1 Opere edili Citta di Torino

Sezione 2 Opere di restauro CCIAA di Torino

Sezione 3 Bioedilizia Environment Park (E.C.J.)

Sezione 4 Segnaletica Citta di Torino

Sezione 5 Impianti termici Citta di Torino

Sezione 6 Impianti elettrici speciali Citta di Torino

Sezione 7 Acquedotti S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
Sezione 8 Fognature S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
Sezione 9 Depurazione S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
Sezione 10 Impianti a interram. controllato A.M.I.A.T. di Torino

Sezione 11 Gas CISI di Alessandria

Sezione 12 Teleriscaldamento A.E.M. di Torino

Sezione 13 Illuminazione pubblica A.E.M. di Torino

Sezione 14 Reti elettriche A.E.M. di Torino

Sezione 15 Impianti semaforici A.E.M. di Torino

Sezione 16 Impianti Tranviari G.T.T. di Torino

Sezione 17 Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche A.N.I.S.1.G.

Sezione 18 Pronto intervento Regione Piemonte

Sezione 19 Impianti sportivi Politecnico di Torino

Sezione 20 Opere da giardiniere-verde pubblico urbano Citta di Torino

Sezione 21 Recupero ambientale-Ingegneria Naturalistica Regione Piemonte

Sezione 22 Bonifica di siti contaminati Regione Piemonte

Sezione 23 Economia montana e foreste Regione Piemonte

Sezione 24 Agricoltura Regione Piemonte

Sezione 25 Grande viabilita A.R.E.S.Piemonte

Come per le precedenti edizioni, la Regione Piemonte, in quanto Ente promotore e coordinatore dell’iniziativa,
si assume |'onere della pubblicizzazione del documento.

L'Elenco prezzi 2005 sara pertanto disponibile, per la consultazione, direttamente sul sito web ufficiale della
Regione Piemonte-Direzione Opere Pubbliche all'indirizzo http: www.regione.piemonte.it/oopp. Dal citato
sito sara possibile, inoltre, registrare le richieste di “"downloading” da parte di tutti i contatti.

La sua diffusione comportera, inoltre, la predisposizione di un ragionevole numero di supporti informatici e di
volumi cartacei, da distribuire gratuitamente agli Enti pubblici Territoriali e agli altri soggetti che rivestono la
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funzione di stazione appaltante in ambito regionale, ai sensi della L. n. 109/94 e s.m.i. e, sino ad
esaurimento, a tutti gli altri soggetti interessati.

I supporti informatici possono essere acquisiti gratuitamente presso il Settore Opere Pubbliche (referente
Ufficio di Segreteria-Sig.ra C. Lo Buono - Tel. 011.432.3647 - e mail: settore.25-1@regione.piemonte.it -
C.so Bolzano, 44-3° piano-10121 Torino), previa compilazione, da parte del soggetto richiedente, di un
modello riportante i dati anagrafici e alcune altre informazioni di rilievo statistico.

Quesiti, chiarimenti, suggerimenti ed informazioni di natura tecnica potranno essere formulati direttamente

in linea, mediante I'utilizzo della funzione "Osservazioni” contenuta allinterno dell'interfacia grafico

dell’edizione Internet, all’indirizzo di posta elettronica:
http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/modulo.htm

In quanto supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale Regionale, la duplicazione delle copie sara gestita
dal Settore regionale “Protocollo e archivio generale”.

Il C.S.1. Piemonte ha curato l'allestimento informatico e grafico.

Considerato che la Regione Piemonte si € impegnata a promuovere I'adozione, per le opere e i lavori pubblici
da eseguirsi nel territorio regionale, del prezzario su citato anche mediante specifici atti normativi, la
presente deliberazione & rivolta a tutti gli operatori economici pubblici e privati che operano nell’'ambito del
territorio della regione, affinché applichino i prezzi di riferimento in modo da uniformare i relativi
comportamenti anche in riferimento alle modificazioni introdotte all’art. 26 della L. n. 109 dell’11.02.1994,
dall'art. 1 comma 550, dalla L. n. 311/2005 (Legge finanziaria 2005;

Il tutto in armonia del disposto normativo conseguente alla riforma costituzionale di cui alla Legge n. 3/2001.

Tenuto conto che le singole voci rappresentano i requisiti e le caratteristiche minimi richiesti dalla pubblica
amministrazione per l'esecuzione dei lavori, nel caso vengano adottati prezzi e voci diversi, gli stessi
dovranno essere giustificati dal progettista incaricato, con uno specifico documento di analisi prezzi nel quale,
per quanto concerne i prezzi desunti dal Prezzario Regionale, si riportino i relativi articoli di riferimento,
mentre, per quelli non perfettamente corrispondenti sia in termini descrittivi che economici, si dovra
puntualmente riportare la specifica e dettagliata analisi. In particolare le voci elementari che costituiscono le
analisi dovranno essere desunte dal Prezzario Regionale; nel caso in cui le stesse non siano corrispondenti, si
dovra procedere ad apposita analisi acquisendo, ove del caso, almeno 3 listini o preventivi, previa indagine di
mercato.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti per il Piemonte e la
Valle D’Aosta-Settore Infrastrutture di Torino, in relazione alle specifiche attivita d’istituto finalizzate alla
demolizione delle opere abusive (L. 47/1985 e s.m.i.) nel territorio della Regione Piemonte, rende pubblico
che si avvarra di questo Prezzario Regionale, riportandolo a congruita, per le motivazioni espresse nel Voto
del proprio C.T.A. n. 1608 del 24.03.2004, mediante incremento dei prezzi del 25% per interventi di piccola
portata di importo complessivo a base di appalto inferiore a € 10.000,00; con incremento del 15% per
importo complessivo a base d’appalto compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00; senza alcun incremento nei
casi in cui lIimporto dei lavori sia superiore a € 50.000,00. Trattandosi, inoltre, di attivita specifica da
eseguirsi con particolari soggezioni, verra riconosciuta all'Impresa la spesa, dalla stessa anticipata, per
I"attivazione di una polizza assicurativa “tutti rischi” che tenga indenne I'Impresa e I'Ente appaltante per i
rischi di responsabilita civile che I'intervento potrebbe causare.

I computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono redatti applicando alle
quantita delle lavorazioni i prezzi adottati per il progetto definitivo, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi
redatti con le medesime modalita.

Si ricorda infine che nella elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle
lavorazioni, delle metodologie di esecuzione dei lavori e disporre le opportune analisi dei costi,in base allo
specifico cantiere che si dovra realizzare. Le responsabilita del progetto, delle scelte per la realizzazione delle
opere e dei prezzi utilizzati, resta quindi di esclusiva competenza ed a totale carico del progettista. Il
prezziario regionale, costituendo pertanto guida e riferimento all’attivita progettuale, fornisce un opportuno
supporto all’attivita del tecnico progettista. Esso contempla infatti, come gia precisato, esclusivamente i
requisiti e le caratteristiche minime attinenti alle singole forniture o lavorazioni; fornisce ciog, in generale,
voci e prezzi applicabili a situazioni con caratteristiche medie che non sempre sono riscontrabili e
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direttamente applicabili ad ogni realta. Conseguentemente a quanto sopra precisato anche le offerte prodotte
dalle Imprese in occasione di pubblici appalti devono intendersi riferite ed attinenti ai prezzi di mercato alla
data dell’offerta, cosi come formulati nel progetto.

Utilizzo - Edizione 2005

(D.G.R. n. 36-2315 del 06.03.2006 - B.U.R. n. n. 11 del 16.03.2006)

I prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, edizione 2005, approvati con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-2315 del 06.03.2006, sono in vigore dal 16 marzo 2006, data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
In particolare si ricorda che |'impiego di tali prezzi riguarda tutti i nuovi progetti affidati dalla citata data.
Per i progetti gia affidati valgono i prezzi adottati con la precedente DD.G.R. n. 44-29049 del 23.12.1999
(edizione dicembre 2000), n. 67-4437 del 12.11.2001 (edizione dicembre 2001), n. 43-8161 del 30.12.2002
(edizione dicembre 2002), n. 44-11649 del 02.02.2004 (edizione dicembre 2003) e n. 54-14770 del
14.02.2005 (edizione dicembre 2005), salvo casi particolari valutati dai rispettivi Responsabili del
Procedimento.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in
esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci pil strettamente pertinenti.
In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi
in base alle modalita specifiche e proprie di ogni ente nell'individuazione delle voci di prezzo.
A tale riguardo, in armonia e rispondenza con il quadro complessivo disposto con la deliberazione di G.R. in
argomento, per ogni singola sezione la struttura di riferimento potra disporre ulteriori indicazioni operative ed
interpretative.

Puo presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unita di misura diverse. In tali
casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo
di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo
che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.
I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per cid che concerne le opere edili, sono quelli
determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici -
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta che valuta, in maniera
analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realta
provinciali.

Per cid che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto
riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.
Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, da intendersi sempre franco cantiere,
sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con
I'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario
in argomento.
Tutti i prezzi annoverati nelle varie sezioni (voci elementari e opere compiute) sono comprensivi del 24,30%,
percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa, con I'esclusione delle sezioni 24 (Agricoltura) ove,
per la particolare natura della sua costituzione, non sono previsti oneri aggiuntivi e sezione 2 (Opere di
restauro) che comprende una percentuale corrispondente al 26,5.

Per le forniture e le opere di particolare difficolta e/o in zone disagiate si potranno eventualmente adeguare i
singoli prezzi sulla base di analisi prezzi riferite alle intrinseche specificita.
Si sottolinea ancora che le voci comprese nel prezzario definiscono caratteristiche, metodologie e prestazioni,
ovvero la qualita dell'intervento da eseguire e le caratteristiche minime richieste dalla pubblica
amministrazione. L'articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti
intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a
tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti, cosi come peraltro previsto
dall'art. 16 del regolamento di attuazione della L. n. 109/94 e s.m.i., pubblicato sulla G.U. n. 98 del
28/04/2000. Si raccomanda di dare un'attenta lettura alle voci inserite nell'elaborato in quanto i materiali e
le modalita esecutive sono determinanti per la definizione del prezzo.
In alcune voci sono contenuti metodi di misurazione e riferimenti a normative in vigore.

Raccomandazioni



Tenuto conto che le singole voci rappresentano i requisiti e le caratteristiche minimi richiesti dalla pubblica
amministrazione per |'esecuzione dei lavori, nel caso vengano adottati prezzi e voci diversi, gli stessi
dovranno essere giustificati dal progettista incaricato, con uno specifico documento di analisi prezzi nel quale,
per quanto concerne i prezzi desunti dal Prezzario Regionale, si riportino i relativi articoli di riferimento,
mentre, per quelli non perfettamente corrispondenti sia in termini descrittivi che economici, si dovra
puntualmente riportare la specifica e dettagliata analisi. In particolare le voci elementari che costituiscono le
analisi dovranno essere desunte dal Prezzario Regionale; nel caso in cui le stesse non siano corrispondenti, si
si dovra procedere ad opposita analisi acquisendo, ove del caso, almeno 3 listini o preventivi, previa indagine
di mercato;

I computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono redatti applicando alle
quantita delle lavorazioni i prezzi adottati per il progetto definitivo, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi
redatti con le medesime modalita.

Si ricorda infine che nella elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle
lavorazioni, delle metodologie di esecuzione dei lavori e disporre le opportune analisi dei costi,in base allo
specifico cantiere che si dovra realizzare. Le responsabilita del progetto, delle scelte per la realizzazione delle
opere e dei prezzi utilizzati, resta quindi di esclusiva competenza ed a totale carico del progettista. Il
prezziario regionale, costituendo pertanto guida e riferimento all’attivita progettuale, fornisce un opportuno
supporto all’attivita del tecnico progettista. Esso contempla infatti, come gia precisato, esclusivamente i
requisiti e le caratteristiche minime attinenti alle singole forniture o lavorazioni; fornisce ciog, in generale,
voci e prezzi applicabili a situazioni con caratteristiche medie che non sempre sono riscontrabili e
direttamente applicabili ad ogni realta. Conseguentemente a quanto sopra precisato anche le offerte prodotte
dalle Imprese in occasione di pubblici appalti devono intendersi riferite ed attinenti ai prezzi di mercato alla
data dell’offerta, cosi come formulati nel progetto.

Aggiornamento

Gli aggiornamenti del prezzario saranno predisposti dal gruppo ristretto di lavoro e quindi formalizzati dal
Protocollo di Intesa e dalla Regione con appositi provvedimenti di adozione.

Novita sostanziali dell’edizione 2005

Si evidenzia che, allinterno della sezione 1 “Opere Edili”, nell’ambito di una avviata generale azione di
rivisitazione e svecchiamento degli articoli di elenco, in esito sia alle tecniche operative che alle normative di
riferimento, si &€ proceduto ad una revisione della parte riguardante il capitolo “Conglomerati-Casserature ed
opere in C.A.”, provvedendo ad aggiornare le lavorazioni secondo le modalita esecutive correnti e le
normative vigenti.

Quesiti, chiarimenti, suggerimenti ed informazioni tecniche

Quesiti, chiarimenti, suggerimenti ed informazioni di natura tecnica potranno essere formulati direttamente
in linea mediante I'utilizzo della funzione “Osservazioni” contenuta all'interno dell’interfacia grafico
dell’edizione Internet, allindirizzo di posta elettronica:

http:/ /www.regione.piemonte.it/oo rezzario/ modulo.htm

Notizie utili per la consultazione su supporti CD

Il prezzario 2005 ¢& inoltre disponibile su compact disk utilizzabile tramite programma di visualizzazione in
ambiente Microsoft Windows.
Il programma per la consultazione del Prezzario regionale (su CD) ed il relativo aggiornamento funzionano
solo sui computer in cui & stata installata una delle seguenti versioni di Windows:
Windows 95 4.00.950 B - non aggiornato attraverso dei SP da versioni precedenti
Windows 98 o superiore - non aggiornato attraverso dei SP da versioni precedenti
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Windows NT 4.04.72.31108 con SP3 o] successivo (raccomandato SP5)
Su altre versioni diverse da quelle indicate, o da versioni ricavate attraverso degli aggiornamenti, potrebbero
verificarsi dei malfunzionamenti.
Nel caso in cui una volta installato Prezzario 1.0 e l'aggiornamento alla versione 1.1, il programma per la
consultazione non funzionasse risultera necessario seguire i passi indicati nel documento: Patch per
Prezzario.

Manuale @ Manuale }a
(222 kb) (705 Kb)

Per |'utilizzo della versione 1.2 che rende piu agevole la navigazione sui dati, risulta necessario procedere
all'aggiornamento, da eseguirsi scaricando e seguendo le istruzioni contenute nel manuale (formato Word o
PDF) e nel file "Aggiorna Elenco Prezzi.exe" sottoriportati
Si precisa che, operando l'aggiornamento, vengono inoltre semplificate tutte le funzioni di estrazione dei dati
e di export, in formato CSV, anche di parti di Sezioni (capitolo, paragrafi o singole voci).

Patch per prezzario @ Patch per prezzario aL

(36 Kb) (29 Kb)
dcom98.exe E@ mdac typ.exe E@
(1.194 Kb) (6388 Kb)
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Impianti ad interramento controllato
Sezione: 10

Premessa

La presente sezione € frutto dell’analisi e dell’esperienza maturata nel settore da parte dell’Azienda Multiservizi
lgiene Ambientale Torino spa.

Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto si fa riferimento alle sezioni facenti parte integrante del
presente elenco prezzi, in particolare a quelle riferiti a “Sondaggi, rilievi, indagini geognostice” e “Opere edili”.



10.P01.A05

10.P01.A05 005

10.P01.A05 010

10.PO1.A10

10.P01.A10 005

10.P01.A10 010

10.PO1.A15

10.P01.A15 005

10.P01.A20

10.P01.A20 005

10.P01.A20 010

10.P01.A25

10.P01.A25 005
10.P01.A25 010
10.P01.A30
10.P01.A30 005
10.P01.A30 010
10.P01.A35

10.P01.A35 005
10.P01.A40

10.P01.A40 005

ELENCO PREZZI OPERE EDILI PER
REALIZZAZIONE IMPIANTI AD
INTERRAMENTO CONTROLLATO

- Fornitura e posa di manto sintetico impermeabile
costituito da una membrana in polietilene ad alta densita
(HDPE) stabilizzato ai raggi ultravioletti

Spessore 2 mm. a superficie liscia, avente le caratteristiche
conformi alla normativa di riferimento, compreso la
saldatura a doppia pista con macchina per fusione a
trascinamento automatico

Spessore 1. 5 mm. a superficie strutturata, avente le
caratteristiche conformi alla normativa di riferimento,
compreso la saldatura a doppia pista con macchina per
fusione a trascinamento automatico

- Fornitura e posa di tessuto non tessuto a filo continuo
agugliato in fibra sintetica vergine di polipropilene
coesionato meccanicamente.

- Per agugliatura di massa aerica 300 gr/mq. compreso la
cucitura dei lembi con filo di nylon mediante cucitrice
elettrica, avente le caratteristiche conformi alla normativa
di riferimento

- Per agugliatura di massa aerica 500 gr/mqg. compreso la
cucitura dei lembi con filo di nylon mediante cucitrice
elettrica, avente le caratteristiche conformi alla normativa
di riferimento

- Fornitura e posa di geotessuto agugliato in fibra sintetica
al 100% di polietilene ad alta densita (HDPE) agugliato in
singolo strato di massa aerica 800 gr/mg.

Compreso la cucitura dei lembi con filo di nylon mediante
cucitrice elettrica, avente le caratteristiche conformi alla
normativa di riferimento

- Fornitura e posa di tubazioni in HDPE per drenaggio,
prodotte con granulo vergine di 1”~qualita, a superficie
liscia rispondenti alle norme UNI 7611 - 76 tipo 312.

- Diametro 140 mm. PN4 con 2 fessure perpendicolari
all'asse per i 2/3 della circonferenza alternate tra loro,
larghezza fessura 4/5 mm. sezione di tubo non forato pari
a 1/3 del diametro corrispondente alla sezione inferiore del
tubo

Diametro 160 mm. PN4 con 3 fessure perpendicolari
all'asse per i 2/3 della circonferenza alternate tra loro,
larghezza fessura 4/5 mm. sezione di tubo non forato pari
a 1/3 del diametro corrispondente alla sezione inferiore del
tubo

- Fornitura e posa di manicotti in HDPE per giunzione
tubazioni di drenaggio comprensivi di viti autofilettanti
Diametro 140 mm. PN4

Diametro 160 mm. PN4

- Fornitura e posa di pezzi speciali di raccordo a 45 gradi
Diametro 140 mm. PN4 in HDPE

Diametro 160 mm. PN4 in HDPE

- Indagine geoelettrica per accertamento integrita fisica di
geomembrana in HDPE mediante utilizzo di elettrodi
generatori di campo elettrico.

Per individuazione di fori e lacerazioni

- Fornitura e posa di ARGILLA di tipo omogeneo,
inorganica e scevra da ogni macroscopica impurita.
Coefficiente di permeabilita K < 5. 0 x 10 - 7 cm/sec

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

cad
cad

cad
cad

m?2

m3

€7,42

€12,85

€2,21

€2,35

€4,15

€10,92

€ 15,66

€7,94
€ 10,00

€ 39,86
€ 42,66

€0,59

€ 19,04
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10.P01.A45

10.P01.A45 005

- Fornitura e posa di tela di juta per stabilizzazione

scarpate, tipo pesante con massa aerica 800gr/m. in filato

di pura juta diametro nominale 4 mm. trama a 65 fili/m. e

orditura 55 fili/m. ,dimensione maglie long. 18 mm. ,

trasvers. 15 mm.

Posata secondo prescrizioni a capitolato comprensivo di

ferri per fissaggio dimesionati secondo prescrizioni m?2 € 4,67
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