Prefazione

Anche per l'anno in corso la Regione Piemonte ha disposto |'opportuno
aggiornamento del “Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella
Regione Piemonte” originato nelllanno 2000, da un ambizioso progetto
prefigurante la collaborazione dei diversi soggetti di rilevanza pubblica e
privata operanti nel settore.

Grazie alle lungimiranti regole di collaborazione previste dai protocolli d’intesa,
stipulati tra tutti i soggetti coinvolti, esso & divenuto, nel corso degli anni,
riferimento univoco per una organica programmazione degli interventi
infrastrutturali della Pubblica Amministrazione, in armonia con la riforma
costituzionale introdotta dalla L. n. 3/2001.

I contenuti si sono ulteriormente affinati e migliorati in virtu delle peculiari
esperienze degli operatori interessati, delle loro capacita di sintesi oltre che
della persistente tenacia profusa nel ricercare le opportune e reciproche
convergenze di interessi, non di rado sensibilmente contrastanti.

Il “tavolo tecnico”, a suo tempo costituito quale elemento di sintesi per una
proficua armonizzazione degli impulsi propulsivi provenienti dagli organismi
coinvolti, ha continuato ad assicurare il continuo e proficuo sviluppo delle
attivita, consentendo l'introduzione di novita sostanziali anche sulla scorta di
principi di sostenibilita energetico-ambientale, in relazione ad innovativi modelli
di sviluppo del territorio.

L'attuale edizione (aggiornata a dicembre 2007), valida per tutto I'anno 2008,
assicura il necessario allineamento tecnico-economico alla dinamica evolutiva
del mercato oltre che |'adeguamento normativo ai disposti di legge nel
frattempo intervenuti.

Per assecondare la continuita nell’integrazione di tutte le stazioni appaltanti si
€ continuato a ricorrere a strumenti informatici sempre piu raffinati ed al
miglioramento e sviluppo dei processi divulgativi; si € inoltre confermata la
continuazione della pubblicazione cartacea, riservata comunque alle sole
pubbliche amministrazioni.

Sento doveroso conseguentemente anche a nome dell’lAmministrazione
regionale del Piemonte, capofila del composito gruppo di lavoro appositamente
costituito, rinnovare il sentito ringraziamento a tutti gli Enti, Organismi ed
Associazioni che, continuando ad assicurare la propria preziosa collaborazione,
contribuiscono a mantenere in vita questo progetto ambizioso. Ad essi,
naturalmente, assicuro la totale disponibilita per ogni supporto necessario alle
future esigenze evolutive.

L'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici
Bruna Sibille



Premessa
Edizione 2008 - Aggiornamento dicembre 2007

La Regione Piemonte alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della
L.R. 18/84 e dell'art. n. 25, comma 1, del relativo regolamento di attuazione,
promulgato con D.P.G.R. del 29/04/1985, n. 3791, ha disposto la realizzazione
di un elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per
gli operatori pubblici e privati del settore.

Tale prezzario doveva contemplare tutti i lavori afferenti ai settori delle opere
pubbliche nelle loro varie fasi, comprese le relative attrezzature impiantistiche;
inoltre, si sottolinea, le singole voci ed articoli dovevano rappresentare i
requisiti e le caratteristiche minimi richiesti dalla pubblica amministrazione per
I'esecuzione degli stessi.

Per la predisposizione del progetto la Giunta Regionale si & avvalsa della
collaborazione:

o degli Enti locali con acquisita esperienza in materia e che avessero
dotazioni strumentali per la rilevazione dei dati;

e del C.S.I. Piemonte e degli Enti strumentali statutariamente aventi
competenza in materia.

Con D.G.R. n. 154-25338 del 05/08/1998 fu individuata la Direzione regionale
Opere Pubbliche, quale struttura competente a svolgere le funzioni di
coordinamento di tutte le azioni in corso e programmate, al fine di
omogeneizzare le stesse, tenendo conto delle peculiarita di ogni tipologia di
opera.

In relazione a tutte le attivita connesse e stato sottoscritto e formalizzato in
data 12/03/1999, un PROTOCOLLO D’INTESA tra la Regione Piemonte, Il
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle
d'Aosta, la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli Enti Locali
(CISPEL), il Ministero delle Finanze - Ufficio del territorio di Torino -, il
Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dei sistemi edilizi e
territoriali -, I'Unione nazionale Comuni e Comunita ed enti montane
(UNICEM), I'Unione edilizia del Piemonte e delle Valle d'Aosta ora Associazione
nazionale costruttori edili (ANCE) e I'Unione regionale delle Province
piemontesi (URPP).

In un secondo tempo aderirono all'iniziativa anche il Comune di Torino, la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e
I'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL- Piemonte e Valle
d'Aosta).

Successivamente, a seguito della avvenuta collaborazione di altri soggetti
aventi interessi e competenza in materia di opere e lavori pubblici, si ritenne
necessario adeguare l|'originario “Protocollo” con un nuovo documento d’intesa
coinvolgente ufficialmente tutti gli Enti ed Associazioni individuati tra i piu
rappresentativi. A tal fine la Giunta Regionale con deliberazione n. 38-7357 del
5 novembre 2007 approvo un nuovo schema di Protocollo d’intesa recante le
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disposizioni attuative e definendo altresi gli impegni reciproci in materia di
predisposizione, adozione e pubblicazione dell’Elenco Prezzi, tra la Regione
Piemonte ed i sotto elencati soggetti: Ministero delle Infrastrutture -
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle
d’Aosta, Comune di Torino, Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli

Enti Locali (CISPEL), Ministero delle Finanze — Ufficio del territorio di Torino,

Politecnico di Torino - Dipartimento di ingegneria dei sistemi edilizi e

territoriali, Unione Nazionale Comuni e Comunita ed Enti Montane (UNCEM),

Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Unione Regionale delle

Province Piemontesi (URPP), UNIONCAMERE Piemonte, Associazione Nazionale

Costruttori di Impianti (ASSISTAL- Piemonte e Valle d'Aosta), Unione CNA

Costruzioni, Confartigianato, Casartigiani, I’A.R.E.S. PIEMONTE (Agenzia

Regionale Strade), Societa Metropolitana Acque Torino (SMAT), IRIDE SERVIZI

(ex AEM), Azienda Energia e Servizi (AES), Associazione Nazionale Imprese

Specializzate in Indagini Geognostiche (ANISIG), Gruppo Torinese Trasporti

(GTT), Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino (AMIAT), Azienda

Multiutility Acqua Gas (AMAG di Alessandria), Associazione Imprese di Impianti

Tecnologici (AIT), Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed

etnoantropologico per il Piemonte Fondazione Centro Conservazione e Restauro

“La Venaria Reale” e CONI - Comitato Regionale Piemonte, i quali

concordarono di promuovere:

1) formalizzare un nuovo Tavolo permanente, coordinato e presieduto dal
responsabile del Settore regionale alle opere pubbliche, finalizzato alla
valutazione e al coordinamento dell’operato dei soggetti referenti per le
varie sezioni del prezzario tramite opportuni indirizzi ed avente come
obiettivo la validazione e successiva adozione di un documento di
riferimento unitario per tutto il territorio piemontese;

2) la costituzione di un organismo di supporto, informazione, valutazione e
controllo in materia di prezzi di riferimento per le opere pubbliche
eventualmente, qualora necessario, avvalendosi della collaborazione di
figure professionali esterne designate dagli Enti su citati;

Al fine di ottenere un risultato di qualita e tecnicamente sempre piu accurato, il
Tavolo permanente citato definisce intese tendenti a:

a) sollecitare tutti gli Enti appaltanti operanti nella Regione per |l
recepimento del Prezzario regionale di riferimento anche alla luce
della nuova normativa vigente in materia di opere pubbliche, ferme
restando le autonome responsabilita dei Funzionari degli enti e degli
uffici pubblici appaltanti;

b) favorire la circolazione e pubblicizzazione del Prezzario, cosi come
definito, fra gli operatori del Settore (consultazione ed acquisizione
dei dati dal sito web ufficiale della Regione Piemonte - messa a
disposizione gratuita del Cd - Rom);

c) fornire consulenza e assistenza tecnica e logistica alle stazioni
appaltanti e a tutti i soggetti che lo richiedano, anche nell’'ambito
dello sviluppo del progetto ITACA (Istituto per la Trasparenza
I’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti);



d) attuare la revisione e l'aggiornamento delle sezioni attualmente
esistenti alla luce delle nuove normative in vigore nelle varie
discipline settoriali (sicurezza del lavoro, risparmio energetico,
diffusione delle nuove tecnologie costruttive).

Per agevolare l'acquisizione dei dati prodotti e dei relativi aggiornamenti, le
parti firmatarie del Protocollo d’intesa concordarono la desighazione ai
lavori del Tavolo permanente di un proprio rappresentante;

La Regione Piemonte e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte e Ila
Valle D'Aosta si impegnano a favorire l'adozione delle indicazioni e delle
risultanze previste dal Protocollo d'intesa anche mediante atti normativi e di
indirizzo che si renderanno necessari o opportuni. In ogni caso la Regione
fornira le istruzioni necessarie alle strutture e gli Enti diretti o collegati in
modo da uniformare, sulla base del Protocollo d'intesa, i relativi
comportamenti.

Nell'ambito delle attivita del Tavolo di Lavoro permanente venne costituito
un Tavolo ristretto, coordinato dal settore regionale alle opere pubbliche,
avente il compito di predisporre le successive edizioni di aggiornamento,
curandone la pubblicazione, il coordinamento e l‘armonizzazione delle
attivita di eventuali gruppi di lavoro tecnici, costituiti per la produzione di
progetti attinenti particolari e specifiche tipologie di opere.

Il citato Tavolo di lavoro ristretto continua ad operare con la seguente
composizione:

o Boris Cerovac - Direzione Regionale Opere Pubbliche (Coordinatore);

e Carmela Lo Buono - Direzione regionale Opere Pubbliche (Segreteria);

» Natale Comito - Direzione regionale Opere Pubbliche;

e Marianna Matta - Direzione regionale Opere Pubbliche;

o Tiziana Loddo - Direzione Regionale Opere Pubbliche;

e Mauro Carboneris — Direzione Regionale Opere Pubbliche

e Vincenzo M. Molinari - Direzione Ambiente;

« Gian Piero Gerio - Citta di Torino - Settore Ispettorato Tecnico;

o Attilio Aimo - A.E.S. di Torino - Azienda Energia e Servizi Torino;

e Marco Calosso - Iride Servizi;

e Teresio Rainero - Associazione Nazionale Costruttori Edili - Piemonte
(A.N.C.E. Piemonte);

e Massimo Ghelfi - AIT;

e Ugo Clerici ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta;

e Michele Nivriera - A.R.E.S. Piemonte.

Al fine di fornire attraverso il Prezzario regionale uno strumento operativo in
grado di soddisfare le esigenze di mercato, dato [I'elevato livello di
specializzazione delle tecnologie costruttive ad oggi raggiunto nell’ambito delle
opere pubbliche, sono stati avviati, nel corso dell’'anno 2007, alcuni gruppi di
lavoro specifici su materie settoriali, avvalendosi della collaborazione di alcune
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Direzioni regionali competenti per singole materie, nonché di Enti ed
Associazioni in qualita di operatori qualificati. Nello specifico sono attualmente
operanti i seguenti gruppi di lavoro:

1) per la Bioedilizia e il risparmio energetico in generale
(Direzione Opere Pubbliche - Direzione Ambiente - Direzione
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia -
Direzione Attivita Produttive e Direzione Risorse Umane e
Patrimonio);

2) per la omogeneizzazione e valorizzazione delle sezioni curate
ed elaborate dalla Regione Piemonte (18 - 21 - 23 - 24);

3) per la predisposizione di un prezzario parametrico afferente le
specifiche esigenze dei Settori regionali operanti in materia di
protezione civile (L. 225/94);

4) per la sezione 26 “materiali e lavorazioni tipici del Piemonte” e
finalizzato per ulteriori approfondimenti ed estensioni (Unione
CNA Costruzioni, Confartigianato, Casartigiani):

5) finalizzato alla definizione di una nuova sezione, attualmente
non ancora pubblicata in quanto in fase di redazione,
riguardante il restauro dei beni mobili e delle superfici decorate
(Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed
etnoantropologico per il Piemonte e Fondazione Centro
Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”).

L'adozione della prima edizione (gennaio 2000) del Prezzario in argomento,
quale riferimento per tutte le opere e i lavori pubblici nella Regione Piemonte
fu approvata con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999.

Successivamente, a cadenza annuale, con determinazione della Giunta
Regionale furono adottate le varie edizioni di aggiornamento dell’Elenco Prezzi.

Dovendo procedere all'aggiornamento per I'anno 2007, valido per il 2008, in
attuazione dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.e i.,
all'art. 34 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 nell’'ottica di assicurare una
sempre maggiore completezza dell'insieme, € stata predisposta una nuova
edizione (aggiornata a dicembre 2007), valida per tutto I'anno 2008.

Questa nuova edizione oltre ad assicurare il necessario adeguamento tecnico
economico generale, comporta l'introduzione di significativi aggiornamenti in
alcune specifiche sezioni quali la n. 1 “Opere edili”, la n. 6 “Impianti elettrici”,
la n. 26 “Materiali tipici”. Inoltre, stante |'esigenza dei Settori regionali operanti
nelle materie connesse alla sistemazione, al recupero e alla gestione e
salvaguardia del territorio di disporre di uno strumento operativo di riferimento
univoco per la realizzazione di opere pubbliche, finanziate con fondi regionali e
statali, si e totalmente rielaborata la sez. n. 18, ridenominata “Sistemazione,
Recupero e Gestione del Territorio e dell’Ambiente - Agricoltura”, mediante
l'accorpamento e l|'‘armonizzazione delle ex sezioni n. 18 “Sistemazione
idrogeologica”, n. 21 -“Ingegneria Naturalistica e Recupero Ambientale”-, n. 23
-"Economia Montana e Foreste"- e n. 24 “Agricoltura.



In relazione a cio, l'elenco prezzi, nell'attuale rivisitata edizione, si articola
nelle sotto elencate sezioni:

N. SEZIONI FONTE

1| Opere edili Citta di Torino
2 | Opere di restauro CCIAA di Torino
3 | Bioedilizia Enviroment Park (E.C.J.)
4 |Segnaletica stradale | Citta di Torino
5| Impianti termici Citta di Torino
6 | Impianti elettrici e|IRIDE SERVIZI di Torino
speciali
7 | Acquedotti S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
8| Fognature S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
9 | Depurazione S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
10 | Impianti ad | AMIAT di Torino
interramento
controllato
11| Gas A.M.A.G. di Alessandria
12| Teleriscaldamento A.E.S. di Torino
13| Illuminazione pubblica |IRIDE SERVIZI di Torino
14 | Reti elettriche IRIDE SERVIZI di Torino
15 | Impianti semaforici IRIDE SERVIZI di Torino
16 | Impianti tranviari GTT di Torino
17 |Sondaggqi, rilievi, |A.N.I.S.1.G.
indagini geognostiche
18| Sistemazione, Regione Piemonte
recupero e gestione
del Territorio e
del’/Ambiente -
Agricoltura
19 | Impianti sportivi Politecnico di Torino — CONI-Comitato Regionale
Piemonte
20| Opere da giardiniere -|Citta di Torino
verde pubblico urbano
21| Confluita nella sezione |Regione Piemonte
18
22| Bonifica di siti | Regione Piemonte
contaminati
23 | Confluita nella sezione |Regione Piemonte
18
24 | Confluita nella sezione |Regione Piemonte
18
25 | Grande viabilita A.R.E.S. Piemonte
26 | Materiali e lavorazioni|Unione CNA Costruzioni, Confartigianato e
tipici del Piemonte Casartigiani




Come per le precedenti edizioni, la Regione Piemonte, in quanto Ente
promotore e coordinatore dell'iniziativa, si assume Il'onere della
pubblicizzazione del documento.

L'Elenco prezzi 2008 sara pertanto disponibile, per la consultazione,
direttamente sul sito web ufficiale della Regione Piemonte-Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste all'indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/oopp/. Dal citato sito sara possibile, inoltre,
registrare le richieste di “"downloading” da parte di tutti i contatti.

La sua diffusione comportera, inoltre, la predisposizione di un ragionevole
numero di supporti informatici e di volumi cartacei, da distribuire
gratuitamente agli Enti Pubblici Territoriali e agli altri soggetti che rivestono la
funzione di stazione appaltante in ambito regionale, ai sensi del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e, sino ad esaurimento, a tutti gli altri soggetti interessati.

I supporti informatici possono essere acquisiti gratuitamente presso il Settore
Opere Pubbliche (referente Ufficio di Segreteria - sig.ra C. Lo Buono - Tel.
011.432.3647 - e-mail: settore.25-1@regione.piemonte.it - C.so Bolzano, 44-
3° piano - 10121 Torino), previa compilazione, da parte del soggetto
richiedente, di un modello riportante i dati anagrafici e alcune altre
informazioni di rilievo statistico.

Quesiti, chiarimenti, suggerimenti ed informazioni di natura tecnica potranno
essere formulati direttamente in linea, mediante ['utilizzo della funzione
“Osservazioni” contenuta all'interno dell'interfaccia grafico dell'edizione
Internet, all'indirizzo di posta elettronica:
http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/modulo.htm

In quanto supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale Regionale, la
duplicazione delle copie sara gestita dal Settore regionale “Protocollo e archivio
generale”.

Il C.S.I. Piemonte ha curato l'allestimento informatico.

Considerato che la Regione Piemonte si € impegnata a promuovere |'adozione,
per le opere e i lavori pubblici da eseguirsi nel territorio regionale, del prezzario
su citato anche mediante specifici atti normativi, la presente deliberazione e
rivolta a tutti gli operatori economici pubblici e privati che operano nell'ambito
del territorio della Regione, affinché applichino i prezzi di riferimento in modo
da uniformare i relativi comportamenti anche alla luce del dettato dell'art. 133
del D.Lgs. n. 163 dell'12.04.2006, e dell’art. 34 del D.P.R. 21 dicembre 1999
n. 554. Il tutto in armonia al disposto normativo conseguente alla riforma
costituzionale di cui alla Legge n. 3/2001.

Tenuto conto che le singole voci rappresentano i requisiti e le caratteristiche
minimi richiesti dalla pubblica amministrazione per l'esecuzione dei lavori, nel
caso venissero adottati prezzi e voci diversi, gli stessi dovranno essere
giustificati dal progettista incaricato, con uno specifico documento di analisi
prezzi nel quale, per quanto concerne i prezzi desunti dal Prezzario Regionale,
si riportino i relativi articoli di riferimento, mentre, per quelli non
perfettamente corrispondenti sia in termini descrittivi che economici, si dovra
puntualmente riportare la specifica e dettagliata analisi. In particolare le voci



elementari che costituiscono le analisi dovranno essere desunte dal Prezzario
Regionale; nel caso in cui le stesse non siano corrispondenti, si dovra
procedere ad apposita analisi acquisendo, ove del caso, almeno 3 listini o
preventivi, previa indagine di mercato.

Considerato che il Prezzario € redatto ed aggiornato dalla Regione Piemonte in
collaborazione e di concerto con l'articolazione territoriale del Ministero delle
Infrastrutture, lo stesso assume i caratteri previsti dal comma 8 dell’art. 133
del D.Lgs. 163/06 e pertanto € da considerarsi prezzario di riferimento per
tutte le opere pubbliche realizzate sul territorio della Regione Piemonte, con
particolare riferimento a quelle oggetto di contribuzione e/o di interesse
regionale.

Il Ministero delle Infrastrutture Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Piemonte e la Valle D'Aosta, in relazione alle specifiche attivita
d'istituto finalizzate alla demolizione delle opere abusive (L. 47/1985 e s.m.i.)
nel territorio della Regione Piemonte, rende pubblico che si avvarra di questo
Prezzario Regionale, riportandolo a congruita, per le motivazioni espresse nel
Voto del proprio C.T.A. n. 1608 del 24.03.2004, mediante incremento dei
prezzi del 25% per interventi di piccola portata di importo complessivo a base
di appalto inferiore a € 10.000,00; con incremento del 15% per importo
complessivo a base d'appalto compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00; senza
alcun incremento nei casi in cui l'importo dei lavori sia superiore a €
50.000,00. Trattandosi, inoltre, di attivita specifica da eseguirsi con particolari
soggezioni, verra riconosciuta all'Impresa la spesa, dalla stessa anticipata, per
I'attivazione di una polizza assicurativa “tutti rischi” che tenga indenne
I'Impresa e I'Ente appaltante per i rischi di responsabilita civile che l'intervento
potrebbe causare.

Si sottolinea che nella elaborazione del progetto, il professionista deve
effettuare le scelte delle lavorazioni, delle metodologie di esecuzione dei lavori
e disporre le opportune analisi dei costi, in base allo specifico cantiere che si
dovra realizzare. Le responsabilita del progetto, delle scelte per la realizzazione
delle opere e dei prezzi utilizzati, resta quindi di esclusiva competenza ed a
totale carico del progettista. Il prezzario regionale, costituendo pertanto guida
e riferimento all'attivita progettuale, fornisce un opportuno supporto all'attivita
del tecnico progettista. Esso contempla infatti, come gia precisato,
esclusivamente i requisiti e le caratteristiche minime attinenti alle singole
forniture o lavorazioni; fornisce cioe, in generale, voci e prezzi applicabili a
situazioni con caratteristiche medie che non sempre sono riscontrabili e
direttamente applicabili ad ogni realta. Conseguentemente a quanto sopra
precisato anche le offerte prodotte dalle Imprese in occasione di pubblici
appalti devono intendersi riferite ed attinenti ai prezzi di mercato alla data
dell'offerta, cosi come formulati nel progetto.

Si ricorda infine che, alla luce della normativa vigente - D.Lgs. 192 del
19.08.2005 e s.m.i, di recepimento della Direttiva Europea 2002/91/CE,
nonché della Legge Regionale n. 13 del 28.05.2007 sul rendimento energetico
nell’edilizia, la progettazione di un’opera edilizia non pud e non deve
prescindere dai principi di sostenibilita energetico-ambientale, in quanto il



risparmio di risorse energetiche e l'ottimizzazione del loro impiego sono
necessita ormai impellenti per una societa civile.

Le opere pubbliche in generale, di qualunque tipologia, sia edilizia sia
infrastrutturale e la loro sostenibilita giocano un ruolo fondamentale, in
quanto in grado di condizionare i modelli di sviluppo del territorio. Diventa
pertanto fondamentale costruire e diffondere la cultura e le “buone pratiche”,
sia con opere in grado di dare risposte efficaci mediante prestazioni, qualita dei
materiali, sostenibilita ambientale e risparmio energetico, sia con azioni
educative ed esperienze di partecipazione. Tali concetti, nell’'ambito delle opere
pubbliche, sono peraltro gia presenti all’art. 15 del DPR 554/99, nonché all’art.
2 del D.Lgs 163/06, laddove si sottolinea l'importanza dell’azione progettuale
finalizzata al risparmio energetico, al riutilizzo dei materiali, nonché allo
sviluppo sostenibile in generale.

La scelta di forme costruttive, sistemi e materiali in grado di garantire la
salubrita, ma anche la durevolezza nel tempo del risultato sono fattori
indispensabili al costruire sostenibile.

In lineare coerenza ed anche alla luce delle nuove “"Norme Tecniche per le
Costruzioni” introdotte dai DD.MM. 14/09/2005 14/01/2008, si sono disposti gli
opportuni aggiornamenti delle voci relative ai calcestruzzi ed agli acciai per
c.a..

La Regione Piemonte, alla luce di quanto sopra, intende avviare, attraverso la
costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro, un adeguamento della sezione
specifica preesistente n. 3 “Bioedilizia”, nonché delle sezioni che al loro interno
comprendono lavorazioni utilizzabili per una progettazione “sostenibile”, al fine
di creare un supporto atto a consentire alla Amministrazioni il conseguimento
della realizzazione di opere pubbliche rispettose dei principi contenuti nel
protocollo di Kyoto. Attraverso cio il Prezzario regionale vuole sempre piu
proporsi come strumento necessario al “buon progettare” in ambito pubblico,
ma anche in un contesto privato.

Il suo utilizzo, contestuale all'impiego delle schede tipo dei capitolati tecnici
redatte dalla Regione Piemonte con ITACA e ANIE, pud effettivamente
costituire un utile mezzo di progettazione completa ed efficiente.

Novita sostanziali dell’Edizione 2008 - Aggiornamento dicembre 2007

Si evidenziano, di seguito, le maggiori novita introdotte con la presente
edizione di aggiornamento:

Sezione 1 "Opere Edili”

Strutture in calcestruzzo armato

Gli aggiornamenti normativi nel settore delle costruzioni hanno portato alla
modifica, nella sezione 1 “Opere edili”, delle voci relative ai calcestruzzi e agli
acciai per c.a. In particolare, le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.
14/01/2008) introducono, nei principi fondamentali I'importanza dello studio
dell'ambiente con le relative aggressioni sulle opere in calcestruzzo armato, al
fine di garantire il raggiungimento della vita di servizio prevista. Per “vita di
servizio” si intende il tempo durante il quale le strutture e/o i materiali
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conservano le loro prestazioni iniziali mantenendo il livello di sicurezza e di
efficienza funzionale di progetto, per qualsiasi azione e condizione ambientale
prevista.

In quest’ottica viene ricalcato il concetto di durabilita, vale a dire la capacita di
conservazione delle caratteristiche fisico-meccaniche delle strutture per tutta la
vita di servizio prevista in progetto, senza l'esigenza del ricorso a interventi di
manutenzione straordinaria.

Le “"Norme Tecniche per le costruzioni” in argomento specificano, infatti, che

€ compito del Progettista studiare I'ambiente ove sorgera |'opera,
caratterizzandolo qualitativamente e quantitativamente, poiché esso costituira
il quadro di riferimento generale per la definizione delle differenti situazioni di
progetto. In tale quadro operativo, l'analisi ambientale e, soprattutto, la
conseguente identificazione della verosimile tipologia di degrado, assume una
connotazione prioritaria per le scelte del Progettista, prima ancora della
definizione e verifica delle sezioni di calcolo e dei requisiti del calcestruzzo
funzionali all'adempimento delle necessita tecnico-statiche.
Tale procedimento deve applicarsi sia nella definizione delle caratteristiche del
calcestruzzo da impiegare (in termini di materiali costituenti e resistenza
meccanica) sia del valore dei copriferri idonei a fronteggiare le aggressioni
ambientali, assicurando compiutamente la durabilita dell’opera.

In relazione, il Progettista trova un valido supporto nelle norme di settore,

richiamate nel presente elenco prezzi regionale: la UNI-EN 206-1
(“Calcestruzzo - specificazione, prestazione, produzione e conformita”) e la
UNI 11104, documento di applicazione nazionale della UNI-EN 206-1, che ne
sostituisce, integra e modifica alcuni punti.
Tali norme rispondono all’esigenza di caratterizzare in maniera qualitativa e
quantitativa l'ambiente di progetto; esse si basano su una classificazione
tipologica delle aggressioni attraverso 6 classi di esposizione ambientale che
sono a loro volta suddivise in sottoclassi con la specifica funzione di
differenziare l'intensita delle azioni di degrado.

Il passo successivo alla classificazione e rappresentato dalla scelta delle
caratteristiche prestazionali del calcestruzzo da impiegare.
In questo caso le norme riportano, per ciascuna classe di esposizione e relativa
sottoclasse, una prescrizione in termini di valori limite che devono essere
contemporaneamente rispettati nelle proprieta del calcestruzzo affinché esso
soddisfi i requisiti di durabilita dell'opera. Nello specifico sono definiti: il
rapporto a/c massimo, il contenuto minimo di cemento per m3 di conglomerato
e la resistenza caratteristica minima; si sottolinea l'importanza di quest’ultima
specifica, in quanto non rappresenta soltanto il parametro che sta alla base
delle successive considerazioni e verifiche statiche ma, sostanzialmente,
costituisce l'unica proprieta controllabile in cantiere durante le fasi esecutive
(prelievi di materiale da inviare al laboratorio).

Le nuove voci attinenti, riportate nel presente prezzario regionale sono state
redatte in conformita a dette norme e, nell’ottica di agevolare le valutazioni di
cui sopra, sono gia state suddivise secondo le piu frequenti tipologie di opere in
c.a..
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Sezione 6 “Impianti elettrici”
Sezione 26 “"Materiali e lavorazioni tipiche del Piemonte”

Sostanziale ridefinizione degli articoli di elenco, in esito alla introduzione di
nuove tecnologie e nuove tecniche di intervento;

Sezione 18 "“Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e
dell’Ambiente - Agricoltura”

In relazione all’esigenza dei Settori regionali operanti nelle materie connesse
alla sistemazione, al recupero e alla gestione e salvaguardia del territorio, di
disporre di uno strumento operativo di riferimento per la realizzazione di opere
pubbliche, finanziate con fondi regionali e statali, la sezione é stata
completamente rielaborata mediante la compiuta armonizzazione dei contenuti
e delle caratteristiche tipologiche incluse nelle preesistenti sezioni n. 18
“Sistemazione idrogeologica”, n. 21 -“Ingegneria Naturalistica e Recupero
Ambientale”-, n. 23 “Economia Montana e Foreste" e n. 24 “Agricoltura”.

Utilizzo Edizione 2008 - Aggiornamento dicembre 2007 (D.G.R. n. 41-
8246 del 18.02.2008 - B.U.R. n. 10 del 06/03/2008)

I prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte,
Edizione2008, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41-8246
del 18.02.2008, sono in vigore dal 06/03/2008, data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
In particolare si ricorda che l'impiego di tali prezzi riguarda tutti i nuovi
progetti affidati dalla citata data.

Per i progetti gia affidati valgono i prezzi adottati con le precedenti DD.G.R.
(salvo casi particolari valutati dai rispettivi Responsabili del Procedimento), n.
44-29049 del 23.12.1999 (edizione dicembre 2000), n. 67-4437 del
12.11.2001 (edizione dicembre 2001), n. 43-8161 del 30.12.2002 (edizione
dicembre 2002), n. 44-11649 del 02.02.2004 (edizione dicembre 2003), n. 54-
14770 del 14.02.2005 (edizione dicembre 2004) e n. 36-2315 del 06.03.2006
(edizione dicembre 2005), e n. 30-5269 del 12.02.07 (edizione dicembre
2006).

Le sezioni costituenti il prezziario, pur rispondendo tutte ad analoghi criteri di
stesura ed organizzazione del testo, presentano ognuna una propria
introduzione, al fine di consentire ai singoli estensori della stessa
I'esplicitazione dei criteri di selezione e di definizione delle singole voci di
prezzo. Nelle premesse suddette sono infatti riportati, oltre ai nominativi degli
enti, degli organismi e delle figure professionali che hanno partecipato alla
stesura della singola sezione, anche i principi ispiratori utilizzati per Ia
definizione della stessa, nonché gli obiettivi che con essa ci si & posti.
Al fine di avere un quadro di lettura completo dei prezzi riportati nelle singole
sezioni, € utile ed opportuno visionare le varie introduzioni per individuare
quella che soddisfa, per analogia, le caratteristiche ed i requisiti dell’opera in
progetto.
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In generale puo presentarsi il problema di alcune voci ripetute nelle diverse
sezioni, con prezzi differenti o con unita di misura diverse. In tali casi si tratta
di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono
a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve
scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alla
tipologia specifica dell’opera progettata.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per cido che concerne le
opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento
dei costi mensili del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta -
Settore Infrastrutture di Torino che valuta, in maniera analitica, i valori relativi
alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realta
provinciali.

Per cid che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto
contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti
di lavoro.

Inoltre si ricorda che i listini riportanti gli aggiornamenti relativi al costo della
mano d’opera per diverse categorie contrattuali sono consultabili all’indirizzo
www.regione.piemonte.it/oopp sotto la voce Prezzario.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, da
intendersi sempre franco cantiere, sono contenuti esclusivamente in apertura
al volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l'eccezione di prezzi che
nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel
prezzario in argomento.

Tutti i prezzi annoverati nelle varie sezioni sono comprensivi del 24,30%,
percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa, con l'esclusione per
la sezione 18, sottosezione relativa all’Agricoltura 18.A04, ove, per la
particolare natura della sua costituzione, non sono previsti oneri aggiuntivi (si
veda quanto riportato nella introduzione di Sezione) e della sezione 2 (Opere di
restauro) che comprende una percentuale corrispondente al 26,5.
Per le forniture e le opere di particolare difficolta e/o in zone disagiate si
potranno eventualmente adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi prezzi
riferite alle intrinseche specificita (si veda quanto riportato nelle
raccomandazioni all’utilizzo del prezzario).

Si sottolinea ancora che le voci comprese nel prezzario definiscono
caratteristiche, metodologie e prestazioni, ovvero la qualita dell'intervento da
eseguire e le caratteristiche minime richieste dalla pubblica amministrazione.
L'articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressione analitica delle
componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto
considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul
mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti. Si raccomanda di dare
un'attenta lettura alle voci inserite nell'elaborato in quanto i materiali e le
modalita esecutive sono determinanti per la definizione del prezzo.
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In alcune voci sono contenuti metodi di misurazione e riferimenti a normative
in vigore.

Raccomandazioni all’utilizzo del prezziario

Come gia sottolineato nelle premesse al prezzario, le voci costituenti il
prezzario regionale sono rappresentative di requisiti e caratteristiche minime
attinenti alle singole forniture o lavorazioni, fornendo voci e prezzi applicabili a
situazioni con caratteristiche medie.

Qualora quindi, nella stesura di un progetto, il professionista non identifichi
pienamente il proprio intervento nelle voci di costo predefinite del prezzario,
dovra redigere opportune analisi prezzi secondo quanto previsto dall’art. 34 del
D.P.R. 554/99, che traducano precisamente l'intervento in esame, utilizzando,
per queste, le voci elementari del prezzario nonché, in assenza di quest’ultime,
idonee indagini di mercato.

Il risultato sara un computo metrico estimativo dettagliato, completo di tutte le
voci di costo previste in progetto e delle relative quantita delle lavorazioni,
nonché di eventuali prezzi, non riconducibili all’Elenco Prezzi regionale di
riferimento, a partire dalla stesura del progetto preliminare per arrivare al
progetto definitivo ed infine all’esecutivo cantierabile.

Il D.P.R. 554/99 prevede infatti, negli articoli 43 e 44 che il computo metrico
estimativo del progetto esecutivo utilizzi i prezzi adottati per il progetto
definitivo, in quanto la fase esecutiva € da intendersi quale integrazione ed
aggiornamento della stima dei lavori redatta in sede di progetto definitivo,
integrato, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le stesse modalita
previste all’art. 34 suddetto.

Risiede dunque nella sensibilita e capacita del professionista l'individuazione, di
volta in volta, di situazioni progettuali particolari, richiedenti I'applicazione di
voci di prezzo all'uopo predisposte, attraverso, appunto, la redazione di analisi
prezzi specifiche.

Ogni progetto & caratterizzato dalla sua “unicita” e “particolarita” ed e affidato
alla responsabilita e professionalita del tecnico che lo predispone, avendo come
obiettivo primario la definizione, quale risultato del computo metrico specifico
relativo, del “prezzo congruo” ossia adeguato e sufficiente per l‘opera in
esame, in conformita a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 163/2006.

Per quanto completo ed aggiornato annualmente, un “prezzario” non puo
contemplare tutte le soluzioni progettuali possibili ed immaginabili ma solo
situazioni medie; da esse, per deduzione, € possibile ricavare |'applicazione per
il caso specifico.

E’ in quest'ottica che, indicativamente, per i lavori da realizzarsi in zone
disagiate (collina, montagna ecc.), stante anche l'incremento di costo della
manodopera, cosi come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
in funzione della quota s.I.m. dei cantieri e delle oggettive difficolta degli
approvvigionamenti dei materiali, oltre che -dei tempi di trasporto, per i prezzi
riportati nelle sezioni, in base ad analisi e giustificazioni specifiche, si possono
applicare incrementi percentuali medi variabili dal 15% al 20%.

Aggiornamento
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Gli aggiornamenti del prezzario saranno predisposti dal gruppo ristretto di
lavoro e quindi formalizzati dal Protocollo di Intesa e dalla Regione con appositi
provvedimenti di adozione.

Come tener aggiornato il Prezzario:

Il software di consultazione del prezzario pud essere installato solo su
computer che lavorano con il sistema operativo Windows.

Per tutti gli utenti sono attualmente disponibili le sezioni del prezzario in
formato Excel, Pdf. Le sezioni in formato Pdf sono state realizzate per essere
consultate o stampate con un programma di videoscrittura o videolettura.

Inoltre sono stati predisposti i files della versione cartacea, al fine di consentire
agli utenti privati di stamparsi l'intero volume in un formato grafico piu
leggibile e di dimensioni contenute. Viste le proporzioni dei files, si fornisce sia
il file unico comprendente tutte le 26 sezioni, che 4 files di dimensioni ridotte
per favorire il download.

e Documento unico: (formato pdf, 10.078 KB)
 Documento suddiviso in:
o Parte I: sezione 1 - opere edili (formato pdf, 2.269 KB)
o Parte II: sezione 2 - 7 (formato pdf, 2.062 KB)
o Parte III: sezione 8 - 15 (formato pdf, 2.054 KB)
o Parte IV: sezione 16 - 26 (formato pdf, 2.000 KB)

Per chi ha gia installato tramite cd-rom lI'applicativo Prezzario delle edizioni
passate e volesse aggiornare il proprio archivio, & possibile:

e Scaricare il file prezzario.zip sul proprio pc
DOWNLOAD DI PREZZARIO.ZIP

Estrarre il file "prezzario.mdb", contenuto in prezzario.zip, nella cartella di
installazione del programma (di default il programma di installazione usa
"c:\programmi\prezzario"), sostituendolo a quello gia presente. E' consigliabile
prima di effettuare la sostituzione del vecchio archivio

con il nuovo, di effettuare una copia e/o rinominare il file da sostituire, in modo
da conservare i dati delle edizioni passate.

N.  |SEZIONI FILE

1 Opere edili

[1.480 KB] [2.027 KB]

2 Opere di restauro
[146 KB] [169 KB]
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3 Bioedilizia P #
[138 KB] [218 KB]
4 Segnaletica stradale e ]
[184 KB] [275 KB]
5 Impianti termici P ﬁ
[679 KB] [986 KB]
6 Impianti elettrici e speciali A *
[1.468 KB] [2.504 kB]
7 Acquedotti P Tl
[245 KB] [294 KB]
8 Fognature e Tl
[527 KB] [967 KB]
9 Depurazione &= =
[75 KB] [94 KB]
10 Impianti ad interramento controllato e i
[18 KB] [27 KB]
11 Gas e gl
[37 KB] [66 KB]
12 Teleriscaldamento P =
[183 KB] [238 KB]
13 Illuminazione pubblica e )
[122 KB] [138 KB]
14 Reti elettriche P )
[112 KB] [130 KB]
15 Impianti semaforici P ¥
[154 KB] [169 KB]
16 Impianti tranviari s
[290 KB] [235 KB]
17 Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche P
[61 KB] [87 KB]
18 Sistemazione, Recupero e Gestione del i 1oy
Territorio e del’Ambiente - Agricoltura [512 KB] [ ]
19 Impianti sportivi P
[160 KB] [178 KB]
20 Opere da giardiniere - verde pubblico urbano i
[53 KB] [61 KB]
21 Recupero ambientale - Ingegneria -
naturalistica (confluita nella sezione 18)
22 Bonifica di siti contaminati e
[131 KB] [156 KB]
23 Economia montana e foreste (confluita nella
sezione 18)
24 Agricoltura (confluita nella sezione 18)
25 Grande viabilita =
[645 KB] [571 KB]
26 Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte P
[81 KB] [145 KB]
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Premessa SEZIONE 14 - RETI ELETTRICHE

La presente sezione ¢ il frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte
della societa IRIDE SERVIZI di Torino.
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CODICE

14.P01.A05
14.P01.A05 005

14.P01.A10
14.P01.A10 005
14.P01.A10 010

14.P01.A15
14.P01.A15 005

14.P01.A20
14.P01.A20 005

14.P01.A25

14.P01.A25 005
14.P01.A25 010
14.P01.A25 015

14.P01.A30
14.P01.A30 005

14.P01.A35
14.P01.A35 005

14.P01.A40
14.P01.A40 005
14.P01.A40 010
14.P01.A45
14.P01.A45 005

14.P01.A45 010

14.P01.A45 015

DESCRIZIONE

SCAVI

Taglio, rottura, rimozione o svellimento di
pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei
relativi sottofondi per la larghezza di scavo
commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in
conglomerato bituminoso

m?2

Rimozione, compreso I'accatastamento ed il
trasporto in luogo indicato dal Settore Tecnico del
Comune interessato o dall'Autorita Competente, di:

- MASSELLI - LASTRE IN PIETRA m?2
- PORFIDO - CIOTTOLATO - AUTOBLOCCANTI m?2

Taglio di pavimentazione stradale bitumata
mediante I'uso di fresa, per ogni centimetro di
spessore

m?2

Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza
commissionata, eseguito su terreno compatto di
tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il
carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla
pubblica discarica ed ogni tassa aggiuntiva, fino a m
2,00 di profondita

m3
Lo scavo meccanico o manuale, eseguito a
profondita superiore a m 2,00 dal piano stradale
verra contabilizzato nel seguente modo:
oltre m 2,00 e fino a m 2,50 di profondita m3
oltre m 2,50 e fino a m 3,00 di profondita m3
oltre m 3,00 di profondita m3
Scavo su marciapiede in lastre di pietra o lastre di
cemento compresa la rimozione e |'accatastamento
delle stesse

m?3

Scavo in galleria per attraversamenti di corsi, strade
o pavimentazioni permanenti e per profondita uguali
o maggiori di m 3,50 dal piano stradale, compresa
I'armatura della galleria scavata

m3

Scavo in trincea comunque eseguito, di larghezza
commissionata, su terreno compatto di tipo stradale
o di qualsiasi natura, senza l'ausilio dell'autocarro
per il carico ed il trasporto alla pubblica discarica del
materiale estratto, lasciando il materiale stesso a
fianco dello scavo. Tale voce deve essere
preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante.

fino a 2 m di profondita m3
oltre i 2 m di profondita m3
Scavo in roccia tenera comunque eseguito

tenera comunque eseguito m3

dura con l'utilizzo di esplosivo comunque eseguito m3

dura senza l'utilizzo di esplosivo comunque eseguito m3

UNITA

EURO INCIDENZANOTE

5,73

15,95
10,86

0,26

21,07

24,26
26,82
30,01

45,31

205,44

12,77
16,6

63,81
127,62

159,53
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14.P01.A50
14.P01.A50 005

14.P02.A05
14.P02.A05 005
14.P02.A05 010

14.P02.A10
14.P02.A10 005

14.P03.A05

14.P03.A05 005

14.P03.A05 010

14.P03.A05 015

14.P03.A05 020

14.P03.A10

14.P03.A10 005

14.P03.A10 010

14.P03.A10 015

14.P03.A10 020

14.P03.A15

14.P03.A15 005
14.P03.A15 010

14.P03.A15 015

Scavo a mano da eseguirsi su terreno di qualsiasi
natura, su giardini o proprieta similari della
ripartizione XIII - Verde Pubblico - del Comune di
Torino o di altre Autorita Competenti, previa
richiesta ed autorizzazione della D. L., ed in localita
inaccessibili direttamente a qualsiasi mezzo
meccanico. Tale voce non si utilizza per eventuali
lavori di scavo in corrispondenza di altri coutenti del
sottosuolo

m3

REINTERRI

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale,
utilizzando i materiali di scavo preesistenti,
esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale
voce deve esser preventivamente autorizzata
dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo m3
con materiale allontanato provvisoriamente m3

Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie
d'opera di materiale inerte (ghiaia, naturale,
stabilizzato, sabbia o limo) esecuzione dei prescritti
costipamenti a strati

m3

POSA CAVI INTERRATI,
STAFFATI E RELATIVI
ACCESSORI

Tiro e posa in opera di:

cavi BT fino a 4 x 25 mm2 di sezione e IP
derivazione m

cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm?2 di sezione m

cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mm?2 di sezione, IP Serie e
6,3 kV ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x

95) mm?2 m
cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185)
mm?2 e cavi armati a 27 kV m

Tiro e posa cavi staffati a muro, in cunicoli,
intercapedini, gallerie e cantine, compresa
I'applicazione, su appositi sostegni predisposti, del
modulo reggicavo e/o della staffa a L (fornite dalla
Ente appaltante), I'eventuale allentamento,
scorrimento e rifissaggio di altri moduli preesistenti
per far posto al nuovo impianto (compresa la posa

dei cartelli monitori)

cavi BT fino a 4 x 25 mm2 di sezione e IP

derivazione m

cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm2 di sezione m

cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mm?2 di sezione, IP Serie e
6,3 kV ad elica visibile 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 95)

mm?2 m
cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185)
mm2 e cavi armati a 27 kV m

Rimozione per recupero su muri di fabbricati, in
cunicoli, intercapedini, gallerie di cavi staffati
compresa la rimozione delle staffe.

cavi BT fino a 4 x 25 mm2 di sezione e IP

derivazione m
cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm2 di sezione m
cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mm?2 di sezione, IP Serie,

6,3 kV, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile m

51,04

9,57
17,87

28,72

2,79

3,47

4,5

6,24

3,47

4,86

5,55

8,33

3,47
4,86

5,55
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14.P03.A15 020

14.P03.A20

14.P03.A20 005
14.P03.A20 010

14.P03.A25

14.P03.A25 005
14.P03.A25 010

14.P03.A25 015

14.P03.A30

14.P03.A30 005
14.P03.A30 010

14.P03.A30 015

14.P03.A35
14.P03.A35 005

14.P03.A40
14.P03.A40 005
14.P03.A40 010

14.P03.A45
14.P03.A45 005

14.P03.A50
14.P03.A50 005

14.P03.A55
14.P03.A55 005

14.P03.A60
14.P03.A60 005

14.P03.A65
14.P03.A65 005

cavi armati 27 kV m 8,33
Confezione di rotoli e/o taglio in spezzoni del cavo

recuperato

per cavi BT, 6,3 kV, IP, 22 kV e 27 kV tipo elica

visibile m 1,39
per cavi 27 kV armati m 2,79

Avvolgimento su bobine presso il cantiere di lavoro,
nel caso di recupero di:

cavi BT fino a 4 x 25 mm2 di sezione e IP

derivazione m 1,39
cavi BT oltre 4 x 25 mm?2 di sezione m 2,79
cavi 6,3 kV, IP Serie, 22 kV e 27 kV tipo elica

visibile m 3,47

Svolgimento ed avvolgimento su bobine, in cantiere
allestito presso il magazzino dell'Ente appaltante di:

cavi BT fino a 4 x 25 mm2 di sezione e IP

derivazione m 2,79
cavi BT oltre 4 x 25 mm2 di sezione m 4,16
cavi 6,3 kV, IP Serie, 22 kV e 27 kV tipo elica

visibile m 5,55

Tiro e posa in opera di treccia di rame, fino a 100
mm?2 per la rete di terra, compresa |'esecuzione
delle connessioni di continuita a mezzo di morsetti
tipo CRIMPIT m3 95 - 95, forniti dall'Ente
appaltante, da effettuarsi in presenza della D. L.
negli attraversamenti stradali eseguiti con tubi PVC,
la treccia di rame va posata all'esterno della
tubazione.

m 1,39

Posa in opera o recupero di cavo BT, da 25 mm2 a
95 mm2 compreso, staffato a muro in abbinamento
a cavo gia esistente, compresa la fornitura e
l'installazione dei mezzi collari in Fe zincato pesante
necessari e la posa dei cartelli monitori

Posa m 9,43
Recupero m 4,73

Posa in opera di cavo BT, da 25 mm2 a 95 mm?,
staffato a muro compresa l'installazione delle staffe
in Fe zincato pesante ogni 60 cm di cavo e dei
carrelli ammonitori quando necessari

m 13,61

Recupero di cavo BT, da 25 mm2 a 95 mm?2,
staffato a muro compresi il recupero delle staffe in
Fe zincato pesante ogni 60 cm di cavo e dei carrelli
ammonitori se esistenti

Posa in opera di cavo BT, da 150 mm?2, staffato a
muro compresa l'installazione delle staffe in Fe
zincato pesante ogni 60 cm di cavo e dei carrelli
ammonitori quando necessari

m 19,13
Recupero di cavo BT, da 150 mm?2, staffato a muro
compresi il recupero delle staffe in Fe zincato

pesante ogni 60 cm di cavo e dei carrelli ammonitori
se esistenti

m 7,12

Fornitura e posa in opera, su richiesta della D. L., di
cappuccio termorestringente su cavi BT

cad 4,5
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14.P03.A70
14.P03.A70 005

14.P03.A75
14.P03.A75 005

14.P03.A80
14.P03.A80 005

14.P03.A85
14.P03.A85 005

14.P04.A05

14.P04.A05 005
14.P04.A05 010
14.P04.A05 015
14.P04.A05 020

14.P04.A10
14.P04.A10 005
14.P04.A10 010

14.P04.A15
14.P04.A15 005
14.P04.A15 010

14.P04.A20

14.P04.A20 005
14.P04.A20 010
14.P04.A20 015
14.P04.A20 020

14.P04.A25
14.P04.A25 005
14.P04.A25 010

Fornitura e posa in opera, su richiesta della D. L., di
cappuccio termorestringente su cavi IP e 6,3 kV

cad

Fornitura e messa in opera, su richiesta della D. L.,
di cappuccio termorestringente su cavi 22 kV e 27
kV ad elica visibile

cad

Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al
di sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei
cavi posati

Montaggio di tenda, sulla fossa giunti 27 0 22 kV e
successivo smontaggio. Compreso il trasporto dai
magazzini a pie d'opera e viceversa

cad

POSA CASSETTE, CANALETTE E
TUBI STAFFATI

Posa in opera o recupero su pali o paline di cassette
di derivazione complete degli accessori occorrenti:

Posa cassette OEC e simili con carenature cad
Recupero cassette OEC e simili con carenature cad
Posa cassette B, B3, con carenature cad
Recupero cassette B, B3, con carenature cad

Posa in opera o recupero su muro di fabbricati di
frutti o cassette di derivazione e sezionamento, di
qualsiasi tipo e dei contenitori per contatori
comprensive degli accessori occorrenti (compresa la
cassetta tipo M con sezionatore)

Posa cad
Recupero cad
Posa in opera o recupero di cassetta tipo OEC, di
contenitori per contatori e/o gruppi di misura
comprensivi di colonnina stradale ed eventuale

basamento in cemento, compresi gli accessori
occorrenti

Posa cad
Recupero cad

Posa in opera o recupero, a qualsiasi altezza, di
canaletta in vetroresina per protezione cavi,
completa degli accessori occorrenti:

Posa su palo cad
Recupero su palo cad
Posa su muro m
Recupero su muro m
Formazione in opera di basamento in cls dosato a

200 kg/m3 di impasto, di dimensioni 80 x 40 x 30

cm, come da allegata tavola "C", per la posa del
cassone per contatori, compreso il tubo/i in PVC

rigido o flessibile, per il passaggio del cavo in

entrata ed eventualmente in uscita e la posa in

opera del telaio in ferro o similare fornito dall'Ente
appaltante

basamento a 1 foro in entrata/uscita cad
basamento a 2 o piu fori in entrata/uscita cad

5,55

2,98

0,71

183,87

22,65
8,67
16,78
8,61

12,95
2,88

28,08
16,78

5,55
1,98

7,6
3,87

38,29
45,95
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14.P04.A30

14.P04.A30 005

14.P04.A30 010

14.P04.A30 015

14.P04.A30 020

14.P04.A35
14.P04.A35 005

14.P04.A40
14.P04.A40 005

14.P04.A45

14.P04.A45 005
14.P04.A45 010
14.P04.A45 015
14.P04.A45 020

14.P04.A50
14.P04.A50 005

14.P05.A05

14.P05.A05 005

14.P05.A05 010

14.P05.A10

14.P05.A10 005

14.P05.A10 010

14.P05.A15

14.P05.A15 005

14.P05.A15 010

14.P05.A15 015
14.P05.A15 020

14.P05.A15 025

14.P05.A15 030

Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza, di
tubazione in PVC rigido pesante, comprese le
eventuali curve, marchiata Imgq, staffate ogni 80
cm, con Fe zincato pesante, per protezione linee,
complete degli accessori occorrenti: (per il recupero
di tubi in Fe valgono le voci relative agli equivalenti
tubi in PVC). Il recupero dei tubi € da intendersi
comprensivo delle eventuali curve

Posa tubo diam. esterno fino a 50 mm o di canalette

in PVC sino a 40 x 40 mm m
Recupero tubo diam. esterno fino a 50 mm o di
canalette in PVC sino a 40 x 40 mm m
Posa tubo diam. esterno 63 mm o di canalette in

PVC sino a 60 x 60 mm m
Recupero tubo diam. esterno 63 mm o di canalette

in PVC sino a 60 x 60 mm m

Incassatura a qualsiasi altezza, su pareti in mattoni,
di tubazioni sino a diam. 63 mm

m
Ripristino e riquadratura di cassetta ghisa
indipendentemente dal tipo (semplice, doppia,
tripla)
cad
Esecuzione di vano in muro di mattoni per incasso
di cassette a qualsiasi altezza:
Posa nei tipi I - L cad
Recupero nei tipi I - L cad
Posa nei tipi A - B - OEC e simili cad
Recupero nei tipi A - B - OEC e simili cad
Posa in opera a qualsiasi altezza di tubo in Fe
zincato pesante diam. 60 mm staffato ogni 80 cm
con staffe doppie completo degli accessori
occorrenti e, se necessario, sagomato

m

COPERTURE CAVI - TUBAZIONI -
VARIE

Provvista a pie d'opera di:
mattonelle in conglomerato cementizio dosato a 200

kg/m3 di impasto cad
lastre in conglomerato cementizio armato vibrato
dosato a 300 kg/m3 di impasto cad

Posa in opera o recupero di:

mattonelle in conglomerato cementizio come al
punto 05. 01. 01 o qualsiasi altro tipo di copertura

su cavi preesistenti cad
lastre in conglomerato cementizio come al punto
05. 01. 02. cad

Fornitura a pie d'opera di tubi e relativi tappi di
sigillatura in:

PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 -

UNI 7443/85, diametro esternocm 8 - 10 m
PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 -
UNI 7443/85, diametro esterno cm 12 m
PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 -
UNI 7443/85, diametro esterno cm 14 m
Mannesmann diametro esterno cm 14 m
PVC flessibile, parte interna liscia diametro esterno

cm 9 m
PVC flessibile, parte interna liscia, diametro esterno
cm 11 m

4,98

18,69

15,31

14,04

7,15
18,77
10,48

0,78

6,38

0,32

1,98

3,82
5,11

5,73
30,01

4,47

5,11
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14.P05.A15 035

14.P05.A20
14.P05.A20 005

14.P05.A25
14.P05.A25 005

14.P05.A30
14.P05.A30 005

14.P05.A35

14.P05.A35 005
14.P05.A35 010
14.P05.A35 015
14.P05.A35 020
14.P05.A35 025
14.P05.A35 030
14.P05.A35 035

14.P05.A40
14.P05.A40 005
14.P05.A40 010

14.P05.A45
14.P05.A45 005
14.P05.A45 010

14.P05.A50
14.P05.A50 005
14.P05.A50 010

PVC flessibile, parte interna liscia, diametro esterno
cm 14 m

Posa in opera tubi in Mannesmann, diametro
esterno cm 14

m
Posa in opera di tubi PVC rigidi o flessibili e/o tubi in
Polietilene tipo Pead, di diametro diverso con relativi
tappi di sigillatura

Posa in opera di tubi in PVC di diametro diverso
compresa la fornitura e la posa di sellette in
materiale plastico (1 ogni 1,5 m)

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo
Alta Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere
forniti in rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso
si dovra garantirne la continuita senza pregiudicare
la funzionalita della sezione utile interna

Pead - PN 10 diametro esterno mm 63
Pead - PN 10 diametro esterno mm 75
Pead - PN 10 diametro esterno mm 90
Pead - PN 10 diametro esterno mm 110
Pead - PN 10 diametro esterno mm 125
Pead - PN 10 diametro esterno mm 140
Pead - PN 10 diametro esterno mm 160

3333333

Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i
rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in
PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio,
dosato a kg 200/m3 di spessore minimo di cm 10
sull'esterno della/e tubazione/i inteso come
sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la
sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC
rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI
7443/85 diametro esterno cm 10

per manufatto ad 1 foro m
per ogni foro in piu oltre al primo m

Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i
rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in
PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio,
dosato a kg 200/m3 di spessore minimo di cm 10
sull'esterno della/e tubazione/i inteso come
sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la
sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC
rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI
7443/85 diametro esterno cm 14

per manufatto ad 1 foro m
per ogni foro in piu oltre al primo m

Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i
rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in
PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio,
dosato a kg 200/m3 di spessore minimo di cm 10
sull'esterno della/e tubazione/i inteso come
sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la
sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC rigido
spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI
7443/85 diametro esterno oltre cm 14

per manufatto ad 1 foro m
per ogni foro in piu oltre al primo m

1,27

1,93

3,51
4,8
7,01
10,21
13,41
16,6
22,33

14,04
8,32

17,87
10,86

20,43
12,14
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14.P05.A55
14.P05.A55 005
14.P05.A55 010

14.P05.A60
14.P05.A60 005
14.P05.A60 010

14.P05.A65
14.P05.A65 005
14.P05.A65 010

14.P05.A70
14.P05.A70 005
14.P05.A70 010

14.P05.A75
14.P05.A75 005

14.P06.A05
14.P06.A05 005

14.P06.A10

14.P06.A10 005
14.P06.A10 010
14.P06.A10 015
14.P06.A10 020
14.P06.A10 025

Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i
rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in
PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio,
dosato a kg 200/m3 di spessore minimo di cm 10
sull'esterno della/e tubazione/i inteso come
sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la
sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi Mannesmann
diametro esterno cm 14 e spessore minimo mm 6,5
e controtubo in PVC con relativi tappi di sigillatura

per manufatto ad 1 foro m
per ogni foro in piu oltre al primo m

Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i
rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in
PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio,
dosato a kg 200/m3 di spessore minimo di cm 10
sull'esterno della/e tubazione/i inteso come
sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la
sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC
flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 9

per manufatto ad 1 foro m
per ogni foro in piu oltre al primo m

Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i
rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in
PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio,
dosato a kg 200/m3 di spessore minimo di cm 10
sull'esterno della/e tubazione/i inteso come
sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la
sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC
flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 11

per manufatto ad 1 foro m
per ogni foro in piu oltre al primo m

Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i
rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in
PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio,
dosato a kg 200/m3 di spessore minimo di cm 10
sull'esterno della/e tubazione/i inteso come
sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la
sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC
flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 14

per manufatto ad 1 foro m
per ogni foro in piu oltre al primo m

Carico, trasporto e scarico da pie d'opera ai
magazzini di mattonelle in conglomerato cementizio

cad
PROVVISTE
Armatura e disarmo delle fosse per esecuzione
giunti

m2
Provvista e posa in opera, entro casseri o entro
scavo, di calcestruzzo di confezione totalmente
meccanica, con cemento tipo 325
dosatura kg 50/m3 di impasto m3
dosatura kg 75/m3 di impasto m3
dosatura kg 100/m3 di impasto m3
dosatura kg 150/m3 di impasto m3
dosatura kg 200/m3 di impasto m3

58,07
53,59

16,6
10,21

17,87
11,49

22,96
15,31

0,4

12,77

61,25
63,81
66,37
69,55
73,38
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14.P06.A10 030 dosatura kg 250/m3 di impasto m3 76,56

14.P06.A10 035 dosatura kg 300/m3 di impasto m3 79,77
malta di cemento, calce e sabbia con dosatura kg

14.P06.A10 040 350/m3 m3 98,27
Provvista e posa in opera di casseri in legname per

14.P06.A15 getti in calcestruzzo, compreso il disarmo

14.P06.A15 005 ... m?2 12,77
Realizzazione di pareti in cemento armato compresi

14.P06.A20 I'armatura e il disarmo dei casseri

14.P06.A20 005 ... m3 214,38

Realizzazione di solette portanti carrabili in cemento
14.P06.A25 armato compresi I'armatura e il disarmo dei casseri

14.P06.A25 005 ... m?3 306,26

Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondino di

14.P06.A30 ferro, di qualsiasi sezione, a norma per calcestruzzo

14.P06.A30 005 per quantita fino a 50 kg Kg 1,61

14.P06.A30 010 oltre a 50 kg e fino a 100 kg Kg 1,27

14.P06.A30 015 oltre a 100 kg Kg 0,96
Rinzaffatura a calce/cemento di murature,

14.P06.A35 compresa la fornitura dei materiali

14.P06.A35 005 ... m?2 13,99

Esecuzione di tramezzo di dimensione superiore a

0,5 m2 in mattoni semipieni o forati disposti in

piano (spessore di una testa) con malta in calce
14.P06.A40 idraulica

14.P06.A40 005 ... m?2 30,11

FORI PASSANTI ESEGUITI CON
TRIVELLA O CAROTATRICE PER
INTRODUZIONE DI CAVI O TUBI
IN STABILI O LOCALI CABINA

In manufatto di laterizi, compresa mano d'opera e

14.P07.A05 materiali per il ripristino di qualsiasi diametro
14.P07.A05 005 fino a cm 25 di spessore cad 25,53
14.P07.A05 010 ogni cm in piu cm 0,78

In manufatto di calcestruzzo o pietrame, compresa
mano d'opera e materiali per il ripristino di qualsiasi

14.P07.A10 diametro
14.P07.A10 005 fino a cm 25 di spessore cad 31,91
14.P07.A10 010 ogni cm in piu cm 1,27

Esecuzione e finitura di fori passanti all'interno degli
stabili per tubi o cavi di qualsiasi diametro e relativa

14.P07.A15 sigillatura:
14.P07.A15 005 in muro di mattone spessore sino a 30 cm compreso cad 8,43
14.P07.A15 010 in muro di mattone oltre cm 30 cm 0,65
14.P07.A15 015 in muro di pietrisco o cls sino a 20 cm compreso cad 18,69
14.P07.A15 020 in muro di pietrisco o cls oltre i 20 cm cm 1,01
DEMOLIZIONI
Demolizione di manufatti e/o sottofondi stradali in
14.P08.A05 cls e di murature in mattoni pieni
14.P08.A05 005 ... m3 65,73
14.P08.A10 Demolizione di manufatti in cemento armato

14.P08.A10 005 ... m?3 146,11



14.P09.A05
14.P09.A05 005

14.P09.A10
14.P09.A10 005

14.P09.A15
14.P09.A15 005

14.P09.A20
14.P09.A20 005

14.P10.A05
14.P10.A05 005

14.P10.A10
14.P10.A10 005

14.P11.A05
14.P11.A05 005

INFISSIONE E RECUPERI DI PALI

Esecuzione dello scavo su terreno di qualsiasi
natura, prelievo del palo presso il magazzino
dell'Ente appaltante e trasporto a pie d'opera,
infissione e controllo della verticalita, reinterro e
costipamento del terreno, trasporto terra eccedente
alla pubblica discarica

cad

Prelievo di palo presso il magazzino dell'Ente
appaltante e trasporto a pie d'opera, posa in foro
predisposto nel basamento in calcestruzzo
cementizio, controllo della verticalita e bloccaggio
con sabbia asciutta e collare superiore in
calcestruzzo di cm 10 di spessore.

cad

Recupero di palo infisso nel terreno, compresa la
ricolmatura della fossa con naturale e relativo
costipamento, trasporto del palo presso la pubblica
discarica od il magazzino dell'Ente appaltante.

cad

Frantumazione palo e separazione ferro da cls per il
trasporto alla pubblica discarica

cad

BLOCCHI DI FONDAZIONE PER
PALI

Formazione del blocco in cls dosato a 250 kg/m3
tipo 325, esecuzione della nicchia per l'incastro del
palo con l'impiego della cassaforma cilindrica,
formazione della scanalatura per il passaggio del
cavo, fornitura e posa di spezzone di tubo in PVC
entro il blocco in cls nel caso di esistenza di cavi,
comprese la casseratura in legname ed il suo
disarmo, la fornitura e la posa del cls, I'esecuzione
dello scavo ed il reinterro perimetrale del blocco con
materiale di risulta o con ghiaia naturale
accuratamente costipata e trasporto alla pubblica
discarica del materiale eccedente. Misurato con il
metodo del vuoto per pieno

Formazione di blocco di fondazione speciale per palo
a piastra da installare in corrispondenza di servizi
gia esistenti, costituito da cls dosato a 300 kg/m3,
comprese la fornitura e la posa del cls stesso, della
casseratura in legname ed il suo disarmo, del ferro
di armatura sino ad un massimo di 55 kg/m3, della
saldatura dei bulloni di ancoraggio della piastra
all'armatura in ferro, nonche I'esecuzione dello
scavo, la posa delle canaline di protezione, il
reinterro perimetrale del blocco ed il trasporto alla
pubblica discarica del materiale eccedente. Misurato
sul volume effettivo di cls

m?3
Sistemazione di dispositivi di messa a terra
compreso lo scavo se necessario:
piastra di terra cad

245,66

159,53

146,76

51,04

132,71

243,11

11,49
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14.P11.A05 010

14.P11.A10
14.P11.A10 005

14.P11.A15
14.P11.A15 005

14.P11.A20
14.P11.A20 005
14.P11.A20 010

14.P12.A05
14.P12.A05 005

14.P13.A05
14.P13.A05 005

14.P13.A10
14.P13.A10 005

14.P13.A15
14.P13.A15 005
14.P13.A15 010

14.P13.A20
14.P13.A20 005
14.P13.A20 010

puntazza cad

Sistemazione canaletta zincata tipo TELECOM nelle
interferenze con cavi telefonici (canaletta zincata
fornita dall'Ente appaltante).

cad

11. 03. Sistemazione lamiera striata (spessore mm
4 pari kg/m?2 34 fornita dall'Ente appaltante).

cad

Applicazione di staffe a muro, in cantiere, mediante
infissione di chiodi con pistola chiodatrice o tasselli
con foratura a trapano, in muratura di cls, pietra o
mattoni, ecc., compresa la manodopera ed ogni
altro materiale occorrente all'esecuzione, con
saldatura delle staffe (di fornitura dell'Ente
appaltante) per ogni chiodo sparato o per tassello

fino a 2,5 metri di altezza cad
oltre a 2,5 metri di altezza cad

CARTOGRAFIA

Aggiornamenti della cartografia relativa alla posa
dei cavi b. t. e/o MT di lunghezza superiore a m 20,
secondo le indicazioni della D. L.

POZZETTI

Posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato
in cls vibrato di fornitura dell'Ente appaltante
compresa la sigillatura dei tubi

cad

Provvista e posa in opera sotterranea di pozzetto
prefabbricato in cls vibrato, compresa la sigillatura
dei tubi di qualsiasi dimensione

cad

Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di
mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls
spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto
alla pubblica discarica del materiale eccedente,
ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per
I'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in
cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi:
dimensioni interne minime 50 x 50 x 90h

primo pozzetto cad
per ogni pozzetto oltre il primo cad

Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di
mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls
spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto
alla pubblica discarica del materiale eccedente,
ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per
I'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in
cls spessore minimo cm 20, sigillatura
tubi:dimensioni interne minime 50 x 50 x 140h

primo pozzetto cad
per ogni pozzetto oltre il primo cad

5,38

4,47

2,57

2,57
3,18

0,51

27,46

70,19

95,06
84,87

135,92
123,15
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14.P13.A25
14.P13.A25 005
14.P13.A25 010

14.P13.A30
14.P13.A30 005
14.P13.A30 010

14.P14.A05
14.P14.A05 005

14.P14.A10
14.P14.A10 005

14.P14.A15
14.P14.A15 005

14.P14.A20

14.P14.A20 005

14.P14.A25
14.P14.A25 005

14.P15.A05
14.P15.A05 005

Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di
mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls
spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto
alla pubblica discarica del materiale eccedente,
ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per
I'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in
cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi:
dimensioni interne minime 50 x 70 x 90h

primo pozzetto cad
per ogni pozzetto oltre il primo cad

Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di
mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls
spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto
alla pubblica discarica del materiale eccedente,
ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per
I'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in
cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi:
dimensioni interne minime 50 x 70 x 140h

primo pozzetto cad
per ogni pozzetto oltre il primo cad
CHIUSINI

Posa in opera di chiusino in ghisa dal peso di circa
kg 86 (50 x 50), per pozzetto ispezionabile, di
fornitura dell'Ente appaltante

cad

Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa
completo di telaio tipo "traffico incontrollato"”, del
peso di circa kg 86 (50 x 50)

cad

Posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio
tipo "traffico incontrollato”, del peso di circa kg 110
(50 x 70) di fornitura dell'Ente appaltante

cad

Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa
completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del
peso di circa kg 110 (50 x 70)

cad

Formazione in opera di cordolo in cls al 200 kg/m?3
attorno al chiusino in ghisa tipo "traffico
incontrollato”, la fornitura dei materiali necessari
all'esecuzione a regola d'arte dei lavori, la lisciatura
del cls finito.

cad

GIUNTI

Fornitura e posa in opera di giunto quadripolare per
cavi armati ad isolamento in carta impregnata o ad
isolamento estruso 0,6 - 1 kV comprensiva dei
codoli, di tutti i materiali necessari ad eseguire il
lavoro e dell'eventuale smaltimento dei rifiuti. Per
giunto eseguito sia nelle fosse predisposte, che
nelle intercapedini e/o staffata a parete sino a 150
mm?2. Conforme alla vigente normativa CEI. (Matr:
16861 - 16862 - 16866 - 16867)

cad

110,39
93,17

161,44
144,19

15,31

107,84

17,87

132,07

26,17

91,23
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14.P15.A10
14.P15.A10 005
14.P15.A10 010

14.P15.A15

14.P15.A15 005

14.P15.A15 010

14.P15.A15 015

14.P15.A20
14.P15.A20 005
14.P15.A20 010

14.P15.A25
14.P15.A25 005

14.P15.A30
14.P15.A30 005

14.P15.A35
14.P15.A35 005

14.P15.A40
14.P15.A40 005

Fornitura e confezionamento di giunto tripolare 10
kV isolato in gomma autoagglomerante e resina
epossidica per cavi tipo SCOLNJ/8,7 - 10kV e
ASCOLNJ/8,7 - 10 kV completo degli accessori
occorrenti (connettori per giunzioni di cavi con
sezione non uniforme verranno forniti dall'Ente
appaltante es.: 50 mm2 - 16 mm?2). Conforme alla
vigente normativa CEIL. (Matr. 20122)

per cavo rame di sezione sino a 95 mm?2 cad
per cavo alluminio di sezione sino a 150 mm=2 cad

Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per
cavo tipo RC4HLRX/12 - 20 kV per conduttori sino a
185 mm2:

con miscela colabile a freddo completo degli
accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.)
come da tabella di unificazione ENEL DJ 4373 (Matr.

24501) cad
termorestringente 22 kV come da tabella di

unificazione ENEL DJ 4373 (Matr. 13080) cad
autorestringente 22 kV come da tabella di

unificazione ENEL DJ 4373 (Matr. 16502) cad

Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per
cavo tipo RG7H1RX/12 - 20kV per conduttori sino a
185 mm2, completo degli accessori occorrenti
(connettori, fascette, ecc.) come da tabella di
unificazione ENEL D] 4376

termorestringente (Matr. 16500) cad
autorestringente (Matr. 21765) cad

Fornitura e confezionamento di giunto e unipolare
termorestringente per cavo tipo ARG7H5EXY/18 -
30 kV per conduttori sino a 150 mm?2, completo
degli accessori occorrenti (connettori, fascette,
ecc.), conforme alla vigente normativa CEIL. (Matr.
21761)

cad

Fornitura e confezionamento di giunto unipolare
termorestringente tra cavo tipo ARG7H5EXY/18 -
30kV e cavo RC4HLRX/18 - 30 kV per conduttori
sino a 150 mm?2, completo degli accessori occorrenti
(connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente
normativa CEI. (Matr. 21760)

cad

Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per
cavi RC4HLRX/18 - 30kV e RCHLONJ/18 - 30 kV con
miscela colabile a freddo per conduttori sino a 240
mm?2 completo degli accessori occorrenti (connettori
per giunzioni di cavi con sezione non uniforme
verranno forniti dall'Ente appaltante), conforme alla
vigente normativa CEI. (Matr. 16874)

cad

Confezionamento di giunto asimmetrico tra cavi
RC4HLRX/18 - 30 kV e RCHOLNJ/18 - 30 kV con
miscela colabile a freddo per conduttori sino a 240
mm2 completo degli accessori occorrenti (connettori
per giunzioni di cavi con sezione non uniforme
verranno forniti dall'Ente appaltante), conforme alla
vigente normativa CEIL. (Matr. 24464)

cad

278,21
386,45

290,01
116,56

103,36

149,87
183,87

309,79

316,72

283,07

194,27
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14.P15.A45
14.P15.A45 005

14.P15.A50
14.P15.A50 005

14.P15.A55
14.P15.A55 005

14.P15.A60
14.P15.A60 005

14.P15.A65
14.P15.A65 005

14.P15.A70
14.P15.A70 005

14.P16.A05
14.P16.A05 005

14.P16.A10
14.P16.A10 005

14.P16.A15
14.P16.A15 005

14.P16.A20
14.P16.A20 005

Disarmo di cavo tipo RCHLONJ/18 - 30 kV
necessario per il posizionamento della terminazione
autosigillante e delle guaine termorestringenti

Fornitura e posa di calotta termorestringente (Matr.
09965)

cad

Fornitura e posa guaina termorestringente (Matr.
24557)

Fornitura e posa guaina termorestringente
avvolgibile (Matr. 33651)

Individuazione delle fasi conseguente al taglio di un
cavo in 2 o piu punti distanti tra loro, tra i quali vi
siano giunzioni interrate o non ispezionabili e
comunque in tutte le circostanze richieste dall'Ente
appaltante Per ogni individuazione

cad

Taglio cavo di qualunque tipo, sezione e di tensione
a seguito di guasti o per modificare la rete
esistente, eseguito esclusivamente con pinza taglia
cavi oleodinamica comandata a distanza, I'impiego
di tutti i dispositivi antinfortunistici previsti dalle
norme di sicurezza. Il taglio si dovra effettuare solo
in presenza degli assistenti di cantiere e dopo
|'autorizzazione dei medesimi. (Per ogni taglio)

cad

TERMINALI

Esecuzione terminazione su linea in cavo tipo
SCOLNJ/0,6 - 1 kV quadripolare isolato in carta,
sino a 95 mm2, compreso l'allacciamento in
cassetta e la fornitura dei materiali occorrenti,
(guaina termorestringente, capicorda e calotta
multipolare, ecc.)

cad

Esecuzione terminazione su cavo RG70R/0,6 - 1 kV
quadripolare (posa esterna) compresa la fornitura
dei capicorda, della calotta multipolare, la
nastratura e I'allacciamento in cassetta di
qualunque tipo per derivazioni quadripolari sino a
150 mm?2

cad

Esecuzione terminazione quadripolare su cavo
RG70R/0,6 - 1 kV (posa interna), compresa la
fornitura dei capicorda, la nastratura e
I'allacciamento in cassetta di qualunque tipo

cad

Fornitura e confezionamento di terminale tripolare
termorestringente 10 kV per interno per cavo tipo
SCOLNJ/8,7 - 10 kV compresa la fornitura dei
capicorda MT, il posizionamento, il collegamento, la
messa a terra della guaina in piombo e schermo
esterno, per cavi rame sino a 95 mmz2, conforme
alla vigente normativa CEI. (Matr. 33329 - 22939)

cad

7,62

65,9

15,99

47,89

9,37

21,23

44,39

32,62

22,22

176,22
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14.P16.A25
14.P16.A25 005

14.P16.A30

14.P16.A30 005

14.P16.A30 010

14.P16.A35

14.P16.A35 005

14.P16.A35 010

14.P16.A40

14.P16.A40 005

14.P16.A40 010

14.P16.A45
14.P16.A45 005

Fornitura e confezionamento di terminale unipolare
per interno per cavi tipo RC4HLRX/12 - 20 kV per
conduttori sino a 185 mm?2, completo degli
accessori occorrenti, con miscela colabile a freddo
compresa la fornitura dei capicorda MT, il
posizionamento, il collegamento, la messa a terra
della guaina in piombo e I'eventuale montaggio e/o
smontaggio di lamiere e il posizionamento della
staffa portaterminale, come da tabella di
unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 24500)

cad

Fornitura e confezionamento di terminale unipolare
termorestringente per interno per cavi 22 kV sino a
185 mm2 completo degli accessori occorrenti,
compresa la fornitura dei capicorda MT, il
collegamento, la messa a terra della guaina in
piombo e I'eventuale montaggio /o smontaggio di
lamiere e il posizionamento della staffa porta
terminale

per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV come da tabella di
unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 24524) cad

per cavo RG5H1R/12 - 20 kV, RG7H1R/12 - 20 kV
come da tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (Matr.
23429 - 24562) cad

Fornitura e confezionamento di terminale unipolare
autorestringente per interno per cavi 22 kV sino a
185 mm2 completo degli accessori occorrenti,
compresa la fornitura dei capicorda MT, il
posizionamento, il collegamento, la messa a terra
della guaina in piombo e I'eventuale montaggio e/o
smontaggio di lamiere e il posizionamento della
staffa portaterminale:

per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV come da tabella di
unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 21757) cad

per cavo RG5H1R/12 - 20 kV, RG7H1R/12 - 20 kV
come da tabella di unificazione ENEL D] 4456 (Matr.
21759) cad

Fornitura e confezionamento di terminale unipolare
sconnettibile grandezza 1 per cavi 22 kV sino a 185
mm?2 completo degli accessori occorrenti, compreso
l'inserimento, la messa a terra dello schermo del
terminale e del cavo, il collegamento dei rilevatori di
presenza tensione ed il montaggio e/o smontaggio
di eventuali lamiere:

per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV, come da tabella di
unificazione ENEL D] 1114 (Matr. 08551) cad

per cavo RG5H1R/12 - 20 kV, RG7H1R/12 - 20 kV,
come da tabella di unificazione ENEL DJ 1136 (Matr.
08550) cad

Fornitura e confezionamento di terminale unipolare
termorestringente per esterno per cavi RG5H1R/12
- 20 kV, RG7H1R/12 - 20 kV sino a 185 mm?2
completo degli accessori occorrenti, compresa la
fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la
messa a terra dello schermo, come da tabella di
unificazione ENEL DJ 4476 (Matr. 24565 - 24566)

cad

183,87

116,56

88,82

103,36

92,28

158,19

175,55

108,24
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14.P16.A50
14.P16.A50 005

14.P16.A55
14.P16.A55 005

14.P16.A60
14.P16.A60 005

14.P16.A65
14.P16.A65 005
14.P16.A65 010

14.P16.A70
14.P16.A70 005

14.P16.A75
14.P16.A75 005

14.P17.A05

Posizionamento e collegamento di tutto quanto
necessario per il rilevamento del passaggio della
corrente di guasto e all'eventuale telemisura dei
parametri elettrici dei cavi (toroidi, cassetta tipo
ELFIN, ecc.) compreso lo smontaggio e il
posizionamento di lamiere se necessario.

cad

Fornitura e confezionamento di terminale
termorestringente per esterno per cavo tipo
ARG7H5EXY/18 - 30 kV per conduttori sino a 150
mm2 , completo degli accessori occorrenti
(connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente
normativa CEI. (Matr. 21763)

cad

Fornitura e confezionamento di terminale unipolare
termorestringente per interno per cavo tipo
ARG7H5EXY/18 - 30 kV per conduttori sino a 150
mm2, completo degli accessori occorrenti
(connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente
normativa CEI. (Matr. 21762)

cad

Fornitura e confezionamento di terminale unipolare
termorestringente per cavi RG5H1R/18 - 30 kV e
RG7H1R/18 - 30 kV sino a 185 mm2 completo degli
accessori occorrenti, compresa la fornitura dei
capicorda MT, il collegamento, la messa a terra
dello schermo e I'eventuale montaggio e/o
smontaggio di lamiere e il posizionamento della
staffa portaterminale, conforme alla vigente
normativa CEI

per interno (Matr. 24563 - 24564) cad
per esterno (Matr. 24567) cad

Fornitura e confezionamento di terminale unipolare
termorestringente per interno per cavo RC4HLRX/18
- 30 kV, sino a 240 mm=2 completo degli accessori
occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT,
il collegamento, la messa a terra della guaina in
piombo e I'eventuale montaggio /o smontaggio di
lamiere e il posizionamento della staffa
portaterminale, conforme alla vigente normativa
CEI. (Matr. 26441)

cad

Fornitura e confezionamento di terminale unipolare
per interno e/o esterno a miscela colabile a freddo,
per cavi tipo RC4HLRX/18 - 30 kV, RCHLONJ/18 -
30 kV sino a 240 mm2 completo degli accessori
occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT,
il collegamento, la messa a terra della guaina in
piombo e I'eventuale montaggio e/o smontaggio di
lamiere e il posizionamento della staffa
portaterminale (se necessaria), conforme alla
vigente normativa CEIL. (Matr. 24479)

cad

MAGGIORAZIONI

Per gli interventi su guasto richiesti dall'Ente
appaltante in qualsiasi ora del giorno o della notte
sia telefonicamente che via fax con l'inizio lavori
entro due ore dalla chiamata, verra riconosciuto un
fisso pari

24,29

242,15

194,61

104,07
212,31

181,78

333,73
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14.P17.A05 005

14.P17.A10
14.P17.A10 005

14.P17.A15
14.P17.A15 005
14.P17.A15 010

14.P17.A20
14.P17.A20 005

14.P18.A05
14.P18.A05 005

14.P18.A10
14.P18.A10 005

14.P18.A15
14.P18.A15 005

14.P18.A20
14.P18.A20 005

14.P18.A25
14.P18.A25 005

14.P18.A30
14.P18.A30 005

Per lavori di cui venga richiesta lI'immediata

esecuzione, anche al di fuori del normale orario di
lavoro giornaliero, sara riconosciuta (per la fase di
lavoro che intercorre fra I'inizio del medesimo e la
prima sospensione per il riposo del personale) una
maggiorazione del 20% quale intervento urgente.

%

La D. L. riconoscera inoltre una maggiorazione
sull'importo dei lavori eseguiti fuori del territorio del
comunale:

entro una distanza massima di km 30 + 10% %
per distanze superiori e fino a 100 km + 20% %

Per lavori programmati (no guasti), la cui richiesta
di esecuzione viene da parte della D. L. e per giorni
festivi o prefestivi, sara riconosciuta

maggiorazione %

TERMINALI

Terminale tripolare per cavi SCOLNJ/8,7 - 10 kV,
sezione da 15 a 25 mm?2, con calotta tripolare e
guaine isolanti in materiale termorestringente,
conforme alla vigente normativa CEI.

cad

Terminale tripolare per cavi SCOLNJ/8,7 - 10 kV,
sezione da 50 a 95 mm?2, con calotta tripolare e
guaine isolanti in materiale termorestringente,
conforme alla vigente normativa CEI.

cad

Terminale unipolare per interno, per cavi
RC4HLRX/12 - 20 kV, sezione da 50 a 185 mm?2,
con miscela colabile a freddo, conforme alla tabella
di unificazione ENEL D] 4453. L'offerta dovra essere
accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda
di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su
carta intestata come stabilito dal D. M. n (46 del
28/01/1992; tale documentazione deve essere
indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica
della stazione appaltante per il controllo della
conformita ai sensi di legge della medesima.
L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere
alla normativa vigente.

cad

Terminali autorestringenti unipolari per interno, per
cavo RC4HLRX/12 - 20 kV sezione da 50 a 185
mm?2, conforme alla tabella di unificazione ENEL D]
4453,

cad

Terminali termorestringenti unipolari per interno,
per cavo RC4HLRX/12 - 20 kV sezione da 50 a 185
mm?2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ
4453. Confezione composta da tre terminali
unipolari

cad

Terminali autorestringenti unipolari per interno, per
cavo RG7H1RX/12 - 20 kV sezione da 50 a 185
mm2, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ
4456.

cad

191,43

21

10,5
21

81,19

84,3

111,01

55,5

173,46

48,57

33



14.P18.A35
14.P18.A35 005

14.P18.A40
14.P18.A40 005

14.P18.A45
14.P18.A45 005

14.P18.A50
14.P18.A50 005

14.P18.A55
14.P18.A55 005

14.P18.A60
14.P18.A60 005

14.P18.A65
14.P18.A65 005

14.P18.A70
14.P18.A70 005

14.P18.A75
14.P18.A75 005

Terminali termorestringenti unipolari per interno,
per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili,
sezione 25 mm?2, conformi alla tabella di
unificazione ENEL DJ 4456 (senza staffa

portaterminale)

Terminali termorestringenti unipolari per interno,
per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili,
sezione da 50 a 185 mm2, conformi alla tabella di
unificazione ENEL DJ 4456 (senza staffa
portaterminale). Confezione composta da tre
terminali unipolari

Terminali termorestringenti unipolari per interno,
per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili,
sezione da 400 a 630 mm?2, conformi alla tabella di
unificazione ENEL DJ 4456 (senza staffa porta
terminale). Confezione composta da tre terminali

unipolari

Terminali termorestringenti unipolari per esterno,
per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili,
sezione da 25 a 50 mm?2, conformi alla tabella di
unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa
portaterminale). Confezione composta da tre
terminali unipolari

Terminali termorestringenti unipolari per esterno,
per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili,
sezione da 50 a 185 mm?2, conformi alla tabella di
unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa
portaterminale). Confezione composta da tre
terminali unipolari

Terminali termorestringenti unipolari per esterno,
per cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili,
sezione da 400 a 630 mmz2, conformi alla tabella di
unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa porta
terminale). Confezione composta da tre terminali

unipolari

Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 1, per
cavo RC4HLRX/12 - 20 kV, con spina di contatto
In=400 A, sezione 95 mm?2, conforme alla tabella di
unificazione ENEL D] 1114.

Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 0, per
cavo RG7H1R/12 - 20 kV con schermo a fili, con
spina di contatto In=250 A, sezione 25 mm?2,
conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 1119.

Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 1, per
cavo con schermo a fili tipo RG7H1R/12 - 20 kV,
con spina di contatto In=400 A, sezione 95 mm?2,
conforme alla tabella di unificazione ENEL D] 1136.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

46,48

107,4

145,71

146,4

228,27

104,07

71,47

117,94
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14.P18.A80
14.P18.A80 005

14.P18.A85
14.P18.A85 005

14.P18.A90
14.P18.A90 005

14.P18.A95
14.P18.A95 005

14.P18.B05
14.P18.B05 005

14.P19.A05
14.P19.A05 005

Terminale unipolare per esterno e/o esterno, per
cavi RC4HLRX/18 - 30 kV o RCHLONJ/18 - 30 kV,
sezione da 50 a 240 mm?2, con miscela colabile a
freddo, conforme alla vigente normativa CEI.
L'offerta dovra essere accompagnata, cosi come il
materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa
autocertificazione su carta intestata come stabilito
dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale
documentazione deve essere indirizzata al Servizio
Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante
per il controllo della conformita ai sensi di legge
della medesima. L'etichettatura e I'imballaggio
devono rispondere alla normativa vigente.

cad

Terminali termorestringenti unipolari per interno per
cavo RC4HLRX/18 - 30 kV sezione 59 a 185 mm?2,
conformi alla vigente normativa CEI.

cad

Terminali termorestringenti unipolari per interno,
per cavo RG7H1R/18 - 30 kV con schermo a fili,
sezione da 35 a 95 mm?2, conformi alla vigente
normativa CEI.

cad

Terminali termorestringenti unipolari per interno,
per cavo RG7H1R/18 - 30 kV con schermo a fili,
sezione da 95 a 185 mm?2, conformi alla vigente
normativa CEI. Confezione composta da tre
terminali unipolari

cad

Terminali termorestringenti unipolari per esterno,
per cavo RG7H1R/18 - 30 kV con schermo a fili,
sezione da 25 a 95 mm?2, conformi alla vigente
normativa CEI. Confezione composta da tre
terminali unipolari

cad

GIUNTI

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG70R/0,6 - 1
kV, sezione da 10 a 25 mm?2, a resina colata,
conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovra
essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla
scheda di sicurezza e dalla relativa
autocertificazione su carta intestata come stabilito
dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale
documentazione deve essere indirizzata al Servizio
Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante
per il controllo della conformita ai sensi di legge
della medesima. L'etichettatura e I'imballaggio
devono rispondere alla normativa vigente.

cad

225,49

114,5

40,25

124,89

202,59

22,91
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14.P19.A10
14.P19.A10 005

14.P19.A15
14.P19.A15 005

14.P19.A20
14.P19.A20 005

14.P19.A25
14.P19.A25 005

14.P19.A30
14.P19.A30 005

14.P19.A35
14.P19.A35 005

14.P19.A40
14.P19.A40 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG70R/0,6 - 1
kV, sezione da 50 a 95 mm?2, a resina colata,
conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovra
essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla
scheda di sicurezza e dalla relativa auto
certificazione su carta intestata come stabilito dal D.
M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve
essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza
Tecnica della stazione appaltante per il controllo
della conformita ai sensi di legge della medesima.
L'etichettatura e I'imballaggio devono rispondere
alla normativa vigente.

cad

Giunto termorestringente quadripolare per cavi
RG70R/0,6 - 1 kV, sezione da 25 a 50 mm?2,
corredato di guaina termorestringente avvolgibile
idonea al confezionamento dello stesso, conforme
alla vigente normativa CEI.

cad

Giunto termorestringente quadripolare per cavi
RG70R/0,6 - 1 kV, sezione da 70 a 150 mm?2,
corredato di guaina termorestringente avvolgibile
idonea al confezionamento dello stesso, conforme
alla vigente normativa CEI.

cad

Giunto tripolare per cavi SCOLNJ/8,7 - 10 kV,
sezione da 16 a 95 mm?2, a resina epossidica
iniettata, conformi alla vigente normativa CEI.
L'offerta dovra essere accompagnata, cosi come il
materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa
auto certificazione su carta intestata come stabilito
dal D. M. n (46 del 28/01/1992; tale
documentazione deve essere indirizzata al Servizio
Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante
per il controllo della conformita ai sensi di legge
della medesima. L'etichettatura e I'imballaggio
devono rispondere alla normativa vigente.

cad

Giunto diritto unipolare per cavi RC4HLRX/12 - 20
kV, sezione da 50 a 185 mm?2, con miscela colabile
a freddo, conforme alla tabella di unificazione ENEL
D] 4373. L'offerta dovra essere accompagnata, cosi
come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla
relativa auto certificazione su carta intestata come
stabilito dal D. M. n (46 del 28/01/1992; tale
documentazione deve essere indirizzata al Servizio
Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante
per il controllo della conformita ai sensi di legge
della medesima. L'etichettatura e I'imballaggio
devono rispondere alla normativa vigente.

cad
Giunto unipolare autorestringente per cavo
RC4HLRX/12 - 20 kV, sezione da 95 a 240 mm?2
conforme alla tabella di unificazione ENEL D] 4373

cad
Giunto unipolare termorestringente per cavo
RC4HLRX/12 - 20 kV, sezione da 95 a 240 mm?2
conforme alla tabella di unificazione ENEL D] 4373

cad

34,69

22,91

31,23

136,69

173,46

124,89

117,94
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14.P19.A45
14.P19.A45 005

14.P19.A50
14.P19.A50 005

14.P19.A55
14.P19.A55 005

14.P19.A60
14.P19.A60 005

14.P20.A05

14.P20.A05 005

14.P20.A05 010

14.P20.A05 015

14.P20.A05 020

14.P20.A10

14.P20.A10 005

14.P20.A15
14.P20.A15 005

14.P20.A20
14.P20.A20 005

Giunto unipolare autorestringente per cavo
RG7H1RX/12 - 20 kV, sezione da 50 a 185 mm?2
conforme alla tabella di unificazione ENEL D] 4376

cad

Giunto unipolare termorestringente per cavo
RG7H1RX/12 - 20 kV, sezione da 50 a 185 mm?2
conforme alla tabella di unificazione ENEL D] 4376

cad

Giunto diritto unipolare per cavi RC4HLRX/18 - 30
kV o RCHLONJ/18 - 30 kV, sezione da 50 a 240
mm?2, con miscela colabile a freddo, conforme alla
vigente normativa CEI. L'offerta dovra essere
accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda
di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su
carta intestata come stabilito dal D. M. n (46 del
28/01/1992; tale documentazione deve essere
indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica
della stazione appaltante per il controllo della
conformita ai sensi di legge della medesima.
L'etichettatura e I'imballaggio devono rispondere
alla normativa vigente.

cad

Giunto tripolare asimmetrico tra cavi RC4HLRX/18 -
30 kV e tipo SCOLR/18 - 30 kV, sezione 95 mm?2,
con miscela colabile a freddo, conforme alla vigente
normativa CEI. L'offerta dovra essere
accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda
di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su
carta intestata come stabilito dal D. M. n (46 del
28/01/1992; tale documentazione deve essere
indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica
della stazione appaltante per il controllo della
conformita ai sensi di legge della medesima.
L'etichettatura e I'imballaggio devono rispondere
alla normativa vigente.

cad

ACCESSORI

Calotta termorestringente in poliolefina nera,
autosigillante,

a quattro uscite per cavi quadripolari, sezioni da 50
a 95 mmz2 cad

a quattro uscite per cavi quadripolari, sezioni da 10
a 25 mm?2 cad

a tre uscite per cavi tripolari armati 30 kV, sezioni
da 95 a 240 mm?2 cad

a quattro uscite per cavi quadripolari, sezione 150
mm?2 cad

Cappuccio termorestringente in poliolefina nera,
autosigillante, per cavi sezione 3 x 150 + 95 mm?2

cad

Guaina termorestringente tubolare in poliolefina
nera, con collante.

cad

Guaina termorestringente tubolare in poliolefina
nera, con collante.

cad

117,94

83,24

173,46

624,42

2,49

17,21

9,71
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14.P20.A25
14.P20.A25 005

14.P20.A30
14.P20.A30 005

14.P20.A35
14.P20.A35 005

14.P20.A40
14.P20.A40 005

14.P20.A45
14.P20.A45 005

14.P20.A50
14.P20.A50 005

14.P20.A55
14.P20.A55 005

14.P20.A60
14.P20.A60 005

Cappuccio termorestringente in poliolefina nera,
autosigillante, per cavi di sezione 3x50+25 o
3x95+50 o0 1x185 mm?2

cad

Cappuccio termorestringente in poliolefina nera,
autosigillante, per cavi di sezione 4x25 o 1x95 mm?2

cad

Guaina termorestringente tubolare in poliolefina
nera, con collante.

cad

Guaina termorestringente tubolare in poliolefina
nera, con collante.

cad

Confezione da 400/440 g di resina epossidica
isolante per giunti di cavi elettrici a resina iniettata
compatibile con altre simili. L'offerta dovra essere
accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda
di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su
carta intestata come stabilito dal D. M. n 46 del
28/01/1992; tale documentazione deve essere
indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica
della stazione appaltante per il controllo della
conformita ai sensi di legge della medesima.
L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere
alla normativa vigente.

cad

Confezione da 5 kg di miscela isolante per terminali
30 kV di cavi elettrici a miscela colata tipo A4T
colorata. L'offerta dovra essere accompagnata, cosi
come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla
relativa auto certificazione su carta intestata come
stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale
documentazione deve essere indirizzata al Servizio
Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante
per il controllo della conformita ai sensi di legge
della medesima. L'etichettatura e I'imballaggio
devono rispondere alla normativa vigente.

Kg
Guaina termorestringente tubolare in poliolefina
nera, con collante.

cad

Connettore di giunzione o derivazione a "C" in rame
elettrolitico ricotto per corda in rame nudo in
formazione rotonda compatta di sezione 95/95
mm?2, il connettore dovra inoltre essere munito delle
seguenti marcature: il marchio di fabbrica, il tipo, la
sezione del conduttore passante, la sezione del
conduttore derivato, il numero di compressioni da
effettuare, il tipo di matrice da usare per la
compressione.

cad

1,22

1,22

3,44

1,93

12,14

9,31

9,9
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14.P20.A65
14.P20.A65 005

14.P20.A70
14.P20.A70 005

14.P20.A75
14.P20.A75 005

14.P20.A80
14.P20.A80 005
14.P20.A85
14.P20.A85 005
14.P20.A90
14.P20.A90 005

14.P21.A05

14.P21.A05 005
14.P21.A05 010
14.P21.A05 015
14.P21.A05 020
14.P21.A05 025
14.P21.A05 030
14.P21.A05 035
14.P21.A05 040
14.P21.A05 045
14.P21.A05 050
14.P21.A05 055
14.P21.A05 060
14.P21.A05 065
14.P21.A05 070
14.P21.A05 075
14.P21.A05 080
14.P21.A05 085
14.P21.A05 090

14.P21.A10
14.P21.A10 005

Connettore di giunzione o derivazione a "C" in rame

elettrolitico ricotto per corda in rame nudo in
formazione rotonda compatta di sezione 95/50

mm?2, il connettore dovra inoltre essere munito delle
seguenti marcature: il marchio di fabbrica, il tipo, la

sezione del conduttore passante, la sezione del
conduttore derivato, il numero di compressioni da
effettuare, il tipo di matrice da usare per la

compressione.

Fascette serratubo a vite tangenziale da mm 33/53

altezza 8 mm

Fascette serratubo a vite tangenziale da mm 40/60

altezza 14 mm

Fascette serratubo a vite tangenziale da

altezza 14 mm

Guaina avvolgibile termorestringente.

Guaina avvolgibile termorestringente

SOSTEGNI

mm 78/99

Fornitura e posa in opera di sostegno in lamiera
saldata a sezione poligonale in tronchi innestabili,
completo di fasciatura anticorrosione in foro
predisposto nel basamento in calcestruzzo
cementizio, controllo della verticalita e bloccaggio
con sabbia asciutta e collare superiore di cm 10 di

spessore
per palo tipo 12 D 14
per palo tipo 14 D 14
per palo tipo 16 D 14
per palo tipo 12 E 17
per palo tipo 14 E 17
per palo tipo 16 E 17
per palo tipo 12 F 17
per palo tipo 14 F 17
per palo tipo 16 E 17
per palo tipo 12 G 24
per palo tipo 14 G 24
per palo tipo 16 G 24
per palo tipo 12 H 24
per palo tipo 14 H 24
per palo tipo 16 H 24
per palo tipo 12 ] 28
per palo tipo 14 ] 28
per palo tipo 16 ] 28

Fornitura dei materiali ed esecuzione dell'impianto

di messa a terra del sostegno tramite infissione di 2

picchetti sugli angoli opposti dello scavo del blocco

di fondazione e relativo collegamento della treccia di

terra di sezione 95 mm?2 chiusa ad anello lungo il

perimetro dello stesso.

cad

cad

cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

1,83

2,07

2,24

2,43

32,22

30,45

625,29

765,65

925,17

759,29
1.052,77
1.202,71

925,17
1.148,46
1.403,68
1.263,32
1.531,29
1.850,31
1.901,36
2.360,74
2.839,25
3.317,79
4.147,24
4.976,69

133,68
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14.P22.A05
14.P22.A05 005

14.P22.A10
14.P22.A10 005

14.P22.A15
14.P22.A15 005

14.P22.A20
14.P22.A20 005

14.P22.A25
14.P22.A25 005

14.P22.A30
14.P22.A30 005

14.P22.A35
14.P22.A35 005

14.P22.A40
14.P22.A40 005
14.P22.A45
14.P22.A45 005

14.P22.A50
14.P22.A50 005

14.P22.A55
14.P22.A55 005

14.P23.A05
14.P23.A05 005

14.P23.A10
14.P23.A10 005

ACCESSORI E CAVO
AUTOPORTANTE

Fornitura e posa in opera di canaletta in vetroresina
diam. 76 lunghezza m 3 e relativo fissaggio con
nastro band'it 1/2"

cad
Fornitura e posa in opera di collare per il fissaggio
del cavo su palo o su muro

cad
Fornitura e posa in opera del supporto di
sospensione

cad

Fornitura e posa in opera del supporto di amarro
cad
Fornitura e posa in opera del supporto per giunti
diritti unipolari

cad

Fornitura e posa in opera di supporto per terminale
cad
Fornitura e posa in opera di morsetto di

sospensione per fune portante di acciaio rivestito in
alluminio diam. 9 mm

cad
Fornitura e posa in opera di morsa di amarro a

cuneo per fune portante di acciaio rivestita in
alluminio diam. 9 mm

cad
Posa di rulliera o carrozzino e relativo supporto
cad

Fornitura e posa in opera di traversa di acciaio per
linee aeree M. T.

cad

Fornitura e posa in opera su accessori gia
predisposti di cavo aereo cordato su fune portante
tipo ARG7H5EXY/18 - 30 kV (stendimento, tiro e
regolazione) per sezione 3x1x150 mm?2

LAVORI PROVVISORI, RECUPERI
E DEMOLIZIONI

Recupero di terna di conduttori di qualsiasi sezione
costituenti le vecchie linee e il recupero degli
accessori (morse, isolatori), la selezione dei
conduttori, I'eventuale taglio in spezzoni, il loro
riavvolgimento in bobine o matasse e il trasporto
dei materiali ai magazzini.

Recupero di sostegno e relativi accessori (cetre,
mensole e traverse), il trasporto e smaltimento alla
Pubblica Discarica compreso lo smontaggio delle
parti metalliche che dovranno essere versate presso
i magazzini.

cad

53,1

34,14

92,25

92,32

164,67

209,54

131,76

166,15

18,06

249,48

30,57

1,27

127,62
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14.P23.A15
14.P23.A15 005
14.P23.A20
14.P23.A20 005

14.P23.A25
14.P23.A25 005
14.P23.A25 010

14.P23.A30
14.P23.A30 005

14.P23.A35
14.P23.A35 005

14.P23.A40
14.P23.A40 005

14.P24.A05
14.P24.A05 005

14.P25.A05
14.P25.A05 005

14.P25.A10
14.P25.A10 005

14.P25.A15
14.P25.A15 005
14.P25.A20
14.P25.A20 005
14.P25.A25
14.P25.A25 005
14.P25.A30
14.P25.A30 005
14.P25.A35
14.P25.A35 005
14.P25.A40
14.P25.A40 005

Demolizione e recupero di fondazione di sostegno
sino ad una profondita di 0,80 m, salvo diverse
disposizioni della Direzione Lavori, trasporto e
smaltimento alla Pubblica Discarica del materiale e
ripristino del piano di campagna con terra di coltura

Recupero di mensola in c. a. c.

Spostamento provvisorio di conduttori costituenti la
vecchia linea per garantire la possibilita di ripristino
del servizio compresa la fornitura degli accessori
occorrenti

su palo di amarro
su palo di sospensione

Spostamento dei collegamenti dei terminali per
garantire la possibilita di ripristino del servizio

Apposizione di cartello ammonitore e sigla di
identificazione del palo di fornitura dell'Ente
appaltante, comprensiva degli accessori occorrenti

Verniciatura dei sostegni mediante strisce alternate
tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere,
inclinate a 45° (sino ad 1,5 m da terra. (Art. 42
Cod. Str. DL 285 del 30/04/1992, art. 175 del DPR
495 del 16/12/1992)

TIRO E MANIPOLAZIONE DEI
CAVI

Fornitura e posa in opera di cavo elicord tipo
ARG7H5EXY/18 - 30 kV sezione 150 mm?2

FORNITURA A CARATTERE
SOMMINISTRATIVO

Cavo aereo cordato su fune portante tipo
ARG7HS5EXY/18 - 30 kV sezione 150 mm?2

Giunto diritto unipolare per cavo tipo
ARG7H5EXY/18 - 30 kV, per conduttori in Al di
sezione 150 mm?

Terminale termorestringente unipolare per esterno
per cavo tipo ARG7H5EXY/18 - 30 kV, per
conduttori in Al di sezione 150 mm?2

'S:Ljpporti di sospensione (ENEL DS 3062/1)

.S;Ljpporti di amarro tipo A1 (ENEL DS 3064/1)
.S;Ljpporti di amarro tipo A2 (ENEL DS 3064/2)
;;Jpporti per giunti unipolari (ENEL DS 3066)

Supporti per terminali (ENEL DS 3068)

m3

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

191,43

36,75

83,59
26,17

21,19

10,86

31,91

30,64

28,99

191,43

191,43

55,53

55,53

55,53

108,45

153,13
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14.P25.A45
14.P25.A45 005

14.P25.A50
14.P25.A50 005

Morsetti di sospensione per fune portante di acciaio
rivestita in alluminio diam. 9 mm (ENEL DM 3164)

cad
Morsa di amarro a cuneo per fune portante di
acciaio rivestita in alluminio diam. 9 mm (ENEL DM
3180)

cad

63,81

66,99
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